
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIII-L03 zagosp.Pakiet: PIII-L03 zagosp.

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Cisów 16-20-1-03-100   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 116 CP-W

Cisów 16-20-1-03-100   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 116 CP-W

Cisów 16-20-1-03-101   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 116 CP-W

Cisów 16-20-1-03-101   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 116 CP-W

Cisów 16-20-1-03-102   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 116 CP-W

Cisów 16-20-1-03-121   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 116 CP-W

Cisów 16-20-1-03-121   -h   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 116 CP-W

Cisów 16-20-1-03-139   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,40 116 CP-W

Cisów 16-20-1-03-86    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,87 116 CP-W

CW

Cisów 16-20-1-03-101   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,55 112 CW-W

Cisów 16-20-1-03-103   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,76 112 CW-W

Cisów 16-20-1-03-104   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,90 112 CW-W

Cisów 16-20-1-03-108   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 112 CW-W

Cisów 16-20-1-03-110   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,00 112 CW-W

Cisów 16-20-1-03-140   -x   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,48 112 CW-W

Cisów 16-20-1-03-97    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,34 112 CW-W

MA-PORZ

Cisów 16-20-1-03-107   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  500,00  25 PORZ-ROZD

Cisów 16-20-1-03-108   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  200,00  25 PORZ-ROZD

Cisów 16-20-1-03-110   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  300,00  25 PORZ-ROZD

Cisów 16-20-1-03-115   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,17  21 WPOD-BN

Cisów 16-20-1-03-117   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,10  21 WPOD-BN

Cisów 16-20-1-03-85    -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  250,00  25 PORZ-ROZD

Cisów 16-20-1-03-86    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 3 HA  0,05  21 WPOD-BN

Cisów 16-20-1-03-97    -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  200,00  25 PORZ-ROZD

ODN-ZŁOŻ

Cisów 16-20-1-03-115   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,14 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-115   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,14  97 SAD-BRYŁ

Cisów 16-20-1-03-115   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,14 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-116   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,06 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-116   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,18 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-116   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  15,12  97 SAD-BRYŁ

Cisów 16-20-1-03-116   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,06  95 SADZ WIEL

Cisów 16-20-1-03-116   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,12 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-116   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,06 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-86    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,74 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-86    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  4,74  97 SAD-BRYŁ

Cisów 16-20-1-03-86    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,74 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-99    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,07 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-99    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,59 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-99    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,52  97 SAD-BRYŁ

Cisów 16-20-1-03-99    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,07  95 SADZ WIEL

Cisów 16-20-1-03-99    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,52 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-99    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,07 103 DOW-SADZ

PIEL

Cisów 16-20-1-03-102   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 109 KOSZ UC

Cisów 16-20-1-03-104   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,90 109 KOSZ UC

Cisów 16-20-1-03-104   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,64 109 KOSZ UC

Cisów 16-20-1-03-105   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,90 109 KOSZ UC

Cisów 16-20-1-03-106   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,51 108 KOSZ UB

Cisów 16-20-1-03-107   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Cisów 16-20-1-03-108   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Cisów 16-20-1-03-108   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 108 KOSZ UB

Cisów 16-20-1-03-110   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

1/31



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PIII-L03 zagosp.

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PIEL

Cisów 16-20-1-03-111   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,22 109 KOSZ UC

Cisów 16-20-1-03-113   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Cisów 16-20-1-03-121   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,40 109 KOSZ UC

Cisów 16-20-1-03-129   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 108 KOSZ UB

Cisów 16-20-1-03-129   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,16 108 KOSZ UB

Cisów 16-20-1-03-130   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Cisów 16-20-1-03-139   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Cisów 16-20-1-03-140   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,07 109 KOSZ UC

Cisów 16-20-1-03-141   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,90 109 KOSZ UC

Cisów 16-20-1-03-86    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,75 107 KOSZ UA

Cisów 16-20-1-03-87    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 108 KOSZ UB

Cisów 16-20-1-03-99    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Cisów 16-20-1-03-99    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,22 107 KOSZ UA

PL-CHOIN

Cisów 16-20-1-03-129   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Cisów 16-20-1-03-129   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,76 107 KOSZ UA

POPR

Cisów 16-20-1-03-104   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,33 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-104   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,33 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-104   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,33  96 SADZ POP

Cisów 16-20-1-03-104   -c   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,33  56 POP-TAL

Cisów 16-20-1-03-104   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,33 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-105   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-105   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-105   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,42  96 SADZ POP

Cisów 16-20-1-03-105   -c   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,42  56 POP-TAL

Cisów 16-20-1-03-105   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-108   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-108   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,19 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-108   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,12  98 POP-BRYŁ

Cisów 16-20-1-03-108   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,07  96 SADZ POP

Cisów 16-20-1-03-108   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  0,19  56 POP-TAL

Cisów 16-20-1-03-108   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,12 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-108   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,02 103 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-108   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,04 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZSDN

Cisów 16-20-1-03-110   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  500,00 357 N-ZSGDNSO

Cisów 16-20-1-03-85    -j   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  300,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-POZ
Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

O-PROGNG

Cisów 16-20-1-03-100   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Cisów 16-20-1-03-102   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  10,00 133 SZUK-PĘDR

Cisów 16-20-1-03-102   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  5,00 133 SZUK-PĘDR

Cisów 16-20-1-03-111   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 133 SZUK-PĘDR

Cisów 16-20-1-03-113   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 133 SZUK-PĘDR

Cisów 16-20-1-03-118   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Cisów 16-20-1-03-121   -h   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 133 SZUK-PĘDR

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 133 SZUK-PĘDR

Cisów 16-20-1-03-87    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  4,00 133 SZUK-PĘDR
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O-PROGNŚ Cisów 16-20-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  11,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  130,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,50 389 GODZ MH8

Cisów 16-20-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  250,00 148 PORZ-SPAL

Cisów 16-20-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  250,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Cisów 16-20-1-03-100   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,15 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-100   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,49 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-101   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,30 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-101   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,30 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-102   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,15 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-102   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-102   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-102   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,67 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-102   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,98 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-102   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,27 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-103   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,68 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-103   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,70 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-103   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,17 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-103   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,43 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-104   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,35 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-104   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-104   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-104   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,67 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-105   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-105   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-106   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,08 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-106   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,19 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-106   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-106   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-107   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,12 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-107   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-108   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,32 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-108   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,96 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-108   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-108   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,68 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-108   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,70 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-108   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,72 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-110   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-110   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-111   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-111   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,31 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-113   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-113   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,66 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-115   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,42 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-115   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,04 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-124   -f   -98 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,04 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-124   -f   -98 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-129   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-129   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,02 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-129   -m   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-129   -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,34 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-130   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,65 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-130   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,16 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-140   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,32 117 ZAB-REPEL
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Cisów 16-20-1-03-140   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,07 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-141   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,60 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-141   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,97 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-86    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-86    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,78 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-87    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-87    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,97 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-99    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,48 117 ZAB-REPEL

Cisów 16-20-1-03-99    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,61 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

Cisów 16-20-1-03-104   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  9,60 384 GODZ RH8

Cisów 16-20-1-03-104   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

Cisów 16-20-1-03-104   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  25,92 384 GODZ RH8

Cisów 16-20-1-03-104   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,70 119 ZAB-UPAK

Cisów 16-20-1-03-104   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  21,12 384 GODZ RH8

Cisów 16-20-1-03-104   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,20 119 ZAB-UPAK

Cisów 16-20-1-03-106   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  2,40 384 GODZ RH8

Cisów 16-20-1-03-106   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,25 119 ZAB-UPAK

Cisów 16-20-1-03-133   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  3,36 384 GODZ RH8

Cisów 16-20-1-03-133   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,35 119 ZAB-UPAK

OCHRP

P-INNE Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Cisów 16-20-1-03-121   -b   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,26 164 ODN-PASC

P-PATRP Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Cisów 16-20-1-03-107   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,41 163 PPOŻ-PORZ

Cisów 16-20-1-03-114   -c   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,84 163 PPOŻ-PORZ

Cisów 16-20-1-03-122   -f   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

Cisów 16-20-1-03-123   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Cisów 16-20-1-03-124   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Cisów 16-20-1-03-125   -c   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 163 PPOŻ-PORZ

Cisów 16-20-1-03-126   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 163 PPOŻ-PORZ

Cisów 16-20-1-03-127   -c   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,39 163 PPOŻ-PORZ

Cisów 16-20-1-03-128   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Cisów 16-20-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 165 DOZ DOG

Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIS

Cisów 16-20-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  200,00 157 CZYSZ-BUD

Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Cisów 16-20-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 156 NAPR-BUD

OP-SCHRNS Cisów 16-20-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

UBOCP
CHOINKIL

Cisów 16-20-1-03-96    -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Cisów 16-20-1-03-96    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

UTRZ
UT-OBILKP

Cisów 16-20-1-03-129   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 389 GODZ MH8

Cisów 16-20-1-03-129   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Cisów 16-20-1-03-129   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 386 GODZ RU8
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Sieraków 16-20-1-02-52    -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 116 CP-W

Sieraków 16-20-1-02-60    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 116 CP-W

Sieraków 16-20-1-02-76    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,40 116 CP-W

Sieraków 16-20-1-02-88    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,06 116 CP-W

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 116 CP-W

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,84 116 CP-W

CW

Sieraków 16-20-1-02-24    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 112 CW-W

Sieraków 16-20-1-02-88    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,17 112 CW-W

Sieraków 16-20-1-02-90    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,35 112 CW-W

MA-PORZ

Sieraków 16-20-1-02-76    -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  250,00  25 PORZ-ROZD

Sieraków 16-20-1-02-76    -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,15  19 WPOD-N

Sieraków 16-20-1-02-76    -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,03  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Sieraków 16-20-1-02-75    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,88 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-75    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,88  97 SAD-BRYŁ

Sieraków 16-20-1-02-75    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,88 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-76    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,76 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-76    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,76  97 SAD-BRYŁ

Sieraków 16-20-1-02-76    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,18  51 WYK-TAL40

Sieraków 16-20-1-02-76    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,76 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,64 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,25  97 SAD-BRYŁ

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,67  95 SADZ WIEL

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,64 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Sieraków 16-20-1-02-76    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,90 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-76    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,90  97 SAD-BRYŁ

Sieraków 16-20-1-02-76    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,26  51 WYK-TAL40

Sieraków 16-20-1-02-76    -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,90 103 DOW-SADZ

PIEL

Sieraków 16-20-1-02-215   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-53    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-60    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,43 109 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-60    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,15 109 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-61    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,25 109 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-75    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,35 109 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-76    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,57 108 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-78    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,20 109 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-79    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,16 109 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-79    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 107 KOSZ UA

Sieraków 16-20-1-02-79    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,14 108 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-89    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,90 108 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-91    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-92    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,78 109 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-93    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,78 109 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-94    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,08 109 KOSZ UC

POPR Sieraków 16-20-1-02-53    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ
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Sieraków 16-20-1-02-53    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-53    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,90  96 SADZ POP

Sieraków 16-20-1-02-53    -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,90  56 POP-TAL

Sieraków 16-20-1-02-53    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-60    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-60    -g   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,30  98 POP-BRYŁ

Sieraków 16-20-1-02-60    -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,30  56 POP-TAL

Sieraków 16-20-1-02-60    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-60    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-60    -h   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,30  98 POP-BRYŁ

Sieraków 16-20-1-02-60    -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,30  56 POP-TAL

Sieraków 16-20-1-02-60    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-75    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-75    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,71 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-75    -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,36  98 POP-BRYŁ

Sieraków 16-20-1-02-75    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,35  96 SADZ POP

Sieraków 16-20-1-02-75    -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,71  56 POP-TAL

Sieraków 16-20-1-02-75    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,36 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-75    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-89    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,42 103 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-89    -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  3,42  98 POP-BRYŁ

Sieraków 16-20-1-02-89    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  3,42  56 POP-TAL

Sieraków 16-20-1-02-89    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,42 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-POZ
Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF
Sieraków 16-20-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  2,00 130 PUŁF

Sieraków 16-20-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  2,00 130 PUŁF

O-PROGNŚ Sieraków 16-20-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  22,50 389 GODZ MH8

Sieraków 16-20-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  450,00 148 PORZ-SPAL

Sieraków 16-20-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  450,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Sieraków 16-20-1-02-211   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,42 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-211   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-215   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-215   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-24    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,18 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-24    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-53    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,36 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-53    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-60    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,13 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-60    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-60    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,05 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-60    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-61    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,38 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-61    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,25 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-75    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,41 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-75    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,35 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-76    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,17 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-76    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-88    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,76 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-88    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,53 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-89    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,57 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 117 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Sieraków 16-20-1-02-90    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,27 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-90    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,91 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-90    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,17 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-90    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,58 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-91    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,21 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-91    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-91    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,32 117 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-91    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

O-ZWUPRC

Sieraków 16-20-1-02-215   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,50  27 OPR-PSPAL

Sieraków 16-20-1-02-215   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  1,68  27 OPR-PSPAL

Sieraków 16-20-1-02-91    -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  0,60  26 OPR-UC

Sieraków 16-20-1-02-91    -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 4 HA  2,00  26 OPR-UC

OCHRP

P-INNE Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Sieraków 16-20-1-02-215   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Sieraków 16-20-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 165 DOZ DOG

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Sieraków 16-20-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Sieraków 16-20-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  150,00 157 CZYSZ-BUD

Sieraków 16-20-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  30,00 156 NAPR-BUD

OP-SCHRNS Sieraków 16-20-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IID

Sieraków 16-20-1-02-52    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-52    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

IIIB
Sieraków 16-20-1-02-215   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00   2 CWD-D

IIIBU
Cisów 16-20-1-03-107   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00   1 CWD-P

IVA
Sieraków 16-20-1-02-60    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-60    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

IVD

Sieraków 16-20-1-02-212   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-221   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 695,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-221   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 695,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-53    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-53    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-74    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-74    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-75    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-92    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  324,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-92    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  324,00   1 CWD-P

IVDS
Sieraków 16-20-1-02-60    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  351,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-60    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  351,00   1 CWD-P

IVDU

Sieraków 16-20-1-02-212   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-212   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-110   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  755,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-110   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  755,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-85    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  593,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-85    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  593,00   1 CWD-P

PM Sieraków 16-20-1-02-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  50,00   5 PODWOZ-DA
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PM

Sieraków 16-20-1-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Cisów 16-20-1-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Cisów 16-20-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  100,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

PR

Sieraków 16-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 3 M3  300,00   3 ZRYW-WYDŁ

Cisów 16-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 3 M3  300,00   3 ZRYW-WYDŁ

PRZEST
Cisów 16-20-1-03-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  467,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  467,00   1 CWD-P

PTP

Sieraków 16-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

PTW

Sieraków 16-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

TPN
Cisów 16-20-1-03-114   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-114   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   1 CWD-P

TPP

Sieraków 16-20-1-02-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  689,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  689,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-214   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-214   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-35    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-41    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-41    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-60    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-61    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-61    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  593,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  593,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Sieraków 16-20-1-02-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-115   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-115   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  903,00   2 CWD-D
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TPP Cisów 16-20-1-03-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  903,00   2 CWD-D

TWP

Sieraków 16-20-1-02-41    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-41    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-112   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-112   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-136   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-136   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   1 CWD-P

Cisów 16-20-1-03-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

UTRZ
UT-MEL-UE

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 386 GODZ RU8
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CP Niestachów 16-20-1-05-217   -a   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  6,52 116 CP-W

CW

Niestachów 16-20-1-05-206   -d   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,60 112 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-207   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,85 112 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-208   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,65 112 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-223   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,65 112 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-223   -h   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 3 TSZT  0,30 113 PODK-FORM

Niestachów 16-20-1-05-224   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,55 112 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-224   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 4 TSZT  0,30 113 PODK-FORM

Niestachów 16-20-1-05-245   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  7,50 112 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-245   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 4 TSZT  3,00 113 PODK-FORM

Niestachów 16-20-1-05-249   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,00 112 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-249   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 4 TSZT  1,20 113 PODK-FORM

Niestachów 16-20-1-05-255   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,15 112 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-255   -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 3 TSZT  0,10 113 PODK-FORM

Niestachów 16-20-1-05-268   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,80 112 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-268   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 4 TSZT  1,20 113 PODK-FORM

Niestachów 16-20-1-05-269   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,55 112 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-269   -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 4 TSZT  1,00 113 PODK-FORM

Niestachów 16-20-1-05-275   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,25 112 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-275   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 5 TSZT  0,10 113 PODK-FORM

Niestachów 16-20-1-05-275   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,25 112 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-275   -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 4 TSZT  0,80 113 PODK-FORM

ODN-ZŁOŻ

Niestachów 16-20-1-05-222   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

Niestachów 16-20-1-05-222   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,20  97 SAD-BRYŁ

Niestachów 16-20-1-05-256   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,34 103 DOW-SADZ

Niestachów 16-20-1-05-256   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,34  97 SAD-BRYŁ

PBD-ODNRB
Niestachów 16-20-1-05-256   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,76 103 DOW-SADZ

Niestachów 16-20-1-05-256   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,76  97 SAD-BRYŁ

PIEL

Niestachów 16-20-1-05-208   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,50 108 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-217   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,30 109 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-222   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,24 109 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-222   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-222   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,23 109 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-225   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,05 109 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-225   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,36 109 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-227   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,21 108 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-231   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,03 107 KOSZ UA

Niestachów 16-20-1-05-232   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,64 108 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-233   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,45 108 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-233   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,21 108 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-234   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,84 107 KOSZ UA

Niestachów 16-20-1-05-258   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,48 108 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-262   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,35 109 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-264   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,99 107 KOSZ UA

Niestachów 16-20-1-05-265   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,68 108 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-268   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,51 108 KOSZ UB
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PIEL

Niestachów 16-20-1-05-269   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,76 108 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-269   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,37 107 KOSZ UA

Niestachów 16-20-1-05-271   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,87 107 KOSZ UA

Niestachów 16-20-1-05-273   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,85 108 KOSZ UB

POPR

Niestachów 16-20-1-05-227   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Niestachów 16-20-1-05-227   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30  98 POP-BRYŁ

Niestachów 16-20-1-05-227   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60  96 SADZ POP

Niestachów 16-20-1-05-227   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,90  56 POP-TAL

OCHRL

O-POZ
Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF
Niestachów 16-20-1-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  3,00 130 PUŁF

Niestachów 16-20-1-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  3,00 130 PUŁF

O-PROGNŚ Niestachów 16-20-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  11,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  710,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,50 389 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 148 PORZ-SPAL

Niestachów 16-20-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Niestachów 16-20-1-05-205   -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,32 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-205   -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-205   -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,80 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-205   -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  6,00 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-206   -a   -98 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,14 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-206   -a   -98 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-208   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,75 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-208   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-227   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,18 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-227   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-244   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,24 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-244   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-268   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,05 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-268   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-271   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,26 117 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-271   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

Niestachów 16-20-1-05-249   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,76 384 GODZ RH8

Niestachów 16-20-1-05-249   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,60 119 ZAB-UPAK

Niestachów 16-20-1-05-250   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

Niestachów 16-20-1-05-250   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,00 119 ZAB-UPAK

Niestachów 16-20-1-05-255   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,74 384 GODZ RH8

Niestachów 16-20-1-05-255   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,60 119 ZAB-UPAK

Niestachów 16-20-1-05-265   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,36 384 GODZ RH8

Niestachów 16-20-1-05-265   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,55 119 ZAB-UPAK

O-ZWUPRC

Niestachów 16-20-1-05-206   -a   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  2,32  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -a   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  7,74  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -d   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,02  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -d   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  3,40  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -f   -98 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,06  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -f   -98 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,21  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -f   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,12  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -f   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,41  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-207   -a   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,56  26 OPR-UC

Niestachów 16-20-1-05-207   -a   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 4 HA  5,20  26 OPR-UC

Niestachów 16-20-1-05-207   -b   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  3,28  26 OPR-UC
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Niestachów 16-20-1-05-207   -b   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 4 HA  10,93  26 OPR-UC

Niestachów 16-20-1-05-207   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,30  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-207   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  1,00  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,45  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  1,50  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -f   -98 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,08  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -f   -98 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  3,60  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -f   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  2,25  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -f   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  7,50  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -g   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,60  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -g   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  2,00  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -h   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,23  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,75  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-216   -a   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,39  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-216   -a   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  4,62  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-217   -a   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  3,64  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-217   -a   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  12,12  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-217   -b   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,75  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-217   -b   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  2,49  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -b   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,69  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -b   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  2,30  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,21  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,70  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,23  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,75  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-258   -a   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  0,97  26 OPR-UC

Niestachów 16-20-1-05-258   -a   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 4 HA  3,23  26 OPR-UC

Niestachów 16-20-1-05-265   -h   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,14  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-265   -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,45  27 OPR-PSPAL

O-ZWUPRP
Niestachów 16-20-1-05-218   -a   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  3,51  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -a   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  11,70  27 OPR-PSPAL

OCHRP

P-INFO
Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

P-INNE
Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Niestachów 16-20-1-05-259   -f   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Niestachów 16-20-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 165 DOZ DOG

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Niestachów 16-20-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  220,00 157 CZYSZ-BUD

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  30,00 156 NAPR-BUD

OP-SCHRNN
Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 155 ZAW-BUD

OP-SCHRNS

Niestachów 16-20-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  5,00 156 NAPR-BUD

POZ
IID

Niestachów 16-20-1-05-276   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-276   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-276   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-276   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

IIIBU Niestachów 16-20-1-05-268   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  502,00   1 CWD-P
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IIIBU Niestachów 16-20-1-05-268   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  502,00   1 CWD-P

IVD

Niestachów 16-20-1-05-217   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-217   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-218   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  778,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-218   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  778,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-218   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-218   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-250   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-266   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 027,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 027,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-267   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  399,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-267   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  399,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-267   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-267   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-269   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-269   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-270   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  713,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  713,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  567,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  567,00   1 CWD-P

PM
Niestachów 16-20-1-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Niestachów 16-20-1-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

PR

Niestachów 16-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 3 M3  300,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Niestachów 16-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

PTW
Niestachów 16-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Niestachów 16-20-1-05-245   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-245   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-245   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-245   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-250   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-250   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-250   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-250   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-251   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 027,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 027,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  662,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  662,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-272   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

TWP

Niestachów 16-20-1-05-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-261   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-261   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8
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MA-PORZ

Sieraków 16-20-1-02-75    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,48  14 ROZDR-PP

Sieraków 16-20-1-02-76    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,94  14 ROZDR-PP

Sieraków 16-20-1-02-76    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,93  14 ROZDR-PP

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,88  15 ROZDR-PDR

Cisów 16-20-1-03-115   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,05  14 ROZDR-PP

Cisów 16-20-1-03-116   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,84  15 ROZDR-PDR

Cisów 16-20-1-03-116   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,86  14 ROZDR-PP

Cisów 16-20-1-03-117   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,10  15 ROZDR-PDR

Cisów 16-20-1-03-117   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,10  14 ROZDR-PP

Cisów 16-20-1-03-86    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,79  14 ROZDR-PP

Cisów 16-20-1-03-99    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,60  15 ROZDR-PDR

Niestachów 16-20-1-05-222   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,20  14 ROZDR-PP

Niestachów 16-20-1-05-256   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,46  14 ROZDR-PP

Niestachów 16-20-1-05-256   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,89  14 ROZDR-PP

Marzysz 16-20-2-06-229   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Marzysz 16-20-2-06-231   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,62  14 ROZDR-PP

Marzysz 16-20-2-06-232   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,70  14 ROZDR-PP

Marzysz 16-20-2-06-232   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Marzysz 16-20-2-06-87    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,97  14 ROZDR-PP

Marzysz 16-20-2-06-87    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,04  14 ROZDR-PP

Marzysz 16-20-2-06-89    -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,45  14 ROZDR-PP

Marzysz 16-20-2-06-89    -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,70  14 ROZDR-PP

Marzysz 16-20-2-06-90    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,49  14 ROZDR-PP

Radomice 16-20-2-07-115   -d   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,26  15 ROZDR-PDR

Radomice 16-20-2-07-240   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,51  14 ROZDR-PP

Radomice 16-20-2-07-257   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Radomice 16-20-2-07-261   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Radomice 16-20-2-07-265   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,34  15 ROZDR-PDR

Radomice 16-20-2-07-268   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,80  14 ROZDR-PP

Trzemosna 16-20-2-08-103   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,26  15 ROZDR-PDR

Trzemosna 16-20-2-08-107   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,50  15 ROZDR-PDR

Trzemosna 16-20-2-08-112   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,47  15 ROZDR-PDR

Trzemosna 16-20-2-08-112   -m   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,50  15 ROZDR-PDR

Trzemosna 16-20-2-08-11    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,04  15 ROZDR-PDR

Trzemosna 16-20-2-08-27    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,87  15 ROZDR-PDR

Trzemosna 16-20-2-08-39    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,50  15 ROZDR-PDR

Trzemosna 16-20-2-08-7     -g   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,71  15 ROZDR-PDR

Trzemosna 16-20-2-08-99    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,10  15 ROZDR-PDR

Łuczewnica 16-20-2-09-47    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,50  15 ROZDR-PDR

Łuczewnica 16-20-2-09-48    -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,50  15 ROZDR-PDR

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,15  14 ROZDR-PP

NAT-WPG

Cisów 16-20-1-03-117   -b   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 1 HA  1,20  74 NAT-WPGBT

Radomice 16-20-2-07-115   -d   -01 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  18,11  76 WYK-FREZ2

Radomice 16-20-2-07-268   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  15,56  76 WYK-FREZ2

Trzemosna 16-20-2-08-103   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,00  67 WYK-PASCZ

Trzemosna 16-20-2-08-11    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,88  67 WYK-PASCZ

Trzemosna 16-20-2-08-7     -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  2,94  67 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Sieraków 16-20-1-02-75    -h   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  3,20  76 WYK-FREZ2

Sieraków 16-20-1-02-76    -h   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  2,73  76 WYK-FREZ2

Sieraków 16-20-1-02-76    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,47  68 WYK-PA5CZ

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,87  68 WYK-PA5CZ

Cisów 16-20-1-03-115   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  3,20  77 WYK WAŁK

Cisów 16-20-1-03-116   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  13,67  72 WYK-FRECZ

Cisów 16-20-1-03-116   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,00  77 WYK WAŁK

Cisów 16-20-1-03-86    -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  5,07  76 WYK-FREZ2

Cisów 16-20-1-03-86    -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  0,53  77 WYK WAŁK
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Cisów 16-20-1-03-99    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  8,35  68 WYK-PA5CZ

Niestachów 16-20-1-05-222   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  6,66  77 WYK WAŁK

Niestachów 16-20-1-05-256   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  5,93  77 WYK WAŁK

Marzysz 16-20-2-06-229   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  5,30  69 WYK-PASCP

Marzysz 16-20-2-06-232   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  4,66  69 WYK-PASCP

Marzysz 16-20-2-06-232   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  5,34  69 WYK-PASCP

Marzysz 16-20-2-06-87    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,55  67 WYK-PASCZ

Marzysz 16-20-2-06-87    -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,22  68 WYK-PA5CZ

Marzysz 16-20-2-06-89    -d   -99 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3,00  69 WYK-PASCP

Marzysz 16-20-2-06-89    -f   -99 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 4 KMTR  4,70  69 WYK-PASCP

Marzysz 16-20-2-06-90    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  19,40  67 WYK-PASCZ

Radomice 16-20-2-07-240   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  13,67  67 WYK-PASCZ

Radomice 16-20-2-07-257   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  2,78  77 WYK WAŁK

Radomice 16-20-2-07-261   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  1,78  72 WYK-FRECZ

Radomice 16-20-2-07-261   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,56  68 WYK-PA5CZ

Trzemosna 16-20-2-08-107   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  3,33  77 WYK WAŁK

Trzemosna 16-20-2-08-112   -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,78  68 WYK-PA5CZ

Trzemosna 16-20-2-08-39    -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  3,33  77 WYK WAŁK

Trzemosna 16-20-2-08-7     -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,00  68 WYK-PA5CZ

Łuczewnica 16-20-2-09-47    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3,34  69 WYK-PASCP

Łuczewnica 16-20-2-09-48    -a   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  1,47  77 WYK WAŁK

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -m   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  0,71  72 WYK-FRECZ

ODN-ZRB
Marzysz 16-20-2-06-231   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,50  67 WYK-PASCZ

Radomice 16-20-2-07-265   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,94  67 WYK-PASCZ

PBD-ODNRB

Sieraków 16-20-1-02-76    -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  12,93  69 WYK-PASCP

Niestachów 16-20-1-05-256   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,06  68 WYK-PA5CZ

Trzemosna 16-20-2-08-112   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  1,29  69 WYK-PASCP

Trzemosna 16-20-2-08-112   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  1,93  77 WYK WAŁK

Trzemosna 16-20-2-08-27    -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  12,47  77 WYK WAŁK

PIEL

Cisów 16-20-1-03-102   -g   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 5 HA  2,00  88 PIEL-C

Cisów 16-20-1-03-104   -j   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 5 HA  1,15  88 PIEL-C

Cisów 16-20-1-03-111   -l   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 5 HA  2,18  88 PIEL-C

Cisów 16-20-1-03-99    -f   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,67  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-187   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,54  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-187   -d   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,97  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-190   -d   -99 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,20  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-205   -a   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,61  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-205   -g   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,53  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-211   -a   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,05  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-228   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,63  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-228   -f   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,85  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-229   -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,66  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-232   -d   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,98  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-232   -g   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,59  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-86    -d   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  0,64  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-87    -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,16  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-87    -g   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 1 HA  1,08  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-88    -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,91  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-88    -c   -02 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,87  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-91    -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,28  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-91    -f   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  2,11  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-92    -d   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,11  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-92    -f   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  0,57  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-94    -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,87  88 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-98    -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,41  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-108   -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 1 HA  2,46  88 PIEL-C
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Radomice 16-20-2-07-237   -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,96  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-239   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,27  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-240   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,38  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-245   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 5 HA  1,69  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-245   -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 5 HA  1,23  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-251   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,60  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-252   -h   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 5 HA  0,35  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-252   -i   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,93  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-267   -h   -99 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,31  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-274   -n   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  5,73  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-274   -o   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,64  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-274   -p   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,06  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-274   -s   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,25  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-274   -t   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,49  88 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-274   -w   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,17  88 PIEL-C

Trzemosna 16-20-2-08-20    -g   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 5 HA  1,60  88 PIEL-C

Trzemosna 16-20-2-08-21    -d   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 5 HA  0,67  88 PIEL-C

Trzemosna 16-20-2-08-22    -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 5 HA  2,00  88 PIEL-C

Trzemosna 16-20-2-08-4     -d   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 1 HA  3,41  88 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-43    -k   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,20  88 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-62    -j   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,73  88 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -i   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,63  88 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -k   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,44  88 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-69    -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  0,48  88 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-70    -b   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,69  88 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-70    -j   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,35  88 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-71    -z   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,20  88 PIEL-C

ŁR

D-UPRŁ
Cisów 16-20-1-03-132   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Cisów 16-20-1-03-132   -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,31 188 ŁR-KOSZR

D-UPRPS Trzemosna 16-20-2-08-16    -l   -99 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,60 188 ŁR-KOSZR

OCHRL O-GRODZN

Włochy 16-20-1-01-84    -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 140 GRODZ-SG

Włochy 16-20-1-01-84    -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  4,10 140 GRODZ-SG

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,00 139 GRODZ-SN

Cisów 16-20-1-03-115   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Cisów 16-20-1-03-115   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,50 139 GRODZ-SN

Cisów 16-20-1-03-116   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,50 139 GRODZ-SN

Cisów 16-20-1-03-116   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  13,50 139 GRODZ-SN

Cisów 16-20-1-03-99    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  7,00 139 GRODZ-SN

Cisów 16-20-1-03-99    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  14,00 139 GRODZ-SN

Niestachów 16-20-1-05-222   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,50 141 GRODZ-SRN

Niestachów 16-20-1-05-222   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,20 141 GRODZ-SRN

Niestachów 16-20-1-05-222   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 141 GRODZ-SRN

Niestachów 16-20-1-05-222   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,10 141 GRODZ-SRN

Niestachów 16-20-1-05-232   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,80 141 GRODZ-SRN

Niestachów 16-20-1-05-232   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,60 141 GRODZ-SRN

Niestachów 16-20-1-05-268   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,50 141 GRODZ-SRN

Niestachów 16-20-1-05-268   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,00 141 GRODZ-SRN

Niestachów 16-20-1-05-269   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,60 141 GRODZ-SRN

Niestachów 16-20-1-05-269   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,20 141 GRODZ-SRN

Niestachów 16-20-1-05-271   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,50 141 GRODZ-SRN

Niestachów 16-20-1-05-271   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  13,10 141 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-240   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-240   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,00 141 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-245   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,25 141 GRODZ-SRN
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Radomice 16-20-2-07-245   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,50 141 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-261   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,50 141 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-261   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,00 141 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-265   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,90 141 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-265   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,80 141 GRODZ-SRN

Trzemosna 16-20-2-08-103   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,75 139 GRODZ-SN

Trzemosna 16-20-2-08-103   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,50 139 GRODZ-SN

Trzemosna 16-20-2-08-107   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 141 GRODZ-SRN

Trzemosna 16-20-2-08-107   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,00 141 GRODZ-SRN

Trzemosna 16-20-2-08-112   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,75 139 GRODZ-SN

Trzemosna 16-20-2-08-112   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,50 139 GRODZ-SN

Trzemosna 16-20-2-08-112   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,50 139 GRODZ-SN

Trzemosna 16-20-2-08-112   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,00 139 GRODZ-SN

Trzemosna 16-20-2-08-11    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Trzemosna 16-20-2-08-11    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,00 139 GRODZ-SN

Trzemosna 16-20-2-08-27    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,75 141 GRODZ-SRN

Trzemosna 16-20-2-08-27    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  11,50 141 GRODZ-SRN

Trzemosna 16-20-2-08-39    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,60 139 GRODZ-SN

Trzemosna 16-20-2-08-39    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,20 139 GRODZ-SN

Trzemosna 16-20-2-08-7     -g   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,50 141 GRODZ-SRN

Trzemosna 16-20-2-08-7     -g   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 141 GRODZ-SRN

Łuczewnica 16-20-2-09-48    -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,55 141 GRODZ-SRN

Łuczewnica 16-20-2-09-48    -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,10 141 GRODZ-SRN

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,10 141 GRODZ-SRN

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -b   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -b   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,15 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Cisów 16-20-1-03-100   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,43 145 GRODZ-DEM

Cisów 16-20-1-03-100   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,15 145 GRODZ-DEM

Cisów 16-20-1-03-100   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 145 GRODZ-DEM

Cisów 16-20-1-03-100   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,25 145 GRODZ-DEM

Cisów 16-20-1-03-108   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,89 145 GRODZ-DEM

Cisów 16-20-1-03-108   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,45 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-207   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,44 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-207   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,20 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-218   -a   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,76 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-218   -a   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  18,80 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-218   -b   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,82 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-218   -b   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,12 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-218   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,47 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-218   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,33 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-223   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-223   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,05 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-224   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-224   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,15 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-233   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,40 145 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-233   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  12,00 145 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-283   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,67 145 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-283   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,33 145 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-284   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,30 145 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-284   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  16,44 145 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-284   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,38 145 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-284   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,90 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-109   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-109   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-109   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,60 145 GRODZ-DEM
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Trzemosna 16-20-2-08-109   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,90 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-112   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-112   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,25 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-12    -c   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,80 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-12    -c   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,15 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-13    -a   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,37 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-13    -a   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,85 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-38    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,70 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-38    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,40 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-40    -a   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,10 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-40    -a   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,60 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-40    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,20 145 GRODZ-DEM

Trzemosna 16-20-2-08-40    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-124   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,10 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-124   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,35 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-41    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-41    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,80 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-52    -a   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-52    -a   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,62 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-53    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-53    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,15 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-58    -b   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-58    -b   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,60 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-58    -g   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-58    -g   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,13 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-69    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-69    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,60 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-80    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 145 GRODZ-DEM

Łuczewnica 16-20-2-09-80    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,70 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Włochy 16-20-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Włochy 16-20-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 146 K GRODZEŃ

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Sieraków 16-20-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 146 K GRODZEŃ

Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 146 K GRODZEŃ

Cisów 16-20-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 146 K GRODZEŃ

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

Niestachów 16-20-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 146 K GRODZEŃ

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

Marzysz 16-20-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 146 K GRODZEŃ

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Radomice 16-20-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 146 K GRODZEŃ

Trzemosna 16-20-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  25,00 146 K GRODZEŃ

Trzemosna 16-20-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  250,00 146 K GRODZEŃ

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  12,00 146 K GRODZEŃ

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 146 K GRODZEŃ
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Łuczewnica 16-20-2-09-56    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IID

Cisów 16-20-1-03-125   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-125   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-125   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-125   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-251   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-251   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-251   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-251   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

IIIA

Niestachów 16-20-1-05-254   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-254   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-254   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-254   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-276   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-276   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-276   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-26    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-26    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-26    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-26    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-41    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-41    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-41    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-41    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -m   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -m   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-58    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-58    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

IIIAU

Cisów 16-20-1-03-127   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  588,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-127   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-127   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  588,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-127   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-128   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 092,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-128   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-128   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 092,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-128   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-233   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  421,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-233   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-233   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  421,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-233   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D
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Radomice 16-20-2-07-239   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-239   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-260   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-260   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-40    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-40    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-40    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-40    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-40    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-40    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-40    -p   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  534,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-40    -p   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  534,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-99    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  853,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-99    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  853,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-51    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  485,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-51    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-51    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  485,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-51    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-55    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-55    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-55    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-55    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-55    -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-55    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-55    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-55    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  613,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  613,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

IIIB

Marzysz 16-20-2-06-94    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  309,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-94    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  309,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-240   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  570,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-240   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-240   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  570,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-240   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-41    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-41    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-44    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-44    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-44    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-44    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D
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IIIB
Łuczewnica 16-20-2-09-57    -g   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  418,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-57    -g   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  418,00   2 CWD-D

IVA

Cisów 16-20-1-03-108   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-108   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-108   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-108   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-48    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-48    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

IVD

Trzemosna 16-20-2-08-102   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-102   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-105   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-105   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-47    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-47    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   1 CWD-P

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   1 CWD-P

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-56    -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

POZ-P

Cisów 16-20-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 3 H  2,00 391 GODZ HH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 3 H  2,00 391 GODZ HH8

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 3 H  2,00 391 GODZ HH8

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 3 H  2,00 391 GODZ HH8

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 3 H  2,00 391 GODZ HH8

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

PR

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 3 M3  300,00   3 ZRYW-WYDŁ
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IB

Radomice 16-20-2-07-108   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  648,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-108   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  648,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-108   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  372,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-108   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-108   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  372,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-108   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-238   -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  828,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-238   -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-238   -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  828,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-238   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-239   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  405,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-239   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-239   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  405,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-239   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-251   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-251   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-251   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-251   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-3     -d   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  726,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-3     -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-3     -d   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  726,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-3     -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-75    -d   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  558,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-75    -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-75    -d   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  558,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-75    -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

PM
Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Włochy 16-20-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 3 H  2,00 391 GODZ HH8

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 3 H  2,00 391 GODZ HH8

Trzemosna 16-20-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 3 H  2,00 391 GODZ HH8

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

PTP
Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

PTW
Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Sieraków 16-20-1-02-53    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-53    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-53    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-53    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-55    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-55    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-94    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-94    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D
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Cisów 16-20-1-03-111   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-111   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-111   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-111   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-111   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-111   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-111   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-111   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-111   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-111   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-113   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-113   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-113   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-116   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-122   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-122   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-122   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-122   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-123   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-123   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-126   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-126   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-126   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-126   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-129   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-129   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-129   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-129   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-133   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-133   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-133   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-133   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-133   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-133   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-138   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-138   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-139   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-139   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-141   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  223,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-141   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-141   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-141   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Niestachów 16-20-1-05-259   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-259   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-260   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  340,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-260   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-260   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-260   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-260   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-261   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  500,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-261   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-272   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-272   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-272   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-272   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-273   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  386,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-273   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-273   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-273   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-183   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-183   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-183   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-183   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-183   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-183   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-183   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-183   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-185   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-185   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-210   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  629,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-210   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  629,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-210   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-210   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-210   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-219   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  317,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-219   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-219   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  317,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-219   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-219   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-219   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-228   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  699,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-228   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  699,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-228   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-228   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-228   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Marzysz 16-20-2-06-95    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-95    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-95    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-95    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-108   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-108   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-108   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-108   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-115   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-243   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-243   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-250   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-250   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-264   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-264   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-264   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-264   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-277   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-277   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-277   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-277   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-280   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  447,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-280   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-280   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  447,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-280   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-281   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  219,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-281   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-281   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-281   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-282   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  333,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-282   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-282   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  333,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-282   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-287   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-287   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-287   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-287   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-100   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-100   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-100   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-100   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-100   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D
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Trzemosna 16-20-2-08-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-10    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-10    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-10    -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-10    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-112   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-112   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-14    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-14    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-14    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-14    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-46    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-46    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-46    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-46    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-46    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-46    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Trzemosna 16-20-2-08-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-122   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-122   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-57    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-57    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-58    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-58    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-58    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-58    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-63    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-63    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-63    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-63    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D
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Łuczewnica 16-20-2-09-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-70    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-70    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  697,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  697,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  443,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  443,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-73    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

TWP

Cisów 16-20-1-03-124   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-124   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-125   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-125   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-125   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Cisów 16-20-1-03-125   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-185   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-185   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-185   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-185   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-250   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  317,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-250   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  317,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-267   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-267   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-118   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-118   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-122   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

27/31



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PX-POZ IB,TP,TW

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Łuczewnica 16-20-2-09-122   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-122   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Łuczewnica 16-20-2-09-122   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D
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