
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny
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OSTWPL

Kod
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HOD

CP

KOSTRZA 03-11-1-02-25    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 19,34 131 CP-W

KOSTRZA 03-11-1-02-30A   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,48 126,2 131 CP-W

KOSTRZA 03-11-1-02-43    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,62 47,34 131 CP-W

KOSTRZA 03-11-1-02-43    -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,33 9,64 131 CP-W

KOSTRZA 03-11-1-02-45    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 22,8 131 CP-W

KOSTRZA 03-11-1-02-46    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,62 23,47 131 CP-W

KOSTRZA 03-11-1-02-48    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,64 62,07 131 CP-W

KOSTRZA 03-11-1-02-49    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 19,87 131 CP-W

H-POZ

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 - 370 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-23    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-23    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-25    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-25    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-29    -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-29    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-42    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-42    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 370 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -s   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-45    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-45    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-46    -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-46    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 - 370 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-48    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-48    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-50    -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-50    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 - 370 GODZ RH8

PIEL

KOSTRZA 03-11-1-02-29    -g   -00 KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,21 4,33 122 KOSZ UA

KOSTRZA 03-11-1-02-29    -g   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  0,04 1,44 123 KOSZ UB

KOSTRZA 03-11-1-02-29    -g   -00 KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,04 2,32 124 KOSZ UC

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -n   -00 KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,07 1,44 122 KOSZ UA

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -n   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  0,01 0,36 123 KOSZ UB

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -n   -00 KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,01 0,58 124 KOSZ UC

OCHRL

O-POZ
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC
KOSTRZA 03-11-1-02-29    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

KOSTRZA 03-11-1-02-29    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  23,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ IVD

KOSTRZA 03-11-1-02-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00 91,89   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00 49,22   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-29    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00 61,52   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-29    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00 26,61   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  351,00 126,89   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  351,00 59,56   2 CWD-D
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KOSTRZA 03-11-1-02-44    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  406,00 123   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  406,00 56   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 47,03   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 20,61   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-46    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00 113,3   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-46    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00 55,52   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-48    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  346,00 92,63   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  346,00 49,04   2 CWD-D

POZ-P
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

PR
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 23,84   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,14   2 CWD-D

PTP
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 49,4   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 22,28   2 CWD-D

PTW
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,21   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,58   2 CWD-D

TPN

KOSTRZA 03-11-1-02-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00 88,45   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00 32,49   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 65   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 22,04   2 CWD-D

TPP

KOSTRZA 03-11-1-02-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 119,96   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 40,93   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00 77,13   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00 32,79   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 82,49   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 23,85   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 66,87   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 21,72   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 47,61   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 13,46   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-32    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  710,00 271,54   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-32    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  710,00 81,44   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00 103,72   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00 23,35   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 54,82   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 12,5   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-42    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00 125,3   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00 48,43   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-46    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00 137,21   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-46    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00 51,39   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 89,53   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 37,83   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  304,00 115,39   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  304,00 61,69   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 65,89   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 17,98   2 CWD-D

TWP

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,03   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,65   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  398,00 270,72   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  398,00 119,65   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 11,65   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,81   2 CWD-D

ZS

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00 -   7 REM SZLZR

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  325,00 -   6 WYK SZLG
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UTRZ

UT-DROGIL KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

UT-MEL-UE KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 - 373 GODZ RU8

UT-PARK KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 371 GODZ RH23

UT-TURYST KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 371 GODZ RH23
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