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Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punku widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
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powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

D.M.00.00.00 Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i

odbioru robét drogowo-mostowych, ktére zostaly zlecone w ramach kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét na drogach

publicznych.

1.3. Zakres robét objgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania 0g0h1e wspolne dla robot objetych

szczegblowymi specyfikacjami asortymentowymi, wg zatacznika nr 1.

1.4 .Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nast@pujqco;

1.4.1. Budowla drogowa-obickt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa
(drogg) albo jego czes$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet),

1.4.2. Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugosé mostu-odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odleglto$¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montaZzowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbidrki po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy-opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robét, przekazywania poleceni i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonaweag i Projektantem.

1.4.7. Estakada- obickt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. ,Inzynier” - osoba prawna lub fizyczna w tym roéwniez pracownik Zamawiajacego wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy ( w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 07.07.1994r
Prawo Budowlane-Inzynierem okresla si¢ Inspektora Nadzoru-koordynatora).

1.4.9. ,Inspektor nadzoru”- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera dzialajaca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.4.10. Jezdnia-cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

1.4.11. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnig.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni- uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.14. Konstrukcja nosna (prz¢sto lub przesla obiektu mostowego)- cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przemiesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy

1.4.18. Kosztorys §lepy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.19. Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz robot.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shuzacych do przyjmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

e a) Warstwa §cieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

e b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

e ¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

e d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigZen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skladaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e ¢) Podbudowa zasadnicza - goma czes¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

e f) Podbudowa pomocnicza -dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek do podloza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

e g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

e h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnego
gruntu do warstw nawierzchni lezacej powyze;.

e i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig do nawierzchni.

1.4.24. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obicktu mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy - most, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow

1.4.29. Pobocze - Cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuizaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.31. Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.34. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeplywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.36. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.38. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzyi, komor.

1.4.39. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnej funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.40. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.41. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.42. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje calkowita szerokos¢ ustroju niosgcego.

1.4.43. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.44. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czeg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos$é konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spemienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.46. ,,Zamawiajacy” - kazdy podmiot, szczegétowo okreslony w umowie, udzielajacy zaméwienia na podstawie
ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamdwieniach publicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:

*  plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw

dziennik budowy i ksiege obmiaréw

SST

dokumentacj¢ projektowa lub "Warunki techniczne wykonania robot"

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robdt" stanowia integralna czes¢ umowy

kontraktowe;j. ‘

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace opracowanie na wiasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do

zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i SST.

* Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji.

* W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

- SST
— Dokumentacja projektowa

* Wykonawca w przypadku wykrycia bledéw Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych powinien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST s3 uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach przedziahu tolerancji okre$lonego w odpowiedniej SST.

* Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

* W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pemi zgodne z dokumentacja projektowa i SST, to takie
materiaty beda musialy by¢ zastapione innymi, speliajacymi wymagania, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do zabezpieczenia placu

budowy w okresie trwania realizacji robét, az do zakoriczenia i odbioru konicowego robot.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem Drog i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
budowy. Projekt ten w razie potrzeby powinien by¢ aktualizowany na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace (ogrodzenie, o$wietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) i podejmie wszelkie inne srodki
niezbedne dla ochrony robét i zachowania bezpieczenstwa.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczeistwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w cen¢ kosztorysowa i nie podlega odrebnej zaplacie, jesli
warunki kontraktu nie stanowig inaczej.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W szezegblnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak zlokalizowane by
nie powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym.
* plac budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojacej
* powinny byé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych: pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
— przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszczen powietrza pylami i gazami
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
— mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska obciazajag Wykonawce.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac¢ wymagany sprzet
przeciwpozarowy.
Materialy latwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot (np. materialy pylaste) powinny by¢ uzyte zgodnie
z wymaganiami technologicznymi dotyczacymi ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na ich uzycie od wlasciwych organow.
Niedopuszczalne jest uzycie materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ atesty okreslajace brak szkodliwego ich oddzialywania
na $rodowisko.
Konsekwencje uzycia materialéw szkodliwych dla otoczenia wg warunkow szczegélowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami ponosi Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest w peli odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociagi,
kable telefoniczne itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy oraz powiadomi¢ o zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen ich wiadcicieli oraz Inspektora
Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen w zwiazku z zaniedbaniem ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze.
Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiajacego i powstale bez winy Wykonawcy, zostang usunicte na koszt Zamawiajacego.
;
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1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowiazujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca powinien uzyskaé niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obciagzeniach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenie
drég, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie budowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiazany do naprawy
uszkodzen na wlasny koszt. '

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych BHP. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnié wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i sprzet oraz odziez ochronng dla
0s6b zatrudnionych na budowie, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od chwili
rozpoczecia az do zakonczenia i odbioru robot.

Budowle drogowe i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w zadowalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwlocznie wyeliminowaé zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1. Zr6dla uzyskania materialow.

Zr6dha uzyskanie wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem,
przed rozpoczgciem robot. Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inzyniera powinien mu przedstawié informacje
dotyczace Zrédla wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materialéw do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie zrédla materialow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédla beda dopuszczone do
wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze materialy
pochodzace z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spetniaja wymagania odpowiedniej SST.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Celem uzyskania
zatwierdzenia materiatu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do laboratorium Zamawiajacego, co najmniej 2
tygodnie przed rozpoczeciem robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéw
miejscowych w tym rowniez ze zrodel wskazanych przez Zamawiajacego i1 jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakos$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodta.

Koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do robét ponosi Wykonawca.

Materialy odpowiadajace wymaganiom, pozyskane z wykop6w na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach kontraktowych, powinny by¢ wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad zgodnie z
wymaganiami w kontrakcie lub wg wskazan Inzyniera.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ sktadowane
w hatdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Po zakonczeniu eksploatacji zrédta, materialy odpadowe powinny byé z powrotem przemieszczone do wyrobisk.
Skarpy powinny mie¢ nachylenie zblizone do uksztaltowania otaczajacego teren. Nadklad powinien by¢
rownomiernie roztozony, a obszar wyrobiska pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja Zrédta materiatéw powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcje wytworni materialow.
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Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Moze on réwniez pobiera¢ probki materiatow w celu

sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod

wzgledem jakosci.

W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewnione:

* wolny dostep do tych czeéci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji
kontraktu

* pomoc i wspdlprace producenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz

whasciwie zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajda si¢ niezbadane i nie

zaakceptowane przez Inzyniera materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem

iniezaplaceniem.

2.5. Skladowanie i przechowywanie materialow.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw, zapewniajace

zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto

powinny by¢ one dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow, po zakonczeniu rob6t powinny by¢ przez Wykonawee doprowadzone

do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o takim zamiarze z odpowiednim

wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci: SST, projektowi

organizacji rob6t lub ustaleniom Inzyniera.

Tlo$¢ i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé wymagana jako$¢ oraz terminowos¢ wykonania robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzegtem rezerwowym.

Dobér sprzetu stosowanego do robot kontraktowych wymaga akeeptacji Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zastang

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport .

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych robot.

Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez InZyniera, na jego polecenie
powinny by¢ usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonywanie robdét

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, za jako$¢ materiatow i
robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub pisemnymni poleceniami Inzyniera.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscig robot, oceng jako$ci
materialéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypemiania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.
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Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane beda gléwnie w oparciu o wymagania sformulowane w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i SST a takze w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialéw i robot.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materialéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wilaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatow. Inzynier powiadamia Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materialy i roboty, ktdre nie spelniajg wymagan jakosciowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod grozba
zatrzymania robét, a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiajacego.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia

jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie robot kontraktowych zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz

poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

* 0g6lng czes¢ opisowa obejmujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt

- sposéb zachowania warunkéw BHP

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposéb oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

*  szczegOlowa cze$é opisowa dla kazdego asortymentu robot obejmujaca:

- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterujace i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do zatadunku i magazynowania materialéw

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, cz¢stotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.), prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw robot

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jako$ci materiatéw i powinien zapewni¢ odpowiedni,

zaakceptowany przez Inzyniera, system kontroli jakosci, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji i odpowiadac¢

wymaganiom odpowiednich norm dotyczacych metod badan.

Inspektor Nadzoru powinien mieé¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwo$é uczestniczenia w

badaniach, pomiarach, poborze probek itp.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig zgodnie z SST

asortymentowymi.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo a Inzynier bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych

materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiego§ badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na zyczenie Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan i
pomiaréw zawartych w raportach, oraz na podstawie badan wiasnych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Do celéw kontroli jako$ci robét i materialow Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materialéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajacego. Powinna mu by¢ zapewniona ze
strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.
Jezeli wyniki tych badan wykaza rozbiezno$¢ z wynikami badah Wykonawcy Inspektor Nadzoru przy ocenie
jakosci robot opiera si¢ wyltacznie na badaniach wlasnych.
6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktérych SST wymagaja atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna
posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatléw przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemyslowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwoérniach fub maszynach muszg
posiada¢ wazna legalizacje wydana przez upowazniong instytucje.
6.8. Dokumenty budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
a) dziennik budowy
b) ksiegi obmiaru
¢) dokumentacje laboratoryjna (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

d) inne dokumenty jak:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania placu budowy

- protokoly z narad i ustalen

- protokoty odbioru robét

- umowy cywilnoprawne

- korespondencja dotyczaca budowy
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inzyniera Nadzoru i przedstawiane do wgladu na kazde jego zyczenie.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym 1 SST.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu go o
terminie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robodt i materialéw.

Dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary dokonywane bedg w
obowigzujacych jednostkowych dlugosci, objetodei, ilosci, cigzaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialéw, ktérych obmiar nast¢puje na podstawie masy materiatu na pojezdzie,
powinny byé wazone, co najmniej raz dziennie. Obmiar nastgpuje w punkcie dostawy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopiei zatadowania pojazdéw i w przypadku stwierdzenia, ze
objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wezesniej uzgodnionej, to calo$é materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Tlos¢ lepiszezy bitumicznych jest okre§lona w megagramach.
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W przypadku elementéw standaryzowanych np.: profile walcowane, drut, rury itp. - podstawa obmiaru beda
jednostki podane w atescie producenta.

Drewno, woda - mierzone beda w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okre§lonych w dokumentacji projektowej i (lub) SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i byé
utrzymywane w dobrym stanie w caltym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca, o ile konieczne, zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych posiadajacych wazne §wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

¢) odbioér koncowy

d) odbidr ostateczny

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie ilodci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajacym usuniecie wad i usterek bez hamowania og6lnego

postepu robét.

Wykonawca zglasza do odbioru dana cze$¢ rob6t wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokonuje

odbioru.

Jakos$¢ i ilo¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych

komplet badan i pomiar6w wymaganych przez SST asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru rob6t zanikajacych przeprowadza Odbierajacy na prébkach pobranych w obecnosci

Inspektora Nadzoru lub w miejscach przez niego wskazanych.

Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiajacego, lub przez niego wskazane.

8.3. Odbiér czeSciowy roboét.

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsdci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru

czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér konicowy robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Zasady odbioru konicowego:

a) zakonczenie robdt musi by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy

Warunki wpisu potwierdzajacego zakonczenie robot;

*wykonanie 1 przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez specyfikacje

asortymentowe do odbioru koncowego robét

*uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

b) odbioru koncowy powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie

¢) odbioru konicowego dokonuje Odbierajacy wyznaczony przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy

d) Odbierajacy w czasie odbioru koncowego dokonuje oceny jakosciowej robdt na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, SST

e) w czasie odbioru koncowego Odbierajacy zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

f) w czasie odbioru koficowego dokonywane sa badania i pomiary przewidziane przy odbiorach koficowych wg
odpowiednich SST.
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g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koncowego robdt wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

h) komisja dokonuje odbioru koncowego robot, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegOlnych asortymentach jest
zgodna z dokumentacja projektows, SST i zaleceniami Inzyniera.

8.5. Dokumenty do odbioru koficowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét odbioru konicowego sporzadzony

wg wzorl ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

b) SST na poszczegodlne asortymenty robot

¢) dziennik budowy i ksiggi obmiaru

d) uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) recepty i ustalenia technologiczne

f) dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, atesty na materialy i produkty przemystowe

g) opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w kontrolnych

h) sprawozdanie techniczne zawierajace: zakres i lokalizacje robot, wykaz zmjan w stosunku do dokumentacji
projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date rozpoczecia i zakonczenia robot

i) atesty jako$ciowe wbudowanych materialow

j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego w przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego to komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.6. Odbior ostateczny.

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

koficowego.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji §lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

* robocizne bezposrednia

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

* warto§é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy)

# koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP, oznakowania robdt, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

*  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest

ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowg

za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).

4. Pozostale przepisy podane sa w asortymentowych SST.
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