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I  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie urządzeń wodnych w południowej części miasta Gdyni. 

  

Prace wykonuje się w siedmiu zbiornikach retencyjnych, czterech stawach, korytach 

prowadzących wody o łącznej długości 14,54 km. 

 

1. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia 

1.1. Utrzymanie w sposób ciągły, tj. przez całą dobę, przez cały okres realizacji umowy 

drożności koryt prowadzących wody objętych utrzymaniem. 

1.2. Zapewnienie kompletności wykonywanych usług, tj.  

1.2.1. oczyszczanie z zanieczyszczeń stałych koryt, rowów, korytek spływowych, krat, 

wylotów, przepustów, odcinków zarurowanych, stawów, dróg i placów 

eksploatacyjnych; 

1.2.2. odmulanie: koryt na podanych odcinkach oraz przepustów wymienionych w 

tabelach; 

1.2.3. wykoszenie porostów opisane poniżej oznacza również ich zgrabienie, 

wywiezienie i utylizację 2 razy w roku (w lipcu oraz wrześniu)* we wszystkich 

miejscach określonych w dziale II oraz na innych odcinkach skarp + w miejscach 

(niewymienionych w dziale II) wskazanych dodatkowo przez Zamawiającego i w 

terminie przez niego ustalonym, o powierzchni ok. 2000 m
2
;  

* w przypadku suszy konkretne miesiące koszeń po ustaleniu z Zamawiającym 

1.2.4. koszenie trawnika przy rzece Kaczej przy ul. Spacerowej (wzdłuż muru oporowego) 

oraz przy potoku Źródło Marii wzdłuż ogrodzenia posesji przy ul. Źródło Marii 10 – 

raz na dwa miesiące w okresie wegetacji; 

1.2.5. przycięcie faszyny w miejscach określonych w dziale II oraz w innych miejscach 

wskazanych dodatkowo przez Zamawiającego i w terminie przez niego ustalonym – 

1000 mb. 

1.2.6. wywóz odpadów oraz wykoszonych porostów w ciągu dwóch dni od ich zebrania 

(dopuszcza się wywóz na własne tymczasowe składowisko gromadzenia odpadów) 

i przekazanie do miejsca ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

1.2.6. kontrola i konserwacja wałów przeciwpowodziowych oraz zapór ziemnych 

zbiorników retencyjnych Krykulec, Karwiny, Wiczlino-Szkoła, Obwodnica i Zielenisz; 

1.2.7. konserwacja barierek ochronnych i ich naprawa (w miarę potrzeb); 

1.2.8. kontrola kładek dla pieszych i zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych 

nieprawidłowości; 

1.2.9. naprawa, konserwacja i malowanie ogrodzeń określonych obiektów (bram, słupków, 

siatki stalowej), krat na przepustach oraz szlabanów; 

1.2.10.  uzupełnianie kłódek (w ogrodzeniach piaskowników, na szlabanach, na barierkach 

zbiornika retencyjnego Karwiny, Wiczlino-Szkoła, Obwodnica, Zielenisz), 
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przekazywanie 1 kompletu kluczy Zamawiającemu; 

1.2.11.  naprawa, czyszczenie i malowanie istniejących tablic informacyjnych i słupków, w 

miarę potrzeby (po kradzieży lub dewastacji), wymiana tablic na nowe metalowe; 

1.2.12.  ustawianie nowych tablic informacyjnych (metalowych) na słupkach, o treści 

i w miejscach ustalonych przez Zamawiającego - 3 szt. w okresie realizacji 

zamówienia, w miarę potrzeb ich naprawa i malowanie;  

1.2.13.  kontrola wodowskazów, piezometrów, reperów, szlabanów, zastawek na zaporach 

zbiorników retencyjnych Krykulec, Karwiny, Wiczlino-Szkoła, Obwodnica, Zielenisz;  

1.2.14.  kontrola 1 raz w 2024 r. r. zarurowanych odcinków cieków; 

1.2.15.  Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności uzupełnienia brakujących pokryw włazów 

na studniach i komorach rewizyjnych, w wypadku ich zaginięcia (kradzieży). 

1.3. Zapewnienie ciągłości wykonywania usług. 

 UWAGA: 

 Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy farbę (w kolorze ustalonym przez 

Zamawiającego) oraz środki chemiczne niezbędne do konserwacji barierek i ogrodzeń. 

 

2. Czynności obejmujące przedmiot zamówienia 

2.1. Dysponowanie dostateczną do wykonywania zadań objętych przedmiotem zamówienia 

liczbą osób oraz urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 

siwz. 

2.2. Zapewnienie warunków i środków niezbędnych do wykonywania zadań związanych 

z całoroczną realizacją zamówienia i utrzymywanie w sposób ciągły, tj. przez całą dobę, 

przez cały rok drożności koryt objętych zamówieniem (koryt prowadzących wody, korytek 

spływowych, przepustów, odcinków zarurowanych).  

Pojęcie „utrzymanie drożności” oznacza oczyszczanie z wszelkich zanieczyszczeń stałych 

i lodu (dotyczy przede wszystkim krat), odmulanie, wycinanie gałęzi drzew oraz usuwanie 

z koryt prowadzących wody konarów i gałęzi przewróconych drzew stanowiących 

przeszkodę dla przepływającej wody, wycinanie korzeni drzew w kanałach przełazowych i 

półprzełazowych na odcinkach zarurowanych, wykoszenie porostów wraz z ich 

wygrabieniem z dna i skarp. 

2.3. Udział w przeglądach przedodbiorowych oraz przeglądach gwarancyjnych inwestycji 

realizowanych na ciekach i urządzeniach wodnych. Wymagane jest, aby na polecenie 

Zamawiającego w ww. przeglądach udział brała osoba pełniąca funkcję kierownika usług 

lub jego zastępca. O terminie przeglądu Zamawiający powiadamia Wykonawcę (pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie).  

2.4. Wykonanie w 2024 r. rocznego przeglądu technicznego urządzeń wodnych z przekazaniem 

Zamawiającemu szczegółowych pisemnych raportów wraz ze zdjęciami. Terminy 

wykonania przeglądu i dostarczenia raportu ustala inspektor Zamawiającego. W raporcie 

należy wskazać miejsca wymagające remontu z określeniem pilności jego wykonania. 

2.5. Udział w przeglądach urządzeń wodnych zgodnie z ustaleniami Zamawiającego. 
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2.6. Wykonywanie na polecenie Zamawiającego pomiarów określonych koryt i budowli 

wodnych (1 przekrój w okresie realizacji zamówienia), sporządzanie rysunków z podaniem 

parametrów koryt i budowli oraz przekazywanie ich Zamawiającemu. 

2.7. Przekazywanie w formie pisemnej informacji o zdarzeniach, stwierdzonych w czasie 

realizacji usług, dotyczących: 

2.7.1.  wykonywania przez inwestorów obcych wylotów kanałów, przekroczeń przez koryta 

prowadzące wody w formie rurociągów, ogrodzeń, kładek dla pieszych; 

2.7.2.  realizacji robót w sąsiedztwie koryt prowadzących wody, naruszających stan 

istniejący skarp, umocnień i urządzeń wodnych; 

2.7.3.  konieczności wykonania robót remontowo-naprawczych, zapobiegających 

powstaniu sytuacji awaryjnej; 

2.7.4. konieczności odmulenia określonych odcinków koryt prowadzących wody  

i przepustów, poza przewidzianymi do odmulenia w zakresie niniejszego zamówienia; 

2.7.5. zauważonych zanieczyszczeniach wód np. substancjami ropopochodnymi, czy 

ściekami sanitarnymi; udział w postępowaniu ustalającym sprawcę zanieczyszczenia; 

2.7.6. stwierdzonych nieprawidłowości. 

2.8. Udział w poborze próbek ścieków deszczowych i wody ze stawów, przekazywanych do 

badania laboratoryjnego (w miarę potrzeb). 

2.9. Współdziałanie ze służbami komunalnymi w ramach Zintegrowanego Systemu 

Ratownictwa – wykonywanie poleceń Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej 

Straży Pożarnej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia. 

2.10. Zakup i zabezpieczenie worków do celów przeciwpowodziowych w ilości 50 szt. oraz 

piasku do ich napełniania. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji 

worków oraz do systematycznego uzupełniania piasku oraz worków do stanu wyjściowego 

(50 szt.) na własny koszt.  

2.11. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej ilustrującej stan koryt prowadzących wody  

i skutki awarii. 

2.12. Zabezpieczanie dowodów szkód (np. poprzez dokumentację fotograficzną) 

spowodowanych działaniem osób trzecich (szczególnie wskutek prowadzenia prac 

budowlanych) celem możliwości dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego. 

2.13. Zgłaszanie na Policję i Zamawiającemu stwierdzonych kradzieży elementów związanych 

z zakresem realizowanego zamówienia i zabezpieczenie miejsca, które w wyniku kradzieży 

grozi bezpieczeństwu ludzi. 

 

3. Wymagany sposób organizacji pracy 

 

W celu właściwej realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany: 

3.1. powierzyć nadzór nad realizacją zamówienia osobom posiadającym wymagane uprawnienia 

i doświadczenie;  

3.2. zapewnić stałą łączność telefoniczną (przez całą dobę) z osobami odpowiedzialnymi za 
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realizację zamówienia - telefon stacjonarny oraz faks dla całodobowego pogotowia 

i telefony komórkowe lub inne równoważne systemy łączności, umożliwiające 

porozumiewanie się na odległość z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację usług 

oraz prowadzącymi eksploatację, numer telefonu pogotowia zostanie przez Zamawiającego 

przekazany do Miejskiego Stanowiska Kierowania Zintegrowanego Systemu Ratownictwa; 

3.3. dysponować w sposób ciągły: w sezonie letnim - dwoma samochodami, w sezonie 

zimowym – jednym, do transportu zespołów eksploatacyjnych oraz do przewozu odpadów 

komunalnych, o ładowności min. 3,5 t. lub wykazać oddzielnie samochód do transportu 

zespołu eksploatacyjnego i samochód przystosowany do przewozu odpadów komunalnych 

o ładowności min. 3,5 t., zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w siwz; 

samochody winny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;   

3.4. zorganizować bazę firmy w miejscu, z którego odległość do każdego obiektu objętego 

utrzymaniem, będzie nie większa niż 15 km; na bazie należy zmagazynować materiały do 

akcji przeciwpowodziowej (worki i piasek); 

3.5. zapewnić codziennie pracę: 

w sezonie letnim (kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik)  – 

dwóch zespołów eksploatacyjnych, 

w sezonie zimowym (listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec) – jednego zespołu 

eksploatacyjnego,  

tj. w każdym zespole dwóch ludzi w ubraniach roboczych, oznakowanych nazwą firmy, 

dysponujących samochodem, o którym mowa w punkcie I.3.3., z wyłączeniem 1 osoby 

pełniącej nadzór i jej zastępcy (1 osoba); zespół eksploatacyjny powinien być wyposażony 

stale w sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia; 

3.6. podejmować bezzwłocznie działania w niezbędnym zakresie poprzez zabezpieczanie 

miejsca awarii lub odcinka zagrożonego wystąpieniem lokalnej powodzi, w tym 

oczyszczanie krat, usuwanie zatorów oraz umacnianie brzegów workami z piaskiem, 

w koordynacji ze służbami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa w sytuacjach 

wynikających z intensywnych opadów atmosferycznych i w okresie roztopów; rozpoczęcie 

prac winno nastąpić nie później niż w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie. 

UWAGA: 

Poniżej wymienione są miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę w czasie 

ulewnego deszczu lub gwałtownych roztopów (możliwe wystąpienie lokalnej powodzi): 

3.6.1. rzeka Kacza przy ul. Spacerowej poniżej mostu w ciągu ul. Powstania 

Styczniowego, 

3.6.2. potok Źródło Marii – odcinek od ul. Chwaszczyńskiej do wlotu do przepustu 

ramowego z kratą (wzdłuż ul. Gabrieli Zapolskiej), 

3.7. przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego do godz. 9:00 faksem lub e-mailem  
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w poniedziałek do godziny 9:00 każdego tygodnia lub w piątek tygodnia poprzedzającego 

(jeżeli poniedziałek wypada w dzień świąteczny) harmonogram prac na dany tydzień oraz 

codziennie rano (do godziny 9:00) zakres prac przewidzianych do wykonania w danym 

dniu (e-mailem). 

3.8. przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego codziennie do godz. 9:00 e-mailem 

dobowe meldunki z realizacji prac z ostatniej doby. Podanie przez Wykonawcę w 

meldunku informacji o wykonanych pracach będzie równoznaczne ze zgłoszeniem tych 

prac Zamawiającemu do odbioru. W meldunku Wykonawca poinformuje także 

Zamawiającego o ewentualnym niewykonaniu prac zgodnie z planem lub innych 

zakłóceniach w realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza składanie korekty do meldunku 

dobowego w okresie do 2 dób od daty przekazania meldunku Zamawiającemu. 

3.9. prowadzić realizację zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3.10. dokonywać wszelkich uzgodnień koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia; 

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

II  ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie obejmuje: koryta prowadzące wody o długości 11,56 km, 7 zbiorników 

retencyjnych – Krykulec, Karwiny, Wiczlino-Szkoła, Obwodnica, Sokoła 1, Sokoła 2, Zielenisz, 

4 stawy: w dzielnicy Witomino, w dzielnicy Dąbrowa, w dzielnicy Orłowo - na potoku 

Kolibkowskim i na potoku Swelina. 

2. Czynności przewidziane do wykonania wzdłuż poszczególnych odcinków koryt: 

2.1. wzdłuż rzeki Kaczej 

2.1.1. Odcinek od ul. Łęczyckiej do ujścia do morza - długość 3700 m:  

2.1.1.1. wykoszenie porostów na odcinkach o długości (m), szerokości (m) i 

powierzchni(m
2
): 

a) od ul. Łęczyckiej w dół koryta 

strona prawa  150 x 2 = 300 m
2
; 

strona lewa    150 x 2 = 300 m
2 

; 

b) między ul. Radomską i Łowicką 

strona prawa  500 x 3 = 1500 m
2
; 

strona lewa    500 x 3 = 1500 m
2 

; 

c) między ul. Łowicką i Kurpiowską (od progu w dół koryta) 

strona lewa   174 x 3 = 522 m
2 

; 

strona prawa  174 x 2 + 62 x 6 (na koronie skarpy) = 720 m
2
; 

d) między ul. Kurpiowską i  Drogą Gdyńską (od ul. Kurpiowskiej w dół koryta) 

strona prawa  426 x 3 = 1278 m
2
; 

strona lewa    426 x 5 = 2130 m
2 

; 

wzdłuż rowu odwadniającego przy ul. Kurpiowskiej (przy ogrodzeniu ogrodów 
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działkowych) 24 x 1,5 = 36 m
2  

; 

obwałowanie po obu ostronach przed mostem w ciągu Drogi Gdyńskiej wraz z 

korytami odwadniającym - 1200 m
2
; 

e) między torami PKP i ul. Kościelną 

strona prawa   30 x 2 = 60 m
2
 (poniżej torów PKP); 

   60 x 1 = 60 m
2 
(powyżej ul. Kościelnej) 

strona lewa    220 x 9 = 1980 m
2
; 

  25 x 3 = 75 m
2
; 

f) między ul. Kościelną i al. Zwycięstwa 

strona prawa   50 x 2 =  100 m
2
; 

strona lewa wraz z wałem przeciwpowodziowym 56 x 6 =  336 m
2
; 

g) przy ul. Spacerowej w rejonie ul. Powstania Styczniowego - strona prawa wzdłuż 

muru oporowego (między brzegiem i murem oraz między murem i korytkiem 

ściekowym) 

  73 x 2 = 146 m
2
; 

w okresie od maja do września – 1 raz w miesiącu: 

h) od ul. Spacerowej Nr 81 do kładki dla pieszych w ciągu ul. Cyprysowej 

strona prawa   70 x 3 =  210 m
2
; 

strona lewa     70 x 3 =  210 m
2
; 

i) od kładki w ciągu ul. Cyprysowej do kładki w ciągu ul. Nawigatorów 

strona lewa     35 x 2 =  70 m
2
;  

j) od kładki w ciągu ul. Nawigatorów do ogrodzenia Klasztoru Sióstr Karmelitanek 

Bosych 

strona prawa – teren przed ogrodzeniem Klasztoru   10 x 2 = 20 m
2
; 

 – między brzegiem i barierą sprężystą przy ul. Nawigatorów 190m
2
; 

strona lewa w rejonie kładki  25 x 2 = 50 m
2
; 

 

k) od kładki w ciągu ul. Szyprów w górę koryta 

strona prawa   40 x 7 = 280 m
2
; 

l) od ul. Zapotocznej w górę koryta 

strona lewa    115 x 4 = 460 m
2
;  

 

UWAGA:  

Na odcinku od ul. Zapotocznej do ujścia do morza zastosowane są wegetacyjno-

kamienne umocnienia skarp, wymagające specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. 

Koszenie na tym odcinku należy wykonać w terminie i zakresie ustalonym przez 

przedstawiciela Zamawiającego i pod jego nadzorem. 

 

m) od ul. Zapotocznej w dół koryta 

strona lewa     250 x 3 = 250 m
2
; 
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strona prawa  250 x 1 = 250 m
2
; 

n) od mostu w ciągu ul. Orłowskiej w górę koryta  

w rejonie mostu w ciągu ul. Orłowskiej  

strona prawa   37 x 4 = 148 m
2
; 

strona lewa      37 x 3 =  111 m
2
; 

strona lewa wzdłuż wału przeciwpowodziowego wraz z wałem (do krawężnika) 

200 x 5 = 1000 m
2
; 

o) od ujścia do morza do mostu w ciągu ul. Orłowskiej 

strona prawa      110 x 2 = 330 m
2
; 

strona lewa          110 x 2 = 330 m
2 

;  

na wyspie                          30 m
2
.      

2.1.1.2. przycięcie pędów umocnienia faszynowego na wiosnę na odcinku między ul. 

Łowicką i Kurpiowską (od progu w dół koryta) po obu stronach – 314m.  

2.1.1.3. oczyszczanie koryta i terenu przyległego z zanieczyszczeń stałych w pasie o 

szerokości 5m od zwierciadła wody niskiej na całej długości koryta: 

a) w sezonie zimowym - 2 razy w miesiącu;  

b) w sezonie letnim – systematycznie, min. 1 raz w tygodniu, 

2.1.1.4. oczyszczanie przepustów z zanieczyszczeń stałych po każdym ulewnym 

deszczu, min. 1 raz / tydzień: 

a) pod ul. Zapotoczną 2 x 1,5 x 1,5 m – długość 18 m, 

b) pod ul. Kurpiowską 2 x 2,0 x 2,0 m – długość 8,4 m; 

2.1.1.5. kontrola ujścia od ul. Orłowskiej do morza, szczególnie po sztormowych 

wiatrach z kierunków wschodnich, wykonywanie w miarę potrzeb przekopów 

koryta: 

a) lewe ramię - na odcinku od linii brzegowej do mostu w ciągu ul. Orłowskiej – 

długość ok. 40 m (2 razy w okresie realizacji zamówienia); 

b)  prawe ramię w rejonie wyspy – długość 20 m (4 razy w okresie realizacji 

zamówienia); 

2.1.1.6. usunięcie namułu z kamieniami na półkach z gabionów oraz z dna na 

rozszerzeniu koryta w rejonie mostu ul. Orłowskiej (przód, pod i za mostem) 

z wywozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gdyni lub do 

miejsca zagospodarowania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi i posiadanym zezwoleniem 1 raz w okresie realizacji zamówienia, 

szczegółowy termin do uzgodnienia z Zamawiającym; 

2.1.1.7. usuwanie rumowiska z koryta po deszczach nawalnych (średnio 3 razy w 

okresie realizacji zamówienia): 

a) w rejonie: jazomostu w ciągu ul. Kościelnej (powyżej i poniżej niego),  

b) między ul. Szyprów a ul. Zapotoczną,  

c) poniżej przepustu pod ul. Zapotoczną, 

d) poniżej mostu pod ul. Orłowską, 
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2.1.1.8. kontrola wałów przeciwpowodziowych, uzupełnianie w miarę potrzeb 

ewentualnych ubytków darni i ziemi, równanie nawierzchni trawiastej po 

dewastacji przez dziki,  

2.1.1.9. kontrola i oczyszczanie korytek spływowych i rowów odprowadzających wody 

opadowe z ulic bezpośrednio do rzeki (długość 403 m) – po każdym deszczu 

ulewnym, min. 1 raz w miesiącu: 

a) koryta wzdłuż wałów na obu brzegach powyżej ul. Lotników wraz z osadnikami 

piasku 

strona lewa – długość 107 m, 

strona prawa- długość 83 m,  

b) koryto powyżej ul. Powst. Styczniowego   strona prawa – długość 14m, 

c) korytko przy ul. Spacerowej przy nr 93  strona prawa - długość 75 m, 

 (wraz ze studnią rewizyjną i kanałem odpływowym do rzeki – z klapą zwrotną), 

d) korytko poniżej ul. Powst. Styczniowego strona lewa – długość 8 m, 

e) korytko przy ul. Nawigatorów  strona lewa – długość 10 m, 

f) korytko przy ul. Szyprów    strona lewa – długość 30 m, 

      strona prawa – długość 25m, 

g)  korytko przy ul. Zapotocznej   strona prawa – długość 20 m, 

     strona lewa – długość 25 m; 

2.1.1.10. kontrola, malowanie i naprawa (w miarę potrzeb) barierek stalowych rurowych 

oddzielających tereny sąsiadujące z rzeką na odcinku ujściowym na obu brzegach, 

poniżej i powyżej ul. Orłowskiej, długość 120 m ; 

2.1.1.11. kontrola muru oporowego wraz z umocnieniami (strona prawa) przy 

ul. Spacerowej poniżej ul. Powstania Styczniowego – długość 73 m; zgłaszanie 

Zamawiającemu stwierdzonych uszkodzeń;  

2.1.1.12. kontrola klap zwrotnych na wylotach, ich oczyszczanie z zanieczyszczeń, 

zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości: 

a) przy ul. Spacerowej w rejonie nr 93 - strona prawa(szt. 1), 

b) powyżej ul. Lotników - obie strony przy wałach (szt. 2); 

2.1.1.13. kontrola umocnień koryt; 

2.1.1.14. usuwanie z koryta gałęzi i konarów powalonych drzew, a także suchych drzew 

znajdujących się w sąsiedztwie koryt prowadzących wody. 

2.1.2. Odcinek o długości 100 m powyżej ul. Łęczyckiej – kontrola po ulewnych 

deszczach, usuwanie zatorów z koryta. 

2.1.3. Odcinek w rejonie od wylotu kanału deszczowego Ø 0,80m z ul. Miętowej do 

przepustu pod ul. Wiczlińską, długość - 365 m: 

2.1.3.1. wykoszenie porostów ze skarp po obu stronach o długości 375m, szerokości 

2m (w tym na długości 10m powyżej wylotu z kanału z ul. Miętowej) 375 x 2 x 2 

= 1500 m
2
; 

2.1.3.2. przycięcie pędów umocnienia faszynowego na wiosnę w rejonie wylotu 
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kanału z ul. Miętowej – 40 mb po obu stronach; 

2.1.3.3. kontrola umocnień siatkowo-kamiennych (gabionów) w rejonie wylotu kanału 

z ul. Miętowej- długość 8 m;  

2.1.3.4. usuwanie zatorów na całym odcinku; 

2.1.3.5. oczyszczanie z zanieczyszczeń stałych po każdym ulewnym deszczu ( min. 1 

raz na dwa tygodnie) przepustów pod ul. Wiczlińską 2 Ø 1,2 m – długość 13 m. 

2.1.4. Odcinek o długości 469 m od Obwodnicy Trójmiasta w dół rzeki ze zbiornikiem 

retencyjnym Obwodnica: 

2.1.4.1. oczyszczanie koryta oraz terenu zbiornika retencyjnego z zanieczyszczeń - 

systematycznie, szczególnie po przejściu wielkiej wody; 

2.1.4.2. oczyszczanie kraty na wlocie do budowli upustowej – w miarę potrzeb, 

średnio 3 razy w tygodniu, każdorazowo po intensywnym deszczu; 

2.1.4.3. odmulanie części osadnikowej budowli upustowej – 2 razy w trakcie trwania 

umowy; 

2.1.4.4. kontrola, remont, wymiana elementów tj.: szlabany, tablice informacyjne, 

znaki drogowe, zamknięcia na kłódki, łata wodowskazowa, repery, bariery 

sprężyste na koronie zapory, schody zejściowe, umocnienia z koszy i materacy 

gabionowych, umocnienia wegetacyjne z walców z faszyny kokosowej fi 20 cm, 

zasuwy, umocnienia skarp i zapory, droga eksploatacyjna na terenie zapory i 

zbiornika; 

2.1.4.5. kontrola przepustu DN 1000 z rur żelbetowych; 

2.1.4.6. obserwacja ewentualnych przecieków przez korpus i podłoże zapory; 

2.1.4.7. zamykanie i otwieranie przemiennie jednej z trzech zasuw na upuście dennym 

(dwie pozostają zawsze otwarte) – min co 2 tygodnie; 

2.1.4.8. systematyczne oczyszczanie z zanieczyszczeń i namułu dróg 

eksploatacyjnych, w tym gruntowne oczyszczenie (do nawierzchni betonowej) –  

2 x w trakcie trwania umowy; 

2.1.4.9. wykaszanie porostów ze skarp zbiornika Obwodnica (w tym: budowli 

upustowych, przepustów, wylotów, rowów, korytek itp.) i skarp rzeki Kaczej – 

dwa razy w okresie wegetacyjnym: 

- teren skarpy odpowietrznej – 1 024 m2,  

- skarpy i dno odcinka rzeki Kaczej w zbiorniku Obwodnica – 1 109 m2, 

2.1.4.10. wykaszanie porostów, samosiejek drzew i krzewów z czaszy ww. zbiornika 

Obwodnica – raz w roku pod koniec sezonu wegetacyjnego: 

- teren zbiornika Obwodnica – 13 979 m2. 

 

2.2. wzdłuż potoku Źródło Marii  

2.2.1. Odcinek od wylotu kanału deszczowego Ø 400 z ul. Źródło Marii przy budynku 

Nr 36 do ul. Nałkowskiej - długość 1192 m: 

2.2.1.1. wykoszenie porostów ze skarp na odcinku o długości, szerokości i 
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powierzchni: 

a) od wylotu kan. deszcz. z ul. Źródło Marii Nr 36 do  ujścia do potoku  płynącego dalej 

wzdłuż ul. Ornej 

strona prawa    40 x 2 =  80 m
2
; 

strona lewa      40 x 2 = 80 m
2
; 

dno                 40 x 0,5 = 20 m
2
; 

b) od  ujścia do potoku do przepustu pod ul. Orną  

strona prawa   210 x 2 = 420 m
2
; 

strona lewa     210 x 2 =  420 m
2
; 

dno                 210 x 1 = 210 m
2
; 

c) od przepustu pod ul. Orną do przepustu pod ul. Źródło Marii  

strona prawa   50 x 3 =  150 m
2
; 

strona lewa     50 x 3 =  150 m
2
; 

dno                 46 x 1,5 = 69 m
2
; 

d) od przepustu pod ul. Źródło Marii do przepustu przy posesji ul. Źródło Marii Nr 10 

strona prawa   170 x 2 =  340 m
2
; 

strona lewa    170 x 4 =  680 m
2
; 

dno                 170 x 1 =  170 m
2
; 

e) od przepustu przy posesji ul. Źródło Marii Nr 10 do przepustu pod 

ul. Chwaszczyńską 

strona prawa   120 x 6 =  720 m
2
; 

strona lewa     120 x 2 = 240 m
2
; 

dno                 120 x 1,5 =  180 m
2
; 

f) na estakadzie przy komorze otwartej przy ul. Chwaszczyńskiej - 7 m
2
; 

g) od komory otwartej przy ul. Chwaszczyńskiej do przepustu ramowego w rejonie 

ul. Zapolskiej (pod kładką dla pieszych) 

strona prawa   170 x 2 = 340 m
2
; 

h) od wylotu z przepustu ramowego (przy przepompowni ścieków) do ul. Nałkowskiej 

strona prawa   170 x 5 = 850 m
2
; 

strona lewa     170 x 2 =  340 m
2
; 

i) między ul. Źródło Marii a korytem potoku przy ogrodzeniu posesji ul. Źródło Marii 

Nr 10: 47 x 2 = 94 m
2 
– 1 raz w miesiącu w sezonie wegetacyjnym; 

2.2.1.2. oczyszczanie z zanieczyszczeń stałych: 

a) koryta otwartego ze skarpami na odcinku od wylotu kan. deszcz. z ul. Źródło Marii 

przy posesji Nr 36 do ul. Chwaszczyńskiej i od ul. Chwaszczyńskiej do  

ul. Nałkowskiej - długość 927 m  

-w sezonie zimowym - 2 razy w miesiącu;  

- w sezonie letnim – systematycznie, min. 1 raz w tygodniu, 

b) przepustów: 

 - pod ul. Orną – 2 x Ø 1,2 m – długość 23 m, 
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 - pod ul. Źródło Marii – 2 x Ø 1,2 m –długość 39 m, 

  - pod drogą przy ul. Źródło Marii nr 10 – 2 x Ø 1,2 m – długość 13 m, 

 - pod ul. Chwaszczyńską – 2 x Ø 1,5 m – długość 58 m, 

  - pod ul. Zapolskiej  – 2 x 1,5 x 1,5 m – długość 98 m, 

 - pod ul. Nałkowskiej - łukowy 2,8 x 3,5 m – długość 30 m, 

każdorazowo po ulewnym deszczu, minimum 1 raz w miesiącu, 

c) komory otwartej przy ul. Chwaszczyńskiej – długość 12 m, 

-w sezonie zimowym - 2 razy w miesiącu;  

-w sezonie letnim – systematycznie, min. 1 raz w tygodniu, 

d) kraty na wlocie do przepustów pod ul. Zapolskiej - każdorazowo po ulewnym 

deszczu, min.1 raz w tygodniu, (w przypadku jej zamontowania) 

2.2.1.3.na odcinku o długości 200 m powyżej ujścia potoku od strony wylotu kanalizacji 

deszczowej przy posesji ul. Źródło Marii 36 – kontrola po ulewnych deszczach, 

usuwanie zatorów z koryta; 

2.2.1.4. kontrola i naprawa (w miarę potrzeb) barierek stalowych mostowych, długość 

109 m : 

przy ul. Źródło Marii nr 10 – przepust pod drogą eksploatacyjną – długość 16 m, 

- przy ul. Chwaszczyńskiej nr 2 przy komorze otwartej - długość 56 m, usuwanie z 

niej banerów reklamowych, 

- przy ul. Zapolskiej na wlocie do przepustu (2 x 1,5 x 1,5 m) – długość 26 m, 

- przy wylocie z przepustu j.w.- długość 11m; 

e) kontrola i naprawa (w miarę potrzeb)  krat na przepuście dwudzielnym w rejonie ul. 

Zapolskiej, ich otwieranie i zamykanie w celu dokonania kontroli wnętrza przepustu 

na polecenie Zamawiającego – 1 raz w okresie realizacji zamówienia: 

- przy ul. Zapolskiej na wlocie do przepustu (2 x 1,5 x 1,5 m), 

- przy wylocie z przepustu j.w.; 

f) oczyszczenie z naniesionego namułu na odcinku o długości 510 m półek koryta 

dwudzielnego pomiędzy ul. Chwaszczyńską i ul. Nałkowskiej – 2 razy w trakcie 

realizacji zamówienia  w terminie określonym przez Zamawiającego; 

g) odmulenie koryta od wylotu kan. deszcz. z ul. Źródło Marii przy posesji Nr 36 do 

ujścia do potoku - 2 razy w okresie realizacji zamówienia w terminie określonym 

przez Zamawiającego; 

h) usuwanie z koryta gałęzi i konarów powalonych drzew; 

i) zgłaszanie Zamawiającemu zauważonych nieprawidłowości w stanie technicznym 

kładek dla pieszych nad ciekami, będących w utrzymaniu innych jednostek. 

2.2.2. Odcinek od ul. Nałkowskiej do torów PKP, długość 530 mb wraz ze zbiornikiem 

retencyjnym Karwiny: 

2.2.2.1. oczyszczanie kraty na wlocie do budowli upustowej – w miarę potrzeb, 

średnio 3 razy w tygodniu, każdorazowo po intensywnym deszczu; 

2.2.2.2. kontrola wszystkich elementów zbiornika retencyjnego oraz odcinka potoku 
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poniżej zapory systematycznie, w tym w szczególności: 

a) zamknięcia wjazdów - szlabany szt. 2 na wjazdach na drogi eksploatacyjne  

z ul. Nałkowskiej wraz z tablicami informacyjnymi szt. 3, znakiem drogowym  

i zamknięciem na kłódkę, remont (malowanie) lub wymiana tablic i znaku w razie ich 

dewastacji lub zaginięcia, malowanie szlabanów, 

b) łaty wodowskazowej szt. 1 na ścianie budowli upustowej zbiornika, 

c) reperów 21 szt., 

d) barier sprężystych na koronie zapory - mb 140, na dwóch przepustach - mb 39, 

barierek rurowych przy budowli upustowej – mb 4, łańcuchów i zamknięć na kłódki 

3szt. 

e) schodów zejściowych z zapory – 2 ciągi, 

f) umocnień z materacy i koszy siatkowo-kamiennych oraz z faszyny, 

g) zasuw TEHACO DN 1200 zamykanych kluczem szt. 3, 

h) pokryw nad kratami o wym. 0,68 m x 2,0 m szt.3 na klucz, 

i)  ogrodzenia z siatki o wys. 1,80 m – mb 220, 

j) korytek spływowych; 

k) elementów umocnień drogi dojazdowej na terenie zapory i zbiornika Karwiny oraz 

drogi wraz ze ściekiem betonowym długości 70 m z placem manewrowym 

(chodnikami, obrzeżami i krawężnikami) przy ul. Nałkowskiej Nr 22 w rejonie 

budynku TBS, wynikająca z dewastacji przez osoby trzecie; niezwłoczne zgłaszanie 

Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości;  

l)  umocnień skarp zapory i potoku (obserwacja ewentualnych przecieków przez korpus i 

podłoże zapory); 

2.2.2.3. zamykanie i otwieranie przemiennie jednej z trzech zasuw na upuście dennym 

(dwie pozostają zawsze otwarte) – min co 2 tygodnie; 

2.2.2.4. czyszczenie koryta potoku od ul. Nałkowskiej do przepustu poniżej zapory, 

przepustów poniżej zbiornika z rur HelCor: 2,5 x 1,8 x 8,6 – szt. 1, 2,5 x 1,8 x  

8,9 m – szt. 1, koryta przelewu i czaszy zbiornika z nagromadzonych 

zanieczyszczeń – systematycznie, szczególnie po przejściu wielkiej wody, 

2.2.2.5. oczyszczanie z zanieczyszczeń i namułu dróg eksploatacyjnych wraz z 

placem manewrowym i korytkami ściekowymi – 1 raz na 2 tygodnie, w tym 

gruntowne oczyszczenie (do nawierzchni betonowej) – 3 x w trakcie trwania 

umowy 

2.2.2.6. odmulenie koryta na odcinku od wylotu z przepustu w ciągu ul. Nałkowskiej 

do wlotu budowli upustowej (do kraty) oraz od wylotu z budowli upustowej do 

przepustu P2– 3x w trakcie trwania umowy; 

2.2.2.7. wykoszenie porostów na odcinkach o długości (m), szerokości (m) i 

powierzchni (m
2
): 

a) przy korytku ściekowym przy zjeździe do potoku poniżej budynku przy  

ul. Nałkowskiej 22 w czerwcu oraz sierpniu. 
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70 x 1,5 m – 105 m
2 

, 

b) z czaszy zbiornika 5500 m
2 

i skarp zapory ziemnej 880 m
2 

– (w lipcu i wrześniu)*. 

* w przypadku suszy konkretne miesiące koszeń po ustaleniu z Zamawiającym 

2.2.2.8. równanie nawierzchni trawiastej zapory i czaszy zbiornika po dewastacjach 

przez dziki; 

2.2.3. Odcinek leśny w rejonie zapory zbiornika retencyjnego Krykulec, długość – 300 m 

+33 m koryto przelewu: 

2.2.3.1. oczyszczanie kraty na wlocie do budowli upustowej - w miarę potrzeb, 

średnio 3 razy w tygodniu, każdorazowo po intensywnym opadzie deszczu oraz 

na bieżąco w okresie jesiennym (spadające liście); 

2.2.3.2. kontrola wszystkich elementów wchodzących w skład obiektu - 

systematycznie, w tym w szczególności: 

a) umocnień skarp zapory i potoku (obserwacja ewentualnych przecieków przez korpus 

i podłoże zapory), 

b) zamknięcia wjazdu na obiekt - szlaban na wjeździe na drogę eksploatacyjną z drogi 

leśnej wraz z tablicą informacyjną i znakiem drogowym; remont (malowanie), 

wymiana tablicy i znaku w razie ich dewastacji lub zaginięcia, 

c) wodowskazów szt. 5,  

d) piezometrów szt. 8,  

e) reperów szt. 22, 

f) zastawki naściennej ZS-N-800/900/2800R szt. 2, 

2.2.3.3. zamykanie i otwieranie przemienne jednej z dwóch zastawek naściennych – 

min. co cztery tygodnie, 

2.2.3.4. oczyszczanie koryta potoku, koryta przelewu i czaszy zbiornika z 

nagromadzonych zanieczyszczeń – systematycznie, szczególnie po przejściu 

wielkiej wody, 

2.2.3.5. oczyszczanie z zanieczyszczeń i namułu drogi eksploatacyjnej wraz z placem 

manewrowym i korytkami ściekowymi, w tym gruntowne oczyszczenie (do 

nawierzchni betonowej) na wiosnę; 

2.2.3.6. usunięcie ze skarp potoku przed kratą na obu brzegach warstwy namułu do 

osłonięcia powierzchni materacy siatkowo-kamiennych; 

2.2.3.7. wykoszenie porostów na odcinkach o długości (m), szerokości (m) i 

powierzchni (m
2
):  

a) od wlotu do przepustu pod zaporą w górę koryta 

strona prawa 42 x 2 = 84 m
2
; 

strona lewa   42 x 6 =252 m
2
; 

b)  czasza zbiornika (wzdłuż  korytka ściekowego) – 3300 m
2
; 

c)  przy korycie potoku poniżej zapory  

obie strony 170 x 2 x 2 = 680 m2; 

d) przy korycie przelewu po obu stronach poniżej zapory, z zachowaniem rosnących 
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na tym odcinku krzewów,   tworzących żywopłot 45 x 2 x 2 = 180 m
2
; 

UWAGA: 

Wiosną (marzec / kwiecień) - zastosowanie cięć formujących i korekcyjnych krzaków 

tworzących żywopłot oraz podlewanie ich w przypadku letniej suszy. Zabiegi te mają na 

celu uformowanie z krzewów gęstego żywopłotu, zastępującego barierki ochronne. 

2.2.3.7. równanie nawierzchni trawiastej zapory po dewastacjach przez dziki; 

2.2.3.8. wycinanie ze skarp zapory skupin krzewów w kwietniu; 

2.2.3.9. malowanie wszystkich elementów stalowych (barierki, kraty, łańcuchy, 

pokrywy piezometrów, szlaban, tablice wraz z słupkami itp.) w lipcu/sierpniu - w 

miarę potrzeb. 

 

2.3. wzdłuż potoku Przemysłowego  

2.3.1. Odcinek od wylotu z kanału Ø 1,2 m przy ul. Racławickiej do ujścia do rzeki Kaczej 

w rejonie ul. Łęczyckiej - długość 770 m: 

2.3.1.1. wykoszenie porostów na odcinkach o długości (m), szerokości (m) i 

powierzchni (m
2
):  

a) na skraju lasu w rejonie ul. Racławickiej w dół koryta 

 strona lewa 50 x 2 = 100 m
2
; 

b) od ul. Sieradzkiej w górę koryta do skraju lasu 

 po obu stronach 118 x 4 x 2 = 944 m
2
, 

c) od ul. Sieradzkiej do ujścia do rzeki Kaczej 

 po obu stronach 77 x 1,5 x 2 = 231 m
2
; 

2.3.1.2. oczyszczanie z zanieczyszczeń stałych: 

a)  koryta otwartego na odcinku od wylotu z kanału przy ul. Racławickiej do ujścia - 

długość 713 m, 

-w sezonie zimowym - 2 razy w miesiącu;  

-w sezonie letnim  – systematycznie, min. 1 raz w tygodniu,  

przepustów: 

- pod drogą leśną (w rejonie ul. Płockiej) – Ø 1,0 m (wykonany z trzech elementów) 

- łączna długość 27 m, 

- pod ul. Sieradzką 1,0 x 1,1 m - długość 30 m, 

- pod drogą leśną w rejonie ul. Racławickiej Ø 0,50 m – długość 5 m 

każdorazowo po ulewnym deszczu, minimum 1 raz w miesiącu; 

2.3.1.3. kontrola i oczyszczanie korytek ściekowych w rejonie ul. Racławickiej po 

każdym deszczu ulewnym, min 1 raz w miesiącu: 

a) na lewym brzegu cieku korytko betonowe odprowadzające wody z korony skarpy – 

długość 34 m, 

b) na prawym brzegu korytko ziemne przed wlotem do niecki wypadowej – długość 

20 m; 

2.3.1.4. kontrola, malowanie i naprawa (w miarę potrzeb) barierek stalowych: 
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a) mostowych - długość 15 m 

- przy wylocie z kanału przy ul. Racławickiej, 

b) rurowych - długość 23 m: 

- na skraju lasu przy ul. Płockiej, 

- przy ul. Sieradzkiej, 

- przy ujściu do rzeki Kaczej; 

2.3.1.5. kontrola progów kamiennych na odcinku leśnym – szt. 9, zgłaszanie 

Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości; 

2.3.1.6. oczyszczanie studni rewizyjnej na lewym brzegu cieku, zlokalizowanej w 

odległości 15 m od wylotu kanalizacji deszczowej ø 1,2 m z ul. Racławickiej wraz 

z wylotem Ø 0,5 m do potoku długości 6 m; zgłaszanie Zamawiającemu innych 

stwierdzonych nieprawidłowości, uzupełnianie pokrywy włazu studni rewizyjnej 

(w wypadku jej kradzieży); 

2.3.1.7. kontrola elementów umocnień koryta cieku z gabionów na długości 90 m oraz 

z faszyny i narzutu kamiennego na odcinku o długości 32 m od progu do wlotu do 

rurociągu Ø 1,2m pod drogą leśną (w rejonie ul. Płockiej); 

2.3.1.8. usuwanie z koryta gałęzi i konarów powalonych drzew tamujących swobodny 

przepływ wody; 

2.3.1.9. przycinanie żywopłotu na długości 77 m na odcinku od ul. Sieradzkiej do 

ujścia do rzeki Kaczej po obu stronach - 2 razy w okresie wegetacyjnym. 

 

2.4. wzdłuż potoku Kolibkowskiego  ze stawem na Kolibkach 

2.4.1. Odcinek od przepustu pod drogą przy ul. Adwokackiej (vis a vis nr 36) do ujścia do 

morza (bez odcinka między torami PKP a al. Zwycięstwa na terenie Trójmiejskiego 

Centrum Handlowego „Klif”) ze stawem na Kolibkach - długość 1966 m + rów R-2 

długość 135m (od ujścia do potoku do działki ul. Adwokacka nr 46 wraz z korytkiem 

ściekowym 87 mb): 

2.4.1.1. wykoszenie porostów na odcinkach o długości (m), szerokości (m) i 

powierzchni (m
2
): 

a) na odcinku ujściowym między kładką przy plaży a ścianką szczelną  

po obu stronach  24 x 3 x 2 = 144 m²;                                                                           

b) ze skarp stawu  325 m
2
 oraz pas na koronie skarpy o szerokości 3 m: 60 x 3=180 m

2
; 

c) od ul. Adwokackiej do ul. Inżynierskiej 

    po obu stronach 721 x 2 x 2 = 2884 m
2
; 

d) przy ul. Adwokackiej od nr 36 do nr 46 

 strona prawa 135 m x 1,5 m = 203 m
2
 

e) poniżej przepustu pod ul. Inżynierską 

po obu stronach 50 x 1 x 2 = 100 m
2
; 

2.4.1.2. oczyszczanie z zanieczyszczeń stałych: 

a) koryta ze skarpami na odcinku od ul. Adwokackiej nr 36 do torów PKP rowu R-2 i 
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koryto ściekowego wzdłuż ul. Adwokackiej nr 46 – 52 - w miarę potrzeb, w sezonie 

zimowym-  1 raz w miesiącu, w pozostałym okresie – 1 raz na tydzień, 

b) koryta ze skarpami na całej wysokości od stawu na Kolibkach do plaży - dług. 520 m 

- w miarę potrzeb, w sezonie zimowym – 1 raz w miesiącu, w pozostałym okresie 1 

raz na tydzień, 

c) stawu na Kolibkach przy ul. Świętopełka:  

-w sezonie zimowym- 2 razy w miesiącu;  

-w sezonie letnim – systematycznie, min. 1 raz w tygodniu,  

d) budowli pod kładką dla pieszych na wylocie ze stawu na Kolibkach – w miarę 

potrzeb, 

e) komory wylotowej przy al. Zwycięstwa, min. 1 raz w miesiącu, 

f) kraty przy ujściu poniżej kładki dla pieszych – 2 razy w tygodniu, 

g) przepustów – w miarę potrzeb, min. 1 raz na miesiąc: 

- Ø 1,0 m na zapleczu posesji Nr 49 i 51 przy ul. Świętopełka– długość 8 m, 

- łukowego na zapleczu posesji Nr 59A przy ul. Świętopełka – długość 5 m, 

- Ø 1,0 m pod al. Zwycięstwa – długość 55 m, 

- 2 x Ø 0,7 m od komory w rejonie al. Zwycięstwa przy CH „Klif do komory 

otwartej po drugiej stronie al. Zwycięstwa, 

- pod torami PKP (Gdynia-Gdańsk) o wym. 2,0x2,0 m – długość 54 m,  

- Ø 0,7 m w odległości 37 m od przepustu pod torami PKP, licząc w górę koryta – 

długość 7 m, 

- pod ul. Inżynierską Ø 0,80 m – długość 25 m (mechanicznie), 

- wzdłuż ul. Adwokackiej Ø 0,80 m o długości 6,0 m – 2 szt., 

- na rowie R-2 - Ø 0,50 m o długości 6,0 i 4,0 m, 

h) koryta ściekowego wzdłuż ul. Adwokackiej od nr 36 do nr 46, długość 87 mb, 

szerokość 0,6 m, 

i) przywracanie do stanu pierwotnego skarp koryta po dewastacji przez dziki. 

2.4.1.3. kontrola przy stawie na Kolibkach: kładki dla pieszych wraz z ozdobnymi 

balustradami, zastawki z łańcuchami, rurociągu odpływowego, tablic 

informacyjnych wraz z ich konstrukcjami (szt. 2); poziomu wody w zbiorniku - w 

razie konieczności uszczelnienie przestrzeni przy zastawce celem zmniejszenia 

przepływu; zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości; 

2.4.1.4. usuwanie z koryta i stawu gałęzi i konarów drzew; 

2.4.1.5. kontrola 1 raz na kwartał drożności odcinka zarurowanego potoku Ø 1,0 m - 

od komory otwartej w rejonie al. Zwycięstwa do wylotu do stawu na Kolibkach – 

długość 111 m (komory rewizyjne szt. 3); 

2.4.1.6. kontrola przy ujściu umocnień z materacy gabionowych, kładki dla pieszych 

w ciągu al. Kukowskiego,  kraty i tablic znaków drogowych; 

2.4.1.7. kontrola ujścia potoku na plaży – 1 raz w tygodniu; czyszczenie podestu z 

kompozytu na prawym i lewym brzegu poniżej kładki (według potrzeb nie 
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rzadziej niż 3 x w tygodniu w sezonie letnim, oraz 1 x w miesiącu w sezonie 

zimowym), czyszczenie terenu wokół ww. podestów w promieniu 2 m z 

zanieczyszczeń stałych, kontrola koszy gabionowych, zgłaszanie uszkodzeń 

Zamawiającemu oraz ich naprawa według potrzeb, wykonywanie w miarę 

potrzeby przekopu w celu zachowania kierunku wpływu wód cieku do morza 

prostopadle do linii brzegowej (eliminowanie skrętu potoku w kierunku 

Sopotu);na odcinku umocnionym palami;  

2.4.1.8. kontrola tablic na słupkach stalowych (szt. 2) z nazwą potoku przy  

al. Kukowskiego, ich oczyszczanie z graffiti,  naprawa i ewentualnie wymiana po 

dewastacji – w miarę potrzeb; 

2.4.1.9. odmulanie potoku na odcinku od wylotu z bystrotoku przed kładką do końca 

umocnienia z pali drewnianych  - w miarę potrzeb. 

 

2.5.  wzdłuż potoku Swelina 

2.5.1. Odcinek od wlotu do stawu Mazowieckiego do ujścia do morza (z wyjątkiem 

odcinka ogrodzonego przy filtrze piaskowo-wegetacyjnym w rejonie al. Zwycięstwa) – 

długość 1155 m – brzeg lewy oraz lewy brzeg stawu – długość 150 m: 

2.5.1.1. oczyszczanie lewego brzegu stawu Mazowieckiego oraz lewej strony koryta 

cieku (pasa o szerokości 2 m od linii brzegowej) z zanieczyszczeń stałych - 

długość 1305 m, 

a) w sezonie letnim- 1 raz w miesiącu, 

b) w sezonie zimowym  2 razy w miesiącu, 

c) z zatorów po każdym ulewnym deszczu; 

2.5.1.2. oczyszczanie z zanieczyszczeń stałych przepustów - 1 raz w miesiącu: 

a) pod torami kolejowymi – łukowy wym. 2,5 x 1,5 m - długość 34 m, 

b) pod al. Zwycięstwa – łukowy wym. 2,5 x 2,5 m - długość 38 m; 

2.5.1.3. usuwanie z koryta gałęzi i konarów powalonych drzew; 

2.5.1.4. kontrola przepustów pod torami kolejowymi i Al. Zwycięstwa i 

zainstalowanych w nich półek dla małych zwierząt. 

 

2.6. wzdłuż potoku/rowu Wiczlińskiego 

2.6.1. Nieuregulowane odcinki rowu Wiczlińskiego, o łącznej długości 1930 mb:  

- powyżej ul. Wiczlińskiej do ul. Jagienki (ok. 630 mb); 

-   od ul. Jana Kazimierza do Delikatesów „Justynka” (ok. 1300 mb):  

wykaszanie porostów skarp i dna wraz z odkrzaczaniem i utylizacją gałęzi – 1 raz w 

roku po wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym; 

2.6.2. Odcinek o długości 540 m: między ul. Wiczlińską i ul. Chwarznieńską, powyżej 

ul. Wiczlińskiej (20,0 m) oraz poniżej ul. Chwarznieńskiej (200 m), w tym: 

2.6.2.1. oczyszczanie z zanieczyszczeń stałych koryta i przepustów – systematycznie, 

min. 1 raz w miesiącu: 
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a) pod ul. Wiczlińską  2 x Ø 0,5 m, dług. 22 m, 

- pod ul. Chwarznieńską Ø 0,8 m, dług. 20 m, 

b) odmulanie odcinków koryta o dług. ok. 20 m na wlocie i wylocie potoku w rejonie   

ww. przepustów w miarę potrzeb, min. co 3 miesiące. 

2.6.3. Odcinek o długości 2995 m  między ul. Chwarznieńską a dopływem do rzeki Kaczej 

ze zbiornikiem retencyjnym Zielenisz i Wiczlino-Szkoła: 

2.6.3.1. oczyszczanie koryta potoku oraz terenu zbiorników retencyjnyc z 

zanieczyszczeń - systematycznie, szczególnie po przejściu wielkiej wody, 

2.6.3.2. oczyszczanie kraty na wlocie do budowli upustowych – w miarę potrzeb, 

średnio 3 razy w tygodniu, każdorazowo po intensywnym deszczu; 

2.6.3.3. odmulanie części osadnikowej budowli upustowych – 2 razy w trakcie 

trwania umowy; 

2.6.3.4. kontrola, remont, wymiana elementów tj.: szlabany, tablice informacyjne, 

znaki drogowe, zamknięcia na kłódki, łata wodowskazowa, repery, bariery 

sprężyste na koronie zapory, schody zejściowe, umocnienia z koszy i materacy 

gabionowych, zasuwy, umocnienia skarp i zapory, korytka spływowe, droga 

eksploatacyjna na terenie zapory i zbiornika; 

2.6.3.5. kontrola 26 progów retencyjnych betonowych, 63 stopni drewnianych 

umocnionych kiszką faszynową fi 20 cm, komór żelbetowych na odcinku 

skanalizowanym; 

2.6.3.6. oczyszczanie z namułu trzech odcinków zarurowanych z rur GRP 1200/2450 

o długości 44,30 mb; 51,15 mb; 9,95 mb; 

2.6.3.7. obserwacja ewentualnych przecieków przez korpus i podłoże zapory; 

2.2.3.3. zamykanie i otwieranie przemiennie jednej z dwóch zasuw na upuście 

dennym (jedna pozostaje zawsze otwarta) – min co 2 tygodnie; 

2.2.3.4. systematyczne oczyszczanie z zanieczyszczeń i namułu dróg 

eksploatacyjnych, w tym gruntowne oczyszczenie (do nawierzchni betonowej) –  

3 x w trakcie trwania umowy; 

2.2.3.5. wykaszanie porostów skarp zbiorników, Zielenisz i Wiczlino-Szkoła (w tym: 

budowli upustowych, przepustów, wylotów, rowów, korytek itp.) i skarp potoku 

Wiczlińskiego (z wyłączeniem strefy o szerokości 1 m wzdłuż koryta potoku na 

zbiorniku Wiczlino-Szkoła) – dwa razy w okresie wegetacyjnym: 

- teren wzdłuż Potoku Wiczlińskiego (koryto małej i dużej wody) – 16 425 m2, 

- skarpy i progi wzdłuż Potoku Wiczlińskiego – 4 943 m2, 

2.2.3.6. wykaszanie porostów, samosiejek drzew i krzewów z czaszy zbiorników 

Zielenisz i Wiczlino-Szkoła – raz w roku pod koniec sezonu wegetacyjnego: 

- teren zbiornika Zielenisz – 15 885 m2 i teren skarpy odpowietrznej – 2 637 m2, 

- teren zbiornika Wiczlino-Szkoła – ok. 7 000 m2. 

UWAGA: Zobowiązujemy do każdorazowego telefonicznego zgłaszania leśniczemu 

przewidywanych godzin i trasy przemieszczania się pojazdem po terenach leśnych 

położonych na terenie Leśnictwa Witomino: 
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P. Wiesław Czeszyk tel. 606 800 355 (Leśnictwo Witomino) lub inna osoba w Jego 

zastępstwie. 

2.7. koryto otwarte przy posesji ul. Wielkopolska nr 67  

2.7.1. Odcinek o długości 30 m: 

2.7.1.1. wykoszenie porostów i krzewów przed wlotem do kanału po obu stronach 

   20 x 2 x 2 = 80 m
2
; 

2.7.1.2. oczyszczanie koryta i wlotu z kratą do kanału w ul. Wielkopolskiej Ø 0,60 

z zanieczyszczeń stałych: 

a) po każdym ulewnym deszczu, 

b) w warunkach przeciętnych – minimum 1 raz w miesiącu. 

 

2.8. koryto przy ul. Wrocławskiej (za przychodnią)  

2.8.1. Odcinek o dług. 40 m przed wlotem do przepustu pod ul. Wrocławską: 

2.8.1.1. wykoszenie porostów z dna i terenu przyległego 

 40 x 3 =120 m2; 

2.8.1.2. oczyszczanie koryta i wlotu do przepustu z zanieczyszczeń stałych - 1 raz w 

miesiącu; 

2.8.1.3. odmulenie koryta –2 razy w trakcie trwania umowy; 

 Na odcinku nieobjętym stałym utrzymaniem (wymienionym powyżej), tj. od 

ul. Wrocławskiej w górę koryta do „stawku”, zlokalizowanego na zapleczu budynku 

przy ul.  Architektów Nr 42A: usuwanie zatorów (prowizorycznych kładek, pni, 

konarów i gałęzi drzew oraz odpadów), powodujących  blokowanie swobodnego 

przepływu wody –  w miarę potrzeby. 

 

2.9. Staw w dzielnicy Witomino przy ul. Stawnej – Wielkokackiej (skwer ks. Mowińskiego) 

– powierzchnia 530 m
2
: 

2.9.1. wykoszenie porostów ze skarp 280 m
2
; 

2.9.2. wygrabienie liści ze skarpy od strony szkoły; 

2.9.3. oczyszczanie zbiornika wodnego z zanieczyszczeń stałych: 

2.9.3.1. w sezonie zimowym - 1 raz w tygodniu; 

2.9.3.2. w sezonie letnim – 2 razy w tygodniu. 

2.10. Staw w dzielnicy Dąbrowa przy ul. Gorczycowej – powierzchnia 790 m
2
: 

2.10.1. wykoszenie porostów ze skarp 200 m
2
 – 2 razy w okresie realizacji zamówienia,  

2.10.2. oczyszczanie zbiornika wodnego z zanieczyszczeń stałych: 

2.10.2.1. w sezonie zimowym - 1 raz w tygodniu; 

2.10.2.2. w sezonie letnim – 2 razy w tygodniu. 

2.11. Zbiorniki retencyjne przy ul. Franciszka Sokoła 

(2 zbiorniki o powierzchni 465 m
2 

oraz
 
780m

2
): 

2.11.1. oczyszczanie zbiorników wodnych z zanieczyszczeń stałych 2 razy w miesiącu. 
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2.12. Użytki ekologiczne w dzielnicy Dąbrowa (Leśne Bagno – 0,68 ha, Długa Łąka – 

0,52 ha, Bazyliowa Łąka – 1,08 ha, Staw na Dąbrowie – 1,14 ha, Turzycowe Błoto - 

 0,8 ha, Torfowy moczar – 1,23 ha) oczyszczanie użytków ekologicznych z zanieczyszczeń 

stałych – 2 razy w okresie realizacji zamówienia obszar o powierzchni 300 m
2
. 

2.13. Wykaz przepustów przeznaczonych do odmulania w ramach utrzymania - 

w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż podano w tabeli (z użyciem w razie potrzeby sprzętu 

mechanicznego) 

 

Lokalizacja 
Wymiary 

[m] 

Ilość 

[szt.] 

Długość 

[m] 

Minimalna 

ilość odmulań 

w okresie 

realizacji 

zamówienia 

rzeka Kacza 

 ul. Kurpiowska 2,0 x 2,0  2 8,40 2 (ręcznie) 

potok Kolibkowski 

ul. Inżynierska Ø 0,8 1 25,0 4 (mechan.) 

potok Wiczliński 

ul. Wiczlińska Ø 0,50 2 22,0 3 (mechan.) 

ul. Chwarznieńska Ø 0,80 1 10,0 3 (mechan.) 

 


