POWIAT

LWOWECKI ZARZAD DROG POWIATOWYCH

w Lwéwku Slgskim
59-600 Lwowek Slgski, ul. Szpitalna 4
Tel./fax 75 644 28 72, tel. 75 782 2610
www: zdp.powiatiwowecki.pl
e-mail: zdplwowek@zdp.com.pl
e-PUAP: ZDP_Lwowek_Slaski/SkrytkaESP

Lwowek Slaski dnia 17.11.2023r.
S1.222-17/23
Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00384853 z dnia 06.09.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postepowania na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa mostu JNI 01024513 w ciggu drogi powia-
towej nr 2491D w km 0+425 obreb Ptawna, gmina Lubomierz”

Zarzad Drég Powiatowych w Lwéwku Slaskim, dziatajac na podstawie art. 253 ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo Zamodwien Publicznych (Dz.U. z 2023r, poz. 1605 ze zm) informuje, ze w wyniku po-
stepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 ust. 2 ustawy, na re-
alizacje ww zadania

ZA NAJKORZYSTNIEJSZA UZNANO OFERTE WYKONAWCY:
Firma Handlowo-Ustugowa <POLKOP/. Radostaw Fabin — Lider Konsorcjum
ul. Zwyciezcéw 5/1, 59-600 Lwowek Slaski
i Ustugi i Prace Ziemne ,,SZCZUPAK” Daniel Szczupakowski — Partner Konsorcjum
Pilchowice 42/6, 59-610 Wlen

za kwote: 1 100 000,00 zt brutto (stownie: jeden milion sto tysiecy )

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wykonawca nie podlegat wykluczeniu z postepowania, oferta przez
niego ztozona nie podlegata odrzuceniu oraz spetnia wszystkie wymagania okreslone w Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia.

W postepowaniu zostaty ztozone nizej wymienione oferty ktére uzyskaty nastepujacy ilos¢ punktéw

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy llos¢ lloé¢ punkoéw taczna
punktéw w ilos¢ punk-
w kryte- kryterium téw
rium cena gwarancja

1.

DETAL MOSTY Piotr Wtoch, Krzysztof Grodzicki s.c. .
Biertowice 26, 32-440 Sutkowice Oferta odrzucona na podstawie
’ art. 226 ust.1 pkt 12
2 Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe MAXBUD Oferta odrzucona na podstawie

»Marzena Majer” Marzena Majer art. 226 ust.1 pkt 12
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3. Firma Handlowo-Ustugowa <POLKOP/. Radostaw
Fabin — Lider Konsorcjum
Ul. Zwyciezcow 5/1, 59-600 Lwdwek Slgski
i Ustugi i Prace Ziemne ,,SZCZUPAK” Daniel Szczupa-
kowski — Partner Konsorcjum
Pilchowice 42/6, 59-610 Wlen

60 40 100

5. ,Probudowa” Sp. z 0.0.

Ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroctaw Oferta odrzucona na podstawie

art. 289 ust.2

4, NIWA Szczecin Sp. z 0.0. — lider

Ul. Energetykdw 9/405, 70-656 Szczecin 51,18 40 91,18
ITB Sp. z 0.0. — Partner

Ul. Grota Roweckiego 119A, 52-232 Wroctaw

Uzasadnienie

Zgodnie z trescig art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp, Zamawiajgcy odrzuca oferte jezeli wykonawca nie
wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Z uwagi na uptywajgcy termin zwigzania ofertg i przedtuzajgca sie procedure wyboru wykonawcy ,
Zamawiajagcy zwrdcit sie do wszystkich wykonawcédw o przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o kolejne
30 dni. W przestanym wniosku Zamawiajacy zawart informacje , ze aby ztozenie oswiadczenia o wyraze-
niu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg byto skuteczne musi wptyng¢ do Zamawiajgcego w
okresie zwigzania ofertg oraz, ze brak odpowiedzi na wniosek Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o czas oznaczony powyzej potraktowany bedzie przez Zamawiaja-
cego jako brak zgody Wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg i skutkowac bedzie odrzuce-
niem tej oferty. Wyzej wymienieni Wykonawcy nie odpowiedzieli na wniosek Zamawiajgcego.

Majac na uwadze powyzsze, Zamawiajgcy stwierdza, ze oferta nr 1, nr 2 podlega odrzuceniu na podsta-
wie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, gdyz Wykonawcy nie wyrazili pisemnej zgody na przedtuzenie ter-

minu zwigzania oferta.

Zamawiajacy zgodnie z art. 289 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 1605 z 2023r. ze zm.)
zwanym dalej ustawg PZP informuje, ze oferte Wykonawcy ktoéry nie zostat zaproszony do negocjacji
uznaje sie za odrzucona.

Ofertanr5
,PROBUDOWA” Sp. z 0.0., ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroctaw

Uzasadnienie
Wykonawca nie zostat zaproszony do negocjacji w zwigzku z czym jego oferte uznano za odrzucong
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