SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét ogdlnobudowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne dla wszystkich robot
ogblnobudowlanych zewnetrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Kroétki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4. Opis planowanej inwestycji

Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogodlnobudowlanych, instalacyjnych wod - kan
i elektrycznych wg. szczegodtowych obmiardw robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa Powiatowego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca!
Projektantem.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania
na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow i1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jako$ci materiatow oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji

Projektowej.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.




1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywac
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
realizowany obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robot

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢ swobodny
dostep do gldéwnego wejscia, dojazdu samochoddéw oraz parkowania na terenie dziatki.

Transport materiatbw budowlanych musi odbywa¢ si¢ przy pomocy zurawika lub wciagarki,
natomiast przemieszczanie pracownikdOw Wykonawcy oraz innych uczestnikdéw procesu
inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z
zaawansowaniem roboét , za co Wykonawca musi uwzglednic¢ stosowne wynagrodzenie w swojej
ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki zabezpieczajace przed upadkiem
przedmiotow lub elementow z wysokosci oraz wykona¢ ostony okien przed uderzeniem
przedmiotow lub elementow z rozbiorki. W trakcie realizacji zadania Wykonawca musi
zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez pracownikow z wlasnych weztow sanitarnych (zabrania
si¢ korzystania z sanitariatow w budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z
innych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznos¢ okresowego wylaczenia
czedel instalacji musi zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana
realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym staraniem
i na wlasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody . energii i ciepta.

1.9. Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie obmiarow z natury, ktére Wykonawca
otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje
techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow
i elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okre§lonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, malych odchylen od
warto$ci docelowych, ktore sg nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona zostala
warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow robdt znajdowaly sig
W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot, to takie
materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajgcego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie wystgpuje
w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, wg
kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzystaé na swoja korzysé
jakichkolwiek niescistosci , btedéow lub brakow w  przedmiarach albo w specyfikacjach.
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W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btgdy lub braki, to powinien natychmiast
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

1.11. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasno$ci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosc¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz witadze wojewodzkie. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.12. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

1.13. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia
0s60b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. Materialy
2.1.  Zrodha zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

Wszystkie materialty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach materialow mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczgciom robot. Materialy moga by¢
pobrane tylko ze zrddet zaakceptowanych przez Inzyniera. Jezeli materialy z zaakceptowanego
uprzednio zrédla sa niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢
zrodto zaopatrzenia w materiaty. Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez
Inzyniera przed ich wbudowaniem.

2.2.  Kontrola materialéow

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bgda przed dopuszczeniem do robot
podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materialow, bez
zgody Inzyniera, bgda, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostang usuni¢te i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy. Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji
1 wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia przetargu.
Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwo$cia jak okreslono
w ST.



3. Wykonanie robét
3.1.  Ogdlne zasady wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywac¢ z nalezyta, starannoscig i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.
Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystapieniem do
nastepnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegotowe zasady wykonywania robot zostaly okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych poszczegolnych rodzajow robot.

3.2.  Tablice informacyjne i ostrzegawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy
zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegélnosci o pracy na
wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly czas
realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza Wykonawce.

4. Kontrola jako$ci robot
4.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

W czasie wykonania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot lecz
nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikaciji.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$¢ materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow oraz robot.
System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie za§wiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie
i sprzet badawczy sa prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

4.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow
dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane w ST kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.



4.4. Dziennik budowy
Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami,
jezeli dane roboty tego wymagaja.

4.5. Ksigga obmiaru robot

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilo§ci wykonywanych robot.
Ksiega obmiaru robo6t jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem pomocnym do
zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksigga
obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru z :

*  numerem kolejnym karty

*  podstawa wyceny i opisem robot

* iloscig przedmiarowa robot

+  data obmiaru

Ksiega obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce 1 musi by¢ przedstawiana Inzynierowi
na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robot, nastgpujace

dokumenty:

* protokoly przekazania terenu budowy;,

* umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoly odbioru robdét,

* wyniki badan i pomiarow.

» certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatdw z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazu.

5. Obmiar robot
5.1. Zasady obmiaru

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementow
rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze).

5.2. Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to
rowniez szablonéw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidtowosci ksztattu korpusu
ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

5.3.  Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

6. Odbidr robot
6.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Dokonujacy odbioru robot ocenia jakos$¢ i 1los¢ robot na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikoéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot. W przypadku, gdy
wedlug oceny dokonujagcego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
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dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe do odbioru Zamawiajacy
w porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedlug wzoru
okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika
budowy.

6.2.  Odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci Wykonawcy do odbioru.

6.3.  Odbiodr ostateczny

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze
by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty). Catkowite zakonczenie robot na
obiekcie oraz jego gotowos$¢ do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zgtosi¢ na pismie do
Inzyniera gotowo$¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi kompletny
operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robdt oraz sprawdzeniu kompletnosci
i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego zawiadamiajac o tym Zamawiajacego.
Wykonawcg i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie
z kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru.

6.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym.

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartosci.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

6.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych
w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru ostatecznego.



