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Kody CPV

Wspélny Stownik Zamowien

TERMOMODERNIZACIJA

Kod: 45443000-4, Petna nazwa
Kod: 45442000-7, Pelna nazwa
Kod: 45441000-0, Petna nazwa

Kod: 45450000-6, Petna nazwa
Kod: 45440000-3, Pelna nazwa
Kod: 45430000-0, Petna nazwa

: Roboty elewacyjne
: Nakladanie powierzchni kryjacych
: Roboty szklarskie

: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
: Roboty malarskie i szklarskie
: Pokrywanie podiédg i $cian

Kod: 45420000-7, Pelna nazwa: Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
Kod: 45410000-4, Pelna nazwa

Kod: 45113000-2, Pelna nazwa
Kod: 45111300-1, Pelna nazwa

: Tynkowanie

: Roboty na placu budowy
: Roboty rozbiorkowe

Kod: 45111200-0, Petna nazwa: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty

ziemne

Kod: 45112000-5, Petna nazwa
Kod: 45111000-8, Pelna nazwa
Kod: 45111240-2, Petna nazwa
Kod: 45111230-9, Pelna nazwa
Kod: 45111220-6, Petna nazwa

: Roboty w zakresie usuwania gleby

: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
: Roboty w zakresie odwadniania gruntu

: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

: Roboty w zakresie usuwania gruzu

CENTRALNE OGRZEWANIE

Kod: 45331200-8, Pelna nazwa
Kod: 45331100-7, Petna nazwa
Kod: 45332000-3, Pelna nazwa
Kod: 45331000-6, Pelna na
klimatyzacyjnych

FOTOWOLTAIKA

Kod: 09332000-5, Petna nazwa
Kod: 09331000-8, Pelna nazwa
Kod: 09330000-1, Petna nazwa
Kod: 09310000-5, Pelna nazwa

: Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

: Instalowanie centralnego ogrzewania

: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

zwa: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i

: Instalacje stoneczne
: Baterie sloneczne

: Energia stoneczna

: Elektrycznos¢
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CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawe opracowania stanowia.
1. Zlecenie inwestora;
Wizja lokalna w budynku
Inwentaryzacja budynku i istotnych elementéw do sporzgdzenia projektu;
Uzgodnienia z inwestorem;
Obowigzujgce normy i przepisy.

vk wnN

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej, w ktérym znajduje sie czes¢ szkoty
podstawowej oraz czes$¢, w ktérej znajduje sie przedszkole. Budynek sktada sie z 3 zasadniczych
bryt, budowanych w réznych okresach. Budynek nalezy do IX kategorii obiektow o wspdtczynniku
kategorii obiektu 4 oraz o wspdtczynniku wielkosci obiektu 1,5.

W chwili obecnej ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania wytwarzane jest w kotle o mocy
grzewczej 100kW na paliwo state — pelet. Ciepta woda przygotowywana jest w indywidualnych
przeptywowych elektrycznych podgrzewaczach wody zlokalizowanych w kazdym pomieszczeniu
w ktorym ciepta woda uzytkowa jest niezbedna.

3. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku poprzez

wprowadzeniu szeregu usprawnien i modernizacji, polegajgcych w szczegdlnosci na:

» Wpykonaniu termomodernizacji Scian zewnetrznych budynku wraz z wymiang wszystkich
obrébek blacharskich.

Wykonanie izolacji cokotu budynku z wykoniczeniem zywica.

Wykonaniu izolacji i termomodernizacji Scian fundamentowych budynku.

Wykonaniu drenazu opaskowego budynku wraz z przepompownig odcieku.

Wykonaniu opaski budynku.

Odtworzeniu i udroznieniu Kanalizacji Deszczowej wraz z regeneracjg studni

rozsgczajace;j.

Wykonaniu termomodernizacji dachow budynku wraz z remontem komindw.

Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi wejsciowe) 1 bryty budynku (czesci

najstarszej)

» Woymianie instalacji centralnego ogrzewania (rurociggéw i grzejnikéw).

» Montazu pompy ciepta typu powietrze-woda do wytwarzania ciepta do celéw centralnego
ogrzewania zzachowaniem istniejgcego Zrédta na  potrzeby szczytowego
zapotrzebowania na energie cieplna

o Podtaczenie urzadzenia
o Ogrodzenie urzadzenia —jedna $ciana akustyczna
o Remont kottowni (malowanie $cian, ptytki na podtodze)

» Woykonania instalacji Paneli Fotowoltaicznych celem wspomagania pracy pomp ciepta —
wedtug odrebnego opracowania

» Wykonaniu szeregu prac towarzyszacych:

o Wykonaniu schodéw wejsciowych do kottowni wraz z zadaszeniem i wymiang
stolarki drzwiowej
o Wykonaniu remontu gtéwnych schodéw wejsciowych budynku

VVVYYVYY
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o Malowaniu Scian wewnetrznych wraz z naprawg tynkdw po wymianie instalacji
centralnego ogrzewania

4. Zamierzony sposéob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.
W budynku prowadzona jest szkota podstawowa oraz przedszkole.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Budynek jest 3 kondygnacyjny — 2 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna. Sktada sie z 3 bryt
wykonanych w réznych okresach. Najstarsza (przetom lat 60. i 70.) bryta o kubaturze okoto
800 m? znajduje sie po prawej stronie obiektu patrzac od frontu budynku. Wykonana jest
w technologii tradycyjnej otynkowana tynkiem cementowo — wapiennym, pokryta dachem
zelbetowym ptaskim. Drugg brytg jest bryta z lata 80’s o kubaturze okoto 1400 m3 znajdujace;j sie
po lewej stronie fasady frontowej. Wykonana jest tradycyjnie, otynkowana tynkiem cementowo
— wapiennym, pokryta jest stropodachem wentylowanym, ptaskim. Najnowszg brytg z lat 90. jest
bryta znajdujgca sie z tytu budynku o kubaturze okoto 1100 m3. Wykonana w technologii
tradycyjnej otynkowana tynkiem cementowo — wapiennym, poryta stropodachem
wentylowanym, ptaskim. Bryty sg zréznicowane wysokosciowo.

6. Charakterystyczne parametry obiektu:
a) Kubatura: 3268 m3
b) Powierzchnia uzytkowa: 895,5 m?
c) Liczba uzytkownikéw: 100 oséb
d) Dtugosé x szerokos$é: 25m x 11m + 14m x 9,5m
e) Wysokos¢: okoto 9,0m
f) Liczba kondygnacji: 3 (2 nadziemne, 1 podziemna)
g) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej: Nie dotyczy

7. Opinia geotechniczna
Nie dotyczy budynku termomodernizowanego.
a) Informacja o sposobie posadowienia obiektu.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku
Lokal mieszkalny — 0
Lokal uzytkowy — 2 (Szkota, Przedszkole)

9. Liczbalokali dostepnych dla oséb niepelnosprawnych (dotyczy budynku
wielorodzinnego)
Bez zmian, nie dotyczy przedmiotowego projektu.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepelnosprawne
z obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
Bez zmian, nie dotyczy przedmiotowego projektu.

11. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody.
» Caty budynek
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Rodzaje przyboréw Wyptyw normatywny llos¢ punktéw czerpalnych Razem
(an]
[dm?3/s] [dm’/s]
Umywalka/zlewozmywak 0,14 25 3,5
Miska ustepowa 0,13 12 1,56
wanna/natrysk 0,30 0 0
taczny przeptyw normatywny 5,06
Przeptyw obliczeniowy: 0,682(2q,)%*5-0,14 1,7
b) llosci jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw i wéd opadowych.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu.
c) Emisji zanieczyszczen gazowych.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu.
d) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy przedmiotowego projektu.
e) Wiasciwosci akustycznych, emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego
i innych zaktocen
Nie dotyczy przedmiotowego projektu.
f) Wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe

i podziemne
Nie dotyczy przedmiotowego projektu.

12. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia budynku w energie i ciepto.

a)

b)

e)

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
i przygotowania cieptej wody uzytkowej.
Wedtug odrebnego opracowania — Audyt energetyczny

Dostepne nosniki energii.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu.

Wybdr dwdch systemdw do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy przedmiotowego projektu.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy przedmiotowego projektu.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujacych temperature w budynku.
Stosowanie automatyki pogodowej oraz stosowanie gtowic termostatycznych grzejnikow.

14. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
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TERMOMODERNIZACJA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA W ZAKRESIE TERMOMODERNIZAC]I:

1.1. Docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnej.

> 1 CZESC BUDYNKU: styropian EPS 80-0038 lambda=0,038, gruboé¢ 17cm wraz z wyprawa
elewacyjna.

> 2 i 3 CZESC BUDYNKU: styropian EPS 80-0038 lambda=0,038, grubos$¢ 15cm wraz
z wyprawa elewacyjna.

1.2. Docieplenie cokotu budynku
» Docieplenie $cian piwnicznych — cokotu budynku za pomocg styropianu EPS 100-0037
WODOODPORNEGO grubosci 12 cm wraz z wyprawg cokotu zywicg — mozaika.

1.3. Docieplenie scian fundamentowych wraz z izolacjq przeciwwodnq
» Docieplenie Scian piwnicznych za pomocg styropianu EPS 100-0037 WODOODPORNEGO
grubosci 10 cm wraz z izolacjg przeciwwodng i matg drenujgca

1.4. Drenaz opaskowy
» Wykonanie drenazu opaskowego budynku wraz z odprowadzaniem wody gruntowej do
zespotu rozsgczajgcego -drenaz opaskowy z rur drenarskich @100

1.5. Docieplenie dachu
- 1CZESC BUDYNKU: styropapa EPS 100 lambda nie wieksza niz A < 0,039 grubo$é 25cm
- 2i 3 CZESC BUDYNKU: granulat wetny mineralnej A < 0,039, grubo$é 20cm wraz
z pokryciem dachdéw papg termozgrzewalng

1.6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- Wymiana drzwi zewnetrznych na energooszczedne o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta U=1,30 W/m?2K
- Wymiana stolarki okiennej PCV w kolorze biatym o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta U=0,90 W/m?2K

1.7. Roboty uzupetniajqce
- Wykonanie remontu gtéwnych schoddow wejsciowych do budynku
- Wykonanie schodow wejsciowych do kottowni wraz z zadaszeniem
- Wykonanie remontu pomieszczenia kottowni
- Odtworzenie pochylni z tytu budynku
- Wykonanie opaski budynku o szerokosci min. 150 cm

1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNE].

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne itechnologiczne
bezspoinowego systemu ocieplenia ,, BSO” metoda lekkg - mokrg $cian zewnetrznych budynku
szkoty podstawowe] w Kraszewie. Izolacje termiczng scian wykona¢ nalezy wraz z ociepleniem
osciezy oraz wykonaniem tynku, a takze montazem rur spustowych i odtworzeniem instalacji
piorunochronnej. W zwigzku z tym projektuje sie izolacje z ptyt styropian frezowany EPS 80 038
o wspotczynniku A= 0,038 W/(mxK) gr. 15i 17 cm. Zaktada sie wykonywanie izolacji cieplnej Scian
zewnetrznych za pomocg bezspoinowego systemu ocieplen. Wykonywanie wypraw
elewacyjnych z mas tynkarskich tynk silikatowy o strukturze baranek: 3 mm na $cianach
zewnetrznych n.p.t. oraz cokdt z zywicy — tynk mozaikowy. Projekt mozina zrealizowaé w
dowolnym, kompletnym systemie docieplen posiadajgcy odpowiednie aproboaty techniczne ITB
oraz atesty materiatéw do stosowania w budownictwie. Stosowac rozwigzania systemowe.
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1.1. Zakres prac przewidzianych do wykonania na budynku.
Zgodnie z przyjetym wspdiczynnikiem przenikania ciepta U przez sSciany zewnetrzne w celu
osiggniecia planowanego (normowego) oporu cieplnego $cian zewnetrznych nalezy wykonac
nastepujace prace:

1.1.1. Docieplenie scian zewnetrznych budynku.

Wykona¢ docieplenie przy uzyciu styropianu o wspotczynniku przewodnosci A=0,038 W/mxK, od
potaci dachowej do poziomu 30 cm ponizej spodu stropu nad piwnicg. Grubo$é warstwy
docieplenia nowoprojektowanego przewiduje 17 cm 1 czesci budynku oraz 15 cm dla 2 i 3 czesci
budynku. Docieplenie obejmuje takze prace towarzyszgce — parapety, obrébki blacharskie, rynny
i rury spustowe. Przed dociepleniem Scian nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcych tynkow oraz warstw
malarskich przez inspektora nadzoru. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do stanu
trwatosci tych warstw, nalezy je sku¢ i uzupetni¢ ubytki tradycyjnym tynkiem lub tynkiem
dedykowanym do renowacji $cian zewnetrznych.

Nalez przyjg¢ rozwigzania systemowe, spetniajgce wymagania wytycznych wykonawstwa, oceny
i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem petnych systemoéw BSO.

1.1.2. Przygotowanie elewacji i podioza.
Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych, po ustawieniu rusztowan nalezy zatozy¢ siatki
zabezpieczajgce na rusztowania, zabezpieczy¢ folig wszystkie okna i drzwi przed zabrudzeniem
lub zniszczeniem, w obrebie prac zdemontowaé wszystkie tablice nascienne, elementy
oswietleniowe, elementy rur spustowych.

» Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu
i wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw

» Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz +/- 1 cm podtoze wyréwnac zaprawa.

» Kruche i odpadajace tynki usungé.

» Powierzchnie $ciany otynkowang lub nieotynkowang w zaleznosci od potrzeb oczyscic¢
mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a nastepnie zmy¢ wodg pod cisnieniem.

» Podfoza silnie nasigkliwe lub piaszczace zagruntowaé wnikajagcym w nie preparatem
podktadowym.

» Obroébki blacharskie, rynny i zewnetrzne rury spustowe uniemozliwiajagce wtasciwe
wykonanie ocieplenia zdemontowac.

» Woykonaé probki styropianowe o wymiarach 10 x 10 cm, ktérych przyczepnos¢ do
przygotowanego podfoza naleiy sprawdzi¢ po trzech dniach od przyklejenia, poprzez
zerwanie. Wynik uwaia sie za pozytywny jezeli po 3-5 dniach od przyklejenia
styropianu, przy recznym oderwaniu prébek rozerwie sie styropian, a nie spoina
z podfozem (ocenia to inspektor nadzoru).

1.1.3. Przyklejenie plyt styropianowych.
Mase klejgca przygotowac zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.

» Przy podtozach nierownych mase klejgcg naktada¢ metodg pasmowo-punktowa.
W odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty mase uktada¢ pasmami o szerokosci 3-4 cm. Na
pozostatej powierzchni standardowej ptyty o wymiarach 50 x 100 cm uktadac 6-8 plackow
masy o srednicy 10-12 cm.

» Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisna¢, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.
Zaprawa klejaca na ptycie powinna zajmowac okoto 40% powierzchni ptyty. W przypadku
stosowania ptyt z obrzezami frezowanymi, zwracac uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty
do podtoza nie powodowato odrywania ptyt sgsiednich.

» Plyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar
wycisnietej masy klejgcej usungé, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki.
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>

Ptyty izolacji termicznej muszg by¢ przyklejone po docisnieciu do podtoza co najmniej 60
% swej powierzchni.

W narozach scian ptyty przykleja¢ przemiennie, aby sie zazebiaty.

Ptyty izolacyjne rozmiescic¢ w taki sposdb, aby ich styki nie znajdowaty sie na przedtuzeniu
krawedzi otwordow okiennych i drzwiowych. Stosowac¢ tzw L-ki w narozach okien.

W razie potrzeby, na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewodow, ktoére mogtyby zostac
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.

Powierzchnie osciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ pasami styropianu o grubosci nie
mniejszej niz 3 cm. W takim przypadku nalezy stosowac jako sposob klejenia metode
ptaszczyznowa.

Szczeliny powstate w wyniku nieréwnosci ptyt styropianowych nalezy wypetni¢ pianka
poliuretanowga. Nadmiar piany po petnym stezeniu $cig¢ nozem.

Nie dopuszcza sie pozostawienia styropianu bez ostony na czas dtuzszy niz 2 tygodnie.
W przypadku takiej koniecznosci konieczne jest zeskrobanie za pomocg tarek pozoétktej i pylacej
sie warstwy styropianu. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po
raz drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut z uwagi na rozpoczety proces wigzania, gdyz
takie wykonawstwo zagraza bezpieczenstwu catego uktadu dociepleniowego.

>

1.1.4. Wyréwnanie powierzchni piyt.

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych ewentualne
nieréwnosci utozenia ptyt wyréwnac, a szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetnic
paskami styropianu lub specjalng pianka poliuretanows.

1.1.5. Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych.

Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych.

Zastosowac w czesci przynaroznikowej (1,26 m) - 8 tgcznikdw na 1 m?; w czesci srodkowej
na catej wysokosci 6 tgcznikéw na 1 m?.

Gtowki tacznikdw mechanicznych umieszcza¢ w odpowiednich gniazdach, zabezpieczy¢
odpowiednim kapslem styropianowym i zaszpachlowa¢ masg klejaca.

Warstwe styropianu nalezy zakotwi¢ do $ciany stosujgc 6 kotkdw na 1m? styropianu.

1.1.6. Wzmocnienie krawedzi i narozy otworoéw.

Do zabezpieczenia narozy wypuktych oraz krawedzi zastosowac profile narozne.

Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci 5 cm nanies¢ warstwe kleju,
a nastepnie wcisngé¢ w nig profil narozny, dbajagc o zachowanie pionu lub poziomu.
Wydobywajaca sie z otworédw w profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowac.

Przy wykonywaniu os$ciezy okiennych pionowych zachowaé kat prosty (90°; pomiedzy
oknem a glifem), natomiast przy poziomych zachowac kat 98°.

Przy narozach otwordéw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45
stopni kawatki tkaniny szklanej o wymiarach 25 x 35 cm.

1.1.7. Wykonanie warstwy zbrojqcej.

Do wykonania warstwy zbrojonej przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu.

Mase klejgcg nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg pasmami
o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Nastepnie mase przeczesac kielnig zebatg 10 x 10 mm.
W tak przygotowang warstwe, przy uzyciu kielni wygtadzajgcej wciskaé natychmiast
tkanine szklang i rdwno zaszpachlowac, stosujgc w niezbednych przypadkach dodatkowg
porcje masy klejgcej. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac
sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie klejgcej. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna miec¢ grubos$¢ 3-5 mm.
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>
>

Sasiednie pasy tkaniny uktadaé na zaktad min. 10 cm.
W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 3 m od poziomu terenu,
zastosowac jako zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwy tkaniny szklane;.

1.1.8. Natozenie podkitadu tynkarskiego.

W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojong nanie$¢ za
pomocg szczotki lub watka jedng warstwe podkfadu tynkarskiego.

>

>

>

1.1.9. Wykonanie tynku zewnetrznego.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystgpi¢ do naktadania tynku,
barwiona masa tynkarska na bazie nanoczgsteczkowej zywicy silikonowej.

Przygotowany tynk naktada¢ warstwg o grubosci wynikajgcej z uziarnienia, przy pomocy
pacy ze stali nierdzewne;.

Po doktadnym sciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo
lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwraca¢ uwage na
zachowanie statego kata zacierania.

1.2. Roboty towarzyszqce.

>

>
>

Naprawe i szpachlowanie cokotu budynku wraz z jego dociepleniem warstwa styropianu
EPS 100-0037 WODOODPORNEGO grubosci 12 cm wykonac¢ zaprawg klejaca stuzacag do
wykonywania warstwy zbrojacej docieplenia budynku, po uprzednim przygotowaniu
i zagruntowaniu podtoza. Wieksze szczeliny nalezy wzmocni¢ siatka zbrojeniowa.
Nastepnie wykonac¢ tynk mozaikowy

Nalezy wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowg 1 czesci budynku, wielko$¢ stolarki
dostosowanej do otworu.

Parapety zewnetrzne wykonaé z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym. Parapety
wypusci¢ poza lico sciany 5 cm. Miejsce styku parapetu z tynkiem mineralnym uszczelnic
silikonem transparentnym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow okiennych z dwéch i
wiecej elementdéw blachy.

Zwody instalacji odgromowej w czasie prac nalezy zdemontowaé, a po wykonaniu
docieplenia zamontowa¢ nowe na dtuzszych hakach mocujacych. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ mocowanie i potgczenia catej instalacji i zleci¢ przeprowadzenie badania jej
zerowania przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Remont komindw poprzez naprawe tynkéw, czapek, obrébek blacharskich i malowanie.
Malowanie scian farbami silikonowymi w kolorach wskazanych na rysunkach elewac;ji.

1.3. Kolorystyka
Przy opracowywaniu kolorystyki przyjeto wzornik koloréw NCS, wg Rysunkdéw Elewacji.

1.4. Warunki prowadzenia prac dociepleniowych.

1.4.1. Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac:

(Swiadectwo ITB 334/96 oraz ITB 334/2002 BSO)

>

>

podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza i wbudowanego materiatu
nie moze by¢ nizsza niz + 5 °C,

niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej O st. C w przeciggu 24 godzin, nawet
jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz + 5°C,

niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw atmosferycznych, podczas
silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji,

wykonywanie warstwy zbrojgcej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy
temperaturze nie wyzszej niz + 25 °C,

str. 12



Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

» niezwigzane materiaty (masa klejgce w warstwie zbrojgcej, tynki, wyprawy malarskie)
nalezy chronic¢ przed dziataniem deszczu.

1.4.2. Zalecane przerwy technologiczne.

» mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych nalezy wykona¢ po dostatecznym
zwigzaniu kleju, tj. po ok. 2-3 dniach.

» do wykonania warstwy zbrojgcej mozna przystgpi¢ po 2-3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu,

» w normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojgcg nalezy
nanies¢ warstwe podktadu tynkarskiego,

» po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach mozna przystgpi¢ do naktadania
tynku,

» w normalnych warunkach pogodowych po 3-4 dniach na wyprawe tynkarskg mozna
nanosi¢ elewacyjng farbe silikonowa.

1.5. Charakterystyka materiatow
System ocieplen sktada sie z nastepujgcych elementow:
> Srodek gruntujacy przeznaczony do wzmocnienia podtoza.
» Ptyty styropianowe EPS 80-038 FASADA (styropian samogasnacy), wg PN-B-20132:2005,
o wymiarach nie wiekszych niz 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i krawedziach bez
wyszczerbien i wytaman, ciete z bloku po odpowiednim okresie sezonowania.

» Zaprawa klejgca elastyczna - wysokiej jakosci spoiwo cementowe, kruszywo, Srodki
modyfikujgce. Przeznaczona do przyklejania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy
zbrojonej tkaning szklana.

» Siatka z wtékna szklanego 160 g/m?.

» Zaprawa klejaca elastyczna

» Podktadowa masa tynkarska pod tynki mineralne.

» Tynk elewacyjny struktura baranek/kasza 3mm — barwiona masa tynkarska na bazie

nanoczasteczkowej zywicy silikonowej, mieszanka tynkarska do wykonywania
szlachetnych tynkéw biatych lub barwionych.

1.6. Wykonanie nowych obrébek blacharskich
Wykonujgc nowe obrdébki blacharskie nalezy dostosowac je do grubosci ocieplanych Scian.
Obrabki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 50 mm i powinny bys wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczy¢ elewacje przed zaciekami wody opadowej. Rynny i rury spustowe
wymieni¢ na nowe. Obrdbki blacharskie w miejscach styku z projektowang izolacjg réwniez
wymagaja przerobienia zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy budowlanej.

1.7. Uwagi i zalecenia!
Prace nalezy zleci¢ autoryzowanej firmie posiadajgcej odpowiednie Swiadectwo danego systemu
docieplen, ktorej pracownicy zostali przeszkoleni w technologii przez przedstawiciela systemu.
Wszystkie roboty wymagajg szczegdlnej starannosci, powinny by¢ wykonywane pod statym
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zakresie prowadzonych
prac i posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane. Roboty powinny by¢ odbierane etapowo
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Roboty budowlane winny by¢é wykonane zgodnie z niniejszym projektem technicznym,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz poszanowania przepisow bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (bioz).
Oprocz koncowego odbioru technicznego robot dociepleniowych nalezy przeprowadzaé
nastepujace odbiory czesciowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego:
- przygotowanie podtoza (powierzchni $ciany),
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- przyklejenie ptyt styropianowych do Scian,

- kotkowanie styropianu,

- wykonanie warstwy zbrojacej siatkg z widkna szklanego,

- gruntowanie pod wyprawe tynkarska,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

Do ocieplenia $cian budynku metoda BSO nalezy zastosowac wyroby dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i deklaracje zgodnosci. Deklaracje zgodnosci wydaje producent wyrobu. Partia wyrobu
dostarczona bez kopii certyfikacji lub deklaracji zgodnosci moze by¢ odrzucona.

Nalezy stosowaé¢ materiaty tylko jednego systemu, nie wolno ich stosowaé zamiennie, ani
zastepowac samodzielnie dobranymi, gdyz moze mieé to wptyw na trwato$¢ docieplenia, oraz
spowoduje to utrate gwarancji producenta systemu.

» linia cokotu powinna wykonana tak, aby warstwy izolacji elewacji schodzity 30 cm ponizej
stropu miedzy piwnicg a parterem.

» wszystkie instalacje prowadzone po elewacji winny by¢ schowane pod warstwg
termoizolacyjna.

» Nalezy zapewnic ciggtosc ocieplenia $cian na ktdrych wystepujg otwory zewnetrzne w postaci
osciezy okiennych i drzwiowych.

2. DOCIEPLENIE COKOLU BUDYNKU

Docieplenie scian cokotu wykona¢ w technologii przyjetej na $cianach nadziemnych. Docieplenie
$cian piwnicznych — cokotu budynku za pomocg styropianu EPS 100-0037 WODOODPORNEGO
grubosci 12 cm wraz z wyprawg cokotu zywicg — mozaika.

3. DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z IZOLACJA PRZECIWWODNA.

3.1. Dane ogélne
Wykonac izolacje przeciwwodng w petnym systemie.

3.2. Prace przygotowawcze

» Rozebranie istniejgcej opaski budynku z wywiezieniem materiatu wraz z utylizacja.

» Nalezy dokonad rozbidrki pochylni dla niepetnosprawnych nawierzchni z kostki brukowej
wraz ze wszystkimi warstwami od strony potudniowo - wschodniej. Materiat z rozbiérki
pozostawi¢ do ponownego wykorzystania.

» Nalezy wyburzy¢ 2 $ciany studni (istniejgcy wsyp materiatu opatowego) prostopadte do
$cian szczytowej budynku od strony potudniowe;j

» Demontaz 8 studni przy oknach piwnicznych (naswietla) oraz demontaz krat nakrywczych
do ponownego zamontowania.

» Rozebranie trelinki $ciany potudniowej na szerokosci okoto 2 m.

3.3. Roboty izolacyjne scian fundamentowych.

» Odkopanie $cian zewnetrznych piwnic i fundamentéw z odpowiednim rozkopem
i zabezpieczeniem skarp, do wykonania izolacji pionowe;j.

» Reczne czyszczenie powierzchni Scian i taw fundamentowych pod wykonanie izolacji.

» Wyrdwnanie podtoza pod izolacje modyfikowang polimerami cementowg zaprawa
naprawcza.

» Zagruntowanie catosci podtoza preparatem gruntujagcym preparatem asfaltowym
przeznaczonym do gruntowania wyprodukowany w oparciu o asfalt modyfikowany SBS o
niewielkiej lepkosci. Preparat powinien posiada¢ dobrg wydajnos¢, krétki czas wysychania
(ponizej 2,5 godz) oraz cechowac sie gtebokg penetracjg podtoza. Preparat powinien by¢
przeznaczony do gruntowania betonu, podtozy bitumicznych i metalowych pod papy
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zgrzewalne i masy bitumiczne na ptaszczyznach poziomych i pionowych w czesciach
nadziemnych i podziemnych budynkdéw. Przed uzyciem preparatu nalezy doktadnie
wymiesza¢, nanosi¢ za pomocg szczotki dekarskiej, pedzla lub watka malarskiego.
Mozliwe stosowanie natrysku. Preparatu nie nalezy stosowac na podtoze mokre (powyzej
9%) lub smotowe. Nie nalezy stosowac w czasie opaddw atmosferycznych.

» Na uprzednio przygotowanym podtozu nalezy natozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej
z wkfadka poliestrowa. Produkt ma by¢ dedykowany do zabezpieczen przeciwwodnych
$cian fundamentowych na powierzchniach pionowych w gruncie.

» Natozenie na uprzednio zabezpieczong $ciane maty drenujacej. Lekka, przestrzenna i
elastyczna mata drenarska przygotowana na bazie geokompozytédw, przeznaczona do
zabezpieczenia podziemnych czesci konstrukcji inzynierskich, $cian, piwnic, suteren przed
wptywem wilgoci i wody. Przejmuje nadmiar wody i odprowadza ja do odbiornikéw,
zapewnia ochrone mechaniczng warstwy hydroizolacyjnej, a dodatkowo filtruje grunt z
czastek ilastych oraz chroni przed zamuleniem odbiornikéw wody.

» Wykonanie izolacji przeciwwodnej w narozu taw fundamentowych i $cianach piwnic
tasma uszczelniajgcg — wykonac tzw. fasete.

> Woykona¢ drenaz opaskowy zgodnie z rozdziatem projektu — DRENAZ OPASKOWY

» Zasyp scian z ubiciem gruntu warstwami grubosci 15 cm - zgodnie z rozdziatem projektu
— DRENAZ OPASKOWY

» Odtworzenie pochylni dla niepetnosprawnych na S$cianie potudniowo — wschodnie;j.
Utozenie uprzednio rozebranej pochylni — podbudowa z pospdtki 20 cm, podsypka
cementowo -piaskowa gr. 5 cm oraz utozenie kostki brukowej z uzupetnieniem w ilosci
10%.

3.4. Wykonanie opaski wokoét budynku.
Opaske nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 2 w czesci TERMOMODERNIZACJA o szerokosci
min. 150 cm + obrzeze 6 x 20 cm na tawie betonowej, podbudowa z pospétki 15 cm, podsypka
cementowo - piaskowa gr. 5 cm oraz ufozenie kostki brukowej. Cato$¢ kostki oraz obrzeza
w kolorze szarym.

4. DRENAZ OPASKOWY

Projektuje sie drenaz opaskowy budynku szkoty ztozony z rur drenarskich ©100 wraz z systemem
studzienek rewizyjnych ®315 z odprowadzeniem odcieku do studni zbiorczej (pompowej) i za
pomoca zainstalowanej pompy odciek bedzie przepompowany kanatem ttocznym @50 do studni
rozpreznej i dalej do zespotu studni rozsgczajgcych kanalizacji deszczwej.

4.1. Charakterystyka ogélna
Przedmiotem opracowania jest wykonanie drenazu opaskowego budynku szkoty wykonanego z
rur drenarskich $100 PVC oraz kanatu ttocznego ¢50 PEHD SDR 17 odprowadzajacej odciek do
istniejgcego zespotu rozsgczajgcego 3 studni na dziatce nr 73/1.

4.2. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje:
» Drenaz opaskowy wadd gruntowych wraz z odprowadzeniem do przepompowni wokot
budynku szkoty
» Przepompownie wdd gruntowych wraz z przewodem ttocznym do studni odbiorczej
(rozpreznej).

4.3. Rozwiqgzania techniczne.

4.3.1. Przygotowanie do prowadzenia robdét.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odkfadania ziemi rodzimej i jej wywozu,
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odprowadzeniem wody z wykopu itp. Dla potrzeb budowy drenazu opaskowego i robdt
towarzyszacych nalezy przewidzie¢ min. 1,5 m szerokosci pasa terenu. Projektowang o$ drenazu
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny za pomoca kotkéw geodezyjnych. Roboty
nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejgcej opaski betonowej wokdét budynku szkoty i nieczynnej
infrastruktury podziemnej. Przed przystgpieniem prac nalezy wykonaé szereg przekopow
probnych celem doktadnego ustalenia gitebokosci posadowienia fundamentéw budynku,
przypomina sie, ze szkota sktada sie z 3 niezaleznych bryt z mozliwym, réznym wystepowaniem
gtebokosci fundamentdéw. Drenaz nalezy umiesci¢ w taki sposdb, zeby nie byt potozony ponizej
taw fundamentowych, jednak zeby zachowat ciagty spadek od najwyzszego punktu do
najnizszego punktu — Studni zbiorczej. Jesli ustalony faktyczny poziom faw fundamentowych na
to nie pozwoli, nalez zgtosi¢ problem Inwestorowi oraz Projektantowi.

4.3.2. Wykopy

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére niwelety, czyli ,pod spadek”.
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy w trakcie robot
systematycznie wypompowywaé wode z wykopu. W trakcie wykonywania wykopu zwracac
uwage na istniejgce oraz na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne. Podczas prac
ziemnych nie mozna dopusci¢ do catkowitego odkrycia istniejacych faw fundamentowych,
a dokfadna gtebokos¢ utozenia drenazu zostanie okreslona po wykonaniu wykopu. Wszystkie
wykopy ze wzgledu na bardzo duze ilosci uzbrojenia instalacyjnego nalezy wykonywac recznie.
W zwigzku z wykonywaniem drenazu opaskowego nalezy wykonaé odpowiednia izolacje
pionowg scian zewnetrznych budynku szkoty. Dno wykopow powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem

4.3.3. Podsypka przewodow

Projektowang podsypke pod drenaz wykona¢ z piasku gruboziarnistego warstwa 10 cm. Na
przygotowanej podsypce ufozy¢ rurocigg drenarski. Materiat do podsypki powinien spetniaé
nastepujgce wymagania:

» materiat nie moze by¢ zmrozony,

» nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Podfoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

4.3.4. Montaz drenazu opaskowego z przepompownigq i rurociqgiem ttocznym

W celu odwodnienia budynku nalezy wybudowad drenaz opaskowy z rur drenarskich PVC DN/OD
125x113, w zwojach, SN4, z filtrem z PP, typ TP (w petni sgczaca - perforacja na catym obwodzie
360 st.), falista, w kolorze z6ttym z filtrem z wtdkna syntetycznego na odcinkach: od SD1, SD6 do
Studni Zbiorczej oraz od S7, SD14 do Studni Zbiorczej. Na trasie drenazu opaskowego wykonac
studnie rewizyjne drenazowe tworzywowe z wtazami z PP klasy A-15 (zgodnie czescig graficzng
opracowania) o $rednicy $315. Do taczenia rur drenarskich uzywac fabrycznych podwdjnych
kielichéw zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta rur drenarskich. Rurociagi
drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku przepompowni. Przewdd ttoczny od
przepompowni do istniejgcej studni betonowej D7 wykona¢ z rur PE 50. Odbiornikiem wod
drenarskich bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej. Rury drenazowe odprowadzajgce wody
gruntowe opuszczac do wykopu recznie. Przewody z PVC montowac przy temperaturze otoczenia
5°C — 30°C. Nie wolno wyrownywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw takich jak kawatki drewna, kamieni. Przewody powinny by¢ utozone w
sposob uniemozliwiajacy:

» zamarzanie wody w okresie zimowym

» nadmierne nagrzewanie w okresie letnim

» uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych
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4.3.5. Kolizje drenazu z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Skrzyzowania przewoddw istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowanym drenazem
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych zabezpieczajgc uzbrojenie istniejagce. W przypadku
koniecznosci zmiany spadku rur drenarskich porozumiec sie z projektantem.

4.3.6. Przepompownia z rurociggiem ttocznym
Wg odpowiedniego punktu projektu rozdziatu KANALIZACJA DESZCZOWA

4.3.7. Obsypka drenazu
Obsypke przewoddéw nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia drenazu. Obsypke wykonaé ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32 do uzyskania
grubosci warstwy 30 cm ponad rurg drenarskg i z bokdw rury drenarskiej. Przed wytozeniem
odpowiednich warstw, obsypke zabezpieczy¢ geowtdkning. Obsypke wykonaé tak, aby drenaz nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie obsypki zagesci¢ warstwami o
grubosci 10 — 15 mm.

4.3.8. Prace odtworzeniowe
Powyzej obsypki wykop wypetni¢ gruntem rodzimym. Goérng warstwe wykonczeniowa stanowic
bedzie opaska wykonana z kostki brukowej grubosci 6cm. W celu zabezpieczenia $cian budynku
przed wodg opadowg pochodzgca ze sptywu powierzchniowego projektuje sie ptyte Sciekowg
szerokosci 40cm. W miejscu przejscia drenazu przez chodnik asfaltowy przywrdci¢ nawierzchnie
do stanu istniejgcego po wykonaniu prac instalacyjnych

5. DOCIEPLENIE DACHU

5.1. Pierwsza czes¢ budynku (czes¢ najstarsza).
Ocieplenie stropodachu petnego najstarszej czesci budynku (1 czes¢ budynku — Przedszkole)
nalezy wykona¢ z zastosowaniem styropapy EPS100 sklasyfikowanej jako NRO
(nierozprzestrzeniajgcg ognia), o gr. 25 cm - wspdtczynnik przenikania ciepta A < 0,039 W/mxK.
Zastosowac ptyty jednostronnie laminowane papg z rdzeniem ze styropianu EPS100 w uktadzie
klejonym. Przed przystgpieniem do mocowania styropapy nalezy wiasciwie przygotowac podtoze
- usung¢ istniejgce pokrycie z papy, powierzchnie stropodachu dokfadnie oczysci¢, uzupetnic
ubytki w warstwie cementowej, catg powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym oraz
zagruntowacd preparatem gteboko penetrujagcym oraz wykonaé paroizolacje bitumiczng. Na tak
przygotowane podtoze przyklei¢ ptyty styropianowe. Jako zaprawe klejgcg uzyc¢ elastyczng mase
bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu. Po wykonaniu ocieplenia nalezy
wykonaé nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. Ptyty ociepleniowe
klei¢ klejem wg wytycznych producenta. Wzmocni¢ mocowanie poprzez zastosowanie tgcznikow
mechanicznych w strefie naroznej i krawedziowej. Nalezy zastosowac tgczniki teleskopowe w
ilosci:

» 9szt./m2 w strefie naroznej,

» 6 szt./m2 w strefie krawedziowe;.

Gtebokos¢ kotwienia min. 6 cm.

Krycie dachu wykona¢ papg termozgrzewalng, dwuwarstwowg, sklasyfikowang jako NRO. Nalezy
wykonaé kominki wentylacyjne wg zaleceri producenta (ok. 1/40 m?). Wykonaé¢ obrébki
gzymsow, pasow nadrynnowych i podrynnowych i innych elementéow dachu z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Do prac dekarskich uzywaé systemowych izoklinéw
styropianowych Zakonczenie obrobki papowej nalezy zabezpieczy¢ systemowa listwg dociskowa
mocowang dyblami do muru w rozstawie ok. 25 cm. Pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie z normg
PN-B-02361: 1999. Papa termozgrzewalna jest przeznaczona do mechanicznego mocowania do
podtoza oraz sklejania dwoéch warstw metoda zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej
powierzchni warstwy papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
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powtokowej. Pape podktadowg przymocowac do ptyt EPS za pomocg tgcznikdw mechanicznych,
a nastepnie zgrzac¢ zaktady. Na pape podktadowa nalezy zamocowac pape wierzchniego krycia za
pomoca zgrzewania. Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-
butan, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

» palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony antyadhezyjnej,

» w celu unikniecia zniszczenia papy, dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej,

» niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenie,

» fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé¢ do
ogrzewanego podfoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy,

» stosowac zaktady papy minimum 10 cm.

5.2. Druga i trzecia czes¢ budynku

Wykona¢ izolacje przestrzeni stropodachu wentylowanego metodg wdmuchiwania granulatu
wetny mineralnej A < 0,039, grubos¢ > 20cm wraz z pokryciem dachéw papg termozgrzewalng.
Wdmuchiwanie nalezy wykonac¢ za pomocg rewizji wykonanych w potaci dachu. Izolacje nalezy
wykonac tak, aby zachowac dziatanie wentylacyjne kratek w elewacjach.

6.

VVVYY Y VVYY N

A\

Y VY

WYMIANA STOLARKI OKIENNE] I DRZWIOWE]

» Wymiana drzwi zewnetrznych na energooszczedne o wspotczynniku przewodzenia ciepta
U=1,30 W/mZ?K

» Woymiana stolarki okiennej PCV w kolorze biatym o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
U=0,90 W/m?2K

ROBOTY UZUPEENIAJACE

7.1. Wykonanie remontu gtéwnych schodéw wejsciowych do budynku
Skucie wierzchniej warstwy podestu i schodow wejsciowych.

Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

Wykonanie niezbednych napraw powierzchni schodow.

Wykonanie oktadziny z piaskowca naturalnego lub z innego naturalnego kamienia

7.2. Wykonanie schodéw wejsciowych do kottowni

Rozebranie 1 $ciany oporowe] prostopadtej do szczytu budynku

Wykonanie Sciany oporowej dla nowo projektowanych schodéw

Wykonanie schoddw zelbetowych na wczesniej wyprofilowanym i zageszczonym gruncie
Wykonanie lekkiego zadaszenia konstrukcji stalowe]j pokrytej blachodachéwka

UWAGI KONCOWE TERMOMODERNIZAC]JI

Stosowac wytacznie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczeAstwa itp.

Nadzér nad budowg powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.
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1.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dane ogoélne.

Roztwor glikolu na cele centralnego ogrzewania bedzie przygotowywany centralnie
w projektowanej pompie ciepta powietrze - woda zlokalizowanej na dziatce szkoty. Projektowana
instalacja zasila¢ bedzie grzejniki w szkole i przedszkolu. Grzejniki oraz wszystkie rurociagi
projektuje sie jako nowe, stara instalacja bedzie zdemontowana. Projektuje sie rozprowadzajgce
piony i poziomy piwniczne centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych, zaciskanych.

2.

a)

b)

a)

b)

ZaKres prac.

» Nalezy zdemontowac istniejgce grzejniki.

» Nalezy zdemontowac istniejgce rozprowadzenia i piony z rur stalowych.

» Nalezy wykona¢ nowe rozprowadzenia i piony w istniejgcych szachtach instalacyjnych —
w razie potrzeby wykonac nowe szachty instalacyjne.

» Montaz nowych grzejnikdw wraz z armaturg - grzejniki projektuje sie z zasilaniem
bocznym. Zamawiajgc nowe grzejniki nalezy sprawdzi¢ mozliwo$s¢ montazu nowego
grzejnika w starym miejscu, zwtfaszcza we wnekach podokiennych.

» Montaz nowej armatury instalacji.

» Wigczenie nowego Zrédta ciepta do instalacji z niezbedng infrastrukturg i armatura.

Poziomy prowadzone w piwnicy.

Poziomy instalacji wykona¢ z rur stalowych wykonanych z wysokiej jakosci stali weglowej
zewnetrznie ocynkowanych tgczonych przez zaprasowanie w otulinie termoizolacyjne;j.
Szczelno$¢ potaczen zapewniajg specjalne pierScieniowe uszczelnienia z odpornego na
wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku. Rurociagi prowadzi¢ pod
stropem piwnic na konstrukcji wsporczej przymocowanej do stropu z rozstawem podpér co
2,0 m. Wszelkie przejscia przewodow przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a wolne
miejsca uszczelni¢ piankg montazowa.

Piony.

Piony instalacji, a takze odgatezienia instalacji do poszczegdlnych grzejnikdw wykonac z rur
stalowych ocynkowanych taczonych przez zaprasowanie. Szczelnos¢ pofaczen zapewniajg
specjalne pierscieniowe uszczelnienia z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
tréjpunktowy system zacisku. Odgatezienia piondw do grzejnikdw prowadzi¢ po wierzchu
Scian.

Srednice rurociagéw.

Poziomy prowadzone w piwnicy.

» Najwyzszg S$rednice rurociggu projektuje sie DN 54 — rurocigg wychodzacy z
pomieszczenia wezta cieplnego zasilajgcy budynek i sukcesywnie $Srednice zmniejszac
poprzez DN 42 do minimalnej srednicy DN 35. Poziomy rozprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem
nr 1, Rzut piwnicy”.

Piony prowadzone w szachtach.

» Zgodnie z rysunkiem rozwiniecie centralnego ogrzewania

Przyktadowe zestawienie srednic i podstawowe dane.
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Grubos¢ scianki | Srednica ~ Masa Pojemnas¢
wewngtrzna jednostkowa wodna
mm
HiR kg/m I/m
1.0 13.0

Srednica ze-
wngtrzna x gru-

bos¢ scianki
mm X mm

12 15%1,0 0,352 0,133
15 18x1,0 10 16,0 0427 0,201
20 22x12 1.2 19,6 0,627 0,302
25 28x1.2 12 25,6 0,808 0.516
32 35x15 15 320 1,263 0,804
40 42x156 15 39,0 1,627 1,196
50 54x15 15 510 1,979 2,042
65 761x20 20 721 3,725 4,080
80 889x20 20 849 4,368 5,660
100 108x2,0 20 1040 5328 8,490
125 139,7x2,0 20 1357 7,820 14,208
150 168,3x2,0 20 164.3 9,541 20,893

3.1. Izolacje rurociggoéw.

a) Poziomy prowadzone w piwnicy.

» Projektuje sie izolacje termoizolacyjng - otulina z wetny mineralnej, skalnej. Stosowac
otuline posiadajgcg oktadzine ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowe] i zaktadke
samoprzylepng. Folia wzmacnia otuline, podnosi standard izolacji i nadaje jej estetyczny
wyglad. Otulina wyposazona jest w specjalne naciecia wewnetrzne utatwiajgce montaz
izolacji na rurociggach. Izolacje nalezy wyposazy¢ w manszety zakanczajgce. Grubosc
otulin powinna odpowiadac Srednicy rurociggu wg ponizszej tabeli:

Srednica rurociagu Minimalna grubos¢ otuliny
(A=0,035W/mK)
DN 54 60 mm
DN 42 50 mm
DN 35 30 mm
DN 22 20 mm

b) Piony prowadzone w szachtach.
Nie przewiduje sie wykonywania izolacji rurociggow.

3.2. Mocowanie rurociggow.

Przewody mogg by¢ mocowane do przegréd budowlanych za pomocg punktéw przesuwnych lub

punktow statych. Podpory moga by¢ realizowane jako:

a) podpory przesuwne PP — punkty przesuwne (slizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch
osiowy rurociggéw (wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie wolno ich montowa¢
bezposrednio przy ztgczkach (minimalna odlegtos$¢ od krawedzi ztgczki musi by¢ wieksza od
maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Role podpdr przesuwnych mogg petnié
»hieskrecone” obejmy metalowe z gumowa wkfadka,

b) punkty state PS — do wykonywania punktéw statych (PS) stosowa¢ obejmy metalowe z
gumowa wktadka, umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie.
Obejma powinna by¢ maksymalnie zacisnieta na rurze,

c) podpory uniemozliwiajgce ruch rurociggu w dét — stosowane jezeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczytoby ruch rurociggu na dtugosci.

Wykonanie punktow statych PS i podpdr przesuwnych PP:

» punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggow,
dlatego muszg by¢ montowane przy ztgczach (po obu stronach ztgcza np. tacznika,
tréjnika),

» obejmy stanowigce punkty state lub podpory przesuwne nie mogg byé
montowane bezposrednio na ksztattkach,

» przy montazu punktow statych przy tréjnikach nalezy zwrdci¢ uwage, aby obejmy
blokujgce rurocigg nie byty montowane na odgatezieniach o Srednicy mniejszej niz
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o jedng dymensje w stosunku do rurociggu, od ktdrego odchodzi odgatezienie (sity
wywotywane przez rury duzych srednic mogg uszkodzi¢ matg srednice),

» podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe przemieszczenie rurociggu
(nalezy je traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi
rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm,

» podpory przesuwne nie moga by¢ montowane przy ztgczach gdyz moze prowadzic
to do zablokowania ruchow termicznych rurociagu,

» nalezy pamieta¢, ze podpory przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi
rurociggu, dlatego ich usytuowanie moze decydowaé o dtugosci ramion
kompensacyjnych.

3.3. Przejscia przez przegrody budowlane.
Przejscia rurociggow systemu przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z materiatu nieuszkadzajgcego mechanicznie powierzchnie rur (np. z
cienkosciennych rur tworzywowych). Tuleje wypetni¢ materiatem trwale elastycznym, ktéry nie
ma ujemnego wptywu na materiat rur. W przejsciach przez przegrody wydzielen pozarowych
stosowac przejscia systemowe o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.

3.4. Zalecenia do stosowania.

» Armature na rurociggach powinno montowac sie w takich miejscach, aby nie
wystepowata na odcinkach stanowigcych ramiona kompensacyjne, jak rowniez nie
powodowata blokowania ruchéw rurociggu np. o podpory przesuwne, najkorzystniej
jest miejsca montazu armatury wykonywac jako punkty state, co réwniez zabezpiecza
rurociggi przed przenoszeniem jej ciezaru, rowniez sit wystepujgcych przy otwieraniu
i zamykaniu armatury.

» W zadnym przypadku nie nalezy pozostawiac odcinkdw rurociggow bez wydtuzen.

» Armatura montowana na rurociggach musi by¢ przytwierdzane do Scian (rurociagi
nie powinny przenosic¢ ich ciezaru ani sit wywotywanych obstugg armatury) poprzez
zamontowanie jako punkty stafe.

» Przejscia rurociggdw przez stropy i $ciany budynku wykonaé w tulejach ochronnych
z tworzywa sztucznego o podobnej twardosci do polietylenu z gtadkimi krawedziami
uszczelnionych materiatem elastycznym, tuleje powinny wystawad ze Scian i stropéw
po ok. 2-3cm.

» Przewody nalezy prowadzi¢ w istniejacych szachtach instalacyjnych.

4. Armatura.
a) Instalacja.
» pod pionami zawory odcinajgce kulowe gwintowane PN 1,0 MPa z p6tsrubunkami,
» odpowietrzenie instalacji przez odpowiedni montaz przewododw na ostatniej
kondygnacji, uniemozliwiajagcy gromadzenie sie powietrza i odprowadzenie
powietrza za pomocg automatycznych zawordéw odpowietrzajgcych zabezpieczonych
zaworem kulowym.
b) Grzejniki
» zawory termostatyczne z regulacjg rdznicy cisnien. Zawory réwnowazgce sa
zaworami grzejnikowymi o innowacyjnej konstrukcji ,,dwa w jednym”. Zawoér
termostatyczny to zawor grzejnikowy z wbudowanym automatycznym regulatorem
cisnienia rdéznicowego, ktory zapewnia precyzyjng regulacje temperatury
i automatyczne réwnowazenie hydrauliczne w dwururowych uktadach grzewczych.
Wbudowany automatyczny regulator rdznicy cisnied utrzymuje state ci$nienie na
zaworze regulacyjnym. Dzieki temu zawdr zapewnia dokfadng regulacje temperatury
oraz automatyczne zréwnowazenie hydrauliczne systemu ogrzewania.
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5. Proby szczelnosci.

Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w
temperaturze powyzej 0°C, przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi
i wykonaniem izolacji termicznej. W przypadku instalacji sanitarnych wartos¢ cisnienia prébnego
nalezy przyjmowac zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych
wydanych przez COBRTI INSTAL.

Po pozytywnej probie szczelnosci wodg zimng instalacje grzewcze nalezy poddac probie
szczelnosci wodg cieptg (proba na gorgco). Badanie instalacji na gorgco nalezy wykona¢ wodg
o temperaturze 50 °C. Podczas préby na gorgco nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek,
punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie pracy
instalacji.

6. Malowanie Scian

Po wykonaniu demontazu starych rurociggdéw oraz starych grzejnikdéw, miejsca uszkodzone
nalezy uzupetni¢ tynkiem, wyszpachlowa¢ i catos¢ wymalowaé farbami emulsyjnymi
uzgodnionymi kolorami z Dyrektorem Szkoty.
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ZRODEO CIEPEA

1. Przedmiotizakres opracowania

Opracowanie dotyczy zewnetrznego Zzrodta ciepta opartego na pompach ciepta powietrze —woda
zintegrowanych z kottem na biomase dla inwestycji: Szkota Podstawowa im. Karola Wojtyty w
Kraszewie. Dokumentacja obejmuje technologie oraz automatyke pomp ciepta pobierajgcych
ciepto z powietrza. Zrédto ciepta projektuje sie tylko na potrzeby centralnego ogrzewania.
Koncepcja zaktada zewnetrzng jednostke o sumarycznej mocy 40 kW opartg na pompach ciepta
powietrze — woda. Moc pojedynczej jednostki pompy ciepta wynosi maks. 20 kW. Koncepcja
zaktada wykorzystanie dwéch pojedynczych, zintegrowanych jednostek pozwalajgc uzyskac 40
kW mocy grzewczej. Maszynownia jest odpowiedzialna za zapewnienie ciepta na potrzeby
centralnego ogrzewania ktorego dystrybucja oparta bedzie na dwdch obiegach grzewczych.
System grzewczy wspierany bedzie przez kociot na biomase zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym budynku i zasilajgcy zbiornik buforowy.

2. Cel Projektu

Celem projektu jest przejscie z przestarzatego systemu ogrzewania budynku Szkoty Podstawowe;j
na nowoczesny wykorzystujgcy pompy ciepta powietrze - woda. Projekt ten ma na celu
zwiekszenie efektywnosci energetycznej, obnizenie kosztow operacyjnych, redukcje emisji
szkodliwych substancji oraz poprawe niezawodnosci systemu ogrzewania, jednoczesnie
spetniajgc przyszte wymogi ekologiczne.

3. TloiUzasadnienie Potrzeby Modernizacji Systemu Ogrzewania

W kontekscie regulacji Unii Europejskiej wymagajacych, aby wszystkie nowe budynki byty
zeroemisyjne od 2028 roku, budynek wymieniony w punkcie 1.1 stoi przed koniecznoscig
modernizacji swojego systemu ogrzewania. Ze wzgledu na fakt iz budynek bedacy przedmiotem
niniejszej koncepcji oparty jest na starszym budownictwie, istnieje potrzeba ogrzewania ich przy
wyzZszym parametrze temperatury zasilania.

4. Informacje ogélne

4.1. Zakres prac
W zakres robot wykonania i montazu maszynowni pomp ciepta wchodzi:
» dostawa elementéw sktadowych i materiatdw potrzebnych na realizacje zadania,
prace przygotowawcze zwigzane z montazem zrodta ciepta,
posadowienie i montaz maszynowni,
wykonanie rurarzu potgczeniowego i obiegdw pompowych,
wykonanie przytgcza kotta na biomase,
montaz urzadzen i armatury towarzyszace;j,
wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczajacych,

YV V VYV VY Y

wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane),

wykonanie uktadu automatyki i sterowania,

kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji pomp ciepta.

wykonanie cokotu pompy ciepta jako ptyty zelbetowej,

YV V V V

Wykonanie ogrodzenia pompy ciepta wraz z zabezpieczeniem akustycznym strony
potudniowo — wschodnie;j.
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4.2. Technologia wezta cieplnego

Do celow centralnego ogrzewania projektuje sie wysokotemperaturowg pompe ciepta typu
monoblok. Pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w co najmniej dwie sprezarki inwerterowe,
co pozwoli na precyzyjne pokrywanie strat ciepta w budynku, réwniez w temperaturach
przejsciowych. Poprzez ptynng regulacje czestotliwosci obu sprezarek, pompa ciepta dostosuje
SWo0jg moc grzewczg do biezgcego obcigzenia. Dwa odrebne uktady chtodnicze wptywaja
dodatkowo na niezawodnos¢ uktadu oraz zwiekszajg komfort uzytkowania podczas procesu
odszraniania agregatu.

4.3. Pompa ciepta powinna spetnia¢ ponizsze parametry techniczne:

» pompa ciepta typu monoblok,

czynnik chtodniczy o wspdtczynniku GWP maksymalnie 2000

moc grzewcza przy A+7W45: co najmniej 63,0 kW

moc grzewcza przy A-20W65: co najmniej 32,0 kW,

maksymalna temperatura wody grzewczej co najmniej 70°C,

temperatura wody grzewczej co najmniej 65°C przy -20°C powietrza zewnetrznego,
poziom cisnienia akustycznego mierzony metr od urzgdzenia maksymalnie 60 dB (A),

VVVVYVYYYVYY

urzgdzenie wyposazone we wtrysk czynnika chtodniczego bezposrednio do komory
sprezarki,

co najmniej dwie sprezarki spiralne sterowane inwerterowo,

zasilanie: tréjfazowe 400V,

co najmniej 5 letnia gwarancja producenta,

sprawnos¢ sezonowa SCOP (klimat umiarkowany, zasilanie 55°C) — min. 3,20,

mozliwos¢ sterowania poprzez protokét Modbus RTU,

YV V V VY

minimum dwa odrebne ukfady chtodnicze oraz wymienniki ptytowe, pozwalajgce na
prace urzadzenia z potowg mocy podczas awarii jednego z uktadow,

A\

pompa ciepta podigczona bedzie do istniejgcego uktadu wedtug zatgczonego schematu
technologicznego.

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania

W jednostce zewnetrznej zostat zatozony system zasilania centralnego ogrzewania, gdzie
gtownym Zrdodtem ciepta sg pompy ciepta, a kociot na biomase petni role zrdodta szczytowego.
Obieg centralnego ogrzewania wyposazony jest w zbiornik buforowy o pojemnosci 500 |
z przytagczeniami DN 50 wyposazony w urzgdzenie do magnetycznej separacji. Dostarczanie ciepta
w normalnym trybie pracy odbywa sie poprzez rozbior cieptej wody z bufora, ktéra trafia na
centralny rozdzielacz obiegdw grzewczych, a nastepnie przez pompy obiegowe doprowadzane
jest do dwoch obiegéw grzewczych budynku. Za utrzymanie cisnienia w obiegu odpowiedzialne
jest naczynie przeponowe o pojemnosci min. 100 | i zawory bezpieczenstwa dostosowane do
instalacji.

4.5. Zabezpieczenia uktadow pomp ciepta
Aby zapewnic¢ bezproblemowg dtugoletnig prace pomp ciepta, urzgdzenia powinny posiadac
szereg zabezpieczen:
» zabezpieczenia presostatow, ktére wytgczajg urzadzenie przy przekroczeniu wartosci
granicznych pracy uktadu termodynamicznego;
» zabezpieczenie asymetrii i kontroli faz ktére przy zaniku pradu na jednej z faz badz
wzroscie obcigzenia jednej fazy ponad wartosci graniczne, wytgczy uktad
termodynamiczny;
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» monitoring parametrow elektrycznych sprezarki, ktore sg realizowane dzieki licznikom
energii;
» zabezpieczenie przed wzrostem temperatury skraplania podczas pracy sprezarki;
» zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperaturg gazéw na wyjsciu ze sprezarki;
» zabezpieczenie przed zbyt niskim przegrzaniem czynnika na ssaniu sprezarki i zalewaniem
sprezarki mokrymi parami;
» zabezpieczenie przed zbyt niskim przeptywem glikolu na parowniku
Wszystkie te zabezpieczenia powinny zosta¢ zadeklarowane przez Wykonawce lub producenta
urzadzen na etapie sktadania ofert wraz kartami katalogowymi.

4.6. Wilasciwosci czynnika grzewczego
Instalacje grzewcza nalezy napetni¢ roztworem glikolu, w celu zabezpieczenia uktadu pomp przed
zamarzaniem czynnika w sytuacji awarii, np. zaniku napiecia elektrycznego.
W instalacjach grzewczych z rurami stalowymi, statycznymi powierzchniami grzewczymi i/lub
instalacjami zasobnikéw buforowych w przypadku duzych ilosci wody moze tworzy¢ sie
magnetyt. W celu zapewnienia ochrony podzespotéw pompy ciepta w tym gtdéwnie pomp
obiegowych nalezy zastosowac filtr magnetytu.
Produkt powinien posiadaé dokument potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania
w budownictwie czyli rekomendacje techniczna ITB.

4.7. Armatura

Armatura powinna odpowiadac¢ wartosciom zaprojektowanym oraz warunkom pracy (ciSnienie,
temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Armatura przeznaczona do kontaktu z woda
uzytkowg powinna by¢ wykonana z odpowiednich materiatow i posiadac atest PZH. Armatura po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna dla
obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej dla umozliwienia oprdzniania
poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana
w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajacy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

4.8. Rurociqgi
W uktadzie jednostki zewnetrznej nalezy stosowac rury z tworzywa sztucznego PP-R. Rury taczy¢
w technologii zgrzewania polifuzyjnego, doczotowego lub elektrooporowego wedtug normy PN-
EN 13067:2013-05 zgrzewy opisa¢ zgodnie z normga. Armatura w kottowni fgczona jest
kotnierzowo, na gwint lub ztgczami Victaulic. Zmontowane elementy instalacji technologicznych
nalezy poddac prébom hydraulicznym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.9. Izolacja cieplna rurociggoéw
Izolacja powinna by¢ dobrana tak, aby cechowata sie ponizszymi punktami :

e zaklasyfikowana co najmniej jako nierozprzestrzeniajgca ognia wg PN B 02873:1996

e odporna na dziatanie przewidywanej maksymalnej temperatury eksploatacji instalacji,

e obojetna chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest izolowany
element,

e odporna na dziatanie wody i otoczenia, wytrzymatos¢ na obcigzenia statyczne
i dynamiczne wystepujace podczas transportu, montazu i eksploatacji.

W danym opracowaniu zostata zatozona izolacja cieptochronna dla rurociggéw zgodnie z
przedstawionymi kartami akceptacji materiatéw. Roboty izolacji cieplnych obejmujg izolacje
rurociggéw, armatury.
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Montaz izolacji cieplnej nalezy rozpoczynac po wczesniejszym przeprowadzeniu prob szczelnosci
zgodnie z zatgcznikami. Powierzchnia armatury i rurociggu musi by¢ czysta i sucha. Materiaty
izolacyjne réwniez muszg byé czyste i suche. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego
powinna by¢ gltadka i czysta, bez peknie¢, zataman i wgniecen oraz odpowiadacd ksztattowi
izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Rurociagi nalezy zaizolowa¢ otuling o odpowiedniej
grubosci w zaleznosci od $rednicy rury. Grubosc izolacji rurociggéw wody grzewczej oraz wody
uzytkowej prowadzonej w pomieszczeniach musi by¢ zgodna z ponizszg tabelg z minimalng
gruboscig izolacji cieplnej wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn 6.11.2005 zatf. Nr 2.
Rurociagi chtodnicze zaizolowaé otuling zimno-chtonng paroszczelng kauczukowy wg.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn 6.11.2005 zat. Nr 2.

Izolacje wykonac szczelng, tgczenia otulin zaklei¢ tasma z materiatu otuliny. I1zolowac¢ réwniez
armature rurociggdéw dolnego zrédta.

4.10. Zabezpieczenia antykorozyjne instalacji
Zatozono rury z tworzywa sztucznego, ktére zgodnie z ich specyfikg s3 odporne na korozje. Nie
wchodzg w reakcje z woda i zawartymi w niej zwigzkami oraz sg odporne na dziatanie tych
zwigzkéw mineralnych, ktére sg zawartych w wodzie kottowej. Odporne s3 na utlenianie w
zwigzku z powyzszym zabezpieczenia antykorozyjne instalacji nie s3 wymagane.

4.11. Oznakowanie instalacji
Dla odrdznienia poszczegdlnych rurociggdow nalezy wykonac opaski identyfikacyjne badz strzatki
wskazujgce kierunek przeptywu w kolorach:

e zasilanie — czerwony,

e powrdt — niebieski.

Dzwignie zaworéw pomalowac w kolorach identyfikacyjnych rurociggu.

5. Badanie szczelnosci i napelianie instalacji
Zamontowane elementy oraz rury instalacji nalezy obowigzkowo podda¢ prébom szczelnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

e Badanie proby szczelnosci dzieli sie na dwie czesci.

e Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgc po okresie min. jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia przeciekéw wody
roszenia.

e Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i
niewypfukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdéw, lecz
jedynie ich zawory stopowe.

Badanie wstepne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ciSnienia probnego trzykrotnie
co 10 minut, nastepnie obserwuje sie instalacje przez % godz. Prébe uznaje sie za pomysinie
skoniczong, jesli jest brak przeciekdw i roszenia, zwtaszcza na potgczeniach, a spadek cisnienia
bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na ponownym podniesieniu ci$nienia do
probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakoriczone wynikiem pozytywnym,
jesli brak przeciekdw i roszenia, a spadek cisnienia jest nie wiekszy niz 0,2 bar. Po
przeprowadzonym badaniu powinien by¢ sporzgdzony protokot badania z okresleniem cisnienia
probnego i wynikiem badania. W czasie préby szczelnosci nalezy utrzymywac statg temperature,
poniewaz moze to wptyng¢ na zmiany cisnienia. Po zakonczeniu badan instalacje nalezy
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przeptuka¢ (przedmuchaé) z predkoscig minimum 1,5 m/s oraz ewentualnie wyregulowad
hydraulicznie. Podczas proby nalezy sprawdzié¢ szczelnos¢ zamykania zaworéw, kurkéw oraz
potaczen.

6. Ochrona budynku przed drganiami i halasem

Podstawg prawng okreslajgcg warunki ochrony przed hatasem i drganiami jest Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) oraz polska norma PN 87/B-02151/02. Ttumienie
dzwieku i wibracji od sprezarek pomp ciepta zapewnia 3-stopniowa wibroizolacja bazujgca na
wibroizolatorach metalowo-gumowych. Rurociggi wychodzgce z maszynowni pomp ciepta
odizolowane sg od pomp obiegowych i innych Zzrddet wibracji kompensatorami gumowymi. Przed
przenoszeniem drgan dodatkowo zabezpiecza wykonanie rurarzu kottowni z tworzywa
sztucznego.

7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Koncepcje wykonano zgodnie z warunkami ochrony i bezpieczeristwa zdrowia. Zakres robot
polega na budowie wezta zasilanego z wysokoparametrowej pompy ciepta, nalezy przestrzegaé
zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U
Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ponadto przed rozpoczeciem realizacji prac, pracownicy
powinni przej$¢ stosowne przeszkolenie w zakresie BHP przez osobe posiadajgcg uprawnienia.
Przy wykonywaniu robdt pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

8. Automatyka i przechowywanie danych

Kazdy z obiegdw grzewczych wyposazony jest w elektroniczng nastawng pompe obiegowsa,
a prawidtowg regulacjg i sterowaniem pomp obiegowych steruje sterownik pompy ciepta
dostarczony przez producenta. Dodatkowo kazdy obieg grzewczy wyposazony jest w licznik
ciepta, przesytajg one informacje o zuzyciu ciepta przez caty budynek do BMS. Wszystkie liczniki
ciepta dostarczone z maszynownig pomp ciepta zostang wyposazone w mozliwos¢ zdalnego
odczytu.

Produkcjg ciepta, kontrolg pracy pomp ciepta, pomp obiegowych i pozostatych urzadzen
wchodzgcych w sktad maszynowni pomp ciepta zarzgdza¢ bedzie sterownik pomp ciepta
dostarczony przez producenta pomp ciepta. Maszynownia pomp ciepta i jej system bedzie
wyposazony w protokot komunikacyjny. Maszynownia pomp ciepta wraz z automatykg bedzie
przekazywac¢ do nadrzednego systemu nadzorujgcego oraz odbiera¢ od systemu nadzorujgcego
nastepujgce sygnaty: alarmy w czasie rzeczywistym, programy czasowe. Automatyka pomp ciepta
bedzie wspodtpracowaé z weztem cieplnym wysytajgc informacje o potrzebie uruchomienia
poszczegdlnych funkcji wezta. Zostanie wykonana petna wizualizacja stanu pracy i awarii
urzgdzen, ktore wchodzg w sktad maszynowni. Ponadto wizualizacja bedzie zawierac biezgcy
odczyt parametréw temperatur i cisSnien na catej instalacji. W ramach integracji nalezy wykonac
petng wizualizacje stanu pracy i awarii urzadzen wchodzacych w sktad instalacji zrédfa ciepfta.
Wizualizacja ma zawiera¢ réwniez biezgcy odczyt parametrow temperatur i cisnienia w
poszczegdlnych czesciach instalacji oraz obiegach grzewczych.

9. Uwagi koncowe

Prace powinni wykonywac¢ pracownicy o odpowiednim przeszkoleniu pod kontrolg posiadajgcego
stosowne uprawnienia kierownika robot. Niniejszg koncepcje wykonano zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Projektowang instalacje nalezy wykonac zgodnie ze Specyfikacjg dotyczgcg Robdt Sanitarnych
Ponadto:
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1. Warunki prowadzenia robot i zabezpieczenia powinny by¢ ustalone komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.

2. Do montazu stosowac¢ materiaty podane w zestawieniu urzadzen i materiatow
instalacyjnych.

3. Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane stosownymi przepisami atesty
oraz akceptacje materiatow przez inspektora robot do 14 dni przed przystapieniem
na plac budowy.

Przebieg pracy catej kottowni sterowany jest automatycznie, jednakze dla dozoru prawidtowosci
dziatania catej kottowni wymagani sg pracownicy przeszkoleni w znajomosci dziatania catej
instalacji grzewczo-chtodzacej, jak i w zakresie przepiséw BHP i p./poz. Do zadan obstugi nalezy
okresowa kontrola wskazan przyrzadow pomiarowych i dziatania instalacji oraz usuwanie
sygnalizowanych nieprawidtowosci w jej dziataniu. Rozruch, uruchomienie i eksploatacja
instalacji pomp ciepta powinny nastgpi¢ po uprzednim opracowaniu ,Instrukcji Obstugi” oraz
sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzor i obstuge. Okresowej ingerencji obstugi w przebieg
dziatania instalacji wymagajg nastepujace okreslone w Podreczniku Uzytkowania Obiektu lub
innym stosownym dokumencie.
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KANALIZACJA DESZCZ0OWA

1. Dane ogélne

Projektowana kanalizacja deszczowa jest projektem odtworzenia i udroznienia istniejgcej
kanalizacji deszczowej, ktdra w trakcie wielu lat eksploatacji w wielu miejscach zostata
zniszczona, zamulona, a studnie rozsgczajgce przestaty petni¢ swojg role w pozgdanym zakresie.
W ramach odtworzenia projektuje sie przytgcze kanalizacji deszczowej dla 5 Rur spustowych oraz
odcieku z drenazu opaskowego.

2. Rozwigzania techniczne.

2.1. Charakterystyka ogdlna
Przedmiotem opracowania jest przytacze kanalizacji deszczowej wykonane z rur $200 PVC-U oraz
kanatu ttocznego ¢50 PEHD SDR 17 odprowadzajacej scieki deszczowe do istniejgcego zespotu
rozsgczajgcego 3 studni na dziatce nr 73/1.

2.2. Obszar oddziatywania obiektu
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace przepisy prawa:

» Dz. U.z2016 poz. 290 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

Przewidziana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza

ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, nie spowoduje w trakcie jej wykonywania
oraz pozniejszej eksploatacji zagrozen dla zdrowia, srodowiska, jego uzytkownikow. Realizacja
budowy przytgcza kanalizacyjnego nie narusza chronionego prawem interesu publicznego oraz
0s0b trzecich.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie catkowicie na dziatkach objetych opracowaniem
nr 73/1 oraz 73/2 Obreb: KRASZEWO 0034 w Kraszewie. Po wykonaniu odtworzenia sieci
kanalizacyjnej, zasypaniu i wigczeniu do eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania obiektu.

2.3. Kanalizacja ttoczna.

2.3.1. Materiatiuzbrojenie
Projektuje sie kanalizacje ttoczng z rur minimum ¢50 PEHD L = 4,5 m, z przytagczem do rozpreznej
studni D7 ¢1200. Przebieg projektowanego przytacza przedstawiono na Projekcie
Zagospodarowania Terenu Rys. 1.

2.3.2. Glebokosc¢ utozenia rurociggu.
Projektowane przytgcze posadowic na gtebokosci okoto 0,5m liczgc od osi rurociggu do terenu.
Przewody utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej dobrze zageszczonej do 95% w skali Proctora
grubosci 15cm. Przestrzen nad przewodem obsypaé warstwg izolacji termicznej - keramzytu
grubosci okoto 30 cm, a nastepnie zasypac¢ gruntem rodzimym. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem
w strone studni rozpreznej minimum 1%.

2.3.3. Pompa ttoczna
Przyjmuje sie pompe o wydajnosci nie mniejszej niz 750 I/min o wysokosci podnoszenia 15 m,
nalezy zapewni¢ odpowiednie zasilanie elektrycznej dla dobranej pompy. Projektowana pompa:
Korpus pompy wykonany z zeliwa pokrytego powtoka epoksydowg
Korpus silnika i podstawa pompy ze stali nierdzewnej
Wirnik dwukanatowy wykonany ze stali nierdzewnej
Uchwyt pompy odkuwany ze stali nierdzewnej
Wat pompy ze stali nierdzewnej
Podwdjne uszczelnienie mechaniczne
Kabel zasilajgcy zabezpieczony dodatkowo przed wyrwaniem z obudowy silnika

VVVVYYY
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2.3.4. Parametry pompy

Silnik - 1,1/230 V/50Hz

Prad znamionowy In - 8,2 A

Predkos¢ obrotowa - 2850 obr/min

Max wydajnos¢ - 750 L/min

Max wysokos¢ ttoczenia - 15 m

Max Srednica zanieczyszczen - 50 mm

Srednica przytacza - 50 mm (GZ 2")

Max. temperatura pompowanego medium - +40 0C
Dtugos¢ kabla zasilajgcego - 10 m

Max. gtebokos¢ zanurzenia - 5 m pod lustrem wody
Klasa bezpieczenstwa - IP 68

Klasa izolacji — F

VVVVVVVVYVYVVYY

2.3.5. Przytqcze elektryczne
W komplecie nalezy dostarczy¢ szafke zasilajgco-sterowniczg, typ szafki zasilajgco-sterowniczej
ustali producent pompy ttocznej. Wymagane zabezpieczenie przepompowni w rozdzielni gtéwnej
budynku szkoty bezpiecznikiem S303 C16A oraz wytgcznikiem rdznicowo-prgdowym. Szafke
sygnalizujgcq awaryjne stany pracy przepompowni umiesci¢ w pomieszczeniu wyznaczonym
przez Dyrektora szkoty.

2.4. Kanalizacja Deszczowa - grawitacyjna

2.4.1. Materiatiuzbrojenie - kanaty
Projektuje sie przyfacze kanalizacji deszczowej wytacznie z rur $200 PVC-U wraz z niezbednymi
studniami $1200 oraz ¢$425 oraz zespotem studni rozsaczajgcym ¢$1200 zlokalizowanych na
dziatkach nr 73/1 oraz 73/2 Obreb: KRASZEWO 0034.
Kanalizacja deszczowa odprowadzaé bedzie scieki deszczowe pochodzace z 5 rur spustowych
dachu budynku szkoty. Scieki poprzez sie¢ kanatéw doprowadzane beda do regenerowanej studni
rozsgczajgcej zaprojektowanej w obrebie dziatki szkoty.
Trase kanatow zaprojektowano w terenie szkoty. Kanaty grawitacyjne kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych z PVC - U klasy sztywnosci SN 8 o srednicy 200 mm,
taczonych za pomocg kielicha z pierscieniem gumowym, utozone na podsypce z pospotki
o grubosci warstwy 15 cm. Nalezy zapewni¢ odpowiednig warstwe gruntu nad rurociggiem,
w miejscach gdzie nie mozina zapewni¢ minimalnej warstwy, przewdd nalezy ocieplic
keramzytem. Przewody kanalizacji grawitacyjnej prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku studni
odbiorowej, zgodnie z rysunkami technicznymi.

2.4.2. Materiat i uzbrojenie - studnie rewizyjne.

Rewizyjne studzienki D1 + D5 zastosowano jako studzienki tworzywowe kanalizacyjne o $rednicy
425 mm, studzienki D6, D7 jako studzienki betonowe kanalizacyjne o Srednicy 1200 mm
z elementow prefabrykowanych z betonu B45, z komorg roboczg w ksztatcie kota i przykryciem
za pomocg zwezki redukcyjnej 1200/625 mm. Prefabrykowane elementy studzienek tagczone sg
za pomocg uszczelek elastomerowych o srednicy 1200 mm. Studzienki kanalizacyjne przykry¢
wiazami typu lekkiego (w terenie zielonym). Wtazy zabezpieczyé pierscieniami zelbetowymi.
Rozmieszczenie studni ujeto w czesci rysunkowej na planie sytuacyjnym.

2.4.3. Zespotrozsgczajgcy
Regeneracje zespotu rozsgczajgcego projektuje sie jako zespdt 3 studni o srednicy 1200 mm
z elementdéw prefabrykowanych z betonu B45, z komorg roboczg w ksztafcie kota i przykryciem
za pomocga zwezki redukcyjnej 1200/625 mm. Prefabrykowane elementy studzienek taczone sg
za pomocy uszczelek elastomerowych o s$rednicy 1200 mm z otwartym dnem studni z
zastosowaniem filtra zbudowanego z odpowiednich kruszyw. Stosowaé nalezy zwir famany frakgji
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40 - 60 mm o migzszosci okoto 0,4 m i ponizej zwir drobny, ptukany frakcji 8 — 16 mm o migzszosci
okoto 0,6 m. Przed usypaniem gruntu rodzimego nalezy stosowac¢ geowtdknine. Studzienki
kanalizacyjne przykry¢ wtazami typu lekkiego (w terenie zielonym). Wtazy zabezpieczy¢
pierscieniami zelbetowymi. Rozmieszczenie studni ujeto w czesci rysunkowej na planie
sytuacyjnym.

2.4.4. Proéba szczelnosci i odbior roboét
Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ badanie szczelnosci potozonych
kanatéw. Szczelno$¢ kanatow bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekdw) w czasie trwania préby szczelnosci. Szczegdty badan
szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbior
roboét prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika przytgczg oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.

3. Wytyczne realizacji inwestycji

3.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, trasa kanatdow powinna byé wytyczona przez
uprawnionych geodetéw. W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robét ziemnych
koparkami oraz roboty reczne. W miejscach trudno dostepnych, skrzyzowan wykopu liniowego
z istniejagcym uzbrojeniem, w poblizu pni drzew roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robét zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykopy
nalezy wykonywac jako ciggte o $cianach pionowych z petnym szalowaniem $cian wypraskami
stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi rozporami. Dno wykopu powinno
by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projektowanym spadkiem. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20cm wyzszym od
rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wtasciwej
gtebokosci. Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej gtebokosci. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka
o wysokosci co najmniej 1.6 m, a w nocy oznakowany $wiattami ostrzegawczymi.

3.2. Roboty montazowe
Na dnie wykopu wyréwnanym do projektowanego spadku kanatu nalezy utozy¢ podsypke
piaskowg o grubosci 15 cm. Materiat podtoza powinien spetniaé nastepujace wymagania:

» nie powinien zawierac czgstek wiekszych niz 20mm

» nie moze byé zmrozony

» nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu nalezy zasypaé piaskiem uzytym do podsypki,
a piasek ten zagesci¢ mechanicznie. Kanat po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci w co najmniej % obwodu. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy
owing¢ folig polietylenowg w celu zabezpieczenia przed dostepem piasku do uszczelki. Montaz
przewoddw z PVC mozna prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0 do 30°C. Zaleca sie
prowadzenie robot montazowych w temp. nie nizszej niz 5 C.

3.3. Prowadzenie prac w poblizu istniejqcej infrastruktury
W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejagcym kablem
elektroenergetycznym lub teletechnicznym zatozy¢ na kabel dwudzielne rury ostonowe.
Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych — linii
napowietrznych i infrastruktury podziemnej
Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegétowe
przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopow
kontrolnych. Miejsca skrzyzowan i zblizen do istniejgcych kabli zabezpieczy¢ zgodnie z normami

str. 31



Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

PN 76/E 05125, N SEP-E-004. Na kablach sredniego napiecia rury zaktada¢ przy wytgczonym
napieciu w uzgodnieniu z ENERGA OPERATOR S.A.

3.4. Zasypywanie wykopow
Do zasypywania wykopow nalezy przystgpi¢ po odbiorze rurociggu przez Inspektora Nadzoru.
Wykop zasypac piaskiem zageszczajgc warstwami do wskaznika Is=1. Zasypka wykopu sktada sie
z dwéch warstw:

» warstwy ochronnej rury — obsypki

» warstwy wypetniajgcej — zasypki.
Obsypke nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury, zageszczajgc kazdg
warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co
najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Uzupetnianie obsybki wzdtuz rury nalezy wykonywac podajac
grunt znajmniejszej mozliwej wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi
z samochodoéw bezposrednio na rure. Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonaé
aby rura miata odpowiednie podparcie po bokach. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢
zageszczane ostroznie, aby unikngc¢ uniesienia sie rury. Po wypetnieniu wykopu do % wysokosci
rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiegac¢ w kierunku od scian wykopu do rury.
Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm. Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢
wykonywane gruntem rodzimym (jesli nadaje sie do zageszczania) lub piaskiem dowiezionym bez
ograniczen uziarnienia. Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczany warstwami co 30 cm az do
powierzchni terenu.

4. Uwagi koncowe!

1. Miejsce wykonywania robo6t zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy.

2. W miejscach przewidywanych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywac recznie.

3. Prowadzone rurociaggi przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie na zlecenie
i na koszt Inwestora.

4. Po odbiorze wykonawca doprowadzi teren do stanu poprzedniego.

5. Roboty budowlane winny by¢é wykonane zgodnie z niniejszym projektem technicznym,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz poszanowania przepisow bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (bioz).

str. 32



Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

UWAGI KONCOWE PROJEKTU!

Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe podane sg przyktadowo w celu
sprawdzenia mozliwosci montazu, kompletacji elementéw oraz umozliwienia sporzadzenia
dokumentacji kosztorysowej. W przypadku zamiany zaproponowanych urzadzen na
urzadzenie réwnowazne, wykonawca zobowigzany jest do wykonania iuzgodnienia
zamiennych projektéw wykonawczych.
Roboty nalezy zleci¢ osobom, firmie o odpowiednich kwalifikacjach. Wszystkie roboty
wymagajace szczegdlnej starannosci, powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby
posiadajgce odpowiednig wiedze i do$wiadczenie w zakresie prowadzonych prac i posiadac
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Montaz rurociggow wedtug instrukcji producenta.
Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikte w czasie realizacji nalezy wycenié
kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.
Wszystkie materiaty, urzgdzenia i armatura powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem, ponadto mie¢ S$wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Stosowacd
materiaty posiadajgce wymagane atesty i aprobaty wydane przez upowaznione organy.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wykonanie bruzd dla rurociggdw prowadzonych
w $cianach w ktérych zlokalizowane sg przewody kominowe.
Wszelkie koszty zwigzane ze zmiang rozwigzan technicznych, materiatéw i urzadzen ponosi
Zleceniodawca zmian.
Catos¢ robot prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz., oraz
aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robot
budowlano - instalacyjnych.
Miejsce wykonywania robdt zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez
odpowiednie oznakowanie.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z niniejszym projektem technicznym,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz poszanowania przepisow bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (bioz).

Opracowat:
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OSWIADCZENIE
projektanta w sprawie wykonanego projektu

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994
Nr 89 poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) sktadam niniejsze os$wiadczenie, jako projektant
Projektu Technicznego pod nazwa:

,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowej w Kraszewie, gmina
wiejska Lidzbark Warminski”

o sporzadzeniu Projektu Technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno
—budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt Techniczny zostat sporzadzony na podstawie odpowiednich uprawnien
budowlanych i jest kompletny z punktu widzenia celu, dla ktérego zostat opracowany.

PROJEKTNT:
(branza architektoniczna)

PROJEKTNT:
(branza sanitarna)

PROJEKTNT:

(branza konstrukcyjna)
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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INWENTARYZACJA
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Rys 1. Zagospodarowanie Terenu Skala 1:500
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Rys 2. Rzut piwnicy Skala 1:100
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Rys 3. Rzut parteru Skala 1:100
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Rys 4. Rzut [ pietra Skala 1:100
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Rys 5. Elewacja Zachodnia Skala 1:100
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Rys 6. Elewacja P6mocna Skala 1:100
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Rys 7. Elewacja Wschodnia Skala 1:100
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Rys 8. Elewacja Potudniowa Skala 1:100

str. 44



Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

POJEKT TERMOMODERNIZACJI
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Rys 1. Zagospodarowanie Terenu - ogrzewanie, kanalizacja deszczowa Skala 1:500
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Rys 2. Zagospodarowanie Terenu - opaska budynku Skala 1:500
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Rys 3. Elewacja zachodnia Skala 1:100

str. 48



Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

Rys 4. Elewacja p6inocna Skala 1:100
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Rys 5. Elewacja wschodnia Skala 1:100
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Rys 6. Elewacja potudniowa Skala 1:100

str. 51



Poprawa efektywnosci energetyczne Szkoty w Kraszewie

Rys 7. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Skala 1:100
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Rys 8. Szczegbt izolacji Scian fundamentowych Skala 1:20
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Rys 9. Rzut piwnicy - drenaz opaskowy Skala 1:100
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POJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
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Rys 1. Rzut piwnicy Skala 1:100
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Rys 2. Rzut parteru Skala 1:100
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Rys 3. Rzut [ pietra Skala 1:100
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Rys 4. Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania
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Rys 5. Schemat hydrauliczny dla Zrédta ciepta
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Rys 6. Plyta fundamentowa pod maszynownie Skala 1:25
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1. INFORMACJA dotyczaca BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres Robert do wykonania dla planowanej inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoty
Podstawowej w Kraszewie, gmina wiejska Lidzbark Warminski”

2. Podstawa opracowania.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993r. w sprawie bezpieczerdstwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 poz.437)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r.).

3. Zakres i kolejno$¢ realizacji robot.

1) Zakres robdt zwigzanych z realizacjg robdt termomodernizacyjnych stanowia roboty montazowe:
a) prace przygotowawcze:
- wyznaczy¢ tymczasowe drogi transportowe i komunikacyjne
- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw i sprzetu, punkty poboru energii i wody
- wyposazy¢ odpowiednio ww. miejsca i punkty,
- zabezpieczenie terenu, oznakowania, ogrodzenie, montaz rusztowan i daszkéw zabezpieczajgcych

b) wyznaczy¢ strefy wykonawstwa robdt, oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce oraz bezposredni
rejon prowadzenia robot przed dostepem 0séb postronnych (kolorowa tasma i wywieszone
tablice ostrzegawcze),

c) rozstawienie rusztowania

d) sprawdzi¢ poprawnos¢ ustawienia rusztowania stacjonarnego,

e) zabezpieczy¢ wejscie na dach przed dostepem oséb postronnych,

f) sprawdzi¢ warunki pogodowe (wilgotnos¢, nastonecznienie) pod katem zgodnosci
z technologig zabudowywanych materiatéw,

g) sprawdzié¢ wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

h) sprawdzenie sity wiatru,

i) dokonac szkolenia stanowiskowego przed rozpoczeciem robét i odnotowac w Ksigzce Szkolen
Stanowiskowych

i) wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych

k) wykonanie termomodernizacji i izolacji wodnej $cian piwnic,

[) udroznienie i uruchomienie kanalizacji deszczowej wraz z rozsgczaniem

m) termomodernizacja dachu i stropodachéw

n) wykonanie wszystkich prac towarzyszacych i uzupetniajgcych
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2) Zakres robot zwigzanych z realizacjg instalacji centralnego ogrzewania stanowig roboty
montazowe:
a) Wytyczenie gtéwnych osi poziomdw instalacji.
b) Montaz poziomych przewoddw.
¢) Montaz piondw.
d) Montaz podejs¢ do grzejnikéw
e) Woykonanie préb cisnieniowych.
f) Odbiory czesciowe robdt zanikajgcych.
g) Inwentaryzacja powykonawecza instalacji.
h) Odbidér koncowy instalacji i przekazanie do uzytku.
i) Montaz zrédta ciepta — pompy ciepta
i) Wykonanie wszystkich prac towarzyszacych i uzupteniajgcych
3) Wykaz narzedzi i sprzetu przewidzianych do realizacji zadania
$rodek transportowy
mieszarki elektryczne do kleju - 2szt
wiertarki udarowe — 2szt
wciggarka elektryczna — 1szt
rusztowanie ramowe przyscienne typu RUX
palnik do papy termozgrzewalnej
narzedzia reczne niezbedne do wykonania zadania
betoniarki
koparki przedsiebierne
ubijaki spalinowe

VVVVYVYVYVYVYYVY

4. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zgodnie z projektem elementy zagospodarowania terenu stanowia:
> budynek z projektowang instalacja,
» zagospodarowanie terenu,
> istniejgce uzbrojenie budynku.

5. Potencjalne zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi dotyczg pracownikow bezposrednio wykonujgcych roboty oraz
posrednio dla oséb postronnych.

Zagrozenie zdrowia i zycia pracownikdw sg nastepstwem:

> braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp

> nieprzestrzegania przepiséw bhp przy pracach montazowych a w szczegdlnosci:

v" nie stosowania $rodkéw ochrony osobistej (kask, rekawice, okulary ochronne

itp.),
uzywania uszkodzonych narzedzi i sprzetu,
transport rur bez uzycia sprzetu,
nie stosowania tzw. stref montazowych,
nie zachowaniu ostroznosci przy kolizjach z kablami,
transport urzadzen i wyposazenia technologicznego,
mozliwo$¢ porazenia pragdem w trakcie korzystania z elektronarzedszi,
napotkanie niewidocznych instalacji przy wykonywaniu przewiertéow i przebié
(w szczegodlnosci instalacji elektrycznych),
v" mozliwo$¢ zaprdszenia ognia oraz parzenia w trakcie prac spawalniczych,
v’ zaprdszenie oczu podczas wykonywania zadania.

Potencjalne zagrozenia wigzg sie z pracg przy montazu urzadzen i instalacji elektrycznych, pracy za
pomocg indywidualnych elektronarzedzi, pracy sprzetu budowlanego ciezkiego typu diwigi wiezowe,
dzwigi samochodowe, réznego rodzaju podnosniki, oraz pracy w bezposrednim ich zasiegu oraz praca na
wysokosci

Ponadto nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zagrozenia transportowe wystepujgce przy transporcie
pionowym i poziomym oraz montazu elementéw budowlanych infrastruktury technicznej i budynkdw.

AN NN N N
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Roboty nalezy wykonac z zachowaniem przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére
zostaly zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz. U. z 1972 r. nr 13 poz. 93,
oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r. nr 129 poz. 844.

UWAGA: Z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie ciggle funkcjonujgcego budynku
uzytecznosci publicznej, nalezy doktadnie zabezpieczyé teren prac z uwzglednieniem szczegdlnych
wymagan dotyczacych obecnosci dzieci i dorostych w zblizeniu do strefy niebezpieczeristwa.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni byé
poinstruowani przez nadzorujgcego roboty danej branzy inspektora nadzoru lub inspektora Panstwowej
Inspekcji Pracy. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony na terenie budowy ze wskazaniem zagrozen oraz
sposobie zabezpieczenia ludzi i mienia na wypadek awarii

W zakresie przewidywanych do wykonania robdt nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne wg
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21 a ust. 2, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawuja
odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkdéw. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem pracownikéw
do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych w tym:

1. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

2. koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym osoby.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego.
Na kierowniku robdt cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robdt w strefach
niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
przygotowac plac budowy w zakresie :

1. wygrodzenia strefy roboczej

2. wyznaczenia stref niebezpiecznych
3. oznakowanie strefy niebezpiecznej
4. wydzielenie sktadu materiatow.

7.1. Prace na wysokosci — gtebokie wykopy, praca na rusztowaniach

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowe dla maszyn i urzadzen,
ktore bedg wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla transportu i ruchu pieszego powinny by¢ rdwne,
twarde lub utwardzone w sposéb zapewniajacy odpowiednig nosnos¢ dla stosowanych $rodkéw
transportu. Drogi transportowe muszg by¢ rozplanowane w taki sposdb, aby byty oddalone od krawedzi
wykopu lub rusztowania na odlegtos¢ minimum 0,6 m. Nalezy pamietaé o tym, aby zaréwno drogi, jak
i teren wokét wykopu posiadaty urzadzenia lub rozwigzania techniczne zapewniajgce odprowadzenie
wod opadowych w sposéb uniemozliwiajgcy zalanie wykopu czy rusztowania. Natomiast przy wykopach
ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu terenu na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu
powinno sie zapewni¢ spadki umozliwiajgce fatwe odprowadzenie wody od krawedzi wykopu. Wszystkie
obiekty, urzadzenia i roslinnos¢ znajdujgce sie na terenie prowadzonych prac, a tym samym utrudniajgce
prowadzenie robdt, powinny zostaé usuniete lub zabezpieczone zgodnie z planem BiOZ i projektem robot
ziemnych.

Podczas prowadzenia prac wysokosciowych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie wykopy
nalezy zabezpieczyé w sposéb uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy
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pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu. Do kazdego wykopu o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykona¢
bezpieczne wejscie (wyjscie), a odlegtos¢ pomiedzy zejSciami nie powinna by¢ wieksza niz 20 m. Ze
wzgledow bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a takze w okresie kiedy prace w
wykopie nie sg prowadzone, ustawié¢ wokét niego bariery ochronne zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego informujace o niebezpieczenstwie.

Paragraf 15 ust. 2 rozporzadzenia okresla, ze bariery ochronne powinny sktada¢ sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Natomiast
wolng czes¢ pomiedzy deskg krawezinikowg a porecza ochronng nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Bariera ochronna powinna by¢ odsunieta od krawedzi wykopu na odlegto$¢ nie mniejszg niz 1 m.
W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. Zastosowanie szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania
balustrad ochronnych. W tym przypadku porecze ochronne mogg zostac zastgpione balustradg z lin lub
tasm z tworzywa sztucznego umieszczonych na wysokosci 1,1 m w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu.

Na podstawie ogdlnych przepisow BHP kazdy wykop o Scianach pionowych i gtebokosci ponizej 1 m
musi by¢é umocniony w sposéb uniemozliwiajgcy osuniecie ziemi. Natomiast wykopy nieumocnione o
gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale tylko do gtebokosci 2,0 m, mozna wykonywac wytgcznie w przypadku, gdy
pozwala na to dokumentacja geologiczna oraz badania gruntu.

7.2. Prace montazowe.

Prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami bhp i p.poz. Prace mogg wykonywac osoby
przeszkolone w zakresie montazu instalacji wod. - kan. Proby szczelnosci rurociggéw przeprowadzic¢
w obecnosci inspektora nadzoru.

» Montaz i demontaz instalacji przez wyspecjalizowane ekipy monterskie.

> Roboty zwigzane z budowa sieci i instalacji wodociggowej i roboty ogdlnobudowlane
moga by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

> Przy wykonywaniu sieci i instalacji wodociggowej nalezy przestrzega¢ warunkow BHP dla
robot spawalniczych gazowych i elektrycznych.

» Zwroci¢ nalezy uwage na dobdr odpowiedniego sprzetu, zabezpieczen, narzedzi,
rusztowan.

» Sprzet elektromechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i posiadaé stosowne
dopuszczenia do stosowania.

» Miejsce prowadzenia robét montazowych powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane.

» Dozoér terenu wykonywanych prac celem wykluczenia wejscia i przebywania oséb
postronnych na ten teren.

Na wyposazeniu terenie wykonywanych prac powinny by¢ srodki techniczne do skutecznego gaszenia
pozaru, udzielania pomocy osobom na wypadek porazenia prgdem elektrycznym lub zanieczyszczenia
powierzchni ciata srodkami chemicznymi oraz petna informacja o stuzbach ratownictwa medycznego,
pozarowego i chemicznego.

Ponadto powinna by¢ dostepna wyposazona apteczka z lekami i srodkami opatrunkowymi oraz
sprawny telefon pozwalajacy na podjecie w kazdej chwili skutecznego alarmowania o zagrozeniach.

8. Uwagi koncowe

Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. oméwione wyzej zagrozenia zdrowia i zycia
pracownikdw oraz oséb postronnych nie bedga skutkowaty.

Niezaleznie od opracowane] na etapie projektowania informacji BIOZ , wykonawca (kierownik robot)
jest zobowigzany przed przystgpieniem do robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126)

Opracowat:
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1. Kopia DECYZ]I o0 nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen - mgr inz. architekt Szymon Chomicki
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2. Kopia ZASWIADCZENIA o cztonkostwie Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw
RP - - mgr inZ. architekt Szymon Chomicki.
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3. Kopia DECYZ]I o nadaniu uprawnien do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - mgr inz. Andrzej Kabata
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4. Kopia ZASWIADCZENIA o cztonkostwie w Warminsko - Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa i ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej - mgr inz. Andrzej Kabata
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5. Kopia DECYZJI o nadaniu uprawnien do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan
konstrukcyjno-budowlanych - inz. Krzysztof Brazkiewicz
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6. Kopia ZASWIADCZENIA o cztonkostwie w Warmirisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa i ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej - inz. Krzysztof Brazkiewicz
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