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Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

MA-PORZ

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,66

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,08

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,49

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,65

JASIENIEC 16-19-2-03-170   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 2,30

ODN-ZŁOŻ

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 23,45

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 12,06

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 24,65

ODN-ZRB JASIENIEC 16-19-2-03-126   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,99

POPR

JASIENIEC 16-19-2-03-122   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 6,91

JASIENIEC 16-19-2-03-143   -p   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-144   -m   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,33

OCHRL
O-GRODZN

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-126   -g   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 6,00

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     2 H 3,00

JASIENIEC 16-19-2-03-173   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 16,00

POZ

CP-P

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

JASIENIEC 16-19-2-03-149   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-149   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

IB

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 575,00

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 575,00

JASIENIEC 16-19-2-03-120   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

IIIBU

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1661,00

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1661,00

JASIENIEC 16-19-2-03-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 762,00

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 762,00

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

IVD
JASIENIEC 16-19-2-03-174   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

PM
JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 200,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 200,00
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POZ

PM JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 100,00

POZ-P

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 100,00

PR

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 500,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 500,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 3 M3 200,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 3 M3 200,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 3 M3 100,00

PTP
JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 680,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 680,00

PTW
JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

TPP

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

JASIENIEC 16-19-2-03-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 76,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00

JASIENIEC 16-19-2-03-174   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

TWP

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

JASIENIEC 16-19-2-03-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

JASIENIEC 16-19-2-03-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

JASIENIEC 16-19-2-03-123   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 295,00

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 295,00

JASIENIEC 16-19-2-03-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 229,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 229,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 177,00
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JASIENIEC 16-19-2-03-146   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 177,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 205,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 205,00

JASIENIEC 16-19-2-03-146   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 333,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 333,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 155,00

JASIENIEC 16-19-2-03-147   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 155,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 150,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

JASIENIEC 16-19-2-03-148   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

JASIENIEC 16-19-2-03-167   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

JASIENIEC 16-19-2-03-167   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

JASIENIEC 16-19-2-03-171   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

JASIENIEC 16-19-2-03-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

JASIENIEC 16-19-2-03-171   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 171,00

JASIENIEC 16-19-2-03-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 171,00

UBOCP
CHOINKIL JASIENIEC 16-19-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00
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