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Dział Grupa
czynn.
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czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

MA-PORZ

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,81

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,81

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,15

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,15

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,46

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,46

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,84

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,84

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,68

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,68

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,75

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,75

KRUKI 16-19-2-05-107   -l   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,90

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 4,35

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -02 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 4,22

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,20

KRUKI 16-19-2-05-93    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,51

KRUKI 16-19-2-05-94    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,99

KRUKI 16-19-2-05-94    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,74

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,82

ODN-POZ

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 140,81

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 50,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 57,30

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 117,50

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

ODN-ZŁOŻ

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 27,10

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -h   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 2 TSZT 27,10

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 24,90

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 33,65

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 24,27

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 21,00

KRUKI 16-19-2-05-108   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 26,60

KRUKI 16-19-2-05-108   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,70

KRUKI 16-19-2-05-109   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 33,60

KRUKI 16-19-2-05-109   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,00

KRUKI 16-19-2-05-128   -i   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 24,47
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ODN-ZŁOŻ KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 28,92

POPR

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -i   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,80

BŁAZINY 16-19-2-04-110   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,50

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,18

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -n   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,68

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -n   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 2,50

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,16

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -k   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,75

KRUKI 16-19-2-05-150   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00

KRUKI 16-19-2-05-84    -h   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,00

OCHRL
O-GRODZN

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     2 H 5,00

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 15,00

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     2 H 8,00

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     2 H 5,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -d   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 12,50

KRUKI 16-19-2-05-128   -i   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 3,00

KRUKI 16-19-2-05-128   -i   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 13,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 5,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -02 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 18,00

POZ

CP-P
KRUKI 16-19-2-05-107   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

IIDU

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 239,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 340,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 239,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 340,00

IIIA
BŁAZINY 16-19-2-04-136   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 230,00

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 230,00

IIIAU

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 953,00

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 953,00

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 909,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 909,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

IIIB

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 902,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 902,00
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IIIB BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

IIIBU

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 732,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 732,00

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -02 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 931,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -02 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 164,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 931,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 164,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 520,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 520,00

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 734,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 734,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 340,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 340,00

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

PM

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 200,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 200,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 100,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 200,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 200,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 100,00

POZ-P

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 200,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 250,00

PR

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 570,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 570,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 3 M3 200,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 3 M3 200,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 3 M3 100,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 780,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 780,00
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PR

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 3 M3 200,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 3 M3 200,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 3 M3 100,00

PTP

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 520,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 520,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 790,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 790,00

PTW

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

KRUKI 16-19-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

TPP

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

BŁAZINY 16-19-2-04-159   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

BŁAZINY 16-19-2-04-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 69,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 69,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 115,00

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 115,00

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

BŁAZINY 16-19-2-04-97    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 288,00

BŁAZINY 16-19-2-04-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 288,00

KRUKI 16-19-2-05-150   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 475,00

KRUKI 16-19-2-05-150   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

KRUKI 16-19-2-05-150   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 475,00

KRUKI 16-19-2-05-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

KRUKI 16-19-2-05-150   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

KRUKI 16-19-2-05-150   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00
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KRUKI 16-19-2-05-151   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 405,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 405,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 365,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 365,00

KRUKI 16-19-2-05-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 315,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 315,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 222,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 222,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 375,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 375,00

KRUKI 16-19-2-05-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -02 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1507,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -02 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1507,00

KRUKI 16-19-2-05-85    -b   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

TWP

BŁAZINY 16-19-2-04-111   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 115,00

BŁAZINY 16-19-2-04-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 115,00

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00
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BŁAZINY 16-19-2-04-135   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 265,00

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 265,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 240,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 240,00

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

BŁAZINY 16-19-2-04-98    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

BŁAZINY 16-19-2-04-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 129,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 129,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 193,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 193,00

KRUKI 16-19-2-05-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

KRUKI 16-19-2-05-176   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00
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KRUKI 16-19-2-05-177   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 115,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 107,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

KRUKI 16-19-2-05-177   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 20,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

KRUKI 16-19-2-05-187   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

KRUKI 16-19-2-05-92    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

KRUKI 16-19-2-05-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

KRUKI 16-19-2-05-92    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

KRUKI 16-19-2-05-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

UBOCP
CHOINKIL KRUKI 16-19-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00
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