
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4.1             Pakiet: 4.1             

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

MA-PORZ

SEREDZICE 16-19-2-02-28    -t   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,50

SEREDZICE 16-19-2-02-28    -y   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,55

SEREDZICE 16-19-2-02-34    -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,32

SEREDZICE 16-19-2-02-54    -b   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,89

SEREDZICE 16-19-2-02-54    -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,75

SEREDZICE 16-19-2-02-68    -b   -02 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,80

SEREDZICE 16-19-2-02-79    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,00

ODN-POZ

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 42,92

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

ODN-ZŁOŻ

SEREDZICE 16-19-2-02-28    -y   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 2,86

SEREDZICE 16-19-2-02-28    -y   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,97

SEREDZICE 16-19-2-02-28    -y   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,97

SEREDZICE 16-19-2-02-48    -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 11,40

SEREDZICE 16-19-2-02-48    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,07

SEREDZICE 16-19-2-02-48    -i   -00 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 3,07

SEREDZICE 16-19-2-02-68    -b   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 12,06

SEREDZICE 16-19-2-02-68    -b   -02 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 10,00

SEREDZICE 16-19-2-02-78    -a   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 19,77

SEREDZICE 16-19-2-02-78    -a   -02 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 17,74

SEREDZICE 16-19-2-02-78    -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 7,69

SEREDZICE 16-19-2-02-78    -b   -01 ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 6,89

POPR SEREDZICE 16-19-2-02-27    -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,12

OCHRL
O-GRODZN

SEREDZICE 16-19-2-02-28    -y   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 2,00

SEREDZICE 16-19-2-02-28    -y   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 0,15

SEREDZICE 16-19-2-02-48    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 2,00

SEREDZICE 16-19-2-02-48    -i   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 3,00

SEREDZICE 16-19-2-02-68    -b   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 3,00

SEREDZICE 16-19-2-02-68    -b   -02 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 9,50

SEREDZICE 16-19-2-02-78    -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 4,00

SEREDZICE 16-19-2-02-78    -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 13,00

SEREDZICE 16-19-2-02-78    -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 3,00

SEREDZICE 16-19-2-02-78    -b   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,50

POZ

CP-P
SEREDZICE 16-19-2-02-34    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

SEREDZICE 16-19-2-02-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

IB
SEREDZICE 16-19-2-02-34    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 943,00

SEREDZICE 16-19-2-02-34    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00
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POZ

IB
SEREDZICE 16-19-2-02-34    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 943,00

SEREDZICE 16-19-2-02-34    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

IIIA

SEREDZICE 16-19-2-02-54    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 653,00

SEREDZICE 16-19-2-02-54    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

SEREDZICE 16-19-2-02-54    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 653,00

SEREDZICE 16-19-2-02-54    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

IIIAU

SEREDZICE 16-19-2-02-34    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1047,00

SEREDZICE 16-19-2-02-34    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

SEREDZICE 16-19-2-02-34    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1047,00

SEREDZICE 16-19-2-02-34    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

IIIB

SEREDZICE 16-19-2-02-79    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 731,00

SEREDZICE 16-19-2-02-79    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

SEREDZICE 16-19-2-02-79    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 731,00

SEREDZICE 16-19-2-02-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

IIIBU

SEREDZICE 16-19-2-02-28    -t   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 485,00

SEREDZICE 16-19-2-02-28    -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

SEREDZICE 16-19-2-02-28    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 485,00

SEREDZICE 16-19-2-02-28    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

PM

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 200,00

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 200,00

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 100,00

POZ-P

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 100,00

PR

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 567,00

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 567,00

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 3 M3 200,00

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 3 M3 200,00

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 3 M3 100,00

PTP
SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 860,00

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 860,00

PTW
SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

SEREDZICE 16-19-2-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

TPP

SEREDZICE 16-19-2-02-30    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 20,00

SEREDZICE 16-19-2-02-30    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

SEREDZICE 16-19-2-02-30    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

SEREDZICE 16-19-2-02-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

SEREDZICE 16-19-2-02-30    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 125,00

SEREDZICE 16-19-2-02-30    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

SEREDZICE 16-19-2-02-30    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00
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SEREDZICE 16-19-2-02-30    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

SEREDZICE 16-19-2-02-33    -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

SEREDZICE 16-19-2-02-33    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

SEREDZICE 16-19-2-02-33    -x   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 130,00

SEREDZICE 16-19-2-02-33    -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

SEREDZICE 16-19-2-02-37    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 220,00

SEREDZICE 16-19-2-02-37    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 220,00

SEREDZICE 16-19-2-02-49    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 440,00

SEREDZICE 16-19-2-02-49    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

SEREDZICE 16-19-2-02-49    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 440,00

SEREDZICE 16-19-2-02-49    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 230,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 230,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 57,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 57,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

SEREDZICE 16-19-2-02-52    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

SEREDZICE 16-19-2-02-53    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

SEREDZICE 16-19-2-02-53    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

SEREDZICE 16-19-2-02-53    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

SEREDZICE 16-19-2-02-53    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 460,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 460,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

3/73/7



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4.1             

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

TPP

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 189,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 189,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 950,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 950,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 58,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 58,00

SEREDZICE 16-19-2-02-56    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

SEREDZICE 16-19-2-02-64    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 260,00

SEREDZICE 16-19-2-02-64    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

SEREDZICE 16-19-2-02-64    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 260,00

SEREDZICE 16-19-2-02-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

SEREDZICE 16-19-2-02-64    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 470,00

SEREDZICE 16-19-2-02-64    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 470,00

SEREDZICE 16-19-2-02-66    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1360,00

SEREDZICE 16-19-2-02-66    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1360,00

SEREDZICE 16-19-2-02-67    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 390,00

SEREDZICE 16-19-2-02-67    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 390,00

SEREDZICE 16-19-2-02-70    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

SEREDZICE 16-19-2-02-70    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

SEREDZICE 16-19-2-02-77    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

SEREDZICE 16-19-2-02-77    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

SEREDZICE 16-19-2-02-77    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

SEREDZICE 16-19-2-02-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

SEREDZICE 16-19-2-02-80    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 320,00

SEREDZICE 16-19-2-02-80    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

SEREDZICE 16-19-2-02-80    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 320,00

SEREDZICE 16-19-2-02-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

TWP

SEREDZICE 16-19-2-02-34    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

SEREDZICE 16-19-2-02-34    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

SEREDZICE 16-19-2-02-36    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 395,00

SEREDZICE 16-19-2-02-36    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 395,00

SEREDZICE 16-19-2-02-48    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00
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SEREDZICE 16-19-2-02-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

SEREDZICE 16-19-2-02-48    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

SEREDZICE 16-19-2-02-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

SEREDZICE 16-19-2-02-65    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

SEREDZICE 16-19-2-02-65    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

SEREDZICE 16-19-2-02-65    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

SEREDZICE 16-19-2-02-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

SEREDZICE 16-19-2-02-77    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 440,00

SEREDZICE 16-19-2-02-77    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

SEREDZICE 16-19-2-02-77    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 440,00

SEREDZICE 16-19-2-02-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00
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Legenda:
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