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A. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z
pozn. zm.) oraz §8 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.) o$wiadczam, Ze niniejsze
opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY
dla zamierzenia budowlanego pn.:

"BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+162 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI SWILCZA"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz zostato

sprawdzone.
Funkc_:ja Imie i Nazw!slfo Data Podpis
Branza Nr uprawnien
Gtowny Projektant .
) mgr inz. Roman CHARCHUT
(Sporzqdzajqcy) PDK/0061/PWOD/18, 30.04.2024 r.
branza drogowa
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imie i Nazwisko
Lp. X .
Branza Nr uprawnien
1 Sprawdzajacy mgr inz. Mikotaj WOJCIK
) Branza drogowa PDK/0065/PWOD/18
9 Projektant mgr inz. Aleksandra LIPIEC
’ Branza sanitarna PDK/0294/PO0OS/19
3 Sprawdzajacy mgr inz. Joanna DRAGAN - BYTNAR
) Branza sanitarna PDK/0014/PWOS/18

Rzeszow, dnia 30 kwietnia 2024 r.
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B. CZESC OPISOWA

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1 INWESTOR

Inwestorem przedsiewziecia jest Wojt Gminy Swilcza, Swilcza 168, 36-072 Swilcza.
1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

"BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+162 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W MIEJSCOWOSCI SWILCZA"

taczna dtugos¢ odcinka drogi opisujacego projektowane elementy to 161,51 m. Przyjeto lokalny
kilometraz celem opisu projektowanych elementow.

1.3 ZAKRES INWESTYCJI

Projektowany uktad drogowy obejmuje budowe drogi publicznej, ktérej trasa pokrywa sie z istniejacym
ciggiem komunikacyjnym. Zakresem objeto réwniez budowe kanalizacji deszczowej majacej na celu
odprowadzenie wod. Przebudowie i/lub zabezpieczeniu poddane zostang réwniez sieci uzbrojenia terenu
kolidujace z zamierzeniem budowlanym - sie¢ wodociggowa.

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja drogowa potozona jest w centralnej czesci wojewddztwa podkarpackiego,
powiecie rzeszowskim, wschodniej czesci gminy Swilcza, w granicach administracyjnych miejscowosci
Swilcza. Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata rowniez w czesci rysunkowej niniejszego projektu na
rysunku nr 1 pt. Orientacja.

1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentacii:
BETAPROJEKT Sp. z 0.0.
Al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow
880411 234
biuro@betaprojekt.pl
1.6 CEL | ZAKLADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Planowane zamierzenie budowlane przyczyni si¢ w sposéb jednoznaczny do likwidacji wystepujacych
zagrozen, wynikajacych z braku drég o normatywnych parametrach, braku wydzielonych stref dla ruchu lub
innych ciggdw komunikacyjnych. Planowana inwestycja jest zamierzeniem celu publicznego i bedzie
realizowana z zachowaniem dostepu do sasiednich nieruchomosci.
Celem zadania inwestycyjnego jest:
e Poprawa dostepnosci transportowej terenow bezposrednio sasiadujacych z przedmiotowg
inwestycjq ,
e Zwiekszenie komfortu podrézujgcych, zmniejszenie czasu przejazdu,
e Zwiekszenie nosnosci przedmiotowej drogi,
e Zmniejszenie negatywnego oddziatywania drogi na tereny przylegte poprzez m.in. wykonanie
nowej nawierzchni drogowej
e Poprawa estetyki ogolnej estetyki otaczajacego terenu,
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2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

21 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem rowninnym. Terenu charakteryzuje sie
gtéwnymi spadkami w kierunku zachodnim — poczatku opracowania.

Gtownym i charakterystycznym elementem zagospodarowania terenu jest istniejgca droga wewnetrzna
0 nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem, tereny innych drég publicznych oraz pojedyncza zabudowa
mieszkaniowa i grunty rolne lub nieuzytki.

Droga wewnetrzna posiada, o zmiennej szerokosci 2,5-3,0 m. Odwodnienie realizowane jest poprzez
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na teren przyleglty do drogi, Z elementami objetymi
opracowaniem Krzyzujq sie sieci wodociggowe, a takze napowietrzne sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia. Istniejace zagospodarowanie dziatek przylegtych do drogi oraz zakres projektowanych robot
przedstawiono w czesci rysunkowej planu sytuacyjnego na rysunku nr 2.

2.2 CHARAKTERYSTYKA ZIELENI ISTNIEJACEJ ORAZ PRZEWIDYWANA WYCINKA

Na obszarze objetym przedmiotowa inwestycjgq wystepuje zielenn z dominacjg gatunkow lisciastych
popularnych dla danego regionu, tj. gatunki brzozy, olchy, wierzby, graby.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie planuje sie prowadzenia wycinki zieleni wysokiej, na ktorych
usuniecie wymagane bytoby zezwolenie — zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ziele przeznaczono do
usuniecia tylko i wytacznie w przypadku wystepowania kolizji z projektowanymi rozwigzaniami branzowymi
lub gdy stwarza niebezpieczenstwo dla uzytkownikow trasy, w tym drobne krzewy i zakrzaczenia wérod
ktorych nie wystepujg gatunki objete ochrong prawna.

Zielen niska w postaci trawnikow, przewidziano do odtworzenia w miejscach gdzie nie przewidziano
przeksztatcenia terenu.

2.3 PODZIAL ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA ETAPY | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Nie przewiduje sie etapowania realizacji projektowanego przedsiewzigcia w ramach przedmiotowego
opracowania. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania tymczasowych potaczen
komunikacyjnych. Inwestycja zostanie zrealizowana jako cato$¢. Prace budowlane bedg realizowane na
catosci rownoczes$nie z zapewnieniem dostepnosci do nieruchomosci sasiadujacych z przedmiotowa droga.

2.4 NIEZAINWENTARYZOWANE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W przypadku natrafienia przez Wykonawce w trakcie realizacji rob6t budowalnych na nie-
zainwentaryzowane sieci/urzadzenia infrastruktury technicznej jest on zobowigzany do uzgodnienia
z wiascicielem/zarzadcg sieci rozwigzan projektowych oraz zapewnienie odpowiedniej inwentaryzacii
geodezyjnej i dopetnienia wszystkich formalno$ci wynikajacych z Prawa Budowlanego i przepiséw
branzowych.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Analize warunkéw gruntowo wodnych przeprowadzono w oparciu o archiwalne materiaty Panstwowego
Instytutu Geologicznego oraz Opinie Geotechniczng wykonang dla przedmiotowej inwestycji na podstawie
badan. Opinie geotechniczng sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie — zatgcznik nr 4 Badania geotechniczne, przeprowadzono w miejscu
projektowanych obiektow. Opinie geotechniczng opracowata Pani mgr inz. Anna Katamarz - Puchata upr.
geol. Nr XI — 0249; XII - 0215.

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998r.) teren badan potozony jest
w obrebie:
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Tabela nr 2. Podziat pod wzgledem jednostek fizyczno-geograficznych

Region Karpacki

Prowincja Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym

Podprowincja Podkarpacie Pétnocne

Makroregion Kotlina Sandomierska

Mezoregion Podgorze Rzeszowskie (cze$¢ potudniowa odcinka)
Pradolina Podkarpacka (cze$¢ péinocna odcinka)

Pod wzgledem hydrograficznym obszar badan nalezy do zlewni rzeki Wistok (IIl rzedu), bedacej
lewobrzeznym doptywem Sanu. Najwazniejszym elementem hydrograficznym rozpatrywanego obszaru jest
rzeka Czarna (Mrowla), ktéra jest lewym doptywem Wistoka.

Teren badan potozony jest w obrebie jednostki geostrukturalnej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim,
graniczacej od potudnia z Zewnetrznymi Karpatami Fliszowymi. Zapadlisko

Przedkarpackie stanowi niecke przedgorskgq wypetniong utworami miocenu, zalegajacymi na
utworach prekambryjskich, paleozoicznych i mezozoicznych. Podtoze neogenskie zbudowane jest z itow
miocenskich (itow krakowieckich). Ity pylaste majg przewaznie barwe szarg i ciemnoszara. Migzszo$¢ tych
utworéw wynosi od 800 do 1600 m. Nadkfad osadéw miocenskich stanowig utwory czwartorzedowe
(holocensko-plejstocenskie) o zroznicowanej migzszosci uzaleznionej od morfologii stropu utworéw
neogenu.

Czwartorzed na analizowanym obszarze reprezentowany jest przez holocerisko — plejstocenskie
drobnoziarniste grunty spoiste o zréznicowanej genezie tj. gliny i mutki rzeczno — zastoiskowe (R) (rejon
terasy rzecznej, obnizenie morfologiczne, pétnocny odcinek drogi) oraz eoliczne pyly lessopodobne (EL)
(rejon pokrywy lessowej — zbocze wysoczyzny, potnocny odcinek drogi). W obrebie kompleksu mutkow i glin
rzecznych moga wystepowac soczewki i przewarstwienia gruntéw organicznych (namuty gliniaste).

3.1 ZALICZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

W strefie bezposredniego oddziatywania tj. do gteboko$ci 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
oraz w catej strefie przemarzania nie odnotowano gruntéw stabonos$nych i organicznych (namutéw, torfow)
jak réwniez zwierciadta wod gruntowych i innych niekorzystnych zjawisk geologicznych, zatem istniejace
warunki gruntowe przyjeto jako proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na
charakterystyke obiektéw budowlanych przyjeto | kategorie geotechniczna.

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych — 2014 r.,
okreslono wysadzinowo$¢ gruntdw rodzimych podtoza do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu konstrukcii
nawierzchni oraz w catej strefie przemarzania gruntu. W podiozu, do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu
konstrukcji nawierzchni wystepujg grunty bardzo wysadzinowe — pyty, gliny pylaste. Wzdtuz analizowanego
odcinka drogi grupe no$nosci podioza okreslono jako G4.

3.2 ZAPROJEKTOWANIE ODWODNIEN BUDOWLANYCH

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie wykonywania urzadzen stuzacych do
odwodnienia wgtebnego lub obnizenia poziomu wdd gruntowych. Odwodnienie powierzchniowe realizowane
bedzie przez zaprojektowany Sciek korytkowy oraz kanalizacje deszczowg (uktad szczelny zamknigty).
Przyjete rozwigzania techniczne, dostosowane do warunkéw gruntowych zapewniajg trwatos¢ konstrukcji w
petnym okresie projektowym.

3.3 PRZYGOTOWANIE OCENY PRZYDATNOSCI GRUNTOW STOSOWANYCH W BUDOWLACH
ZIEMNYCH

Dla rozpoznania podioza gruntowego wykonano 1 otwor badawczy do gtebokosci 2,5 m p.p.t.
W podfozu gruntowym wydzielono dwie warstwy geotechniczne, oznaczonych symbolami: IL1, IL2. Teren
badan ze wzgledu na stwierdzone warunki geologiczne okreslono jako:
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* rejon pokrywy lessowej — potudniowy odcinek drogi przebiegajacy po zboczu wysoczyzny, gdzie
wystepujg osady eoliczne
Gruntéw starszego, miocenskiego podtoza tj. itéw krakowieckich, wierceniami do gtebokosci 2,5 m
p.p.t., nie stwierdzono.

Warunki gruntowe wystepujace w obrebie pokrywy lessowej, (otwory reprezentatywne Ot-1).

Bezposrednio pod przypowierzchniowg warstwg gleby humusowej, do gtebokosci 2,5 m p.p.t. wystepujq
lessopodobne osady eoliczne, ktére pod wzgledem litologicznym wyksztatcone sg jako pyly, i gliny pylaste.
Grunty te wystepujq w stanie twardoplastycznym (w-wa geotechniczna IL1) i plastycznym (w-wa
geotechniczna IL2).

W podtozu do badanej gtebokosci nie nawiercono wiasciwego, ciagtego poziomu wodono$nego
zwigzanego z osrodkiem porowym (piaszczystym, zwirowym).

34 ZAPROJEKTOWANIE BARIER LUB EKRANOW USZCZELNIAJACYCH
Projektowane roboty budowlane nie wymagajg zaprojektowania barier lub ekranéw uszczelniajacych.
3.5 SPOSOB POWIAZANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PODLOZEM

W ramach niniejszego opracowania przyjeto ze budowle drogowe bedg posadowione w sposob
bezposredni. Zatozona konstrukcja nawierzchni poprzez jej dostawanie do warunkéw gruntowo — wodnych
pozwoli w sposob prawidtowy i bezpieczny przenieS¢ obcigzenia od ruchu kotowego na podtoze, nie
powodujac przekroczenia jego stanu granicznosci nosnosci.

Elementy kanalizacji deszczowej bedg posadowione w sposob bezposredni. Zatozono wykonanie
warstwy podsypki i/lub tawy z kruszywa ktéra zapewni prawidtowg prace elementu w gruncie.

Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych wzmocnien podioza wykraczajacych poza zakres
przyjetej konstrukcji nawierzchni.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

41 PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Podstawowg zmiang w zagospodarowaniu bedzie wykonanie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej
w miejsce istniejacego ciagu komunikacyjnego o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem. Komunikacja
Zaprojektowany zakres rob6t powoduje konieczno$¢ kompleksowego rozwigzania odwodnienia. Gtéwnym
urzadzeniem stuzacym do odwodnienia pasa drogowego bedzie kanalizacja deszczowa. Przebudowie i/lub
zabezpieczeniu podlega¢ bedg kolidujgce z inwestycjq sieci uzbrojenia terenu. Przewidziano zatozenie
nowych trawnikdéw w czesci objetej robotami, ktore nie ulegng przeksztatceniu.

4.2 ROZBIORKI OBIEKTOW

W zwigzku z realizacjg inwestycji przewiduje sie gtéwnie rozbiodrke istniejacej nawierzchni drogi gminnej
nr 108765R w zakresie umozliwiajacym wykonanie projektowanej kanalizacji deszczowej (do pézniejszego
odtworzenia) petnej konstrukcji nawierzchni. Rozbiorce podlegat bedzie réwniez nawierzchnia chodnika oraz
odcinek kanalizacji deszczowej, kolidujacy z projektowanym przebiegiem.

Szczegotowy zakres prac w tym zakresie przedstawiono na rysunku nr 2 — Projekt zagospodarowania
terenu oraz w odpowiednich rysunkach branzowych.

4.3 OGOLNY ZAKRES INWESTYCJI
Inwestycja obejmowac bedzie swym zakresem:

— wytyczenie obiektu w terenie,

odhumusowanie obszaru robdt,

usuniecie zieleni wysokiej — wycinka drzew, a takze niskiej w postaci punktowych krzewow i
zakrzaczen,

rozbiérke czesci obiektow budowlanych (nawierzchnia chodnika, jezdni),
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— przebudowe i/lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu w sposéb zgodny z projektem
zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa wraz z wyposazeniem,

—  wykonanie kanalizacji deszczowej,

— wykonanie robot ziemnych, t. wykopdw i nasypdéw drogowych celem uksztaltowania korpusu
projektowanej drogi w terenie wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane nawierzchnie,

— wykonanie warstw dolnych konstrukcji nawierzchni — podfoze stabilizowane cementem/spoiwem
miejscach wykonania petnej konstrukciji drogi,

—  wykonanie elementow ulic, tj. wykonanie Sciekow korytkowych,

— wykonanie warstw gornych nawierzchni: bitumicznych na jezdni drogi gminnej,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— prace wykonczeniowe i porzadkowe, w tym wyréwnanie terenu, umocnienie skarp, zatozenie
trawnikow.

44 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowe drogi zostaly zaprojektowane na terenie zabudowy, w terenie zabudowanym, stad
przyjeto nastepujace parametry techniczne:

e Droga gminna:

— Kategoria drogi: Gminna

— Klasa drogi: D

— Predko$¢ do projektowania Vp =30 km/h

— Kategoria ruchu: KR1

—  Przekroj drog: 1x2

—  Szerokos¢ pasa ruchu: 2,25

— Pochylenie poprzeczne: i=2,0% (jednostronny),
— Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/o$

— Skrajnia pionowa 4,50 m

Ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu — pas drogowy drog wyzszych kategori,
zagospodarowanie dziatek prywatnych zielenig przydomowa i zabudowaniami mieszkalnymi i garazowymi,
analizujgc mozliwosci projektowe nalezy stwierdzi¢ iz droga przebiega w trudnych warunkach — o ktérych
mowa W § 4, pkt. 22) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

4.5 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

W zakresie projektowanych elementow, ich lokalizacja pokrywa sie z istniejgcym przebiegiem ciggu
komunikacyjnego o nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem. Zaprojektowano przekr6j drogowy
jednojezdniowy, dwupasowy o szerokosci pasa ruchu 2,25 m kazdy.

Kilometraz przedmiotowej drogi rozpoczyna sie na przecieciu z osig drogi gminnej 108765R — km
0+000.00. Zakres opracowania obejmuje odcinek od km 0+000.00 do km 0+161.51, tj. 161,51 m. Droga na
poczatku i koficu zostanie dostosowana do przebiegu sytuacyjno — wysoko$ciowego innych drog.

Trasa biegnie w kierunku z zachodu na wschod, wykonujac nastepujace zwroty:

W1 - w lewo 0 16,8° w km 0+017,61 wyokraglone tukiem kotowym o promieniu R=60 m
W2 - w prawo 0 11,20 w km 0+083,97 wyokraglone tukiem kotowym o promieniu R=300 m,
W3 - w lewo 0 1,8° w km 0+128,69 wyokraglone tukiem kotowym o promieniu R=400 m,

W km od 0+005.80 do 0+155.60 nalezy zlokalizowac $ciek korytkowy w lewym poboczu drogi.

W km ok. 0+125 po stronie prawej przewidziano dostosowanie sytuacyjno - wysoko$ciowe istniejgcego
chodnika do projektowanej krawedzi drogi gminne. Na odcinku dowigzania przewidziano wykonanie
kraweznika betonowego szerokoSci 15¢cm na tawie betonowej z oporem. Istniejacy chodnik ma szeroko$¢
1,5m i jest obustronnie obramowany obrzezem betonowym grubo$ci 8cm.
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46 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

W zakresie elementéw objetych uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowego odcinka drogi, niweleta
drogi gminnej zostata uksztattowana w oparciu o warunki geometryczne i warunki bezpieczenstwa ruchu.
Przy projektowaniu niwelety drogi uwzgledniono:
wymagane dopuszczalne maksymalne i minimalne pochylenia podtuzne drogi;
mozliwo$¢ odwodnienia drogi, w strefie fukow poziomych ksztattowanie pochylen;
skrajnie pionowe w odniesieniu do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;
dostosowanie przebiegu trasy do uksztattowania terenu i istniejacej nawierzchni,
wymagane warunki dla uzyskania niezbednej widoczno$ci na zatrzymanie;
zagospodarowanie terenu przylegtego w tym sieci uzbrojenia terenu

Niwelete drog zaprojektowano o pochyleniu podtuznym:

® imax=95,10 %;
® imin=0,60 %.

Droga posiada nachylenie w kierunku poczatku opracowania

Szczegdtowe rozwigzania, w tym rzedne w nawigzaniu do powierzchni terenu istniejacego
przedstawiono na rysunku nr 4 PAB — Profil podtuzny.

4.7 PROJEKTOWANY PRZEKROJ POPRZECZNY

> Przekréj szlakowy - jezdnia o szerokosci 4,50m o dwdch pasach ruchu, dwukierunkowa,
z obustronnymi poboczami szeroko$ci 0,50 m, gdzie w poboczu lewym usytuowano urzadzenia
odpowiedzialne za odprowadzenie wod opadowych i/lub roztopowych z powierzchni jezdni — $ciek
korytkowy o szerokosci 0,5 m. Pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2,0% w kierunku lewe;
krawedzi.

4.8 ZJAZDY

W ramach opracowania nie przewidziano wykonywania zjazdéw do nieruchomos$ci bezposrednio
sgsiadujacych z drogg. Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza mozliwosci w zakresie dostepu prawnego
oraz fizycznego do drogi publicznej nieruchomoscig zlokalizowanym w jej sasiedztwie. Brak przeciwnosci do
mozliwosci lokalizacji zjazdow z przedmiotowego odcinka drogi w trybie i na zasadach z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych.

49 UKLAD KOMUNIKACYJNY | DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do projektowanych obiektow zapewniony zostanie bez ograniczen, z istniejacej sieci drog
publicznych. Projektowany uktad drogowy pofaczony jest z drogq publiczng — gminng nr 108765R na
poczatku opracowania (dz. nr ewid. 2175) poprzez skrzyzowanie jednopoziomowe, zwykte. Kontynuacje
przedmiotowej drogi stanowi droga publiczna 137605R.

410 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH DROGI

Na podstawie dany zawartych w opinii geotechnicznej dokonano oceny nosnosci podtoza gruntowego.
Istniejace podioze, ze wzgledu na wystepowanie gruntéw bardzo wysadzinowych, klasyfikuje sie wg
KTKNPIP z 2014 r. w grupie no$no$ci G4.

Przyjeto nastepujace typy konstrukcji:

TYP A1: Konstrukcja jezdni KR1

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm;

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o gr.5 cm;

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego Ceoz 0/31,5 mm stabilizowanej mech. o gr. 20cm
warstwa podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1 520 0 Rm =min. 2,5 MPa o gr. 25 cm.
Suma: 54 cm
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TYP B: Konstrukcja chodnika:

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm;

warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 4 cm;

warstwa podbudowy z kruszywa famanego Cnr 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15¢m
warstwa ulepszonego podioza stabilizowanego spoiwem cementem Co 4050 gr. 15 cm.

Suma: 42 cm

TYP C: Konstrukcja poboczy

e warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm
TYP G: Skarpy / wyréwnanie terenu

e wykonanie plantowania terenu wraz z utozeniem humusu o gr. min. 10 cm
TYP S: Umocnienie skarp

wykonanie umocnienia prefabrykowanymi ptytami azurowymi 60x40x8 cm
warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 5 cm;
Suma: 13 cm

W ramach opracowania przewidziano wykonanie elementéw ulic, m.in.:

> KRAWEZNIK 15cm:
Zaprojektowano ustawienie kraweznikow betonowych, typowych o wymiarach 15x30x100cm
ustawionych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci warstwy 5 cm, oraz fawie z betonu
klasy min. C16/20 o grubosci min. 15 ¢cm z oporem co najmniej do potowy wysoko$ci kraweznika (fawa:
0,08 m3/mb kraweznika o wyniesieniu 12cm).

> OBRZEZE 8cm:
Zaprojektowano obramowanie chodnikow poprzez ustawienie betonowych obrzezy o wymiarach
8x30x100cm ustawionych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci warstwy 3 cm, oraz fawie
z betonu klasy min. C12/15 o grubosci min. 10 cm z oporem co najmniej do potowy wysokosci obrzeza
(fawa: 0,04 m3/mb obrzeza).

> SCIEK KORYTKOWY 50CM:
Zaprojektowano wykonanie Scieku korytkowego o wymiarach 50x50x15cm (wg KPED 01.03)
utozonego na warstwie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 5cm, oraz tawie z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubosci 15cm.

411 ODWODNIENIE DROGI

W zakresie rozwigzan projektowych przewiduje sie wykonanie urzadzen odpowiadajacych za sprawne
odprowadzenie wdd opadowo - roztopowych z odcinka drogi objetego opracowaniem a takze
zabezpieczajgcych korpus drogowy przed naptywem woéd z terendw przylegtych. W ramach systemu
odwodnienia projektuje sie odcinki $ciekow korytkowych z odprowadzeniem wod opadowych i/lub
roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, pobocza realizowane bedzie
poprzez nadanie odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych do projektowanych urzadzen stuzacych
do odwodnienia.

Biorgc pod uwage istniejace uwarunkowania oraz przewidywane natezenia ruchu na projektowanych
drogach nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urzadzen oczyszczajgcych wody opadowo-roztopowe
przed wprowadzeniem ich do odbiornikow. Studzienki Sciekowe na ktérych zamontowane zostang wpusty
uliczne wyposazone zostang w osadniki w ktdrych zatrzymywane bedg piasek oraz grubsze frakcje zawiesin.

Projektowane wpusty zostang wyposazone w nasady jednospadowe. Nastepnie poprzez przykanaliki
wody padowe i/lub roztopowe zostang odprowadzone do projektowanych kolektoréw deszczowych.
Projektuje sie nastepujace odcinki kanalizacji deszczowej:
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e odcinek kolektora o $rednicy kanatu DN 300, wyposazony w 7 szt. studni rewizyjnych DN1000, oraz 4
studzienki Sciekowe z wpustami. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

W ramach realizacji systemu odwodnienia przewidziano wykonanie uktadu kanalizacji deszczowej
szczelnej o srednicach przewoddéw w zakresie DN300, wykonanych z PEHD. W zakresie przykanalikow
projektuje sie z rury o $rednicy nominalnej DN200mm, z PP o tozsamych parametrach (SN8).

Projektuje sie ukfad przewoddéw z rur dwuwarstwowych o gtadkiej powierzchni wewnetrznej,
wykonanych z PEHD zgodnie z normami PN-EN 13476-2 albo PN-EN 12666-1. Rury powinny posiadac
sztywno$¢ obwodowa nie mniejszg niz 8 kN/m2 wg ISO 9969. W zakresie przykanalikow projektuje sie z rury
o gfadkiej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej i Srednicy nominalnej DN200mm z PP o tozsamych
parametrach (SN8).

Rury i ksztattki w zakresie uzytych srednic powinny by¢ taczone przy pomocy ztgczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelkg dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztaczki. Elementy
systemu muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM.

Studnie rewizyjne zostang wykonane o S$rednicy wewnetrznej DN1000 mm w  konstrukcii
prefabrykowanej lub mieszanej monolityczno — prefabrykowanej (z elementéw betonowych i zelbetowych)
z wtazem zeliwnym klasy min D400 petnym lub wiazy Zeliwne z wypetnieniem betonowym. Dla studni
wpadowych zastosowa¢ wpusty Zeliwne jak dla studzienek $ciekowych. Studnie powinny zosta¢ wykonane z
betonu klasy minimum C35/45, o klasie mrozoodpornosci w wodzie min. F150, stopniu
wodoprzepuszczalno$ci betonu W12. Nalezy stosowa¢ studnie z pierScieniami odcigzajacymi. Studnie
powinny zosta¢ posadowione w uprzednio wykonanym wykopie, na przygotowanym podtozu, tj. warstwie
10cm kruszywa CNR 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie i warstwie betonu C12/15 o grubo$ci min.
15cm po zageszczeniu. Projektowany fundament powinien byC wiekszy od obrysu zewnetrznego studni
kanalizacyjnej o co najmniej 30cm. Zasyp studni wykona¢ z gruntu rodzimego z uwzglednieniem wykonania
obsypki i podsypki dla przewodow wpietych do studni.

Zaprojektowano typowe wpusty uliczne z osadnikiem (0 wysokosci osadnika min. 0,5 m) Srednicy
nominalnej 0,5m z pierécieniem odcigzajacym (podwdjnym). Nalezy zastosowa¢ nasady jednospadowe,
zeliwne klasy min. D400 o standardowym wymiarze 400x600mm. Nalezy stosowa¢ studzienki o klasie
mrozoodporno$ci w wodzie min. F150, stopniu wodoprzepuszczalno$ci betonu W12, wykonane z betonu
klasy min. C35/45.

» Robhoty ziemne:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogbine.”, PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla wykopéw wodociggowych i kanalizacyjnych” BN-83/8836-02 ,,
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Zaprojektowano mechaniczne i
reczne wykopy pionowe o $cianach umocnionych, z czeéciowym odwozem urobku. Sciany wykopéw
liniowych zabezpiecza¢ stalowymi boksami szalunkowymi. Wielko$¢ szalunkéw nalezy dostosowa¢ do
wymiaréw wykopdw. Umocnione wykopy wyposazy¢ w drabiny. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem w celu okreslenia rzeczywistych
gtebokosci posadowienia. W razie potrzeby skorygowaé rozwigzania projektowe. Wykopy pod studzienki
rewizyjne muszg zapewni¢ min. 0,5m przestrzeni pomiedzy studnig a Sciang wykopu.

Wykopy reczne wykonywa¢ na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i do linii
napowietrznych. W poblizu drzew roboty wykonywa¢ w sposob nie narazajacy na uszkodzenie systemow
korzeniowych. Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrebie wykonywanych wykopow powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Roboty w poblizu istniejacego
uzbrojenia powinny by¢ prowadzone pod nadzorem ich wiascicieli. Poniewaz mozliwe jest natrafienie w
czasie wykopow na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapach, nalezy w czasie robot ziemnych
zachowac szczegolng ostrozno$¢, a w razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie, powiadomic¢
wiasciwe stuzby.
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Podtoza pod rurocigg wykona¢ z piasku 0-2,0 mm o grubosci 20 cm z zageszczeniem. Po utozZeniu
kanalizacji rurocigg obsypa¢ 30 cm nad wierzch rury i zagesci¢. Do obsypki nalezy uzy¢ wytacznie gruntéw
piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki i obsypki uzy¢ gruntu sypkiego — piasku
dowiezionego na plac budowy. Miejsca wykopu otwartego zageszczac¢ warstwami, co 20cm, ostatnie 50cm
nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1,02 w jezdniach i chodnikach oraz |s = 0,98 na pozostatym
terenie.

> Préba szczelno$ci odcinka:

W odbiorze na szczelno$¢ wystepujg proby na: eksfiltracje i infiltracje wody. W pierwszej kolejno$ci
przeprowadza sie probe na eksfiltracje odcinkami pomiedzy studniami. Osobno nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢
studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda dobadanego odcinka musi by¢ doprowadzona
z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napetnia¢ kanatu wodg pod cisnieniem. Czas napetniania
odcinka nie powinien by¢ krétszy od 1 h dla spokojnego napetniania i odpowietrzania przewodu. Czas préby
powinien wynosi¢ co najmniej 8 h. Na ztaczach nie powinny pokazywac si¢ krople wody. Kolektor jest
szczelny, jezeli dopetnienie ilosci wody w rurociggu w czasie préby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm3/m2
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego zlgcza awarie usunag¢, a prébe powtorzy¢. Probe na infiltracje
przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystgpienia wody gruntowej na poziomie posadowienia kolektora.
Przeprowadza si¢ jg dla catego odcinka sieci od koricowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wigze sie to
z przerwami odwodnienia wykopu. Prébe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

412 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU
4121 Kanat technologiczny

Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt. 4 ustawy o drogach publicznych, w zwigzku ze spetnieniem obu
przestanek, zarzadca drogi odstepuje od lokalizacji kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi
gminnej.

412.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociagowej wraz z przylaczami

Inwestor posiada warunki techniczne na przebudowe sieci wodociggowej. Projektuje sie przebudowe
sieci wodociggowej z rur PE-100 SDR 17 na ci$nieniu 1,0MPa o $rednicy 160x9,5mm. Dtugos¢ catkowita
projektowanej przebudowy wynosi ok. 26,5 m.

Na poczatku i koncu odcinkdéw podlegajacych przebudowie zastosowac zasuwy odcinajace. Przejscie
pod drogg wykonywaC w rurze ostonowej dn250x14,8 PE100 SDR17 L=6,5m. Wszystkie roboty ziemne
ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela ZWiK w Swilczy. Roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie i mechanicznie, po uprzednim wytyczeniu trasy w terenie. Przed oddaniem sieci do
eksploatacji nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci. Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy wykonaé
ptukanie przewodu w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych a potem dokona¢ dezynfekcji i
ponownego ptukania. Miejsce i zakres przebudowy przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Istniejace rurociagi podlegajace przebudowie nalezy zdemontowac lub unieczynnic.

4.13 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Zasadniczy sposéb uksztattowanie terenu nie ulega zmianie. Ingerencja w zieler obejmowaé bedzie
wycinke zieleni wysokiej w ilosci 14 szt., a takze likwidacje ro$linno$ci Sredniej i niskiej — zakrzaczen na
powierzchni ok. 100 m2

Teren wokdt obiektu zachowany zostanie na zblizonych do istniejacych rzednych terenu. Nie bedg
wykonywane zadne prace trwale znieksztatcajace rzezbe terenu. Po zakonczeniu prac przewidywane jest
wyréwnanie, plantowanie ihumusowanie powierzchni sgsiadujgacych terenéw zielonych. Uksztattowane
zostang skarpy o nachylenia w zakresie 1:1, ktore to zostang umocnione ptytami azurowymi - co zapewni ich
stateczno$¢ bez koniecznosci wykonywania dodatkowych wzmocnien, lub teren zostanie zniwelowany.

414 GEODEZJA |1 OSNOWA

Projekt sporzadzony zostat na aktualnej kopii mapy do celdéw projektowych w uktadzie wspotrzednych
2000 strefa 7. Rzedne wysokosciowe podano w oparciu 0 uktad Amsterdam PL-EVRF2007-NH.

11



PROJEKT TECHNICZNY

Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegolnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne.
W szczegolnosSci nie wolno dokonywa¢ czynnosci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie. W przypadku zniszczenia podczas prowadzenia inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest
do wznowienia znakdw geodezyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

415 PODSUMOWANIE

W wyniku budowy drogi gminnej nastgpig zmiany istniejacego zagospodarowania terenu. Projektowane
roboty drogowe zlokalizowane bedg na dziatkach bedacych wiasnoscig Inwestora lub na przylegtych dla
ktorych inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig w celu realizacji rob6t budowlanych — w
terenie niezbednym.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody Projektanta.

5.  ROZWIAZANIA BUDOWLANO -TECHNOLOGICZNE

Zalecenia w zakresie wykonywania robot ziemnych:

* W stwierdzonych warunkach gruntowych prace ziemne zaleca si¢ wykonywaC w porze suchej
i w ustabilizowanych warunkach pogodowych.

*  Absolutnie nie nalezy pozostawia¢ otwartego i niezabezpieczonego koryta drogowego lub wykopu,
szczegdlnie na okres jesienno-zimowy. Nalezy zabezpieczy¢ dno i Sciany wykopow przed naptywem
wod powierzchniowych oraz mogacymi wystapi¢ okresowo wodami sgczeniowymi. Zaleca si¢
odpowiednie, skuteczne uregulowanie odptywu powierzchniowych wod  poopadowych
i poroztopowych.

*  Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowac tak, aby nie nastapito rozluznienie lub
pogorszenie stanu gruntu zalegajacego w odstonigtym podtozu.

*  Odstoniete podtoze gruntowe (po odhumusowaniu, koryto, wykopy) nalezy chroni¢ przed wptywem
warunkow atmosferycznych (opady, przemarzanie, rozmakanie, przesuszenie).

* Crunty budujgce przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania i odspajania
zakwalifikowano do 4 kategori wg normy PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”.

6. INFORMACJE | DANE W ZAKRESIE OGRANICZEN | ZAKAZOW
W ZAGOSPODAROWANIU | ZABUDOWIE TERENU

6.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE, ZABYTKI ORAZ DOBRA KULTURY

Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji
zabytkow. Projektowana inwestycja nie wywiera zadnego wptywu na dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz
dobra kultury.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji lub eksploatacji przedsiewziecia na obiekty wartosci
archeologicznej lub  zabytkowej niezwloczne powiadomienie  stuzb  konserwatora  zabytkow.
Podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg zaleca sie zapewni¢ nadzoér archeologiczny,
sprawowany przez uprawnionego archeologa, po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na jego
prowadzenie, z uwagi na wysokie prawdopodobieristwo wystgpienia zabytkow archeologicznych.

6.2 WPLYW EKSPOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie poza terenami gorniczymi i nie wymaga z tego tytutu
dodatkowych zabezpieczen w ramach profilaktyki budowlane;.
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6.3 ZAGROZENIE ZJAWISKAMI GEODYNAMICZNYMI

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych zgodnie z
danymi Systemu Ochrony Przeciw Osuwiskowej Panstwowego Instytutu Geologicznego.

6.4 OBSZAR ZAGROZENIA POWODZIOWEGO

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig okreslone
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

6.5 UZDROWISKA | OBSZARY OCHRONY UZDROWISKOWEJ

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone na obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony
uzdrowiskowe;j.

6.6 CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA

Zakres planowanych prac nie obejmuje wg ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t. Dz.U.2021.784 z po6zn. zm.), przedsigwziecia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, stad nie przeprowadza sie jego oceny pod tym katem.

Zgodnie z zasadami poszanowania $rodowiska naturalnego realizacje inwestycji dopuszcza sie pod
nastepujacymi warunkami:

1. Znajdujgce sie na terenie budowy wykopy ( w tym liniowe) w przypadku czasowego ich pozostawienia
jako otwarte i inne potencjalne putapki ekologiczne, do ktdrych mogg wpadac ptazy i inne mate zwierzeta
nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zwierzetom dostanie sie do nich ( np. poprzez
stosowanie przykry¢, wygrodzen z siatek lub folii) lub tez zastosowaC rozwigzania umozliwiajace
samodzielne wydostanie sie z nich ( np. pochylenie, pozostawienie wywtaszczenia jednej ze Scian).
Miejsca takie powinny by¢ systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujace sie w ,putapkach”
ptazy i inne zwierzeta niezwtocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi
siedliska.

2. Realizacja zadania prowadzona bedzie wytgcznie w porze dziennej, tj: 6:00 — 22:00.

3. Zaplecze budowy, miejsca przechowywania odpadéw, materiatéw, plac parkingowy i serwisowy maszyn
i pojazdow itp., przewidziane do zlokalizowania poza pasem drogowym, nalezy sytuowac poza terenami
zadrzewionymi, zakrzewionymi, podmoktymi, rozlewiskami, trwatymi uzytkami zielonymi.

4. Postdj maszyn budowlanych, bedzie odbywat sie na terenie odpowiednio utwardzonym
i zabezpieczonym przed ewentualnym przedostaniem sie do gleby ptyndéw eksploatacyjnych.

5. Tankowanie wykorzystywanych maszyn bedzie wykonywane w sposob wykluczajacy mozliwosé
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, np. w trakcie
stosowania bedzie szczelna misa do wychwytywania ewentualnych wyciekdéw paliwa podktadana pod
wlew paliwa.

6. Na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, plac budowy bedzie wyposazony
w zapas srodkow zabezpieczajacych przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub do wdd
(np. sorbentow).

7. W czasie prowadzenia prac ziemnych zdjety humus bedzie gromadzony osobno i na czas prowadzenia
prac zostanie zabezpieczony przed zanieczyszczeniami oraz wykorzystany do zagospodarowania
terenow zielonych.

Inwestycja nie jest usytuowana w obszarze Natura 2000 i nie ma na ten obszar wptywu. Ponadto
przedsiewziecie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (1j. Dz.U. 2023 poz. 1336 z p6zn. zm.).
Przedsiewziecie nie bedzie realizowane w obrebie obszaréw wodno — btotnych, obszaréw wybrzezy,
obszaréw godrskich. Teren planowanego przedsiewziecia nie jest atrakcyjny dla ptazéw. Teren objety
przedsiewzieciem w czesci dotyczacej zajecia nowych powierzchni biologicznie czynnych, stanowi obecnie
nieuzytek lub grunty orne uzytkowane rolniczo lub taki, podlegajacy naturalnej sukcesji (porosniety w duzej
czeSci gtownie rosdlinnoscig niska, nieprzedstawiajacq cennych warto$ci przyrodniczych). Realizacja
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przedsiewziecia nie wptywanie negatywnie na utrate réznorodno$ci gatunkdw, w tym gatunkow chronionych
na mocy przepiséw dyrektywy siedliskowej i ptasiej oraz na bogactwo gatunkéw lub sktad gatunkowy siedlisk
na obszarze oraz nie wywota posredniej lub bezpo$redniej szkody, utraty i fragmentacji siedlisk. Usuniecie
zieleni nie wptynie na rodzaj uzytkowania gruntu oraz funkcje ekosystemu zaréwno na etapie realizaciji,
eksploataciji i likwidacji przedsiewziecia.

Na terenie ww. inwestycji nie wystepujg zakazy obowigzujace w stosunku do gatunkow roslin, zwierzat
i grzybow objetych ochrong. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest
obowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych - zgodnie z art. 75 ust.1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j. Dz.U. 2024 poz. 54).

6.7 SPOSOB OCHRONY PRZED ZANIECZYSZCZENIEM

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia ze wzgledu na jego lokalny charakter, usytuowanie
i przewidywane niewielkie natezenie ruchu nie bedzie istotnym zrodtem hatasu czy tez emisji zanieczyszczen
do powietrza, pochodzacych z przejezdzajacych pojazdow. Budowa w sposoéb istotny wptynie na mozliwosci
komunikacyjne w tym rejonie. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o rdwnej powierzchni zminimalizuje
hatas i drgania pochodzace od ruchu pojazdéw oraz w sposdb istotny zmniejszy ryzyko powaznej awarii
pojazdu.

Powstajace odpady bedg odpadami typowymi dla tego typu przedsiewzie€. Szacuje sie wystapienie
znikomych ilosci odpadow ktérych usuwanie odbywaé sie bedzie w ramach biezacego utrzymania drogi.
Odpady te bedg zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Bedq
one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposéb zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie
w Srodowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorce w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

6.8 OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na obszarze Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych
PLGW2000153 o dobrym stanie wdd, niezagrozonej nieosiggnieciem ustanowionych dla niej celéw
Srodowiskowych. Celem $rodowiskowym okre$lonym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty - Dz.U. 2023 poz. 300), dla czesci wod podziemnych
bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i iloSciowym bedzie utrzymanie tego stanu.

Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje dla wod podziemnych nastepujace gtéwne cele $rodowiskowe:

+ zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych;

* zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych;

* zapewnienie rbwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wdd podziemnych;

+ wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego sie rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalno$ci cztowieka.

Oddziatywania fazy robot budowlanych bedg okresowe i krotkotrwate. W fazie eksploatacii
funkcjonowanie obiektéw inzynierskich o normatywnych przekrojach zapewni dobre warunki przeptywu.

Planowane przedsiewzigcie nie zagraza celom ochrony wod zatem brak potrzeby dalszych analiz,
w ukierunkowanych na zastosowanie derogacji wynikajacych z Ramowej Dyrektywy Wodne;j.

Planowane przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane w obrebie gtéwnego zbiornika wéd podziemnych
(GZWP). Wody opadowo-roztopowe pochodzace z drogi nie bedg powodowaé przekraczania dozwolonych
stezen zanieczyszczen, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) tj. zawiesiny
ogodlIne nie wiecej iz 100 mg/l, weglowodory ropopochodne nie wiecej niz 15 mg/l. Nie przewiduje sie réwniez
negatywnych zmian stezen zanieczyszczen w wodach spowodowanej ewentualnym wprowadzaniem wod
opadowych i roztopowych do ziemi. Oddziatywanie na odbiorniki bedzie niewielkie i jest szacowane jako nie
powodujace zmiany klasy jakosci wod oraz wielkosci przeptywdw. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie
przewiduje sie wystapienia istotnych zmian w charakterystyce fizycznej wéd gruntowych. Praktycznie nie
wystapi przyrost ilosci wod opadowych i roztopowych z drég w stosunku do stanu istniejgcego, gdyz catg
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inwestycja lezy w tej samej zlewni elementarnej co obecnie. Nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego
wptywu planowanego przedsiewziecia na inne parametry istotne dla stanu wéd gruntowych.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywierata zadnego wptywu na wody podziemne. Inwestycja nie jest
Zlokalizowana na obszarach przylegtych do jezior oraz na terenie uzdrowisk i obszarach ochrony
uzdrowiskowe;.

6.9 ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjq
substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktdre moga niekorzystnie oddziatywa¢ na
Srodowisko. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢
wymagania odnos$nie emisji substancji do powietrza. Jednocze$nie przewozony materiat budowlany
powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

W trakcie eksploatacji zrealizowanej inwestycji nie przewiduje sie szkodliwego odziatywania na
powietrze.

6.10 SPOSOB OCHRONY ROSLINNOSCI

Oddziatywania na $rodowisko roslinne mozliwe bedzie w fazie realizacji inwestycji, tj. hatas emitowany
przez sprzet budowlany, powstawanie niewielkich ilosci odpaddw / gruzu i resztek mas asfaltowych / bedg
miaty charakter przemijajacy, krotkotrwaty. Drzewa w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie przeznaczone
do wycinku na czas prowadzonych robot budowlanych nalezy oznakowac i zabezpieczyc¢ ich pnie obudowg z
desek do wysoko$ci pierwszych gatezi. W trakcie wykonywania wykopdw szczeg6ing uwage nalezy zwrocic
na prace w okolicach wysokich drzew uwazajac na system korzeniowy. Po zrealizowaniu inwestycji teren
nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ zniszczong zielen niskg (np. poprzez obsianie skarpy trawg) oraz
zagospodarowac obszar wokot drogi gminnej.

6.11 SPOSOB GOSPODARKI ODPADAMI

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w fazie realizacji obejmujg ich segregacje oraz
magazynowanie w wyznaczonych i urzgdzonych miejscach. Zasady te obejmujg obligatoryjne rozwigzania
chronigce $rodowisko. Dzieki przyjetym rozwigzaniom zminimalizowane zostanie mozliwe oddziatywanie
odpaddw na Srodowisko przy zapewnieniu maksymalnego wykorzystania materiatow mozliwych do wtérnego
wykorzystania.

W wyniku eksploatacji drogi powstang odpady z eksploatacji urzadzen, remontow, utrzymania zieleni
drogowej. Ponadto mogg powsta¢ odpady w wyniku wypadkdw i zdarzen losowych. W zaleznosci od sytuacii
I rodzaju zdarzenia mogg to by¢ odpady wykazujace wiasciwosci niebezpieczne. Je$li zaistnieje taka
sytuacja usuwanie i unieszkodliwianie odpadéw zawierajacych substancje niebezpieczne nalezy zleci¢
firmom posiadajagcym odpowiednie zezwolenia. Postepowanie z odpadami bedzie analogiczne do zasad
stosowanych w odniesieniu do innych odcinkdw drog tego samego zarzadcy.

W przewazajacej ilosci odpady te bedg wtasnoscig jednostek wykonujgcych prace remontowe i bedq
zagospodarowywane przez te jednostki. Nie przewiduje si¢ ich magazynowania w obrebie inwestycji.

6.12 ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE | WIBRACJE

Zjawiska takie jak hatas i wibracje moga pojawi¢ sie w trakcie budowy, bedg one jednak chwilowe,
krotkotrwate i ustang wraz z zakonczeniem prowadzenia rob6t budowlanych.

W trakcie eksploatacji ukoriczonej inwestycji nie przewiduje sie szkodliwego odziatywania akustycznego
i wibracji a w zwigzku z wykonaniem réwnej nawierzchni bitumicznej spodziewana jest poprawa w zakresie
oddziatywan akustycznych drogi na tereny przylegte w stosunku do stanu istniejacego.

6.13 ZASIEG ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia na istniejgce w tym miejscu Srodowisko wystapi jedynie w czasie
jego realizacji i jest zwigzany z pracq sprzetu budowlanego i ruchem pojazdow obstugujacych budowe.
Oddziatywanie niektorych czynnikow niejednokrotnie jest wieksze niz w czasie eksploatacii, jednak czas
oddziatywania jest przejSciowy - ograniczony do czasu trwania prac budowlanych. Dotrzymanie
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obowigzujacych standardéw dotyczacych jakoSci stosowanego sprzetu, dbatosci o jego nalezyty stan
techniczny i wilasciwej organizacji prac stanowig dziatania zmierzajace do minimalizacji zasiegu
oddziatywania przedsiewziecia w fazie jego budowy.

W czasie eksploatacji oddziatywanie na srodowisko bedzie normatywne i zwigzane bedzie jedynie
z ruchem pojazdéw na jezdni.

Teren, na ktorym projektowane jest przedmiotowe przedsiewziecie nie jest pofozony w obrebie
obszaréw Natura 2000. W zakresie oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko nie wystepujg
obszary podlegajace ochronie — pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, parki narodowe, krajobrazowe,
a takze obszaréw wodno-btotnych jak réwniez obszaréw o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych. Obszary
takie sg potozone w znacznej odlegtosci od rozpatrywanego przedsiewziecia, zdecydowanie poza zasiegiem
jego oddziatywania. Zasieg oddziatywania nie przekracza praktycznie terenu zajmowanego przez
przedsiewziecie.

Projektowane przedsiewzigcie polegajace na rozbudowie drogi gminnej wraz z niezbedng infrastrukturg,
oraz przebudowg sieci uzbrojenia terenu wpisane bedzie w krajobraz i dostosowane do istniejgcego terenu,
a tym samym nie bedzie zaktocac jego estetyki.

7. WARUNKI | ZAKRES REALIZACJI WYMOGOW OKRESLONYCH W USTAWIE
PRAWO WODNE DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

W ramach realizacji niniejszego projektu nie jest wymagane uzyskanie zgody wodnoprawnej. Wody
opadowe i/lub roztopowe z przedmiotowego odcinka drogi gminnej zostang odprowadzone za pomocq
projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi gminnej nr
108765R, na co whasciciel urzadzenia, tj. Gmina Swilcza wyrazit zgode.

Niezaleznie od uwarunkowan powyzszej zgody rekomenduje sie, aby w trakcie prowadzenia prac i
pozniejszej eksploatacii przestrzegac nastepujacych zasad:
1. Prace wykonaC zgodnie z zakresem przewidzianych do wykonania rob6t wymienionych w projekcie
zagospodarowania terenu, projekcie architektoniczno - budowlanym, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
normami przepisami prawa, sztukg inzynierskg oraz uzgodnieniami.

2. Do obowigzkéw Inwestora nalezy powiadomienie 0séb trzecich o planowanym terminie rozpoczecia
i zakonczenia rob6t budowlanych, ktére majg by¢ prowadzone na terenie znajdujacym sie w ich wiadaniu
- o ile strony takie wystepuja.

3. Po kazdym intensywnym opadzie deszczu nalezy dokonywaé przegladu wykonanej zabudowy rowu
I usuwac gromadzace sie W niej zanieczyszczenia.

4. Nalezy dokonywaé regularnych (co najmniej dwa razy w roku) przegladoéw eksploatacyjnych systemu
rurociggdéw krytych (osadniki studzienek z wpustami), usuwa¢ i oddawaj do utylizacji gromadzace sie
w nich zanieczyszczenia, a czynnosci te odnotowywac w zeszycie eksploatacji.

5. W przypadku wystapienia awarii mogacej wptyng¢ na zanieczyszczenie wdd opadowych lub
roztopowych, objetych niniejszq decyzja, nalezy podja¢ dziatania zabezpieczajace izastosowac
procedury przewidziane w tym zakresie.

6. Do urzadzen wodnych mogg by¢ wigczone wytgcznie wody opadowe lub roztopowe odprowadzane
z terenu drdg publicznych.

7. Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

8. Prace nalezy wykona¢ w sposéb zorganizowany, w jak najkrotszym czasie oraz w okresach niskich
stanow wod.

9. Podczas trwania rob6t nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, wéd powierzchniowych oraz
podziemnych substancjami i odpadami powstajacymi w zwigzku z realizowanymi pracami.

10.Realizacja inwestycji nie moze doprowadzic do zmiany stosunkéw wodnych w skali mogacej
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spowodowac szkody dla gruntow sasiednich.

11.Prowadzone prace i eksploatacja urzadzen planowanych do wykonania, nie mogg spowodowac zmian
stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntow sasiednich.

12.Wszelkie ewentualne szkody, wynikte na skutek wykonywanych robét i eksploatacji urzadzen Inwestor
usunie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

13.Po zakonczeniu prac teren w zasiegu inwestycji nalezy uporzadkowac.

14.Nalezy utrzymywa¢ jakoS¢ odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych na poziomie
odpowiadajgcym wymogom okreslonym w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 99 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo wodne.

15.Eksploatacja urzadzen nie moze naruszac intereséw 0sob trzecich.

Realizacja i pozniejsza eksploatacja elementdéw inwestycji z zachowaniem ww. warunkdw nie narusza
wymagan i ustalen zawartych w ustawie Prawo wodne i przepisach odrebnych w zakresie oddziatywania
inwestycji na Srodowisko i gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

8. INNE DANE

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentacji otrzymanych od Inwestora, definiujacej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢
z projektem. Wszystkie wymiary, rzedne istniejacych sieci uzbrojenia terenu, przekroje, itp. nalezy sprawdzi¢
na budowie przed rozpoczeciem prac. W przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub btedow
nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora ilub Projektanta. Wykonanie sprawdzenia nalezy potwierdzi¢
poprzez sporzadzenie stosownego protokotu. Realizacja robdt bez uprzedniego sprawdzenia stanowi ryzyko
Wykonawcy. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w projekcie, po wykonaniu elementow (w tym
czesciowo) bez uprzedniego sprawdzenia, Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt dokona zmian
w wykonanych juz elementach, jesli prowadzi¢ bedzie to do rozwigzania problemu.

W przypadku stwierdzenia nowych, nie ujetych w dokumentaciji kolizji, Wykonawca wtasnym staraniem
i na swoj Koszt pozyska stosowne materiaty, warunki, uzgodnienia, itp., oraz uzyska wymagane przepisami
decyzje administracyjne zezwalajgce na wykonanie robdét budowlanych prowadzacych do usunigcia
powstatych kolizj.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak,
jakby byty ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji
nalezy zgtosic to projektantowi celem wyjasnienia.

9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY

Rozpoczecie robét zwigzanych z realizacjg zadania nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez kierownika
budowy ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia®, stanowigcej odrebny tom Projektu Budowlanego. Prowadzenie robdt zwigzanych
z realizacjg zadania wymaga wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Wykonawca robét
jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot, w ktérym oprécz
wymagan postawionych przez zarzadce drogi musi uwzgledni¢ potrzeby mieszkancéw w zakresie dostepu
do drogi publicznej. W miare postepu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji tymczasowej
organizacji ruchu.
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C. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
1.Profil kanalizacji deszczowe; rys. 5 1:100/1000
2.Szczegoty rys. 6 1:25, 1:50
3.Przekroje poprzeczne rys. 7 1:100
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