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PRZEDMIAR ROBOT

"BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+162 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI SWILCZA"

Podstawy
[Nr STWIORB/CPV]

Wy olnienie el tow rozli iowych
(Opis robot i obliczenei ich ilo$ci)

Nazwa jednostki

Tlo$¢ jednostek

12]

131

14]

151

WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL OGOLNY)

SST 00.00.00

KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU

00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych

1.1

00.00.00

‘Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i T robét oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbidrka (po zakonczeniu robét) oraz utrzymaniem
oznakowania w trakcie realizacji rob6t

ryczalt

1,00

1.3

00.00.00

Wyk ie planu bezpi fistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i programu zapwenienia jakosci (PZJ) oraz
harmonogramu rzec: fi wego wraz akti ja w czasie robét

ryczalt

1,00

1.4

00.00.00

Koszt d vania si¢ do p lych wymagan Warunkéw Kontraktu,Wymagan Ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych DM.00.00.00 oraz szczegélowych STWiORB.
Koszty spelnienia wymagan zarzadcow/wlascicieli istniejacych sieci i innych organéw zgodnie z zalaczonymi do
dok tacji techni j uzgodnieniami, decyzjami i warunkami technicznymi.

ryczalt

1,00

ROBOTY DROGOWE

SST 01.00.00
CPV 45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

00.00.00
01.01.01

‘Wytyczenie proj. robot w terenie oczy ie i przyg ie pasa drogowego

2.1

01.01.01

‘Wyznaczenie proj. trasy i punktow wysokosciowych w terenie.
Wyk ie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

ryczalt

1,00

Odcinek drogi gminnej potozony w terenie rOwninnym. W ramach ceny ryczattowej uwzgledni¢ nalezy kompletnag
obsluge geodezyjna inwestycji min. wytyczenie wszystkich punktow projektowanej drogi i je elementow, wyniesienie
wysokosciowe w charkaterystycznych przekrojach poprzecznych, wyznaczenie i stabilizacja istniejacych i
projektowanych granic dziatek, stabilizacja punktow na czas robot, w tym przebieg granic pasa drogowego. Inne
czynnosci przewidzane w STWiORB oraz niezb¢dne do wykonania zadania.

<L=0,47 km> - dlugo$¢ odcinka drogi objgtej opracowaniem

01.02.01

Usunigcie drzew i krzewéw

01.02.01.

Usuniecie drzew kolidujacych z inwestycja o Srednicy do 50cm w obrebie pasa drogowego

szt.

14,00

Wiycinka drzew kolidujacych z inwestycja obejmuje ewentualne przycinanie galgzi drzew przed $cigciem wraz z
usuni¢ciem (zniszczeniem) karpiny, dragowiny i gatezi. Transport poza obrgb robot oraz utylizacja materiatu z
karczowania w gestii Wykonawcy robot. Petnowartosciowe drewno zagospodarowa¢ zgodnie z warunkami
kontraktowymi

<N=14 szt.>

3.2

01.02.02

Karczowanie zagajnikow i krzakow

100,00

Karczowanie krzkow i zagajnikow wraz z wywiezieniem pozostatosci poza obrgb robot budowlanych - materiat z
wycinki stanowi wlasnosc Wykonawcy
<F=100,0 m*>

01.02.02

Zdjecie humusu darniny

4.1

01.02.02

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej gr. w-wy 15 cm z darning - cz¢$¢ do
0z wykorzystania

45,00

Mechaniczne usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 15cm z transportem na odktad. Transport i micjsce
sktadowania (ewen. utylizacji) zapewnia Wykonawca robot. Nadmiar darniny i humus przechodzi na whasnosé¢
Wykonawcy.

<F=300*0,15=45,0 m*> - wg rys. PS przewidywane jest odhumusowanie powierzchni ptaskich i korpusu drogi w
zakresie niezbgdnym do wykonania robot budowlanych

01.02.04

Rozbiérki elementéw drog, ogrodzen i przepustow

5.1

01.02.04

Rozebranie - frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy $rednio ok. 8 cm

90,00

Frezowanie nawierzchni (w-wa $cieralna) z betonu asfaltowego mechanicznie o gr. w-wy $rednio okoto 8 cm - w
miejscach rozbiorki pelnaj konstrukeji nawierzchni. Destrukt stanowi whasnos¢ Wykonawcy. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykorzysta¢ go do doziarnienia warstwy stabilizacji podloza wg zaakceptowanej przez Inzyniera receptury.
Pozycja obejmuje przerzut w przekroju drogi i/lub transport w miejsce skladowania z pozniejszym dostarczeniem w
miejsce wbudowania.

<F=50,0 m*> rozbidrka nawierzchni DG108765R w miejscu skrzyzéwania i proj. KD na dtugosci 10,0m i $redniej
szerokosci 5,0m

<F=40,0 m*> rozbiérka na koficu odcinka objetego opracowaniem

5.2

01.02.04

Rozebranie kanaléw z rur zelbetowych lub z tworzyw sztucznych o $rednicy DN160-600mm

10,00

Rozbiorka kanaléw z rur zelbetowych lub z tworzyw sztucznych o $rednicy DN160 - 600mm. Materiat z rozbiorki
stanowi wlasno$¢ Wykonawcy.
<L=10,0 m> - kanalizacja deszczowa

5.3

01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy do 20 cm

60,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. w-wy do 20cm - analogicznie, materiat z rozbiorki stanowi wlasnos¢
Wykonawcy

<F=20,0 m>> - rozbiérka nawierzchni DG108765R

<F=40,0 m*> - rozbiérka na koficu odcinka objetego opracowaniem

<F=30,0 m2> - rozbiorka podbudowy chodnika w pasie DG108765R - pod proj. KD - do pdzniejszego odtworzenia

5.4

01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych

3,00

Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych wraz z tawa betonowa - materiat z rozbiorki stanowi
wlasnos¢ Wykonawcy.

<L=5,0 m> - krawgznik w miejscu przejécia proj. KD

<L=3,0 m> - krawgznik na zjezdzie w km ok. 0+003, str. L




5.5 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych m 35,00
Mechaniczna rozbiorka obrzezy betonowych wraz z tawa betonowa lub podsypka cemantowo - piaskowg - materiat z
rozbiorki stanowi wlasno$¢ Wykonawcy.
<L=20,0 m> - obramowanie chodnika - przebudowa potaczenia w km ok. 0+125 x x
<L-15,0 m> - chodnik zwdtuz DG108765R - budowa KD
5.6 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki ‘m? 50,00
Rozbiorka istniejacych nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, z wypetieniem
spoin piaskiem. Materiat z rozbiorki stanowi wlasnos¢ Wykonawcy.
<F=30,0 m*> - nawierzchnia chodnika w pasie DG108765R X X
<F=20,0 m*> - nawierzchnia chodnika - przebudowa potaczenia w km ok. 0+125
5.7 01.02.04 Rozebranie el tow sieci lizacyjnej d j szt. 1,00
Rozebranie studzienek $cickowych z krggdow betonowych $rednicy DN500, wraz z wykonaniem niezbgdnych robot
ziemnych. Materiat z rozbidrki stanowi wiasno$¢ Wykonawcy. Transport materiatu poza plac budowy. X X
<N= 1,0 szt.> - Wpust w ciggu DG108765R
c SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
6 02.00.00 ‘Wykonanie wykopéw / nasypéw w gruntach I-V kat.
6.1 02.01.01 ‘Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z przerzutem w nasyp m’ 20,00
‘Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gr. kat. I-V z przerzutem urobku w nasyp. Grunt z wykopow przeznaczony do
wbudowania w nasyp. X X
<V=20,0 m>>
6.2 02.01.01 ‘Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odklad m’ 306,20
Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku. Nadmiar gruntu - grunt nieprzydatny
pochodzacy z wykopu. Wykonawca przetransportuje w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odletgos¢ do 10 km. X X
<V=306,2 m*>
6.3 02.02.03 ‘Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu m’ 20,00
‘Wykonanie nasypéw mechanicznie. Grunt dostarczony z wykopu. Pozycja obejmuje, transport w ramach odcinka
realizacji i wbudowanie materiatu w nasyp. x X
<V=20,0 m*>
D SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
7 03.02.01 Kanalizacja deszczowa (Réw kryty)
7.1 03.02.01 ‘Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PEHD o $rednicy DN 300mm m 140,00
‘Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, zewnetrznie karbowanych, o §r. 300mm wraz z wykonaniem
niezbgdnych robot ziemnych, podsypka piaskowa gr. min. 20cm i zasypaniem. Rury klasy min. SN8. W ramach pozycji
nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie proby szczelno$ci kompletnej kanalizacji. X x
<L=140,0 m>
7.2 03.02.01 ‘Wykonanie przykanalikéw rur polipropylenowych (PP) DN 200mm m 20,00
‘Wykonanie przykanalikow z rur PP o DN 200mm wraz z wykonaniem niezb¢dnych robot ziemnych, podsypka piaskowa
gr. min. 20cm i zasypaniem. X X
<L=20,0 m>
73 03.02.01 ::égdw betos;::ivl;zh yjnej b ¢j o Srednicy wewnetrznej DN1000 mm. Studnie rewizyjne z st 7,00
Pozycja obejmuje rowniez wykonanie robot ziemnych (wykop i zasyp) oraz fundamentu studni zgodnie z
dokumentacja projektowa (beton klasy C12/15 o gr. 15 cm i podbudowa z kruszywa famanego Cyy 0 uziarnieniu 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm). W cenie nalezy uwzglgdni¢ wykonanie izolacji elementow X X
betonowych. Studnie wyposazy¢ w pokrywy - wlazy zeliwne klasy min D400.
<N=7,0 szt.>
7.4 03.02.01 ‘Wykonanie studzienek $ciekowych z kregéw betonowych o §rednicy DN 500mm, z wpustem Zeliwnym klasy D400 szt. 5,00
Wykonanie studzienek scickowych o $rednicy 500mm z osadnikiem i wpustem klasy D400, na warstwie betonu klasy
C12/15 o gr. 15 cm i podbudowie z kruszywa tamanego Cyg 0 uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o
gr. 10cm wraz z wykonaniem niezbgdnych robot ziemnych. X X
<N=5,0 szt.>
E SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
8 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
8.1 g:g;g: Oczyszceznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukeyjnych ulepszonych mechanicznie m’ 815,00
Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych (kruszywo) mechanicznie, na zimno;
zuzycie emulsji 0,8 kg/mZ X X
<F=815,0 m*> - analogia, skropienie pod warstwg wiazaca
8.2 g:g;g: Oczyszcznie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) mechanicznie m’ 800,00
Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) mechanicznie, na zimno; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2 X X
<F=800,0 m*> - analogia, skropienie pod warstwe $cieralng
9 04.04.02 Podbudowy z kruszywa la stabili; g h
9.1 04.04.02 ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa ta 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15cm m’ 50,00
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po
zageszezeniu 15cm. Kruszywo Cyg X X
<F=50,0 m*> - analogia, konstrukcja chodnika
9.2 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm m? 900,00
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po
zaggszezeniu 20cm. Kruszywo Cog/3
X X

<F=860,0 m*> - konstrukcja Al
<F=40,0 m>> - odtworzenie nawierzchni jezdni DG108765R




10

04.05.01

Ul podloZe z gruntu stabilizowanego cemenetem

10.1

04.05.01

Wyk

p dloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C; 5, , gr. w-wy 25 cm
o R,= min. 2,5 MPa

950,00

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C; 5, 0 gr. min. 25cm po
zaggszezeniu i wytrzymato$ci min. Rm=2,5 MPa. Czgsciowo z dowozu. W ofercie nalezy przewidzie¢ ewentualny
przerzut materiatu w przekroju drogi a takze jej pozniejsza pielggnacjg.

<F=910,0 m*> - konstrukcja Al

<F=40,0 m*> - odtworzenie nawierzchni jezdni DG108765R

04.05.01

Wykonanie ulepszonego podioz

z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C, 4 5, gr. w-wy 15 cm

50,00

Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza stabilizowanej spoiwem hydraulicznym Cq 4/ 5 0 gr. min. 15¢m po
zageszezeniu. Mieszanka z dowozu. W ofercie nalezy przewidzie¢ ewentualny przerzut materiatu w przekroju drogi a
takze jej pozniejsza pielggnacje.

<F=50,0 m*> - analogia, konstrukcja chodnika

<F=50,0 m*> - odtworzenie nawierzchni jezdni DG108765R

11 05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa lamanego
11.1 05.02.01 ‘Wykonanie nawierzchni z kruszywa } gr w-wy 15cm m’ 90,00
‘Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego (0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszezeniu min. 15 cm. Kruszywo Cog3 X X
<F=90,0 m*> - pobocza DG
12 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
12.1 05.03.05 ‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wigzaca, gr. w-wy 5 cm m’ 815,00
Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W - wiaZacej, gr. w-wy po zageszczeniu min. 5cm,
<F=760,0 m*> - konstrukcja Al X X
<F=55,0 m*> - odtworzenie nawierzchni jezdni DG108765R
12.2 05.03.05 ‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118 warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm m’ 800,00
‘Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118 - $cieralnej, gr. w-wy po zaggszczeniu min. Scm
<F=750,0 m*> - konstrukcja Al X X

miejscu zwigkszonego pochylenia skarp.
<F=150,0 m*> - wg. rys. PZT

13 06.01.00 Umocnienie skarp, rowoéw i Sciekow

13.1 06.01.01 P ie i ie z przy grubosci humusu 10 cm m? 200,00
Humusowanie z obsianiem terenu przy grubosci humusu 10 cm. Humus uprzednio usunigty i zmagazynowany przez
Wykonawce. Wykonawca pozyska nasiona traw wlasnym staraniem i na wlasny koszt. X X
<F=200,0 m*>

13.2 06.01.03 Umocnienie skarp prefabrykatami azurowymi typu krata m’ 150,00
Wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego ptytami azurowymi 40x60x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. Sem (ptyty zamocowane kotkami drewnianymi w ilosci min. 2szt. na pyt¢ z wypetnieniem otworéw humusem) w

X X

16

08.01.01

<N=4,0 szt.> - wg PSOR

Krawezniki betonowe

14 07.01.01 Oznakowanie poziome
14.1 07.01.01 Wyk i 1 i K P m? 2,50
‘Wykonanie malowania znakéw poziomych zgodnie z Projektem Stalej Organizacji Ruchu.
<F=2,50 m?> - wg PSOR x *
15 07.02.01 Oznakowanie pionowe
15.1 07.02.01 Ustawienie stup! Wraz z przy iem tarcz szt. 4,00
Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych zaprojektowanych zgodnie z Projektem Statej Organizacji
Ruchu wraz z przymocowaniem tarcz. X X

16.1

08.01.01

Ustawienie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 15x30 ¢cm na lawie betonowej z oporem

19,00

Ustawienie kraweznikow drogowych betonowych na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5cm i fawie betonowej
C16/20 z zanizeniem na zjazdach i odcinkach nawigzania - wg dokumentacji projektowe;j.

<L=11,0 m> - obramowanie chodnika - przebudowa pofaczenia w km ok. 0+125

<L=5,0 m> - obramowanie chodnika - odtworzenie w pasie DG108765R.

<L=3,0 m> - przelozenie krawgznika na zjezdzie w km ok 0+003 str. L

17

08.02.02

Chodniki z brukowej kostki betonowej

17.1

08.02.02

‘Wykonanie chodnika z kostki brukowej brukowej betonowej gr. 8 cm

50,00

‘Wykonanie nawierzchni chodnika z kostku brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4 cm

<L=20,0 m> - przebudowa potaczenia w km ok. 0+125

<L=30,0 m> - odtworzenie chodnika w pasie DG108765R

18

08.03.01

Obrzeza betonowe

18.1

08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm

40,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm i fawie betonowej
z betonu C12/15.

<L=25,0 m> - obramowanie chodnika - przebudowa potaczenia w km ok. 0+125

<L=15,0 m> - obramowanie chodnika - odtworzenie w pasie DG108765R

19

08.05.01

Scieki z el 6w prefabrykowanych

19.1

08.05.01

‘Wykonanaie $cieku korytkowego (KPED 01.03)

150,00

‘Wykonanie $ciekow z elementéw prefabrykowanych 50x50x15c¢m - korytkowego (wg. KPED 01.03) utozonych na

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z kruszywa famanego 0-31,5 mm gr. po zaggszczeniu min. 15cm.

<L=150,0 m> - $cick w poboczu, str. L
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Przedmiar robét

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DLA INWESTYCJI "BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+162
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI SWILCZA"
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn, Obmiar
ustalenia miary
1. sie¢ wodociagowa
Kod CPV: 45231300-8
1 [ 2 3 4 5
1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0
1 2 3 4 5
1| wg nakltadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,03
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KNR
2-010120-04-043
2 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3 27,00
rzeczowych 0,15m3 z transportem urobku samochodami
KNR samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu IV (B.l.nr
2-010201-03-060 8/96)
krotno$¢= 1,00
3 | wg naktadow Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i m3 12,00
rzeczowych kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku fopatg lub
KNR wyciagiem recz. o gteb. 3,0 m szer. 0,8-1,5 m. kat. 3-4
2-010317-05-060 krotnos¢= 1,00
4 | wg naktadéw Wykopy obiektowe wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3 12,00
rzeczowych 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii Il (B.l.nr 8/96)
KNR krotnos¢= 1,00
2-0110216-03-060
5 | wg naktadow Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o Scianach m3 2,00
rzeczowych pionowych,wykonywane przy uzyciu przeno$nikdw
KNR tasmowych.Grunt kategorii Il
2-0110309-02-060 krotnos¢= 1,00
6 | wg naktadow Azurowe umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych m2 68,00
rzeczowych szer. do 1m i gteb. do 3 m palami szalunkowymi /wypraskami/
KNR w gruntach such. wraz z rozbiorka. Grunt kat. IlI-IV
2-010322-07-050 krotnos¢= 1,00
7 | wg naktadow Umocnienie balami drewnianymi $cian wykopdw pod obiekty m2 20,00

rzeczowych
KNR
2-0110325-02-050

specjalne w gruntach nawodnionych. Gteboko$¢ wykopu do
3,0 m. Grunt kategorii lll-IV

krotno$¢= 1,00
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8 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 74 m3 27,00
rzeczowych kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m.
KNR Grunt kategorii Il (B.].nr 8/96)
2-010230-0101-060 | krotnos¢= 1,00
9 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3 12,00

rzeczowych pionowych, gteboko$¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.
KNR Grunt kategorii ll-IV
2-010320-05-060 krotnos¢= 1,00

10 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki m3 39,00
rzeczowych kategorii I-1l (B.l.nr 8/96)
KNR krotnos¢= 1,00
2-010236-01-060

11 | wg naktadow Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich - piasek m2 23,00
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KNR
2-180501-02-050

12 [ wg naktadow Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3 7,00
rzeczowych wykonywana z gotowego kruszywa
KNR krotno$¢= 1,00
2-010610-06-060

2. Roboty montazowe
Kod CPV: 45231300-8
1 2 3 4 5

13 | wg naktadéw Rury PE ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o $Srednicy m 30,00
rzeczowych zewnetrznej 160 mm.Transport samochodem skrzyniowym do
KNR 5t
2-280302-0401-040 | krotnosc= 1,00

14 | wg naktadéw Potaczenie rur polietylenowych,ci$nieniowych PE,PEHD o ztacze 7,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 160 mm metodg zgrzewania czotowego
KNR wraz z ksztattkami
2-18W0110-07-171 | krotnosc= 1,00

15 | wg naktadéw Analogia. Rury ochronne /ostonowe/ polietylenowe o $rednicy m 11,00
rzeczowych 250mm PE100 SDR17
KNR krotno$¢= 1,00
2-190306-12-040

16 | wg naktadéw Potaczenie rur polietylenowych,ci$nieniowych PE,PEHD o ztacze 1,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 250 mm metodg zgrzewania czotowego
KNR krotno¢= 1,00
2-18W0110-14-171

17 | wg naktadéw Analogia. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 30,00

rzeczowych
KNR
2-190219-01-040

taSma z tworzywa lokalizacyjng z wkiadka metalowq
krotno$¢= 1,00
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18 | wg naktadéw Préba szczelno$ci sieci wodociagowej z rur PE o $rednicy préba 1,00
rzeczowych nominalnej 160 mm
KNR krotno$¢= 1,00
2-180802-0202-172

19 | wg naktadéw Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o Srednicy 200 m 1,00
rzeczowych nominalnej do 150 mm
KNNR krotno$¢= 1,00
41611-010-176

20 | wg naktadow Analogia. Bloki oporowe i podporowe sieci podziemne; szt 2,00
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KNNR
100806-010-020

21 | wg naktadow Analogia. Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl 2,00
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KNR
2-190134-03-090

22 | wg nakladéw Analogia. Podtaczenia instalacji do sieci wodociggowych. szt 1,00
rzeczowych Trojniki DN150/150 wbudowane do istniejgcych rurociggéw o
KNR $rednicy 160 mm
2-180901-01-020 krotnosc= 1,00

23 | wg naktadow Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $rednicy nominalne; szt 4,00
rzeczowych 150 mm na rurociggach PVC i PE
KNR krotno$¢= 1,00
2-280309-04-020

24 | wg naktadow Analogia. Lacznik rurowo kotnierzowy do rur PE DN150/Dz160 szt 5,00
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KNR
2-280202-04-020

25 | wg nakladow Analogia. tacznik rurowo rurowy do rur PE DN150/Dz160 szt 2,00
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KNR
2-280202-04-020

26 | wg nakladow Nawiertki na istniejacych rurociggach PE o $rednicy kpl 1,00
rzeczowych zewnetrznej 160 mm
KNR krotno$¢= 1,00
2-280313-03-090

27 | wg nakltadow Analogia. Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych. m 25,00
rzeczowych Rurociggi z PE o $rednicach zewnetrznych 32-160 mm.
KNR Rzeczywiste naktady do ustalenia na budowie.
4-050124-02-040 krotnos¢= 1,00

28 | wg nakltadow Analogia. Studnia z kregdw betonowych o $rednicy 1800 mm szt 1,00
rzeczowych - studnia na reduktor ci$nienia wraz z armaturag. Demontaz
KNR istniejacej armatury i ponowny montaz nowej studni.
2-280406-07-020 krotnos¢= 1,00

29 | wg nakladow Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych kpl 1,00

rzeczowych
KNR
4-050409-0101-090

gtebokosci 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego
krotno¢= 1,00
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Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. [W] Kod | Nazwa [ Jedn. | Limt | Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.l| r-g 19,4650
2. 10 391 Robotnik budowlany | r-g 116,6449
3. |0 42 Ciesla Il r-g 25,9576
4. 10 772 Monter |l r-g 3,6100
5 10 999 Robocizna r-g 201,9900
6. |0 999 Robocizna r-g 2,9000
7. 11 AW0001 Demontaz i ponowny montaz istniejgcej armatury|  r-g 20,0000

w nowej studni.

Robocizna pomocnicza

Razem: 390,5675
Zestawienie materiatow:

Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cenma | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 10 1121199 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0109
2. 10 1330400 Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 0,6508
3. |0 1341201 Klamry ciesielskie 14-16x300 mm kg 31,0000
4, (0 1341299 Klamry ciesielskie kg 7,9880
5 |0 1413201 Podchloryn sodowy kg 0,5000
6. [0 1480303 Hydrozol kg 2,1000
7. |0 1511401 Farba ftalowa nawierzchniowa,kremowa dm3 0,2000
8 |0 1562999 Ta$ma z polichlorku winylu m2 9,0000
9. |0 1601804 Piasek m3 12,6090

10. | 0 2301021 Papa asfaltowa podktadowa odm.400/1600 m2 2,7200

1. 10 2301400 Roztwér asfaltowy "Abizol P" kg 26,3200

8,5600

12. |0 2370602 Beton zwykly B-10 m3 0,8800

13. |0 2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 0,9460

14. |0 2380807 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0440

15. |0 2640003 Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,kLIII m3 0,1490

16. |0 2640020 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100 mm kLIl m3 0,0743

17. |1 0 2640702 Deski iglaste obrzyn.nasyc.gr.25-38 mm,|| m3 0,0820

18. | 0 2640707 Deski iglaste obrzyn.do 3,3m,gr.28-45mm/| m3 0,0480

19. |0 2640900 Drewno iglaste okragte nasycone na stemple m3 0,1280

2. |0 2641614 Krawedziaki iglaste nasycone kl.III m3 0,2460

21. 10 3930001 Woda przemystowa z rurociagu m3 17,0600

2. |0 3940200 Stoma zbdz nieprasowana kg 6,6000

23. 10 3950011 Drewno na stemple bud.okragte kor.12-14 cm m3 0,0936

24. |10 3951300 Stupki drewniane iglaste $red. 70 mm m3 0,0048

25. |1 41255632 Rury PE do wody PE100 160mm SDR17 m 31,8000

26. |1 42155643 Trojnik Zzeliwny kotnierzowy DN150/150 szt 1,0000

27. 10 5063800 Rury stalowe ocynkowane $red. 50 mm m 1,5000

28. |0 5064100 Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 50 mm m 1,5000

29. |0 5310401 Korki zeliwne $red. 80 mm szt 0,2000

30. |10 5319998 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe szt 0,2000

31. |10 5321999 Kroéce zel.kotnierz.przejsciowe FW D/rurPE szt 8,0400

32. |1 532365310  [Lacznik rurowo-rurowy do rur PE DN150/Dz160 szt 2,0000

33. [ 1 532365314  [Lacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE szt 8,0000

DN150/Dz160

34. 5430099 Kregi betonowe h=500 mm szt 4,2000

35. 10 5450699 Pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 1,0000

36. |1 56342198 Rura polietylenowa ostonowa o $rednicy 250 mm m 11,2200

PE100 SDR17 PN10

37. 10 5642912 Kolano 90 st. bose PE100 fi 160mm szt 7,0000

38. |0 5701099 Zawory przelotowe Zeliwne z kurkiem spust. szt 0,2000

39. [ 1 58141992 Zasuwy zeliwne klinowe,owalne kotnierzowe szt 4,0000
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1 2 3 4 5 6 7 8
DN150

40. |1 0 5821699 Zawory zwrotne grzybkowe Zeliwne szt 0,2000

41. | 0 5831099 Obudowy zeliwne do zasuw,kat.025A, 025B szt 4,0000

42. 10 5831399 Skrzynki uliczne do zasuw,kat.857 szt 5,0000

43. [0 5884000 Nawiertki zeliwne szt 1,0000

4. [0 5892599 Obudowy stalowe do nawiertek szt 1,0000

45, | 1 632142007  |Tabliczki do znakowania wodociagow szt 2,0000

46. | 0 6340901 Stopnie wtazowe Zeliwne szt 6,0000

47. | 0 6341700 Wiazy kanatowe Zeliwne ciezkie,$red.600 mm szt 1,0000

48. | 0 6801209 Sruby stal.z nakretkami,podktadkami M 20 kg 25,5200

49. [0 6830100 Folia aluminiowa szczeliwo kg 3,3300

50. 10 6830299 Uszczelki gumowe plaskie szt 8,4000

51. 10 6831800 Sznur konopny surowy kg 0,9900

52. 10 6831801 Sznur konopny smotowany kg 1,3200

53. 10 6832099 Uszczelki gumowe ptaskie D/potacz.kotnierz szt 2,0000

54. | 0 8190601 Stupki betonowe SOP szt 2,0000

Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:

Lp. [W] Kod | Nazwa [ Jedn. | Limit | Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 2,9268
2. |0 11163 Koparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 0,4368
3. |1 11334 Spycharka gasienicowa 100 KM m-g 0,3429
4. [0 30000 Srodek transportowy m-g 0,3300
5 [0 31112 Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 5,0600
6. |0 31114 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2,6600
7. 10 34413 Wyciag wolnstoj.elek.0,5-0,75t m-g 3,4300
8. |0 35613 Weiagarka reczna 3 do 5t m-g 7,8520
9. |10 36111 Przenosnik taSmowy 5-10 m m-g 0,3500
10. | 0 36112 Przenosnik tasmowy 10-15 m m-g 0,2320
1. 10 39114 Ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 5,5600
12. [0 39511 Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 4,0400
13. [0 39521 Samochod skrzyniowy do 5,0 t m-g 53,9900
14. [0 39531 Samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 5,1400
15. [0 39613 Przyczepa skrzyniowa 6,0 t m-g 5,5600
16. [ O 39811 Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 6,5016
17. 1 0 72542 Zgrzewarka D/ksztattek PE,PEHD m-g 5,6000
18. [ 0 72543 Zgrzew.D/rur PE,PEHD 280-500mm m-g 1,4500

Sprzet pomocniczy
Razem:

Uwaga! W przypadku rozbieznosci z projektem nadrzednym dokumentem jest projekt.
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