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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
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na realizację: 

 
„Modernizacja chodników wraz z modernizacją nawierzchni w ulicach: Nad Jare m, 

Zakosy, Brukowej w ramach zadania pt.:  
„Program modernizacji chodników – edycja 2017 – 2019”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 
działająca w imieniu  Gminy Miasta Gdańska 
ul. Nowe Ogrody 8/12 ,80-803 Gdańsk 
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w   
imieniu Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia  
 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
 
2.  Przedmiot zamówienia 
W ramach inwestycji przewiduje się zmianę nawierzchni chodników i jezdni w ulicach Nad 
Jarem, Zakosy i Brukowej w Gdańsku wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz 
usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
 

 
2.1 Przedmiotem postępowania jest zamówienie pn.: „Modernizacja chodników wraz z 
modernizacją nawierzchni w ulicach: Nad Jarem, Zakosy, Brukowej w ramach 
zadania pt.: „Program modernizacji chodników – edycja 2017 – 2019 
 
 

2.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają: 
 
1) dla ul. Nad Jarem i Zakosy – dokumentacja projektowa pn.: „Modernizacja chodników  

wraz z modernizacją nawierzchni w ulicach: Nad Jarem, Zakosy, Brukowej w ramach 
zadani pt.: „Program modernizacji chodników – edycja 2017 – 2019 – Etap I, 
wykonana przez: mg invent Mariusz Gruchała, ul. Legendy 12, 80-180 Gdańsk 
 

     2) dla ul. Brukowej – dokumentacja projektowa pn.: „Modernizacja chodników      
wraz z modernizacją nawierzchni w ulicach: Nad Jarem, Zakosy, Brukowej w ramach 
zadani pt.: „Program modernizacji chodników – edycja 2017 – 2019 – Etap II, 
wykonana przez: mg invent Mariusz Gruchała, ul. Legendy 12, 80-180 Gdańsk 

 
w tym: 

1) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący projekty budowlane, 
2) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący projekty wykonawcze, 
3) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący projekty Docelowej Organizacji Ruchu, 
4) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Wykonania  i Odbioru Robót, 
5) Załącznik nr 5 do OPZ obejmujący kosztorysy ofertowe, 
6) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący opinie geotechniczne, 
7) Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje wymagania dotyczące tablic informacyjnych, 
8) Załącznik nr 8 do OPZ obejmuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji 
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wysokościowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych, 

9) Załącznik nr 9 do OPZ obejmuje Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. 
Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z 
o.o. w sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach 
kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy, 

10) Załącznik nr 10 do OPZ obejmuje Procedura odbiorowa Gdańskich Wód Sp. z 
o.o., 

11)  Załącznik nr 11 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 
12) Załącznik nr 12 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji 

ruchu związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i 
wewnętrznych. 

13) Załącznik nr 13 do OPZ - harmonogram rzeczowo – finansowy robót 
Wykonawca w formie oświadczenia w ofercie potwierdzi, że zapoznał się z wymienionymi 
dokumentami w pkt. 2.2 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia. 

 
Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać  
w trybie określonym w art. 38 ust.1 ustawy. 

 
UWAGA: 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ 
wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne 
oczekiwane przez Zamawiającego.   
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, 
których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 
technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je 
rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp 
dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ 
lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 
sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który, na etapie realizacji 
umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

 
a. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest 
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sporządzić i przedłożyć zamawiającemu harmonogram rzeczowo – 
finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 13 do OPZ oraz wymaganiami 
zamawiającego zawartymi w SIWZ wraz z pozostałymi załącznikami. 
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać 
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wiodącego 
inspektora nadzoru. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność 
prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 
powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 
minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 
powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i 
wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających 
wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca 
zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od 
polecenia Zamawiającego.  

 

b. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do  
montażu tablic informacyjnych o wymiarach 1,5 x 1,0 m  i oznakowania 
każdego miejsca prowadzenia robót. Tablice powinny być umieszczone na 
terenie realizacji projektu w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 
zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny 
tablic dostarczony zostanie przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. W 
celu uzgodnienia projektu należy kontaktować się z p. Agnieszką Zakrzacką, tel. 
58 320 51 35. Lokalizacje tablic powinny zostać uzgodnione z inspektorem 
nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót (przed rozpoczęciem czynności 
odbiorowych) wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści 
tablic zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego. 
Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 8 do OPZ. 

 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza 
zaliczkowanie robót. 
 

3. Warunki prowadzenia robót  

3.1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizowania 
własnym staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień w tym docelowej 
organizacji ruchu jeżeli taka występuje. 
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3.2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 
uzyskać zajęcie pasa drogowego w GZDiZ. Koszty z tym związane należy uwzględnić 
w kosztach ogólnych budowy.  

3.3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i 
uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem 
Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu 
obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. 

3.4. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować mieszańców oraz Radę Dzielnicy z tygodniowym wyprzedzeniem o 
planowanych robotach budowlanych, utrudnieniach czy zmianach organizacji ruchu. 
Należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i 
przekazać je p. Agnieszce Zakrzackiej z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail 
zks@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do kompleksowego wykonania robót 
stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wykonania i utrzymania przez cały okres 
realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca 
prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

3.6. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy należy do Wykonawcy bez 
dodatkowej zapłaty. 

3.7. Lokalizacja zaplecza budowy musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
3.8. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac 

budowlanych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że 
wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 
aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 
instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 
chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na 
język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek kontrolnych w celu 
dokonania we własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną 
ocenę jakościową. Przywrócenie miejsca poboru próbek do stanu zgodnego ze sposobem 
wykonania Umowy leży po stronie Wykonawcy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości 
koszty pobrania próbek oraz badań laboratoryjnych ponosi Wykonawca. Ponadto 
Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu 
materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych z 
obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019, 1437 
z późn. Zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 
Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości Zamawiającego.  
3.9. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
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a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym 

do dokumentacji projektowej, 
c) uzgodnieniach z użytkownikiem,  
d) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
e) decyzjach zawartych w dokumentacji 

3.10. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do wyznaczonego czasu 
prowadzenia robót bez dodatkowego wynagrodzenia.  

3.11. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 
sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz 
Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i 
obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 
prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie prac 
należy prowadzić monitoring oddziaływania  prowadzonych prac na obiekty sąsiednie 
poprzez: 

 - pomiar geodezyjnych posiadań, 
 - stan zarysowań budynków 

3.12. O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu należy zawiadomić: 
a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres  

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl, 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres 
komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 
w terminie: 

− co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji 
ruchu drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - 
w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 
planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy 
nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

3.13. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 
realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 
Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 
3.14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, szczególnie w obszarze ze zwiększonym ruchem turystycznym.  
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3.15. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie 
szkody tych osób wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z tytułu czynów 
niedozwolonych jak i niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3.16. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę 
drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć będzie: 

• Bieżącego oczyszczania dróg po których poruszać się będą pojazdy 
Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, 
w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i 
innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy. 
Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy,  spowodowanych środkami transportu 
Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie  wynikającej z bieżącej eksploatacji 
lub istniejącego stanu technicznego tych dróg. Wzór umowy na „ochronę drogi” 
stanowi załącznik nr 11 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie 
ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 
może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę 
drogi”.  
 

3.17. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich 
(kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą 
wbudowane na zadaniu. Akceptacja w/w materiałów nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za jakość wbudowanych materiałów.  
3.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu 
dokonania we własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną 
ocenę jakościową.  
3.19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w kosztach ogólnych 
budowy: 

a) bezpiecznego przejścia pieszego oraz dojazdu: użytkownikom posesji, służbom 
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

b) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 
c) odwodnienia wykopów 
d) odpowiedniego zabezpieczenia drzew w rejonie prowadzonych prac,  
e) prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym 
i czystości na bieżąco, 

f) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
robót, 

g) prowadzenia robót zgodnie z wymogami: 
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• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U.   2015 r. poz. 1422 t.j.), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2016 r. poz. 124 t.j.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U 2000 nr 63 poz. 735). 

h) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

i) wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikację 
techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” 
opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 9 do OPZ, 

j) stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej włazów 
oznakowanych z logo Gdańska (Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. 
Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 
w sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach 
kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy Zarządzenie stanowi załącznik nr 10 
do OPZ), 

k) W przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej należy wbudować 
pokrywy, które muszą być zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017r. 
Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania oznakowania włazów studni 
rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdańska. 
Zarządzenie i wzór pokryw stanowi załącznik nr 10 do OPZ, 

l) wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 
kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. 
Procedura stanowi załącznik nr 11 do OPZ, 

m) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

n) wykonywania regulacji urządzeń należących do innych gestorów (Orange, Netia, 
TASK, UPC, Multimedia, PSG, GPEC, Saur,) zgodnie z ich procedurą. Przy studniach, 
które nie podlegają wymianie, a jedynie regulacji wysokościowej, należy 
przewidzieć w ramach realizacji robót wymianę kręgu do kompensacji wysokości , 
pierścienia, płyty i włazów. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w 
wynagrodzeniu ogólnym  koszty nadzorów wszystkich gestorów. Przed 
rozpoczęciem realizacji robót należy dokonać inwentaryzacji wszystkich urządzeń 
znajdujących się na danym terenie z przedstawicielem danej sieci i sporządzić 
protokół. 
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o) prowadzenia robót w sposób zapewniający: 
• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie 
placu budowy, 
• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
dojazdowych w tym terenie, 
• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami  
• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie 
sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu,   
• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 
poz. 290 z dnia 23.02.2016 r.), 
• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach (Dz. U. z 2013 r. poz. 492), 
• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. z 2009, Nr 124 poz.1030), 
• spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy ochrony środowiska (Dz. U. z 
2017 r. poz. 519 z późń. zm.) 
• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
wynikających z decyzji i opinii, 

p) sporządzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu,  
q) zajęcia pasa drogowego, 
r) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
s) zapewnienia uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
t) zapewnienia tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
u) usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, włączeń sieci w celu 
wykonania i odbioru robót, 
v) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia  
w) pielęgnacja zieleni:   

obowiązek pielęgnacji przez wykonawcę trawników w okresie pierwszych 12 
miesięcy obowiązywania gwarancji jakości oraz nasadzonych drzew, krzewów i 
bylin w okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości, 

x) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 
zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

y) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
z) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 
aa) zapewnienia tymczasowego składowiska materiałów, mas ziemnych poza placem 

budowy, 
bb) urządzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawą wody i energii elektrycznej 
cc) zapewnienia nadzoru saperskiego  dla realizacji zadania 
dd) zapewnienia nadzoru dendrologicznego i ornitologicznego dla realizacji zadania  
ee) zawarcia z ENERGA OPERATOR SA umowy na przebudowę linii 

elektroenergetycznych SN i NN zgodnie z dokumentacją projektową 
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3.20. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w związku z art. 21 a 
ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332),  
3.21. Wykonawca zobowiązany do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci   
o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 
3.22. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania drewna użytkowego 
(grubizna) pozyskanego w ramach umowy na składnicę GZDiZ, wskazaną przez GZDiZ. 
Z drewna należy wyrobić asortymenty drzewne zgodnie z obowiązującymi normami i w 
uzgodnieniu z GZDiZ. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania 
drewna GZDiZ w Gdańsku. Protokół przekazania należy przekazać do Zamawiającego. 
Do czasu przekazania drewna, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia go 
przed kradzieżą. 
3.23. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 
złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci 
nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania. Należy dostarczyć 
Zamawiającemu protokół z utylizacji materiałów wywiezionych. Materiał powstały z 
frezowania drogi należy przewieźć na składowisko wskazane przez Gdański Zarząd Dróg 
i Zieleni. 
3.24. Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe pozyskane z rozbiórki istniejących 
elementów ulic, nadające się do ponownego wbudowania a nie wykorzystane przy 
realizacji zadania, należy przewieźć na składowisko Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
przy ul. Benzynowej w Gdańsku. Elementy te należy przewieźć na składowisko na 
paletach. Koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych 
budowy. Należy przekazać Zamawiającemu protokół z przekazania materiałów do 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Elementy/materiały rozliczane wagowo, jak np. 
brukowiec, przed oddaniem do magazynu muszą zostać zważone. Miejsca ważenia 
pojazdów – Panta Sp. z o. o., ul. Uczniowska 52, 80-530 Gdańsk Brzeźno (podczas 
ważenia pojazdów należy się powołać na firmę WPT Sp. z o. o., ul. Narwicka 11, 80-557 
Gdańsk).   
3.25. Przy studniach i wpustach, które nie podlegają wymianie w ramach projektu 
kanalizacji deszczowej, a jedynie regulacji wysokościowej, należy przewidzieć w ramach 
realizacji robót wymianę kręgu do kompensacji wysokości , pierścienia, płyty i włazów z 
logo Gdańska. 
3.26. W przypadku regulacji wysokościowej istniejących skrzynek gazowych, 
wodociągowych i hydrantowych wykonać z wymianą elementów żeliwnych na nowe  
3.27. Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej należy przekazać  
do Gdańskich Wód za pokwitowaniem. 
3.28. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK za pokwitowaniem wszystkich 
odzyskanych w trakcie robót  materiałów, armatury i urządzeń związanych z 
wyłączeniem z eksploatacji wodociągu lub wywiezienia ich na złom lub składowisko 
odpadów po zakwalifikowaniu ich przez GIWK. Potwierdzenie przyjęcia złomu (dowód 
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PZ) wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni od jego wywiezienia przekazać do GIWK. 
Dowód PZ powinien być wystawiony na Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-
Kanalizacyjną Sp. z o.o., zawierać: dokładaną nazwę budowy i nazwisko osoby 
przekazującej złom, ilość i rodzaj złomu oraz cenę jednostkową. Środki finansowe 
uzyskane ze sprzedaży złomu będą należały do GIWK. 
3.29. Kompleksową obsługę geodezyjną i laboratoryjną niezbędną przy realizacji 
zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, 
a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty: 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 
- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
- wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 
b) Obsługa laboratoryjna obejmuje wykonanie badań geotechnicznych (wskaźnik 

zagęszczenia, wtórny moduł odkształcenia) rodzimego podłoża gruntowego i 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowy).   

Powyższe badania laboratoryjne należy przeprowadzać na bieżąco, a wyniki  
przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). 
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów 
przez inne jednostki badawcze. 
3.30. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów 

(elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do 
odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora 
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.  

3.31. W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu do 
sprawdzenia kompletną dokumentację odbiorową, która powinna zawierać: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe 
wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) decyzje pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych, 
e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych 

dla każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i 

projektanta, 

f)  oryginał Dziennika Budowy, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i 

projektanta, 

h) badania, atesty, oświadczenia, inwentaryzacje geodezyjne elementów, recepty, 
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deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności, świadectwa i 

orzeczenia jakości dla materiałów, wyniki badań laboratoryjnych dla każdej 

branży, protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności itp. podpisane przez 

kierownika budowy/robót o wbudowaniu w danym elemencie, 

i)  sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na 

których prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i 

obrębu), 

j) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo 

budowlane art. 43 ust.4 oraz art. 57 ust 1 pkt 5 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333) oraz 

ustawy z dnia 17.05.1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 2 pkt. 7b (t.j. 

Dz.U. z 2020 r.  poz. 276 ze zm.)  w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) 

oraz 6 egz. planszy zbiorczej.  

k) Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu 

budowy), 

3.32. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentację odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji 
papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach. 

3.33. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i 
podanych norm w dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń 
dotyczących wykonywanych robót. 

3.34. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia  
oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji 
projektowej.  
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać 
wymogi: 

• Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane, 
• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie sposobu deklarowania zgodności właściwych użytkowych  
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966). 

 
1. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie 
materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 
świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 
instytucje (np. ITB) chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
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odrębnymi w celu akceptacji przez Zamawiającego. Wszelkie aprobaty europejskie 
lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski.  

2. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z 
uprawnieniami budowlanymi.  

3. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle 
mających zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu 
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, Wykonawca jest zobowiązany 
zawiadomić właściwy organ oraz uzyskać zaświadczenie właściwego organu o 
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub o niewniesieniu sprzeciwu  lub 
ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcie właściwego organu lub sądu uchylające 
decyzję w sprawie sprzeciwu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  

4. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle 
mających zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  

5.  
UWAGA: 
Rozliczenie kosztorysowo-ilościowe. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia 

kosztorysów ofertowych i załączenia do oferty. 
 
 


