

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Usługi**

**Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy z terenami przyległymi"**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 390647251
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Plac Słowiański 8
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Legnica
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 59-220
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL516 - Legnicko-głogowski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia.publiczne@legnica.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://um.bip.legnica.eu/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-baa3da37-cba7-11ec-aa46-6a814e8de928
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00244953
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-03-14

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**  
Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00144918/01
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**  
Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**  
Usługi
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy z terenami przyległymi"
- 3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją „Zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowińskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi” w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowińskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego", które obejmuje – roboty budowlane oraz wycinkę istniejących drzew wskazanych w dokumentacji i wykonanie nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin i traw ozdobnych, jak niżej: roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu i rewitalizacji Placu Słowińskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowińskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego” podzielonego na dwa etapy:

- 1) Etap 1 – wykonanie nie mniej niż 50% kwoty zamówienia
- 2) Etap 2 – wykonanie pozostałej części zamówienia - zakończenie realizacji inwestycji.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, pełnienie nadzoru w szczególności nad:

1. Zamówienie podstawowe

- a) rozbudową układu komunikacyjnego ulic Skarbka, Witelona, Mickiewicza poprzez zmianę skrzyżowania zwykłego typu „T” na skrzyżowanie 4 -wlotowe w postaci ronda turbinowego wraz z przebudową fragmentów w/w ulic
- b) budową nowej drogi łączącej ww. skrzyżowanie z ul. Wjazdową
- c) budową placu wraz z elementami małej architektury
- d) rozbudową przejścia podziemnego wraz z budową wind
- e) przebudową nawierzchni przy Zespole Szkół Ekonomicznych (od frontu budynku) oraz skweru wokół pomnika W. Witosa
- f) przebudową istniejącej i budową nowej infrastruktury technicznej
- g) przeprowadzeniem wycinki istniejących drzew wskazanych w dokumentacji
- h) wykonaniem nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin i traw ozdobnych
- i) tymczasową organizacją ruchu drogowego – aktualizacja, zatwierdzenie i wprowadzenie
- j) stałą organizacją ruchu drogowego-aktualizacja, zatwierdzenie i wprowadzenie
- k) wykonaniem, dostawą i montażem jednego baneru informacyjnego o realizacji zadania ze środków Miasta Legnica i Polskiego Ładu
- l) wykonaniem, dostawą i montażem jednej tablicy informacyjnej z oznaczeniem słownym i logo Polskiego Ładu, w tym także: flaga i godło RP, informacja o dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwa inwestycji
- m) po zakończeniu budowy przywróceniem istniejących dróg, wykorzystywanych jako dojazd do budowy do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót.
- n) uzyskaniem wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z przekazaniem obiektu Zamawiającemu z uprawomocnionym pozwoleniem na użytkowanie.

**3.9.) Główny kod CPV:** 71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-05-23

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
18 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Biuro Consultingowo- Projektowe ECOTECH Teresa Szmagara

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 6910207445

**4.3.3.) Ulica:** B. Bilsego 7/2

**4.3.4.) Miejscowość:** Legnica

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 59-220

**4.3.6.) Województwo:** dolnośląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 218940,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00196496/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-12-13

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian: 1**

**5.4.2.) Numer zmiany: 1**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

zmiana w harmonogramie płatności

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

szczegółowy opis zmiany zawiera aneks nr 1 z dnia 23.05.2022r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 218940,00 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy