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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH



1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych dot. dostosowania pomieszczen przedszkola Strzemiecin na potrzeby ,Klubu Dzieciecego” wraz
z robotami towarzyszacymi.

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Przez roboty towarzyszgce i tymczasowe nalezy rozumieé:

. wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

. wykonanie wygrodzenia placu budowy;

e  znaki ostrzegawcze;

. wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy;

. oswietlenie terenu budowy;

. zabezpieczenie budynku przed dostepem osdéb trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli



muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i majag wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiérki lub podzleci
wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt
zwigzany z wywozem i utylizacjg odpaddéw ponosi Inwestor. Wywdz odpadow powstatych z rozbiérki dachu (ptyty
cementowo-azbestowe, papa) Wykonawca wykona we wtasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie przeszkolona
brygada wzglednie powierzy ten zakres robdt wyspecjalizowanemu w tym zakresie zaktadowi. Stosowne dokumenty
z rozbidrki, pakowania i utylizacji ptyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt
zwigzany z wywozem i utylizacjg ptyt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.

Przy wykonywaniu rozbiorki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowac wszystkie polecenia zawarte
w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r., a w szczegdlnosci § 3 ust. 1i 2, § 5
ust. 1 —-4.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa’ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatow

i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy

i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy

w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
W szczegdlnosci dotyczy to rozbidrki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, po6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robdt obejmuje remont kamienicy ze zmiang sposobu uzytkowania w celu utworzenia
stanowisk wystawienniczych wraz z infrastrukturg towarzyszgcy. Wobec powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy
zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.13. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego nie obcigzajg Zamawiajgcego.



1.5.14. Ogrodzenie

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przezZamawiajgcego
z zachowaniem dojs¢ i wjazdéw na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z katownika.
Stupki osadzone w betonowych stopach izabezpieczone przed wywrdceniem sie od parcia wiatru. Wysokos$¢
ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowg przed uszkodzeniami. W przypadku
powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajgcego, Wykonawca dokona naprawy we wtasnym
zakresie. Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy dojazdowe]j ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Wykonawca dokona renowacji
tej czesci zieleni, ktéra zostata zniszczona we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane z renowacjg terenu zieleni ponosi
Wykonawca robot.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem jak najwiekszych
rownomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy
potokowej z mozliwoscig pracy rownolegtej.

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robdt na podstawie oszacowanej przez niego pracochtonnosci
oraz posiadanych srodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktadac¢ sie bedzie z réinych zawoddéw
i kwalifikacji, wykonujgcych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci rob6t obejmujgcych sktadowe czynnosci procesu roboczego.
W takim uktadzie kazda z brygad sktadac sie winna z kilku zespotow wykwalifikowanych.

1.7 Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pie-
szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos$¢ uzytkows.

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie kréotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.



Budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne,

w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu s$ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place

pod $Smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy

z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kornicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy

stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarédw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda

montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego

i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

Organie samorzagdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42

z pdin. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym

na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu

tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong

do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia

po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robét.



Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos$¢
za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicoéw
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosSci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.
Materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:

. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

° Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajagc w to zrdédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rézinych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatéow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

10



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazern na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostang, jedli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

. organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

. wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych
whnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

. sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatébw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robat.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdéw u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Norma lub

. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3)  znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktédrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zaftaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

e  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robdt,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru

do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy roboét.

1.1.1  Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

1.1.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

1.1.2.1 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (konicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ),

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f)  tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
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B — 1 Roboty ziemne kod CPV 45112400-9

‘Grupa robot - 45.1 ‘

‘Klasa robét - 45.12 ‘

‘ Kategoria robét - Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow kod CPV 45112400-9 ‘

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ziemnych przy wykonywaniu wykopdw.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowg kolei, drég samochodowych,
budowli wodnych i robdét melioracyjnych oraz robot zwigzanych z zaktadaniem rurociggdédw lub instalacji -

wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

. wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

. rzuty i przekroje obiektéw,

. plan sytuacyjno-wysokosciowy,

. nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

e  sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

. wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

. szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy

ziemi urodzajne;j.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop s$redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw,
potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

19



1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is=pd/pds
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pa - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci opty-
malnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3],
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

U=d60/d10

gdzie:
dgo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), dio - Srednica oczek sita,
przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

. dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

. ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

. laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,

. polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, witgczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogdélnych lub szczegétowych
warunkdw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
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pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robdét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rGwnowaznej
objetosci gruntéow przydatnych ze Zrddet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty
i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochro-
ny srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robat.
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3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

e  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robd6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badann naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéow
zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i - 3 cm. Szerokos¢ wykopu
nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mieé
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesc ogdlng opisujacy:

. organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e bhp,

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czesc szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

. spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

. sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét,

. sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

23



6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Badana cecha Minimalna czestotliwo$é¢ badan i pomiaréw
Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem,

tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem,

Pomiar szerokosci dna wykopu
bmiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

w odstepach co 20 m

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

omiar spadu podtuznego powierzchni wykopu bmiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz

w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. RGwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekraczaé
3cm.

6.3.6. ROwnosc skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ £10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako diugo$é pomnozona
przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy
ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na
srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy
nr 1z tym, ze dolne wartosci stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Iub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkédw robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

° odbiorowi czesciowemu,

° odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Obioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos¢
danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczedstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot

odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i w. PZJ,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow zatgczonych
dokumentéow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmujg:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych. Koszt utrzymania organizacji

ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

27



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty obiektéw kubaturowych
gruntach kat. I-V

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

w
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\ B — 2 Roboty w zakresie placéw utwardzonych kod CPV 45233222-1 \

‘Grupa robot - 45.2 ‘

‘Klasa robét - 45.23 ‘

Kategoria robét
45233222-1 Roboty w zakresie placow utwardzonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
utwardzonych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robét w zakresie:

. Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza.

. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu warstwa podbudowy z ttucznia oraz podsypki z piasku
naturalnego wraz z ich przygotowaniem.

. Zageszczenie podsypki wibratorem.

. Wyrdwnanie warstwy podsypkowej szablonami.

. Utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j

° Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Chodniki jezdnie - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla
ruchu pieszego lub samochodowego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa-ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub dwdéch warstwach potgczonych trwale w fazie produkgji.

1.3.3. Koryto - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni, wykonany zgodnie
z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa drogowego.

1.3.4. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyrdwnanie réznic w grubosci
warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego
spadku nawierzchni.

1.3.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscig za bezpieczenstwo ruchu drogowego i oséb
trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych
na przekazanym placu budowy.
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2. MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",
a w szczegdlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
. miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.

2.3 Kruszywo o uziarnieniu ciggtym 31,5/63 oraz 0/31,5

Mieszanka grantowa, powstata podczas rozdrabniania skat granitowych.
produkowana zgodnie z normg PN-EN 13242+A1: 2010
Warstwy podbudowy powinny spetnia¢ wspétczynnik zageszczenia min. Is=0,98.

2.4 Kostka betonowa

Nalezy stosowac kostke betonowa typu Holland gr. 8 cm (bezfazowa). Prostokatne kostki o proporcji bokéw 1:2.
Kostke nalezy uktadaé rzedowo

Kolor: szary/grafitowy

Produkowana wg. Normy EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006

2.5 Obrzeza betonowe

Nalezy stosowac obrzeza betonowe o parametrach:
Wymiary: 8x30 cm

Dtugosé: 100 cm

Kolor: szary/grafitowy

3. SPRZET
Roboty na matych powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Do zageszczania podtoza nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4, TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wytyczne wykonania nawierzchni z ptytek kamiennych

Nawierzchnie wykona¢ na podbudowie z kruszywa o uziarnieniu ciggtym o grubosci zgodniej z dokumentacja
projektowg, na podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 5 cm.

W nawierzchni nalezy uksztattowaé spadek w celu odprowadzenia powierzchownego wody opadowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczg ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.2.1.Sprawdzenie jako$ci materiatow

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji.
6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuinych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.3.Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnoéci nawierzchni nalezy przeprowadzaé¢ co najmniej raz na kazde 150-300 m? utozonego
chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit pomiedzy
tatg 4-merowa a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczyg 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
powinny przekraczag +/- 3.0 cm

6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomocg szablonu z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Obmiar robdt wykonuje sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér podktadu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét
. po wykonaniu wykopu,
. podczas wykonywania warstwy podbudowy,
. podczas uktadania obrzezy/kraweznikéw,
. podczas uktadania ptyt/kostki,
. po catkowitym wykonaniu robét
Odbioér powinien obejmowac:
° sprawdzenie materiatow,
. sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podbudowy,
. sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,
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sprawdzenie rdéwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i pod ktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

8.2 Odbidr konncowy robét
Odbiér nawierzchni powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na $cieralnos¢; badanie nalezy

przeprowadzi¢ na probkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw kostki; badania prostoliniowosci  nalezy  wykonad
za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin
za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptfatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram roboét oraz przedstawione;j

kalkulacji. Harmonogram ten porédwnywany bedzie z harmonogramem postepu robdt sporzadzanym na placu

budowy przez Wykonawce.

9.1 Cena ryczattowa
Cena ryczattowa obejmuje :

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstugg sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
oczyszczenie podtoza,

wykonanie koryta,

wykonanie podtoza,

utozenie kostki/ptyt, obrzezy, kraweznikéw,
oczyszczenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-57/S-06100. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

PN-74/5-96017. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
PN-59/S-96019. Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/5-96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
PN-58/5-96026. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.
PN-64/5-96032. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01. Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.
BN-80/8845-02. Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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| B - 3 Betonowanie konstrukji kod CPV 45262311-4 |

‘Grupa robot - 45.2 ‘

‘Klasa robét - 45.26 ‘

Kategoria robét
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji zelbetowych/betonowych

1.2. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych przy robotach zelbetowych

Niniejszy zakres robdt betonowych ma zastosowanie do wszystkich robét betonowych ujetych w dokumentacji
projektowe; tj:

. przygotowaniem mieszanki betonowej,

. wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

. uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

. pielegnacja betonu.
Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki
betonowe.

Stopier mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych,
przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C8/10) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1 Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

° dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,
° dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA,
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlegac nastepujagcym badaniom:

. oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-
6;1997,

. sprawdzenie zawartosci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg spetniac

nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

. poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

. koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

. wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

. wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie

dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania

w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach

i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego

2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do

wykonania betonu.

Magazynowanie:

. cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i Scianach);

. cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

. Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche

i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

. 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

. po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna byc
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia

pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu

sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym

zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

° 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

. 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,

o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty
one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace
grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:
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. zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,

. zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

. wskaznik rozkruszenia:

. dla gryséw granitowych - do 16%,

. dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

° nasigkliwosé¢ - do 1,2%,

. mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

. mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

. wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

° zawartosc zwigzkéw siarki — do 0,1%,

° zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

. zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna

sie miesci¢ w granicach:

° do 0,25 mm -14+19%,

° do 0,50 mm - 33+48%,

° do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna

. wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

° zawartosc zwigzkdw siarki - do 0,2%,

. zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

. zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej

e wgnormy PN-B-06714.26, w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

° oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

. oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

. oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan

wg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie

takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji

kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-

06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.3 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.4 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
° napowietrzajgcym,
. uplastyczniajgcym,
. przyspieszajgcym lub opdzZniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
- przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow
oraz posiadac atest producenta.
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2.5 Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie

nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci

wody zapewnié¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej

jamistosci. Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng

urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16

mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-*5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rdézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne iloSci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

380 kg/m3 - dla betonu klas B15,

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe]j zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg
wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa

do 16 mm,

wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostagp wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

metodg Ve-Be,

metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie
PN-B-06250 nie moga przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
Materiaty dodatkowe
Papa termozgrzewalna

papa paroizolacyjna z bitumu modyfikowanego SBS na osnowie z wtdkniny szklanej,
grubos¢ 2,5 mm,

gramatura 3,8 kg/m2,

wodoszczelnos¢ przy 60 kPa,

wodoszczelna przy dziataniu chemikaliéw,

Siatka do zbrojenia o oczku 15x15cm
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
musza miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach
o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki
betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4, TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
»gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min. - przy temperaturze+15°C,

. 70 min. - przy temperaturze +20°C,

° 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1 Zalecenia ogodlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

e wybdr sktadnikéw betonu,

. opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

. spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

. sposéb transportu mieszanki betonowej,

. kolejnosé¢ i sposdb betonowania,

. wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

. sposob pielegnacji betonu,

. warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

. zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

. prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

. prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

. zgodnos¢ rzednych z projektem,

. czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

. prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

. prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

. gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie

mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji

betonu, ktéry moze zapewnic¢ zgdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢

dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

. +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

. +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu

sktadnikow powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy

ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych
nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszan-
ki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktdérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowe;j

(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy zageszczeniu mieszanki

betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

. wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5*8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

. kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

. belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrédwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dfugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przy-
gotowana do potfaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodga. Powyisze
zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdZniej niz w ciggu
3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji
wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie  wytrzymatosci 15 MPa  powinno  by¢é zbadane na  prébkach  przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robot za pomoca mat lub folii.
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5.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami  zapobiegajgcymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana
do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

. pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

. rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ORAZ KONTROLI
JAKOSCI

6.1 Podstawa odbioru robét betonowych

Podstawe dla odbioru robét betonowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna

. dziennik budowy,

. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentow,

. protokdty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robdt,

. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

. wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byly zlecane przez budowe (np. w odniesieniu
co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobdw),

. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

6.2 Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

6.3 Odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST,

. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.4 Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakornczenia
robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

39



6.5 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
e 1 probka na 100 zarobow
e 1prébkana50m? betonu,
e proébki na dobe,
e 6 prdbek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250, jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg
wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych
z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pdiniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek
i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu
nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym
lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywac w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwos$¢ zaleca sie rowniez badac na
probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100
mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona
do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazidorazowo przy zmianie skfadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych
o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywac nalezy
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania
badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normga i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowad:

. badanie sktadnikow betonu,

. badanie mieszanki betonowej,

. badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda Termin lub czestos¢ badania
badania
Badania 1) Badanie cementu - czasu|PN-EN 196-3|Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikow |wigzania - statos¢ objetosci  |j.w. dostarczonej partii
betonu - obecnosci grudek
- wytrzymatosci PN-EN 196-6
PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jow.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytéow PN-EN 933-9
- zawart?sa zanie- PN-B-
czyszczen
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 [Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
JW. 4) Badanie dodatkéw i|PN-B-06240
domieszek i Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 |Przy rozpoczeciu robdt
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane robocza
jow. Zawartosc¢ powietrza jow. jow.
Badanie 1 ) Wytrzymatosé na Sciskanie|j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
betonu na prébkach kazdeij partii betonu
jow. 2) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie|PN-B-06261 |W przypadkach technicznie
— badania nieniszczace PN-B-06262 |uzasadnionych
jow. 3) Nasigkliwosé PN-B-06250 [Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000
m_betonu
jw. 4) Mrozoodpornosé jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalnosé wody jow. jow.

6.6 Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjeto klase tolerancji N1. Ustalenia projektowe

powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

. zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

. innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

. specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.

Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub stupdéw.
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Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

. - L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

. - L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

. 2 mm przy klasie tolerancji N1,
. 1 mm przy klasie tolerancji N2

6.7 Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowq i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

6.8 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawgq odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,

. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.9 Odbior kornicowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkdw, skosow
o przekroju réownym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Opisano w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robét oraz przedstawione;j
kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu robét sporzagdzanym na placu
budowy przez Wykonawce.

9.1 Cena ryczattowa
Cena ryczattowa uwzglednia:

. zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkgji,
. wykonanie deskowania,
° oczyszczenie deskowania,
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° przygotowanie i transport mieszanki,

. utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

. wykonanie przerw dylatacyjnych,

. wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie

° potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

° rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw,

. oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych,
. wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania  wytrzymatosci
betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

e  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e  PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

° Metoda przesiewania.

. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

° PN-D-96000 PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace
zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2 Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

. 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
. 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
e  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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| B - 4 Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1 |

‘Grupa robét - 45.4 ‘

‘Klasa robét - 45.45 ‘

Kategoria robét
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania
Warunki techniczne dotyczg rozbiérek wskazanych w dokumentacji projektowe;j

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejgcego

obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie

jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci

wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sg

nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia Srodowiska lub

zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z ktdérg sie

kontaktujg; ogdlna zawartos¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne

oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadow - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpaddw, ktoére

ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie

budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposdéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym

z wykonywaniem robdét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robdt rozbidrkowych, zgodnos¢ z

projektem rozbiorki, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania

wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej

dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony

W cene umowy.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisdw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

. lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

. zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem
zbiornikdw i ciekdw wodnych Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty zakonczenia robét.
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2. MATERIALY
nie dotyczy

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich
sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

NARZEDZIA:

Mtotki, przecinaki, kilofy.

Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.

Szlifierki elektryczne do ciecia stali.

Liny stalowe do transportu elementow, Wézki i taczki, Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:

. Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.
e  Samochody - wywrotki.

. Przenosniki taSmowe.

e  tadowarka.

. Koparka.

e  Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.

. Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5T

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Transport na placu rozbiérki mozna wykonywac przy uzyciu przenosnikéw
tasmowych, wdzkéw kotowych lub taczek. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementéw o ostrych krawedziach, moggcych powodowac uszkodzenie ciata. Pochylnie bgdZ schody tymczasowe
stuzgce do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodéw. Srodki transportu
do wywozenia odpadow stosowac w zaleznosci od posiadanych

przez Wykonawce robdét rozbidrkowych. Zalecane samochody samowytadowcze. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacjg projektows,
wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢
teren wokdt obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych
przedmiotdw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach
rozbiorkowych. W miejscu wykonywania robét rozbiérkowych oprécz programu robét i zarzgdzenia lub pozwolenia
na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robdt. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez
kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne
czedci obiektu, na ktérych w czasie trwania robdt beda musieli stawa¢ lub przebywac pracownicy posiadajg
dostateczna wytrzymatosc, opis srodkow zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robodt, date
zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie
inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbiérkowych
mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia na rozbiérke w oparciu o zatwierdzony
projekt rozbidrki.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbidrkowe rozpoznawcze
majgce na celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéow konstrukcji nosnej
obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robdt rozbidrkowych.
Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywac powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow wchodzgcych w sktad grupy nalezy Scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy
robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢
prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,
wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac
oraz sprawdzi¢ znajomosc¢ przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkdw brygady. Nalezy kazdorazowo oméwic réwniez
szczegbtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegdlnieniem
przeszkolonych oséb. Protokét musza podpisaé oprdocz prowadzgcego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywaja
sprawny sprzet ochrony osobiste;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6. Kontrola jakosci robdét wykonania
roboét rozbidrkowych i wykuwajgcych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegdlnych robdt rozbidérkowych lub
wykuwajgcych.

7.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania nalezy przyjgé wg. KNR-u dla poszczegdlnych robét rozbiérkowych lub wykuwajacych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
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8.1. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu s3:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST,
. inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres rob6t
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty rozbiérkowe

Cena jednostkowa obejmuje:

. zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

. wykonanie robdt podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,

° oczyszczenie stanowisk pracy,

. wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

. BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
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| B - 5 Roboty tynkarskie kod CPV 45410000-4 |

‘Grupa robot - 45.2 ‘

‘Klasa robét - 45.25 ‘

Kategoria robét
45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
zewnetrznych i wewnetrznych:

° wapienne,

e  wapienno-cementowych.

. silikatowych

1.2.Zakres robét objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkdéw zewnetrznych oraz wewnetrznych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowad
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",
a w szczegdlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -

$rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.
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2.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczernh obcych. Gaszenie wapna powinno byé dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie. Do zapraw wapiennych mozna stosowa¢ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone mielone)
w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej. Sktad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje
objetosciowe sktadnikéw zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego, podano w tabeli

Dopuszcza sie stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu

Orientacyjne sktady objetosSciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm

wgq stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy (wapno :piasek)
zaprawy

zwapna w postaci ciasta Z wapna hydratyzowanego
0,2 1:3,5i1:4,5 1:3i1:4
0,4 1:1,5,1:2i1:3 1:1,1:2i1:25

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte". Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy
biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe
zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy 1.

2.5 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35
oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw
portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowe cementy hutnicze,
pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
: 5C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowac cement
portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw
cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo
twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie przez ITB. Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz marki cementu.
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3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

1.  mieszarki do zapraw,

2. betoniarki wolnospadowej,

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robét

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byc¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

2.  Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

3.  Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

4. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

5. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

1. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

2. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysSci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampa benzynowa.

3. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
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Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nienarazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

. wymiardw i ksztattu ptytek

. liczby szczerb i peknieg,

. odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw
oblicza sie w rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw
w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkdow w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze

niz3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

1. pionowego — nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

2. poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

1. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza,
pil$ni itp.,

2. trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

LoOoNOULRAWNPRE

10.

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdéw,
wykonanie tynkow,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

O N REWNE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020.-1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy  dotyczace
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

systemow

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki",
wydanie ITB — 2003 rok.
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| B— 6 Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 |

‘Grupa robot - 45.4 ‘

\Klasa robét - 45.44 ‘

Kategoria robét
45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.2. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Nadzoru.

1.4.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

1.4.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej oraz
z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg
by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw. Prace
malarskie na wysokosci nalezy wykonywac¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin. Rdwnoczesnie zaleznie
od rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary
i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p.poz.). przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane
przepisy p.poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

53



2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitag mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany

powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy
panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny

powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o wtasciwosciach technicznych
zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz
z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw:
Do transportu materiatéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdéd dostawczy o dowolnej tadownosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robdt malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robdét tynkowych i podanych
malarskich. W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony
przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Przy robotach przygotowawczych
wymagajacych uzycia materiatéw o wtasciwosciach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania
powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej. Materiatéw zawierajgcych zwigzki otowiu i chromu (np.
farby przeciwrdzewne miniowe, z6tcien chromowg) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a po wtok z tych materiatéw szlifowaé na sucho. Przy wykonywaniu wymalowan materiata mi
zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych,
wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac odziez ochronng.
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5.2 Podkfad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajgcych wymaganiom dotyczagcym robét tynkowych, jak tez na podtozach gipsowych i innych
po dokonaniu odbioru.

5.3 Warunki ogdlne przystgpienia do robét malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢é i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,

naprawic¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed

szpachlowaniem. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu

tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po catkowitym

i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w Scianach.

Wilgotnos$é powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz to podano

w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze powodowa¢ powstawanie plam,

a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakoriczeniu robdét poprzedzajacych,

a w szczegdlnosci:

. catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej,

. dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

Wykonaniu tzw. Biatego montazu, po utozeniu posadzek (z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestdw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych mate-
riatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.3 Odbidr podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla
tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachldwek gipsowych. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny
byc¢ przygotowane w nastepujacy sposdb:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk
byt wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnig tynku;
w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zaimpregnowane srodkiem
gruntujgcym. Powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢
z kurzu, w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki powinny byé zagruntowane Srodkiem
gruntujgcym.

6.4 Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzaé¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robdét malarskich, badanie materiatow
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nalezy przeprowadzac bezposrednio przed ich uzyciem, badanie podktadéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej
niz po 2 dniach od daty ich ukoriczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+ 5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

6.5 Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac:

. sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadza¢, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy
zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwig sie na bladorézowo, natomiast intensywne
zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

. sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykona¢ przez polanie badanej powierzchni
wodg; préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

6.6 Badanie materiatow

Badanie materiatéw powinno obejmowac:

. sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen
o jakosci materiatow wystawianych przez producentédw oraz wynikdw kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢
przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi
normami panstwowymi lub ze Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

. materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny byé zbadane przed
uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

. sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkdw — przez kilkakrotne po tarcie dtonig podktadu
i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

. sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana
jest mata nasigkliwo$é, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna wystgpi¢ nie wczesniej niz
po trzech sekundach,

. sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farba
podktadowg; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powiokowej
wystgpig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno
przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund;
powierzchnie nalezy uznaé z wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do
powierzchni podktadu,

. sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozina wykonywacd
w sposOb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma
dostateczna przyczepnosc, jezeli po wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

6.7 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy uzna¢ za zgodna
z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos$¢
odbieranych robdét okftadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czes$¢, uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i niniejszych warunkéw technicznych. W razie uznania catosci robdt za niezgodne
z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie
przedstawienie do ponownego odbioru, ktdrego wynik jest ostateczny.

6.8 Badanie gotowej oktadziny
Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

. nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy dZwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu,
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. prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy
i pionu murarskiego),

. prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okfadziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci -
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

e jednolitosci barwy ptytek.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzeniu jakosci rob6t malarskich podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W trakcie prowadzenia robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:

. sprawdzenie materiatéw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami oraz niniejsza SST,

. sposob przygotowania podtoza,
. sprawdzenie poprawnosci wykonania prac malarskich.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla robét malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

8.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. OBIOR ROBOT

9.1 Odbior elementéw i akcesoriow.
Przed rozpoczeciem wykonywania prac malarskich nalezy sprawdzi¢ atesty farb i lakieréw oraz
okres ich trwatosci. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.

9.2 Odbior koncowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

. atesty i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow

. zgodnosé wykonanej powtoki z dokumentacja techniczng

. grubos¢ powtoki i powigzanie powtoki z podtozem

. stopien wyschniecia

. stan powierzchni (bez zaciekdw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rGwnomiernosci
. rozprowadzenia farb, jednolitosci barwy i potyski

. odpornosci na wycieranie i uderzanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Roboty posadzkowe i oktadziny
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej oktadziny $cian ktéra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego,
. dostarczenie materiatow i sprzetu,
. obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
. oczyszczenie podktadu,
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° wykonanie robdét malarskich,
. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
. likwidacja stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcierficzalnymi
farbami emulsyjnymi.

° PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych.

. BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metoda przyspieszona.
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‘ B — 7 Stolarka okienna i drzwiowa kod CPV 45421100-5 ‘

‘Grupa robot - 45.4 ‘

‘Klasa robét - 45.42 ‘

Kategoria robét
45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej
i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wtasciwym miejscu.

1.2 Zakres stosowania

Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Wszelkie prace
nalezy zwigzane ze stolarka okienng i drzwiowg nalezy przeprowadzac w oparciu
o cze$¢ architektoniczng opisowgq oraz graficzng dokumentacji projektowej.

2. MATERIALY
2.1 Stolarka okienna oraz drzwiowa
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2 Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB  dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, przeciwrdzewna.

2.3 Oszklenie

Oszklenie powinno odpowiadaé norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym
w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby ze szkta budowlanego. Szyba termo — Ug = 0,9 [W/
(m2xK)], oszklenie podwdjne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powtoka cieptochronng , wymiary 4-16-4
mm.

W dolnej czesci zespolenia nalezy umiesci¢ wygrawerowane oznaczenie oraz wielkos¢

wsp. Ug [W/ (m?xK)] dla zastosowanego szkfa.

Uwaga :

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy przedstawié inspektorowi nadzory Aprobate techniczng Lub
Swiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Ug [W\ (m*xK)] dla catego okna. Bez tego dokumentu okna nie zostang
dopuszczone do montazu.

2.4 Pianka montazowa

Zastosowanie:

- uszczelnienia przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium
- wypetnianie i izolacja przepustéw kablowych i rurowych

- uszczelnienia ztgczy dachowych, $ciennych i stropowych
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- izolacja termiczna elementdw instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych
- montaz rolet, wygtuszanie i uszczelnianie $cian dziatowych
- taczenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementéw drewnianych w konstrukcjach
szkieletowych
- uszczelnienia w systemach chtodzacych
- izolacja termiczna dachdw i stropodachéw
- warstwa dzwiekoszczelna w ostonach silnikow

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatdow stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
. samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z programem konserwatorskim prac oraz zgodnie ze sztuky rzemieslniczg,
jak réwniez pod statym nadzorem autorskim i konserwatorskim

5.1 Wbudowywanie stolarki okiennej

Stolarka okienna powinna by¢é zamontowane zgodnie z projektem i sztukg rzemieslniczg oraz obowigzujgcymi
normami. Oboknie okna powinny by¢ osadzone réwnolegle do wegarka tak, aby krawedZ wewnetrzna oboknia nie
wychodzita poza krawedz wewnetrzng wegarka. Prog okna powinien by¢ osadzony maksymalnie najnizej.
Dopuszczalna odlegtos¢ parapetu od dotu okapnika ok. 25 mm.

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osSciezy
W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnos$ciach oraz oczyszczonych
z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach.
W zaleznosci od rodzaju tacznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposdb trwaty
ich elementy kotwigce w osSciezach. W osciezach bez wegarkéw uszczelnienie styku z oknem, przed
przenikaniem wody i powietrza, moze by¢ dokonane nastepujgcymi sposobami:
. w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni osSciezy warstwe kitu trwale plastycznego
i docisng¢ oscieznice do wegarka,
. uszczelnienie pianka montazowa po osadzeniu os$cieznicy okiem.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz
3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm. Réznice wymiarédw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm — do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m dtugosci przekatnej. Po ustawieniu okna lub drzwi
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac sie
swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé skrzydta do oscieznicy. Zamocowania
oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tgcznikéw typu zaczepow, gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretéow
wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezy kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic
za pomoca gwozdzi do oscieza jest zabronione. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym
przez wypetnienie szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem piankg montazowgq. Uszczelnienie zgodnie z norma
PN-EN 12365-1:2003.
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5.3 Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetédw z drewna nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna; w tym celu nalezy
wykuc¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla prawidtowego
zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w $ciane podokienng, parapet
powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

5.4 Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét murowych. Odlegtosci
miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny byé wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew
lub hakéw osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu. Klocki
o ksztatcie Scietego ostrostupa (zapewniajgcym dobre utwierdzenie w osciezu) nalezy wykonac z tat o przekroju
co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng. Oscieznice powinny miec
rowniez zabezpieczone przed korozjg biologiczng powierzchnie od strony muru. Szczeliny powstate pomiedzy
osciezem i oScieznicg po osadzeniu o$cieznicy w $ciany zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem
izolacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci wykonanych roboét

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru na biezgco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw zgodnosci wykonywanych robot
z wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

. prawidtowos¢, bezpieczenstwo prowadzonych robét,

. zgodnos¢ robot z ustaleniami przetargowymi,

6.2. Wymagania szczegotowe

W szczegdlnosci obejmuja:

° badanie dostaw materiatow,

. sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatéw do stosowania,
. kontrole prawidtowosci wykonania robét,

. kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

. ocene estetyki wykonanych robat.

Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujace badania:

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
. sprawdzenie materiatow,

. sprawdzenie wypoziomowania stolarki,

. sprawdzenie trwatosci pofaczen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robdét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane,
ktérych koniecznosé wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania robdét, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem
nadzoru.

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostkg obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robdt dla danej pozycji kosztorysowe;.
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7.1.2. Szczeg6towe zasady obmiaru podane s3 katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér roboét

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdét koricowych. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania ptatnosci

Ptatnos¢ na zasadach obowigzujagcych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym okreslonym
w umowie. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu osiaggniecia
zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiggniecia zaktadanej Kontraktem korzysci,
uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena robét obejmuje koszty
wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz koszty uzytych wszystkich potrzebnych materiatow sprzetu
pomocniczego jak rowniez koszty:

. roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementéw,

ukfadanie, segregowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy,

. koszty zatrudnienia robotnikdw i pracownikédw nadzoru na budowie,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robdt, koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robdt, zawinionych przez wykonawcdw, utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

. czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,

. koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

. koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbidérek wraz z kosztami koniecznych uzgodnien i pozwolen,

. zZwigzane z zapewnieniem bezpieczeristwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-EN 78:1993 Metody badarn okien. Forma sprawozdania badan.

. PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

. PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

. PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

° PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.

e  Tulejkitozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

° Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom 1, I, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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E-0145311000-0 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych i opraw
oswietleniowych 45315700-5 Tablice rozdzielcze 45311100-2 Linie zasilajagce WLZ 45311100-1 Roboty

w zakresie przewoddw elektrycznych

‘Grupa robot - 45.3 ‘

\Klasa robét - 45.30,45.31 \

Kategoria robot

45311000-0  Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych
45315700-5  Tablice rozdzielcze

45311100-2 Linie zasilajgce WLZ

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw elektrycznych

2 1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dostosowaniem pomieszczen przedszkola Strzemiecin na potrzeby ,Klubu Dzieciecego” wraz
z robotami towarzyszacym.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robaot.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
- uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany

. Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

. Budowle stanowigcg catos$¢ techniczno - uzytkowa wraz z urzadzeniami i instalacjami

° Obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek:

Obiekt budowlany, ktéry trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla:
Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak sieci techniczne, budowle

ziemne, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sieci uzbrojenia
terenu a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
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1.4.4. Obiekt matej architektury:
Niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki itp.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa):
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruch pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego

wykonania, przewidziana do jego usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.4.6. Inzynier:
Osoba prawna lub fizyczna, w tym rdowniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez Zamawiajgcego do

reprezentowania jego interesow przez sprawdzenie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy (w rozumieniu art.27 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie Inspektora
nadzoru — koordynatora.

1.4.7. Kierownik budowy:
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji kontraktu.1.4.8. Kosztorys ofertowy:
Wyceniony przedmiar robot.

1.4.9. Przedmiar robot:
Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.10. Laboratorium:
Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan

i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robét.

1.4.11. Materiaty:
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.12. Odpowiednia zgodnos¢:
Zgodnos$¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

1.4.13. Polecenie Inzyniera:
Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant:
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.15. Zadanie budowlane:
Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng

do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym oraz dziennik budowy i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacjg projektowgq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy, stanowig czes$¢

umowy, a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniania w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu z rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonym wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST, i wptyneto to na nie zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,

az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowe;j

- Oznaczenie przejsé

- Oznakowania terenu budowy

- Zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykoriczenia rob6t Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza sie

uzycia materiatéw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
okreslonego odrebnymi przepisami.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, tj. rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca odpowiadaé bedzie za wszelkie spowodowane przez niego spowodowane dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

ich rozpoczecia do daty zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosciom wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzety powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowga. Wykonawca dostarcza Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptywaja nie

korzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, za witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz projektu
organizacji robdt, oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostang, jesli wymagac
bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wifasny koszt. Sprawdzenie przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wynik badan materiatow i robdt , rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestieg.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia potrzebne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarcz Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

6.4. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki badan wskazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku koszt
dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okredlonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden za drugim,
bez przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- Date przekazania wykonawcy placu budowy

- Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

- Przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach

- Uwagi i polecenia Inzyniera

- Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- Zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbioréw robot

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- Dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot

- Dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzit

-Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy- do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

- Protokot przekazania terenu budowy

- Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne

- Protokoty odbioru robét

- Protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakichkolwiek dokumentéw budowy spowoduje ich natychmiastowe odtworzenie w formie pisemnej przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Odbior robot

7.1. Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegajgce nastepujacym etapom odbioru:

. Odbiorowi czeSciowemu
. Odbiorowi ostatecznemu
. Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbiodr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
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7.3. Odbior ostateczny robét

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci

i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 7.3.2. Odbioru ostatecznego roboét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

7.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét ostatecznego odbioru

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

- Dziennik budowy

- Deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8. Podstawa ptatnosci

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne podlega ustawie: Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z dnia

29 stycznia 2004r. (Dz.U.nr19, poz. 117, zmiany : nr96, poz.959, nr.116, poz.1207) Dla okreslenia wartosci robot

budowlano — instalacyjnych konieczne jest sporzadzenie przedmiardw robdt z podstawg wyceny i iloscig materiatow

wyliczonych wg norm zuzycia oraz sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego. Podstawg ich sporzadzenia jest:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy Inwestorem a Wykonawca.

9. Przepisy zwigzane

Ustawy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poz. zm.).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz.1229).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin. zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego ( Dz.U. nr 202 poz. 2072)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu.( Dz. U. nr 130 poz.1387)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia ( Dz. U.nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami) kontroli

. Przepisy i normy dotyczace ustalenia ogdlnych wymagan odnosnie wykonywanych robot

Inne dokumenty i instrukcje

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV,V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL Warszawa, 2001.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRSIE POSZCZEGOLNYCH ROBOT
CPV -45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych
CPV -45315700-5 Tablica rozdzielcza

CPV —45311100-2 Linie zasilajace WLZ

CPV -45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw elektrycznych

1. Ogodlne wymagania dotyczace instalacji

1.1. Wymagania ogdlne dotyczace instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢
dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
Ztacza instalacji elektrycznej budynkéw, muszg umozliwiaé odtaczenie instalacji od sieci zasilajacych i by¢
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi a takze ingerencjg oséb niepowotanych.

Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy oba przewody potgczy¢ w rozdzielni.
W przypadku zmiany ukfadu sieci na TN-S nalezy oba przewody rozdzielié.

Jako srodek uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczanie
zasilania.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowac
wytgczniki nadmiarowe:

¢ 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw,

e wymaganej zdolnosci wytaczeniowej w stanach zwar¢

e charakterystyce czasowo-pradowej:

- typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych

- typu C dla zabezpieczenia silnikow

W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowac potgczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe, faczace przewody ochronne z czeSciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
Stosowac zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian
i stropow. Zyty przewoddéw i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢
wykonane wytgcznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno
zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania
nalezy zapewni¢ rGwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréow 1-fazowych.

Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb niepowotanych. Mocowanie puszek
w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedna wytrzymatosé na wycigganie wtyczki
z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujagcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Potgczenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.
Warto$¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w W/km.
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1.2 Roboty przygotowawcze - wymagania ogolne

1.2.1. Trasowanie

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewoddw na scianach budynku;

- mechaniczne wykonanie otwordw w Scianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

1.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd
W pomieszczeniach nalezy wykona¢ bruzdy przy montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowaé¢ do S$rednicy

przewodow wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich
scianach dziatowych w sposdéb ostabiajacy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw
w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

1.2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przejs¢ przez sciany.
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany (wewnatrz budynku) musza by¢

chronione przed uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac
rury z tworzyw sztucznych.

1.3. Roboty instalacyjne - montazowe -wymagania ogdlne
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnosc

z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Instalacje uktada¢ pod tynkiem.
Do wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji elektrycznej. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow
elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm.

1.3.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych przewodéw.

1.3.2. Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku w wykutych bruzdach
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢

nadwyzke dfugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco diuzszy niz przewody
fazowe, zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki
pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji, podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢
gtadkie, przewody nalezy mocowaé do podtoza za pomoca klamerek. Dopuszcza sie rownie mocowanie za pomocg
gwozdzikdw wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie klamerkami lub gwoZdzikami nalezy wykonywaé w
odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikéw
na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy zwingé¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢é pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢é je przed zatynkowaniem. Zabrania sie ukfadania
przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podfogi, w ztgczach ptyt itp., bez stosowania oston
w postaci rur.

1.3.4. Przygotowanie konicow zyt i taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposéb przytaczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w sposéb umotzliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugos$é odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac
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prawidtowe przytaczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy
cyny. Konice przewoddéw miedzianych z zytami wielominutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

1.3.5. Podejscia do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz

W sposob estetyczny.

1.3.6. Przyfaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie

musi by¢é wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw s3 wykonywane
w zasadzie jednakowo, z tym ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytgczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikdw statych, zamocowanych do podtoza i nie
ulegajagcym zadnym przesunieciom. Przyfaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania
o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. Przez
zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane
do odbiornikéw musza by¢ chronione.

1.4. Montaz przewodoéw i osprzetu

1.4.1. Uktadanie przewodow i kabli

Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wszystkie przewody kabelkowe na obu korcach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie
adresowej. Kazde przejScie przewoddw kabelkowych przez sciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa lub
odpowiednio obudowane. Trasy przewoddéw kabelkowych sposéb utozenia w kazdym przypadku muszg zapewniaé
fatwos¢ ich wymiany. Minimalny przekréj zyt przewodzacych przewodéw kabelkowych dla obwodéw
oswietleniowych 1,5 mm2 Cu, obwoddéw gniazd wtykowych i obwoddéw sitowych 2.5mm2 Cu. Poziom izolacji
przewodow kabelkowych -750V.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mieé¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z wymaganiami t.j.

- przewdd ochronny PE - kolor zé6ttozielony

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brgzowy, czarny.

1.4.2. Uktadanie przewoddéw typu YDY pod tynkiem w wykutych bruzdach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

. Przygotowanie bruzd

. Rozwiniecie przewodu kabelkowego

. Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

. Odmierzenie i ciecie

. Zamocowanie przewodu do podtoza

. Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgateznikow
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1.5. Montaz osprzetu i aparatury
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

. Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury

. Przygotowanie podtoza

. Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / recznie

. Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewodéw w puszkach

. Wprowadzenie przewodéw w otwory puszki

. Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej

. Osadzenie puszki w gotowym podtozu

. Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni

. Odkrywanie puszek

. Podfaczenie i przedzwonienie przewodéw

. Zamkniecie puszek

. Rozmontowanie osprzetu, tgcznikéw i aparatury

. Podtaczenie tacznikéw i gniazd wtykowych

. Zamocowanie tgcznikdw i gniazd wtykowych w puszce

Wymagania dodatkowe dotyczace robot

taczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego podtoza pomieszczen)
okreslonych dokumentacjg projektowa lub wedtug odmiennych dyspozyc;ji.

Przed wykonaniem podtaczen tacznikow i aparatéw - nalezy sprawdzié¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania.

1.6. Montaz opraw oswietleniowych

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.

. Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytéw

. Przygotowanie podtoza

. Zamocowanie uchwytow

. Rozpakowanie oprawy

. Oczyszczenie oprawy z materiatéw zabezpieczajgcych
° Otwarcie i zamkniecie oprawy

. Obciecie i obrobienie koncow przewodow

. Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

. Zamontowanie oprawy i podfagczenie

. Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki itp.)
Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet swiatta

. Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy
. Woyjecie zrodta swiatta z opakowania

. Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametréw
. Zamontowanie zrédfa swiatta w oprawie

° Sprawdzenie $wiecenia oprawy

1.7. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Istniejgce instalacje elektryczne — zabezpieczenia obwoddw, oprawy oswietleniowe, osprzet elektroinstalacyjny,
przewody elektryczne nalezy zdemontowaé. Materiat z demontazu nalezy uktada¢ w przeznaczonym do tego celu
pomieszczeniu.

1.8. Montaz wyposazenia rozdzielnic

. rozdzielnie nalezy wyposazac¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjag montazowa producenta obudowy

. przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu doktadnie
wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie

. aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta

. potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych

. oraz fabrycznych mostkow tgczeniowych.

. na aparatach wykonac opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy
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. rozdzielnie przygotowad do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
. wptywem warunkéw meteorologicznych

1.9. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze

Wszystkie tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi.
Zaciski N nalezy potgczy¢ z zaciskami ochronnymi PE. W przypadku zamiany sieci na TN-S zaciski PEN nalezy rozdzieli¢
na PE i N. Przewody PE pofaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztacza
energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem zfgczki
Swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-zielonym natomiast N w niebieskim.

1.10. Badania i pomiary

. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw:

. Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej

. Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

. Sprawdzenie poprawnosci potaczen

. Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listwa adresowa

. Pomiar rezystancji izolacji przewoddw

. Badanie wytgcznikow ochronnych réznicowopradowych.

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

. Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza byé sporzgdzone raporty

. Badania i pomiary powinna wykonywac uprawniona osoba/pracownik laboratorium

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiadaé aktualne swiadectwa wzorcowania
i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy musza byé zamieszczone w raporcie
(protokdle) z badan i pomiaréw.

2. Kontrola jakosci robot

2.1. Zasady kontroli jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad te instalacje w budynku

powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu

sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moga

stac sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznaé sie

z uaktualniong dokumentacja techniczna oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary

powinny posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.

W czasie wykonywania préb nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom

i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowacé przede wszystkim sprawdzenie:

. zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng,
normami i certyfikatami,

. prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

. poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych

. odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

. poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i $ciany,

. prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,

. w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

. prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, tgcznikdw, zaciskow itp.,

. prawidtowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

. prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,

. prawidtowosci doboru urzadzen i srodkdw ochrony od wptywdw zewnetrznych warunkéw Srodowiskowych
w jakich pracujg),

. spetnienia dodatkowych zalecenn projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
techniczne;j.
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Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa wyzej
okreslone sg w nastepujgcych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

2.2. Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykonaé przed przystagpieniem do préb i po odfgczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie
z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres
ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia
oraz doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urzadzen
odtaczajgcych i tgczacych, doboru urzadzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych, oznaczenia
przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych
lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdéw, facznikdw, zaciskéw, itp., potaczen
przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem
kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

2.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona

podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowosc
dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Zastosowane Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniaj przede
wszystkim:
- wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:

dotykiem bezposrednim poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,

- zastosowanie uradzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie
wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim;
dotykiem posrednim przez zastosowanie:

- samoczynnego wyfaczenia zasilania

- urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

- nie uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;j.

2.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktdérych
badzZ obok ktérych sg zainstalowane,
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- urzadzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne czesci urzagdzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary , goracej wody lub goracego powietrza maja wymagane normami zabezpieczenia
przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm:

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér
srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

2.2.3. Dobor przewodow do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz dobor i nastawienie urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:

a) prawidtowosé odbioru parametréw technicznych , kompatybilnosé i dostosowanie do warunkéw

pracy urzadzen :

e  zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

. zabezpieczajgcych przed pradem zwarciowym,

. réznicowopradowych,

° zabezpieczajgcych przed przepieciami,

. zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,

. do odtaczenia izolacyjnego

a takze, czy zastosowane Srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we witasciwych miejscach
instalacji elektrycznej,

b) prawidtowos¢ nastawienia parametréow uradzen (aparatow) zabezpieczajacych,

c) prawidtowo$¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i innych jesli
takie przewidziano w projekcie,

d) prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywnosé) dziatania,

e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o

ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

. normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosé¢
pragdowa dtugotrwata przewoddw.

. dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

° Postanowienia wspdlne:

. dla aparatury faczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

. dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia
do odtaczania izolacyjnego i faczenia,

. dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pragdem przetezeniowym PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym
i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

2.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen dottaczajacych i taczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odtaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,
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c) wynikajgcym z potrzeb sterowania,

d) wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odtgczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wytaczania do celéw konserwacji,

- wytaczania awaryjnego,

e) wynikajgcym z odtaczania w celu wykonania konserwacji urzadzern mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odhaczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach:

- PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Odtaczanie i taczenie

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

2.2.5. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno- neutralnych PEN

polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddéw ochronnych, neutralnych i ochronno -
neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-z6tty i jasno-niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczania
przewodoéw fazowych.

Oznaczenia przewoddéw powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

2.2.6. Umieszczenie schematodw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwoddw, bezpiecznikoéw, tacznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. s3 oznaczone w sposdéb umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze znajdujg

sie we witasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalaja

one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu o wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach.

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematow.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych.
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskow.

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.

2.2.7. Potaczenie przewodoéw
Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddw, a wiec to, czy sg wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami, przy

uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy
zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody. Wymagania dotyczace potgczen
przewodow podane sg w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tagczenia przewoddw o przekrojach do 16mm?
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PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do faczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm? w wyrobach
elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji

elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez
usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

3. Dokumentacja powykonawcza

3.1. Do odbioru robét elektrycznych wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace dokumenty

. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem;

. karty gwarancyjne , DTR-ki

. oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami przepisami oraz
posiadang wiedzg techniczna.

. Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczenia pod napigcie urzadzen i instalacji, protokoty z Pomiardw.

. Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszacych obejmuja:

. Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddéw

. Sprawdzenie poprawnosci potaczen

. Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z lista adresowa

. Pomiar rezystanc;ji izolacji obwoddéw

° Pomiar rezystancji petli zwarcia

. Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

. Pomiar natezenia oswietlenia

. Badanie wytacznikdw ochronnych réznicowopradowych

e  Sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowa

. Sprawdzenie opasek kablowych

. Pomiar rezystancji zyt kabla

. Pomiar rezystancji izolacji kabla
Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw:

. Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikdbw musza by¢ sporzgdzone raporty
w ustalony w PZJ sposdb

. Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium

. Wszystkie przyrzagdy pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiadac¢ aktualne swiadectwa wzorcowania
i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg byé zamieszczone w raporcie
(protokdle) z badan i pomiaréw.

4. Przepisy zwigzane

. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk

. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw dla zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dob6r sSrodkédw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia dofgczenia izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod | P)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

80



S — 01 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45333000-0 — Roboty instalacyjne

gazowe;, 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

‘Grupa robét - 45.3 ‘

‘Klasa robét - 45.33 ‘

Kategoria robét
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Dostosowanie pomieszczern przedszkola Strzemiecin na potrzeby ,Klubu Dzieciecego” wraz z robotami
towarzyszacym

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlano-instalacyjnych jest wykonanie instalacji wewnetrznych w budynku.
Zakres robét obejmuje wykonanie:

- instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

- instalacji C.O.

- instalacji wentylacji

1.3 Wyszczegdlnienie i opis robét towarzyszacych

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob szczelnosci i badan wszystkich instalacji zgodnie z
aktualnymi normami. Préby instalacji podlegajg odbiorowi przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przed ztozeniem oferty na wykonanie przedmiotowego zadania powinien zapoznac sie z projektem
budowlanym poniewaz cze$¢ wymagan co do materiatéw i wykonania robét nie zawartych w specyfikacji opisane
sg w tym projekcie, oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie.

1.4 Wspdlny stownik zamoéwien

- 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
- 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz literaturg techniczna.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz z a zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
postanowieniami w zeszytach WTWiO dla poszczegdlnych instalacji, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru oraz sztuka budowlana.

2. Wymagania dotyczagce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane 1z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem
i kontrolg jakosci.

2.1 Postanowienia ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z postanowieniem Kontraktu.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych
oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz uzyskaé aprobate Inspektora nadzoru. Kazdy
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rodzaj robot, w ktorych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Rury z PVC nalezy chroni¢ przed promieniami stonecznymi.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzerdow, ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami np. pekniecia.
Podfoze na ktérym sktaduje sie rury musi by¢ réwne, tak aby rura byta podparta na catej dtugosci, wysokosc
stosu nie przekracza¢ 1,0 m.
Dostarczong na budowe armature uprzednio nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

e na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,

e wrzeciona zawordw nie sg skrzywione,

e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione. Szczeliwo,
faczniki, i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestdw, swiadectw jakosci, specyfikacji,
paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych. Inzynier kontraktu jest
zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci wbudowywanych materiatow z wyzej wymienionymi dokumentami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. llo$¢ materiatow jest podana w przedmiarze a opis
w projekcie budowlano-wykonawczym. Materiaty zastosowane do instalacji wodociggowej muszg by¢ wytrzymate
10bar. Wszystkie materiaty nie mogg ukazywaé oznak wszelkiego rodzaju uszkodzen.
Materiaty i urzagdzenia zastosowane w instalacji c.o powinny by¢ odporne na temp. 90°C.
Materiaty stosowane do montazu robét instalacyjnych powinny mie¢:
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub -deklaracje zgodnosci z z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub - oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny z Polska
Normg lub aprobata techniczna.
Wszystkie uzyte nazwy materialdw armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do okreslenia parametréow
technicznych oraz jakosci (tak nalezy je traktowac). Wykorzystane w czasie budowy materiaty, urzadzenia
i armatura o innych nazwach, muszg bezwzglednie posiada¢ identyczne dane techniczne oraz poréwnywalng
jako$¢ wykonania.

2.2. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji

2.2.1. Materiaty do instalacji wod.- kan.

a). ze stali niskoweglowej, cienkosciennej tgczonych metodg zaciskowa.

b). rury kanalizacyjne kielichowe z PVC lub PCV spetniajagce wymogi normy PN-EN 1329-1:2001 i PN-EN1329-2:2002
taczone na uszczelke gumowsg i wcisk, w zakresie Srednic @ 50- B160 mm,

c). wodomierze — klasa B-H, A-V

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robdt budowlanych z zatozong jakoscia

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robét budowlanych muszg by¢ sprawne technicznie,
nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych.

Nalezy uzywacé narzedzi i sprzetu ktéry zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentéw materiatéow i urzgdzen oraz
zgodnych z technologig wykonania np. zgrzewarki, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet i maszyny muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegé6tdw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen a takie
wymagania specjalne.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w specyfikacji nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram robot,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje i montaz urzadzen.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) , oraz zgodnie ze standardami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” t. Il Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia
producentéw materiatéw przy ich montowaniu . Montazysta powinien posiadac¢ certyfikat upowazniajacy do
wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta rur. Posadzke nad rurami nalezy za zbroi¢ siatka
tynkarska na szerokosci 20cm. Roboty spawalnicze powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i doswiadczenie.

Przed przystgpienie do montazu instalacji nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

- wykona¢ bruzdy w $cianach

- wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw

W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze Scianki dziatowe) powinny one byé
osadzone w tulejach ochronnych wystajgcych 2cm poza lico $ciany, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona szczeliwem
elastycznym.

5. Roboty instalacyjne

5.1. Montaz rurociggéw wody:

a) Przewody przed montazem oczyszczone od wewnatrz i ha stykach zabrania sie uktadania rur uszkodzonych.
Potfaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub
past uszczelniajacych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw instalacji wodociggowej, nalezy wykonac wytgcznie przy uzyciu
ksztattek.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane (takze Scianki dziatowe) powinny byé osadzone
tuleje ochronne wystajgce 2cm poza lico $ciany, przy czym w miejscach tych nie moze byé¢ potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Przy zamurowywaniu przebi¢ zwracaé szczegdlng uwage na zamontowane tuleje ochronne (Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym).

5.2. Uktadanie rur kanalizacyjnych

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym w projekcie.
Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta. W trakcie realizacji prac zwigzanych z montazem rurociggdw nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta materiatu oraz wymagan Inspektora nadzoru.

Uszczelki tgczonych rur powinny byé bezwzglednie wykonane z materiatéw syntetycznych np. EPDM (kauczuk
etylenowo - propylenowy) lub rdGwnowaznik. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich.

5.3. Préby szczelnosci, ptukanie i préby hydrauliczne

a). proba szczelnosci i ptukanie instalacji wody zimnej i c.w.u., kanalizacji, gazu

- instalacje wody cieptej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelnoSci zostanie
wykonane w temperaturze powyzej ORIC. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wypetnieniem bruzd
i wykonaniem posadzki. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw. Wykonawca napetni wodg wodociggowg
i sprawdzi pofaczenia przewodow iarmatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci Wykonawca podda
instalacje préobie podwyzszonego cisnienia, na cisnienie prébne rowne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jesli manometr w ciggu 30 minut nie
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wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody wykona Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru
dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje zimng wodg do ci$nienia, drugi raz wodg ciepta do cisnienia 6bardéw.

- badanie szczelnodci instalacji kanalizacyjnej — podejscia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion
z poziomem poprzez ogledziny.

- prébe szczelnosci gazu przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzem oraz odrebnie dla
pozostatej czesci z pominieciem gazomierzy, probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikdw gazu, prébe wykonuje sie koniecznie przed pomalowaniem przewodoéw instalacji gazu, manometr
uzyty do przeprowadzenia giéwnej préby szczelnosci powinien spetniaé wymagania klasy 0,6 i posiadac
Swiadectwo legalizacji; ci$nienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa., dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub
W pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa, wynik gtéwnej
préby szczelnos$ci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisSnienia czynnika
prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

- po probie cisnieniowej Wykonawca dokona dezynfekcji i przeptucze instalacje wodociggowa wodg pitng celem
oczyszczenia az do stwierdzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczacej

- po tych czynnosciach Wykonawca dokona badania wody (badanie wody nalezy zleci¢ laboratorium)

b). catosé robot wykona¢ zgodnie ze standardami wykonania robét okre$lonymi przez:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢ Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”

- Dz. U. z 2019r. poz. 1065 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Ogodlne zasady

Zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ stosowane certyfikaty do stosowania
w budownictwie. Kontrola, badanie oraz obiér wyrobow powinny byé dokonane wedtug wymagan i w sposéb
okreslony przez PN.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie budowy.

Przy odbiorze zwrdcic szczegdlng uwage na:

- jako$¢ potgczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych.

-zabezpieczenie rur przed korozjg a szczegdlnosci sprawdzenie jakos$ci oczyszczenia i grubosci powtok malarskich.
Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktérej jest sprawdzenie zgodnosci wykonanych
czynnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami poszczegdlnych norm.

Materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiadac
aprobate techniczng, certyfikaty zgodnosci i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem uktadania kanatu Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow przektadajgc do oceny
Inspektorowi nadzoru prébki materiatow, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc.

Z przeprowadzonych badan sporzadzic¢ protokoty.

Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobdw oraz robét nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét cz Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, normami projektem technicznym
i specyfikacja.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz muszg
posiadac¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub swiadectwa dopuszczeniowe produktdw i uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

Badanie materiatdéw uzytych do wykonania robot nastepuje przez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie mogg znajdowac sie materiaty
inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nieposiadajace atestéw lub aprobat.
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6.3. Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robdét z zaleceniami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kontrola polegaé bedzie miedzy innymi na:

- prawidtowosci utozenia rur

- szczelnosci wykonania potaczen

- prawidtowosci zainstalowania armatury i urzagdzen

- prawidtowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, lub zastosowane to na polecenie Menadzera
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Menadzer moze uznaé¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostat opracowany na bazie katalogdw naktaddéw rzeczowych KNR i KNNR.

Obmiary do przedmiaru zostaty sporzadzone zgodnie z zasadami podanymi w KNR i KNNR.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy
wykonywac z godnie z zasadami kosztorysowania.

7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z wykonaniem instalacji wody, c.o. i gazowej mianowicie:

- roboty montazowe wykonania instalacji;

- wykonanie izolacji;

- préby szczelno$ci instalacji;

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Z kazdego odbioru sporzadzac protokot.

7.2. Odbioér koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru koricowego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania instalacji.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw

- sprawdzenie dtugosci przewodow oraz prawidtowosci lokalizacji

- sprawdzenie izolacji antykorozyjnej

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw kanatéw

- protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci rur

- protokoét przeprowadzonych ptukan przewoddéw

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw

- inwentaryzacje powykonawczg.

Odbidr robot bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce generalnego gotowosci
do odbioru. Odbiér bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z prob i pomiaréw okreslonych
w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.

8. Dokumenty odniesienia

a) Dokumentacja projektowa

b) Przedmiar robdt

c¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
d) Normy:
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PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne..

PN-B-10720:1998

Wodociaggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 1717:2002

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dla urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.

PN-B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
lipiec 2000

Atest higieniczny Zawory antyskazeniowe firmy SOCLA

HK/W/0274/01/2000

PN-82/M-01600

Terminologia. Armatura przemystowa

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego stosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-74200:1998
PN-EN 545:2002

"Rury stalowe ze szwem gwintowane"
"Rury i ksztattki z zeliwa do rurociggéw wodnych"

PN-EN 1401-1:1999

"Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji"

PN-78/M-75114

,Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe'

PN-75/M-75208

,Zawory wyptywowe ze ztgczky do weza"

PN-93/M-7502

,Armatura sanitarna - zawory"

PN-EN 1253-1+4:20002

,Wpusty sciekowe w budynkach"

PN-88/C-89206

PN-74/C-89200

,Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-76/C-89202

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych

PN-76/C-89204

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
i badania

PN-1SO 8361-2:1994

Rury i ksztattki z termoplastycznych tworzyw sztucznych — Chtonnos¢ wody - Warunki
badania rur i ksztattek z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elementéw — Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych — Czes¢ 1 (Guma)

PN-85/C-89205
PN-EN12842:2002 (V)

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemoéw przewodowych z PVC-U lub PE-
Wymagania i metody badan.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz obowigzujgce
normy techniczne.

PN-EN-12106:2002

System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). Metoda
badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

PN-EN 921+AC

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Rury z tworzyw termoplastycznych

ISO/TR 9080

Oznaczenie wytrzymatosSci na wewnetrzne ci$nienie w statej temperaturze.

PN-EN 1SO 9969:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenia sztywnosci obwodowe;j.

ISO/TR 10358

Odpornosc chemiczna tworzywowych elementéow sktadowych.

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienie z elastomerdéw — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych- Czesé 1: Guma.

86



PN-92/B-10735

Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-M49060:1980

Maszyny i urzadzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania.

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacje. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzywowych do odprowadzenia nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-79/B-12634

Wyroby ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12632/AZ1:2002 |Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary ( Zmiana Azl)

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i Badania.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne Kompakt. Wymagania i badania.

PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorze.

PN-B--02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami

przeponowymi. Wymagania.

PN-82/M-74101

Zawory bezpieczestwa. Wymagania i badania

PN-87/M35801

Kotty parowe i wodne. Manometry.

oraz inne obowigzujace PN(EN-PN)

e) Rozporzadzenia i warunki techniczne:

Dz. U. Nr 75 z 2002

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 33 z 2003

Rozporzadzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 109 z 2004

Rozporzadzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 151 z 2002

Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz .U. Nr 47 z2003

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Rozporzgdzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych

(Dz. U. nr 13 poz. 97)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych — Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacyjnej —~Warszawa 1994 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie Il. Warszawa 2000r

Poradnik , Instalacje wodociggowe, gazowe ogrzewcze z miedzi praca zbiorowa Wroctaw 2000r oraz ,,Wewnetrzne
instalacje wodociggowe,ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych- wytyczne stosowania i projektowania”. Praca
zbiorowa pod redakcjg Andrzeja Géreckiego Wroctaw,1999.
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