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RYSUNKI

. ORIENTACYJNY ZAKRES PRZEBUDOWY

. PLANSZA SYTUACYJNA DLA PRZEBUDOWY SIECI ORANGE W KM 0+901 - 0+946

. PLANSZA SYTUACYJNA DLA PRZEBUDOWY SIECI ORANGE W KM 1+498 - 1+510

. PLANSZA SYTUACYJNA DLA PRZEBUDOWY SIECI ORANGE W KM 1+677 - 1+698

. SCHEMAT ROZWINIETY SIECI TELETECHNICZNEJ - PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

W KM 0+901 - 0+946

. SCHEMAT ROZWINIETY SIECI TELETECHNICZNEJ - PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

W KM 1+498 - 1+510

. SCHEMAT ROZWINIETY SIECI TELETECHNICZNEJ - PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

W KM 1+677 - 1+698

4, ZALACZNIKI

Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA .

uprawnienia projektantow.

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO MATERIALU.
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1. DANE OGOLNE :
1.1. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem zadania pn ,Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz rozbiérka
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w km 0+901 — 0+946, km 1+498 — 1+510, km 1+677 — 1+698
drogi powiatowej 1560K Wieloglowy — Ubiad” w obrebie Dabrowa i Wieloglowy, jednostka ewidencyjna
Chelmiec” w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1560K Wielogtowy — Ubiad w km
0+868,20 — km 3+771,96 w miejscowosci Wieloglowy, Dabrowa” jest Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec.

1.2. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem projektu pn. ,Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz rozhiorka
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w km 0+901 — 0+946, km 1+498 — 1+510, km 1+677 — 1+698
drogi powiatowej 1560K Wieloglowy — Ubiad” w obrebie Dabrowa i Wielogtowy, jednostka ewidencyjna
Chetmiec” w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1560K Wieloglowy — Ubiad w km
0+868,20 — km 3+771,96 w miejscowosci Wieloglowy, Dabrowa” zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi znak TTISIKU-35332/20/RP z dnia 17.08.2020r.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

PRZEBUDOWA SIECI ORANGE W KM 0+901 - 0+946

1. Budowa studni telekomunikacyjnej SKR-1 - 2kpl.
2. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej rurag RHDPE 110/6,3 - 47m
3. Budowa kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 150x4x0,5 - 47m
4. Budowa ztaczy w studni ostona XAGA 500 100/25-460 - 2szt.
5. Demontaz kanalizacji telekomunikacyjnej i kabla XzTKMXpw 150x4x0,5 - 50m
PRZEBUDOWA SIECI ORANGE W KM 1+498 - 1+510

1. Budowa studni telekomunikacyjnej SKR-1 - 1kpl.
2. Przelozenie kanalizacji telekomunikacyjnej RHDPE 110/6,3 z kablem XzTKMXpw 150x4x0,5

12m

PRZEBUDOWA SIECI ORANGE W KM 1+677 — 1+698

1. PrzeloZzenie kanalizacji telekomunikacyjnej RHDPE 110/6,3 z kablem XzTKMXpw 150x4x0,5
22m
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1.4, PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszy projekt opracowano na podstawie warunkéw technicznych znak TTISIKU-35332/20/RP z
dnia 17.08.2020r wydanych przez ORANGE Polska:

- dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci telefonicznej,
- podkladéw geodezyjnych.
1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem przebudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej bedzie ORANGE Polska.

1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi inwestor zobowiazany jest na 14 dni przed rozpoczeciem
prac wystapi¢ o przekazanie placu budowy spisane z przedstawicielem Orange. Na 30 dni przed
przystapieniem do prac przelgczeniowych nalezy wystapic do ORANGE Polska ze zgloszeniem prac
planowych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Dane kontaktowe sg zawarte w zalgczonych
warunkach technicznych wydanych przez Orange Polska.

2. OPIS TECHNICZNY .
2.1. STAN ISTNIEJACY :

W zwigzku z przebudowg drogi powiatowej nr 1560K Wieloglowy — Ubiad w km 0+868,20 - km
3+771,96 w miejscowosci Wieloglowy, Dabrowa oraz budowg kanalizacji sanitarnej, kanatu
deszczowego i technologicznego istnieje konieczno$¢ przebudowy sieci wlasnosci Orange Polska.
Przebudowa infrastruktury Orange odbedzie sie na trzech odcinkach drogi 1560K Wielogtowy — Ubiad.
W obszarze objetym inwestycjg istnieje ziemna i napowietrzna sie¢ teletechniczna.

2.2. PRZEBUDOWA KANALIZACJI PIERWOTNEJ | KABLI MIEDZIANYCH.
Zakres przebudowy kanalizacji pierwotnej oraz kabli miedzianych zostat pokazany na rys. nr 2,3.

W celu przebudowy sieci Orange w km 0+901 - 0+946 nalezy:

nabudowa¢ studnie SKR-1 - 2kpl na istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej;

pomiedzy nowo wybudowanymi studniami wybudowa¢ odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej rurg, \

RHDPE 110/6,3 o dtugosci 47m; ‘
- zrownolegli¢ istniejacy kabel XzTKMXpw 150x4x0,5 stosujac taczniki modutowe oraz ostony XAGA |
500 100/25-460;

- po zrownolegleniu odcinka kabla stary kabel zdemontowa¢ wraz z odcinkiem kanalizacji
telekomunikacyjnej.

W celu przebudowy sieci Orange w km 1+498 - 14510 nalezy:

nabudowa¢ studnie SKR-1 — 1kpl na istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej;

przetozy¢ istniejaca kanalizacji na nowa trase na odlegtosci 12m zgodnie z rys. 2.2 oraz 3.2
ewentualny nadmiar kabla miedzianego ulozy¢ w studni.
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W celu przebudowy sieci Orange w km 1+677 — 1+698 nalezy:
przelozy¢ istniejacq kanalizacji na nowa trasg na odleglosci 22m zgodnie z rys. 2.3 oraz 3.3

Kable nalezy laczy¢ tacznikami zyt kablowych firmy ETON lub tgcznikami SCOTCHLOK TM firmy
3M . Ztagcza kablowe w kanalizacji zabezpiecza¢ ostonami termokurczliwymi typu XAGA firmy
RAYCHEM.

Po zakonczeniu budowy kabli nalezy wykona¢ pomiary koncowe :
- pradem statym dla kabli rozdzielczych.
Badaniu pradem stalym podlega :

- pomiar opornosci petli,

- pomiar opornosci izolacji,

- przedzwonienie zyt kabla .

Badaniu pradem zmiennym podlega :

- pomiar odstepu zbliznoprzenikowego

- pomiar odstepu zdalnoprzenikowego

- pomiar tlumiennosci falowej
Wyniki pomiarow muszg spetniac wymagania okre$lone w normach :
ZN-10/TPS.A. - 037 i ZN - 96/TP S.A. - 028.

2.4. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak TTISIKU-35332/20/RP z dnia 17.08.2020r wydanymi
przez ORANGE POLSKA przed przystgpieniem do prac nalezy przed rozpoczeciem prac wystapic o
przekazanie placu budowy spisane z przedstawicielem Orange .

Na 30 dni przed przystapieniem do prac przetgczeniowych nalezy wystapic do ORANGE Polska ze
zgloszeniem prac planowych.

Koszt przebudowy poniesie inwestor przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji.

Po przebudowie infrastruktury ORANGE nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza dla kabli
miedzianych i przekaza¢ ja wlascicielowi infrastruktury.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami t.j.:

Przepisami BHP, normami branzowymi obowigzujacymi w TP S.A., a w szczegolnosci:

ZN-OPL-004/15 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego.

ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zigczki rur. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-022/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-023/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-027/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie o zytach metalowych. Ogolne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-028/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powloce polietylenowej wypetione. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osfony termokurczliwe i owijane. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-037/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow

budowlanych.

3. RYSUNKI
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Inwestor : UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

7 i »PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1560K WIELOGLOWY - UBIAD W KM 0+868,20- KM 3+771,96 W MIEJSCOWOSCI
emat . DABROWA, WIELOGLOWY”

Fakres ; »BUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ ROZBIORKA TELEKOMUNIKACYNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ

W KM 0+901 - 0+946, KM 1+498 - 1+510, KM 1+677 - 1+698 DROGI POWIATOWEJ 1560K WIELOGLOWY - UBIAD”

Nazwa rysunku:

Orientacyjny zakres przebudowy.

Nr rysunku :
1

Nr arkusza : Skala :

Data :
02.2021

Opracowat :
inz. Jakub Bloch

Préjefipwal:
mgr. inz{{Grzegorz
Lenaltowicz

P.H.U. INKO s.c.
ul. Lwowska 220
33-300 Nowy Sacz
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Temat :

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1560K WIELOGLOWY - UBIAD W KM 0+868,20- KM 3+771,96 W MIEJSCOWOSCI

DABROWA, WIELOGLOWY”

Zakres :

,BUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ ROZBIORKA TELEKOMUNIKACYNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ

W KM 0+901 - 0+946, KM 1+498 - 1+510, KM 1+677 - 14698 DROGI POWIATOWEJ 1560K WIELOGLOWY - UBIAD”

Nazwa rysunku:

Plansza sytuacyjna dla przebudowy sieci Orange w km 0+901 - 0+946.

|

Nr rysunku :
2

Nr arkusza :
1/3

Skala : Data : Opracowat :
1:500 02.2021 inz. Jakub Bloch
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W KM 0+901 - 0+946, KM 1+498 - 1+510, KM 1+677 - 1+698 DROGI POWIATOWEJ 1560K WIELOGLOWY - UBIAD”

Nazwa rysunku:|  Plansza sytuacyjna dla przebudowy sieci Orange w km 1+498 - 1+510.

Nr rysunku : Nr arkusza : Skala : Data : Opracowal : Pfa/er
2 2/3 1:500 02.2021 inz. Jakub Bloch mgr. inz.
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emat . DABROWA, WIELOGLOWY”
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

Inwestor : UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
T mat : ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1560K WIELOGLOWY - UBIAD W KM 0+868,20- KM 3+771,96 W MIEJSCOWOSCI
e ‘ DABROWA, WIELOGLOWY”

Zaties.; BUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ ROZBIORKA TELEKOMUNIKACYNEJ KANALIZACJI KABLOWE. P.H.U. INKO s.c.
2 W KM 0+901 - 0+946, KM 1+498 - 14510, KM 1+677 - 14698 DROGI POWIATOWEJ 1560K WIELOGLOWY - UBIAD” ul. Lwowska 220
33-300 Nowy Sgcz

Nazwa rysunku:{  Plansza sytuacyjna dla przebudowy sieci Orange w km 1+677 - 1+698.

Nr rysunku : Nr arkusza : Skala : Data : Opracowal
2 3/3 1:500 02.2021 inz. Jakub Bloch
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2Zwinigcie zapasu kabla w proj. studni proj. przefozenie kabla XzTKMXpw 150x4x0,5 w RHDPE 110/6,3 - 12m

istn. X2TKMXpw 1501405 (okolofm) "\ " istn. XzTKMXpw 150x4x0,5

-

\ /s RHDPE 110163

istn. RHDPE 110/6,3

proj. studnia SKR-1

istn, kabel XzTKMXpw 150x4x0,5 w RHDPE 110/6,3 - 13m

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE, UL. PAPIESKA 2, 33-335 CHEEMIEC

Inwestor :
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE. NR 1560K WIELOGLOWY - UBLAD W KN 0+868,20- KM 3+771,96 W MIEJSCOWOSCI DABROWA, WIELOGLOWY”
Zakres ! BUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ ROZBIORKA TELEKOMUNIKACYNE KANALIZAGJ| KABLOWEJ W KM 04301 - 04046, KM 14498 -1#510, M*.__.mq_h‘m__mmw
! KM 1#677 - 14698 DROGI POWIATOWE 1560K WIELOGLOWY - UBIAD® ol
32-300 Nowy Sacz
Nazwa rysunku: SCHENAT ROZWINIETY SIECI TELETECHNICZNE) - PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH - w kim #4983 - 14510,

N
Nr rysunku : Nrarkusza : Skala : Data: Opracowal: gitowat
3 2 - 02.2021 in. Jakub Bloch mg. inz. Grzegorz Lenartowicz
i\
J




istn. XzTKMXpw 150x4x0,5

proj. przetozenie kabla XzTKMXpw 150x4x0,5 w RHDPE 110/6,3 - 22m

S istn. XzTKMXpw 150x4x0,5

istn. RHDPE 110/6,3

~ e

. //_ms. RHDPE 110/6,3

istn. kabel XzTKMXpw 150x4x0,5 w RHDPE 110/6,3 - 22m

— ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE. | MIESZKANIOWE UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
Inwestor:
Tomat: »PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE. NR 1560K WIELOGLOWY - UBIAD W KN 0+868,20- KM 3+771,96 W MIEJSCOWOSCI DABROWA, WIELOGLOWY”
Zales ! ,BUDOWA TELEKOMUNIKACYJNE) KANALIZACI KABLOWE. ORAZ ROZBIORKA TELEKOMUNIKACYNE) KANALIZAC.I KABLOWEJ W KM 0:+901 - 04346, KM 14408 - 14510, H_._“..urﬁ_mmw
’ KM 1577 - 1+638 DROGI POWIATOWE 1560K WIELOGLOWY - UBIAD® BN
owy Sacz
Nazwa rysunku: SCHEMAT ROZWINIETY SIECI TELETECHNICZNE. - PRZEBUDOWA KABLI MIEDZANYCH- w km 1+677 - 1+698. |
N
Nr rysunku : Nrarkusza : Skala : Dafa: Opracowal: jekioiar
3 KA} .- 02.2021 inz. Jakub Bloch mgr. inZ. Grzego Lenartowicz
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PROJEKT WYKONAWCZY




Orange Polska P.H.U. INKO2001
Hurt ul. Lwowska 220
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 33-300 Nowy Sacz
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakéw

tel.: 12 265 13 87

Krakow, 17 sierpnia  2020r.

Numer pisma: TTISIKU-35332/20/RP
Temat: techniczne warunki przetozenia sieci teletechnicznej kolidujacej z planowang przebudowa

DP1560K Wielogtowy-Ubiad w miejscowosciach Dabrowa, Wielogtowy, Klimkoéwka

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1560K Wielogtowy -
Ubiad wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanatu deszczowego i technologicznego w miejscowosciach
Dabrowa, Wielogtowy, Klimkéwka informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecia
telekomunikacyjng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,,OPL”). W zwiazku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przetozenie oraz
zabezpieczenia istniejagcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana
inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegto$ci w zakresie zblizer i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcje przetozenia
nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.
Przetozenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
gruboscienng przez calg szerokosé¢ jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spolka Akc yina z siedziba 1 adresem v Warszaviie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160. wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy
X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: 7 pakrylym w calosei kapitatern zaktadovaym viynnszacym 3 937 072 437 zlotyct
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozer
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostane
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wilasnoscig Inwestora. W przypadku, gdy

nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor

zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany

jest rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z

tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca

poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Zapytania dotyczace uszczegotowienia warunkéw technicznych w  zakresie istniejgcej infrastruktury

teletechnicznej  podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu  nalezy kierowa¢ na adres e-mail:

ZZSS.przebudowa.infrastruktury@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw technicznych

ktérych dotyczy zapytanie.

Sprawe prowadzg Robert Podgoérski w zakresie kanalizacji i linii miedzianych oraz Robert Malinowski w

zakresie kabli Swiattowodowych.

Po otrzymaniu danych projektant zobowigzany jest do ich weryfikacji w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

° Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. ( 62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wtasnos¢é OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel.
510039700, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majgcych bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgce;
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegoélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczenn OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Jagiellonska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DiISU.REWUUiiTarn@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetic¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

1) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.




Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oSwiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z biednie podanych informaciji
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem
inwestora.
e Z czynno$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

19. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalno$cia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych
warunkow.

20. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integralng cze$é warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktoérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziataii inwestycyjnych mogg znajdowac sig¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umieséci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegélnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Robert Podgorski ’
Starszy Specijalista |
Ds. Zasobow Infrastruktury |

Zataczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.




Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowad na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania nieruchomoscia.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz OPL. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgod
oOraz zapewnienia dostgpu do przekiadanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku zmian
rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjace]j infrastrukiury telekomunikacyjnej napowietrznej, z
zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z p6zn. zmianami) , a takze zawieraé oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20 ust. 4
ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia pozwolenia na
budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komarki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany.

Po  zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowaé prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzan wobec Kklientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug oraz dostarczania
ustug klientom - skutkujacych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robSt wymagajgcych nadzoru. Oplaty naliczane sg za
caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania odbioru koricowego jest
Protokdét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdl podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub
odbioru koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnosé OPL nalezy spelni¢ wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca: dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przelozenia lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami, dla
przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzér na wskazany w punkcie 12
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane
dotyczace:

- Miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

C. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komérki OPL, do ktdrej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane duzymi
literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na miejscu/w
poblizu wykonywanych prac,

f. po zakorczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.




Warszawa. dnia 13.12.1998 ¢
Yanstwowa Inspekcja |
Telekomunikacyjna i Pocztowa |
Glowny Inspektor

[..dz.GI/DBL/ /98

DECYZJA n~r 1371/98/U
Pan mgr inz. Grzegorz Lenartowicz
urodzony dnia 29.08.1968 r. w Nowym Saczu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 05.11.1998 r.. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca ’

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych |
f
|
t

- _ FPougzenie - R -‘

Od niniejsze deeyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci / )

za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od { £ ;

dnia jej doreczenia (art.127 §14 2, art.129 §1 i 2 Kpa) . \ |




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MJB-FZG-FT3 *

Pan Grzegorz Lenartowicz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/3061/01
adres zamieszkania ul. J. Matejki 49, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT WYKONAWCZY

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO MATERIALU:

Studnia SKR-1

Rura RHDPE 110/6,3

Kabel XzTKMXpw 150x4x0,5

Ztaczki do rur RHDPE 110/6,3

Ostona XAGA 500 100/25-460

t.aczniki modulowe 25parowe odgatezne

O Ol oo =

3kpl.
47m
47m
8szt.
2szt.
24szt.




