P.H.U. ,,INKO2001” Sp. cywilna

K. tukasik, K. Kaczor, J. Majewski
33-300 Nowy Sacz, ul. Lwowska 220, tel./fax: 18 444 36 53, 18 444 36 52, 18 444 35 51
www.inko2001.pl, e-mail: biuro@inko2001.pl

TEMAT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ZAKRES:

,BUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ ROZBIORKA
TELEKOMUNIKACYNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ W KM 0+901 - 0+946, KM 1+498 -
1+510, KM 1+677 - 1+698 DROGI POWIATOWEJ 1560K WIELOGLOWY - UBIAD”
W RAMACH
»PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1560K WIELOGLOWY - UBIAD W
KM 0+868,20- KM 3+771,96 W MIEJSCOWOSCI DABROWA, WIELOGLOWY”

DZ. EW. NR: 98, 289, 1533,

OBREB EWID: DABROWA; GMINA: CHELMIEC

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2 33-395 CHELMIEC

et B i Zakres Specjalno$é i numer Data Poilbls

i opracowania uprawnien opracowania P

i branza
mgr inz. mgr % gdrz Dy
: & OW1cH

Grzegorz teletechnicz 1371/98/U Upra /mea?a é wigne d Kloufania

Lenartowicz na W specjalnosciach i ?
telekomumkaq

WHaz= uncauum '{T')\
w zakresie linii. instalac; i urzayd

Upr. nr 137 1/20/U

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA TELETECHNICZNA

Egzemplarz nr 2.

samil Kach i FF

snchif Zarzggdzania Lanymi o Ipfrastruktuyze 2-Kra kow
ugn,ﬁdnl I'H PW O Y€J. woreennidiedil C& /2
nastqpu;qcyml uwagami .. r\f&( //L\/ Q g8y d]
Krakéw, d 9/4 m’ 2

PO .

NIP 734-32-53-313

e e |

Regon 120518095 Bank PEKAO SA 63 124047481111000048800736




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
— branza teletechniczna
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Wielogtowy — Ubiad” w obrebie Dabrowa i Wielogltowy, jednostka ewidencyjna Chelmiec”

w ramach zadania pn.

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1560K Wielogtowy — Ubiad w km 0+868,20 — km 3+771,96 w
miejscowosci Wielogtowy, Dabrowa”
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I CZESC OPISOWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu pn. ,,Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz rozbiorka

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w km 0+901 — 0+946, km 1+498 — 1+510, km 1+677 — 1+698
drogi powiatowej 1560K Wieloglowy — Ubiad” jest przebudowa infrastruktury wlasnosci ORANGE
Polska w ramach zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1560K Wielogtowy — Ubiad w km 0+868,20
—km 3+771,96 w miejscowosci Wieloglowy, Dabrowa”.

1.2 Cel opracowania
Projekt  architektoniczno-budowlany  branzy  teletechnicznej wraz z  Projektem

Zagospodarowania Terenu oraz niezbgdnymi uzgodnieniami stanowig zalacznik do wniosku zgloszenia

na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

1.3 Podstawy opracowania
1.3.1 Materialy wyjSciowe
Projekt architektoniczno-budowlany w czeéci teletechnicznej zostal opracowany na podstawie,
badz zgodnie z nastgpujacymi materiatami:

— specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
— mapg sytuacyjno— wysokosciowa w skali 1:500,
— inwentaryzacjq istniejacej infrastruktury w branzy teletechnicznej,
— warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska.

1.3.2 Podstawa formalna opracowania

Formalng podstawg opracowania stanowi umowa pomigdzy Zakladem Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, a zleceniobiorca.

1.3.3 Podstawowe przepisy i normatywy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami);
ZN-OPL-004/15 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
ZN-OPL-011/96 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-013/15 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi
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kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ziaczki rur. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przewieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-027/15 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie o zylach metalowych. Ogolne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miegdzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powtoce polietylenowej wypelnione. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczniki zyl. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony termokurczliwe i owijane.

Wymagania i badania.

1.4 Inwestor

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec.

1.5 Zakres projektow uzupelniajacych

Niniejsze opracowanie obejmuje Projekt Architektoniczno-Budowlany branzy teletechniczne;.
Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekty Architektoniczno-Budowlane pozostatych
branz stanowia odrgbng czg$¢ opracowania bedaca integralng czeg$cig niniejszej dokumentacji. Calosé
stanowi Projekt Budowlany.
1.6 Opinie i uzgodnienia
Kopie opinii, uzgodnien, pozwolen oraz innych stosownych dokumentdéw zostaly zamieszczone

w opracowaniu pn. — Projekt Zagospodarowania Terenu.

1.7 Opis zamierzenia budowlanego
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robdt

budowlanych:

— budowe kanalizacji teletechnicznej,

— rozbiorka kanalizacji teletechniczne;.




2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz w
zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne

Istniejaca sie¢ teletechniczna zlokalizowana w miejscowosci Wieloglowy, koliduje =z
projektowana inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1560K Wieloglowy — Ubiad w km
0+868,20 — km 3+771,96 w miejscowosci Wielogtowy, Dabrowa”.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji teletechnicznej, oraz
demontaz kolidujacej kanalizacji teletechniczne;.

Parametry techniczno- uzytkowe projektowane;j sieci teletechniczne;j:

L. Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej rurg RHDPE 110/6,3 — 81m.
2, Rozbidrka telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej - 85m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb

spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
Uzytkownikiem przebudowywanej sieci teletechnicznej bedzie Orange Polska.

Projektowana sieé teletechniczna nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu. W stanie

istniejacym wystegpuja napowietrzne oraz ziemne sieci teletechniczne.

4. Opis stanu istniejacego
4.1. Lokalizacja
Planowana inwestycja potozona jest na potudniu Polski, w wojewddztwie matopolskim, w

powiecie nowosadeckim, na terenie gminy Chelmiec.

4.2. Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu zostato pokazane na planszy zbiorczej, zamieszczonej w opracowanitu.

4.3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego
W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej istnieje napowietrzna oraz ziemna
sie¢ teletechniczna.

5. Roboty rozbiorkowe

Demontaz sieci teletechnicznej kolidujacej z inwestycja drogowa zostanie wykonany po

wybudowaniu docelowej kanalizacji telekomunikacyjne;.

6. Rozwigzania techniczno budowlane

6.1. Normy, przepisy i normatywy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi

zmianami);




ZN-OPL-004/15 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

ZN-OPL-011/96 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-013/15 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociagu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przewieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-027/15 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie o zylach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miegdzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powloce polietylenowej wypelnione. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Oslony termokurczliwe i owijane.

Wymagania i badania.

6.2. Wykorzystane programy komputerowe
Do wykonania projektu architektoniczno budowlanego w branzy teletechnicznej wykorzystano

nastepujace programy komputerowe:

— Autocad 2014;
—  Microsoft Word.

6.3. Przebudowa kanalizacji kablowej — wlasnos¢ ORANGE.

W celu przebudowy sieci telekomunikacyjnej nalezy:

- na odcinku w km 0+901 — 0+946 drogi powiatowej 1560K Wieloglowy Ubiad nalezy wybudowad
odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej z rur RHDPE 110/6,3 — 47m wykorzystujac studni¢ SKR-1,
po przelaczeniu kabli istniejacy odcinek zdemontowac;
- na odcinku w km 1+498 — 1+510 drogi powiatowej 1560K Wieloglowy Ubiad nalezy wybudowac
odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej z rur RHDPE 110/6,3 — 12m wykorzystujac studni¢ SKR-1,
po przetaczeniu kabli istniejacy odcinek zdemontowac,




- na odcinku w km 1+677 — 1+698 drogi powiatowej 1560K Wieloglowy Ubiad nalezy wybudowaé
odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej z rur RHDPE 110/6,3 — 22m, istniejagcy odcinek
zdemontowac.

Zakres przebudowy kabli oraz rurociagéw kanalizacji w caloSci zostanie pokazany w projekcie
wykonawczym.

7. Dostosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana infrastruktura teletechniczna nie begdzie miata niekorzystnego wplywu na
$rodowisko. Nie przyczyni si¢ do emisji hatasu, ani zanieczyszczenia powietrza, wod powierzchniowych
i srodowiska gruntowo-wodnego. Uzytkowanie sieci teletechnicznej nie przyczyni si¢ do wytwarzania

odpadow.

8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania

sciekow
Nie dotyczy.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen
pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsigwzigcia bedzie
odbywac sie zgodnie z procedurami okre$lonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.
21 z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie wytwarzane odpady beda ewidencjonowane przez ich wytwércow (firme
wykonujacg roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy $wiadczace ushugi na etapie eksploatacji).

Powstajace w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory i
czg$ci maszyn nalezy skladowac w kontenerach.

Materiaty z rozbidrek zostang odtransportowane na miejsca sktadowania, spelniajace
wymagania odno$nie warunkdéw ochrony $rodowiska, wskazane przez Wykonawce przyszlych robot i

zaakceptowane przez Inwestora.

8.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w
szczegllnosci jonizujgce, pole elektromagnetyczne i inne zaklocenia, z




podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy.

8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

10. Warunki ochrony konserwatorskiej
W sasiedztwie terenu objetego zakresem robdt budowlanych nie wystgpujg dobra kultury,

podlegajace ochronie konserwatorskie;j.

11. Kolejnos¢ i metody realizacji robot podczas budowy

11.1. Roboty teletechniczne
— przekazanie placu budowy,
— prace teletechniczne beda koordynowane w celu uniknigecia uszkodzenia kolidujacej
infrastruktury az do jej przetozenia.

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robot
Roboty przy przebudowie infrastruktury teletechnicznej zwiazanej z realizacjq inwestycji pod nazwa,
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1560K Wielogtowy — Ubiad w km 0+868,20 — km 3+771,96 w
miejscowosci Wieloglowy, Dabrowa” nalezy wykonaé z zachowaniem zasad i przepisow BHP zgodnie z
przedstawiong przez kierownika budowy i zaakceptowang informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie

Zdrowia.

13. Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do Robdt nalezy zlokalizowaé uzbrojenie terenu poprzez rgczne

wykonanie przekopdéw kontrolnych. Przy przebudowach kabli zapoznaé si¢ z projektami wykonawczymi

oraz warunkami technicznymi.




1 ZALACZNIKI
Spis zalgcznikéw
o$wiadczenia projektanta
uprawnienia projektowe
warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A.
uzgodnienie ZUDP.




OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r-Prawo budowlane (Dz. U. Nr. z 2019 r., poz. 1186,
z pozniejszymi zmianami) jako autor projektu budowlanego:

,BUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ ROZBIORKA TELEKOMUNIKACYNEJ
KANALIZACJI KABLOWEJ W KM 0+901 - 0+946, KM 1+498 - 1+510, KM 1+677 - 1+698 DROGI POWIATOWEJ 1560K
WIELOGLOWY - UBIAD” W OBREBIE DABROWA | WIELOGLOWY, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHELMIEC”

W RAMACH
»PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1560K WIELOGLOWY - UBIAD W KM 0+868,20- KM 3+771,96 W
MIEJSCOWOSCI DABROWA, WIELOGLOWY”

zlokalizowanego:
DZ. EW. NR: 98, 289, 153/3
OBREB EWID.: [121002_2.0004] DABROWA GMINA:CHELMIEC

oSwiadczam
ze wiw projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wnedzy technicznej
Ll E’ l“; -\7} A I\ 1\37{0‘7](:/

Branza/specjalno$¢ Projektanci Poéw’ : ”DP'(;;I;“"U«?\ i
telekomunir;
Nz 1 wraz7 mrr'x frl 4
telekomunikacyjna mgr inz. Grzegorz Lenartowicz |, iy f
UPR. Nr 1371/98/U

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz podane przykladowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, spoérod materialow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozniejszymi
zmianami), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.




Warszawa, dnia 13.12.1998 r
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L..dz.GI/DBL/ /98

DECYZJA nr 1371/98/U
Pan mgr inz. Grzegorz Lenartowicz
urodzony dnia 29.08.1968 r. w Nowym Saczu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9. poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku. z dnia 05.11.1998 r.. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejsze) decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci / ]
. . S ) " " {
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od ! \ ‘

dnia jej doreczenia (art. 127 §11 2. art.129 §1 1 2 Kpa)




POLS KA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MJB-FZG-FT3 *

Pan Grzegorz Lenartowicz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/3061/01

adres zamieszkania ul. J. Matejki 49, 33-300 Nowy S3cz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
1€ Y

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Nowy Sacz, 12.02.2021r.

PZD-IR.423.6.2021 MI | o (EERET |
| -02- 15 |
‘4;‘;9\“)1;.:;.‘,...”17. ........... sevsisenaane |

Zaktad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

Dotyczy:  przebudowy drogi powiatowej nr 1560K Wielogtowy - Ubiad.

Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Sgczu, uzgadnia bez uwag projekt

zagospodarowania obejmujgcy przebudowe ww. drogi powiatowej w zakresie

przebudowy sieci teletechnicznej — zgodnie z zataczong do wniosku dokumentacja.

Otrzymuje:
1x adresat
Ix a/a

Sprawe prowadzi: Monika lgnatéwicz, email: biuro@pzd.nowy-sacz.pl tel. 18 448-40-76

Zawiadamiamy, ze klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych jest dostepna na oficjalnym portalu Powiatowego Zarzadu Drég (www.pzd.nowy-sacz.pl)
w zakfadce Ochrona Danych Osobowych. Wymaog przekazania informacyi wynika z art. 13 i art. 14 RODO.




Orange Polska P.H.U. INKO2001
Hurt ul. Lwowska 220
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT 33-300 Nowy Sacz
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow

tel.: 12 265 13 87

Krakéw, 17 sierpnia  2020r.

Numer pisma: TTISIKU-35332/20/RP
Temat: techniczne warunki przetozenia sieci teletechnicznej kolidujgcej z planowang przebudowg

DP1560K Wielogtowy-Ubiad w miejscowosciach Dgbrowa, Wielogtowy, Klimkéwka

Szanowni Parnstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1560K Wielogtowy -
Ubiad wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanatu deszczowego i technologicznego w miejscowosciach
Dabrowa, Wielogtowy, Klimkéwka informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig
telekomunikacyjng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,,OPL”). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie oraz
zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcje przetozenia
nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.
Przetozenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez calg szerokos¢ jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnier do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcov provwadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawvy
XN Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3 937 072 437 zlotych
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia.

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana

dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wiasnoscig Inwestora. W przypadku, gdy

nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor

zobowigzany jest zapewnic¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany

jest rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z

tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacig w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca

poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Zapytania dotyczgce uszczegotowienia warunkéw technicznych w  zakresie istniejgcej infrastruktury

teletechnicznej  podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:

Z7ZSS.przebudowa.infrastruktury@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkoéw technicznych

ktérych dotyczy zapytanie.

Sprawe prowadza Robert Podgérski w zakresie kanalizacji i linii miedzianych oraz Robert Malinowski w

zakresie kabli $wiattowodowych.

Po otrzymaniu danych projektant zobowigzany jest do ich weryfikacji w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specijalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

° Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. ( 62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel.
5100839700, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majgcych bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowag lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokoét
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptathego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspodlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Jagiellonska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DISU.REWUUiiTarn@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

1) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

/o

2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.




Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencija finansowe wynikajace z blednie podanych informacii
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujga obcigzeniem
inwestora.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
e Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

19. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

20.

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziafalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢é do OPL o wystawienie nowych
warunkow.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Integralng czes$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych s$rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

4
/ A
Robert Podgorski /
Starszy Specijalista

Ds. Zasobow Infrastruktury

Zataczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.




Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania nieruchomoscia.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwagji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd
oraz zapewnienia dostepu do przekladanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i
prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku zmian
rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z
zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20 ust. 4
ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia pozwolenia na
budoweg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey) otrzymuje od
komaorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowac¢ prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientdw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci uslug oraz dostarczania
ustug klientom - skutkujacych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Oplaty za s$wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za
caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania odbioru koricowego jest
Protokot Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru Iub
odbioru koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wlasnos¢ OPL nalezy spelni¢c wymaog
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami, dla
przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzér na wskazany w punkcie 12
wydanych Warunkdéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane
dotyczace:

- Mmiejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupefniane duzymi
literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robét,

- numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na miejscu/w
poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.




STAROSTA NOWOSADECKI

33-300 Nowy Sgcz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/36/2021

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 13.01.2021 r.

6630/36/2021

Nowy Sgcz, dn. 13.01.2021 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.

1629 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:

DR POWIATOWEJ 1560K WIELOGEOWY-UBIAD

BUDOWA SIECI: KANALIZACJI SANITARNEJ Z WYJSCIAMI NA DZ.,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OSWIETLENIA ULICZNEGO,
TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA, PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACII KABLOWEJ DLA PRZEBUDOWY.

Lokalizacja:

Chetmiec
Obreb: Dgbrowa, Wielogtowy

Whioskodawca:

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

Inwestor:

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

Przewodniczacy:

Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sgcz
Sposob przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wp{ywu:, 13.01.2021 r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

1 | ORANGE POLSKA S.A.,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakdéw

elektroniczny

- Opinia pozytywna dla projektowanej trasy przebudowy sieci
teletechnicznej OPL.

- Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr TTISIKU-
35332/20/RP z dnia 17.08.2020r , na przebudowe kolidujacej sieci
teletechnicznej nalezy opracowac dokumentacje projektowg i
przedstawic¢ do uzgodnienia w Orange Polska S.A.

Robert Podgérski

2 | POWIATOWY ZARZAD DROG
W N.SACZU

- Pismo PZD-IR.423.14.2020.A%
- Decyzja PZD.ZP.4411.U6.2021.BS

LI

3 |P.S.G. SP. Z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Sgczu

ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

- Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z gazociggiem Sredniego
ci$nienia wykonac¢ wg. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.

- Prace ziemne w miejscach zblizen do stref ochronnych gazociggéw
wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym
Sgczu.

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociagu nalezy
przeprowadzi¢ w obecnoéci przedstawiciela Gazowni w Nowym Sgczu.

Krzysztof Koncewicz

Stronalz3




Konieczne beda reczne odkrywki gazociggu i odmierzanie

wymaganych odlegtosci pionowych i poziomych.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejacym
gazociggiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Sgczu. Z odbioru zostanie
sporzgdzony protokét odbioru technicznego. Odbiory bedg
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

- Termin rozpoczecia rob6t Wykonawca zglosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Sgczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Projekt budowalny w zakresie zabezpieczenia skrzyzowan kanalizacji
sanitarnej z siecig gazowg uzgodni¢ w Gazowni w Nowym Sgczu.

6630/36/2021

4 | TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadz6r branzowy.

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowaé jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza projektowane sieci m.in.
kanalizacji, teletechniczng i oéwietlenia drogowego / 0§ obiektu
liniowego (z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik).
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosei mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Na mapie nie zostat oznaczony kabel elektroenergetyczny nN (kabel
nN relacji stup nN nr KRS262127 (hist. nr 113) dz.nr 94/11 —ZK nN nr
15769/RD-8 dz.nr 104/4) z ktérym m.in. wystepuje kolizja
projektowanej inwestycji. Skrzyzowanie projektowanej inwestycji z
niniejszym kablem opiniuje sie jak wyzej.

- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Sp6tka
eksploatujacq siec.

Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia dZzwignic, liczac
odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupéw linii j. w., inaczej bedq musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentéw

stupdéw linii energetycznych:

- linii NN -1 m,

- linii SN -2 m.

- Dla projektowanego oéwietlenia drogowego nalezy wystgpic do
TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obstugi Oswietlenia — Krakdw,

Michat Swiderski
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| 33-300 Nowy Sacz, ul. Barbackiego 7 w celu uzyskania akceptacji

(opinii).
'
5 | ZAKLAD GOSPODARKI - Decyzja ZGKiM.714.1.2021. |
KOMUNALNEJ | - Decyzja ZGKiM.714.1A.2021.
MIESZKANIOWE) W CHEEMCU | . Uzgodniono sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej bez uwag.

- ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

- Wymagane uzgodnienie z administratorem cieku wodnego.

ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ |
Whioskodawca MIESZKANIOWE) W
CHELMCU

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
4])53} J )

T, A Y . : %
Zup. STAROSTY

mgr inz. Darny
Z-ca DYREKTORA YU G
SrOv I .

1GTOV, 1 1)
Dokuipent

Podpis przewodnicxgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdére mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich |
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. .
U.z 2019 r. poz. 725 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdzn. zm.).
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Zalgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bgdgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegloSci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasno$cig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegéinych érodkéw
ostrozno$ci pod nadzorem sluzb energetycznych Oddzial w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58-68  a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.




