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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NR 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 00.00.00 - Wymagania og6lne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Zadanie 1 - ,,300 nowych drzew wzdluz
srédmiejskich ulic (B.O.)” oraz Zadanie 2 - ,,Zastat Kielce betonowe a zostawil zadrzewione!
(B.O.)”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z SST.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien w dokumentach Umowy lub danych kontraktowych, normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calosé
techniczno- uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Cena Kontraktowa — catkowity koszt robot budowlanych (wynagrodzenie Wykonawcy)
okreslony w Umowie z Wykonawcg robot budowlanych.

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowa, takie jak:
Dziennik Budowy, Ksigzka Obmiarow, dokumenty laboratoryjne i inne.

1.4.5. Dokumentacja projektowa, Projekt - opracowanie projektowe stanowigce samodzielng
calos¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.
1.4.6. Dokumentacja przetargowa / dokumenty przetargowe - czgs¢ dokumentacji
projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdt oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne
niezbedne do zrozumienia i wyceny obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.7. Dokumenty kontraktowe — Umowa wraz z zatagcznikami i dokumentacjg projektows.
1.4.8. Dokumenty projektowe - dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.
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1.4.9. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
I zabezpieczeniem ruchu.

1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasic wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.11. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12. Inspektor Nadzoru - osoba dzialajaca w imieniu Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu, w zakresie przekazanych jej uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakosci wykonywanych
robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, sprawdzania i odbioru robdt budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robot,
usuniecia wad i wspotdziatania w kontrolowaniu rozliczen budowy (zgodnie z art. 25 i 26
Ustawy Prawo Budowlane).

1.4.13. Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci wyrobow budowlanych oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodna z Dokumentacja
Projektowa 1 SST, zaakceptowana przez Inzyniera. Do trwalego zastosowania w obiekcie
budowlanym mozna wykorzysta¢ wylgcznie takie materiaty, ktore zostalty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004 r.
0 wyrobach budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze lub potaczone w zestawy.

1.4.16. Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej
Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z realizacji umowy i/lub umowy
szczegOtowej na zasadach w nich przewidzianych.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi 1 srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.21. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego polaczenia.
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1.4.22. Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robdt budowlanych
W kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegblowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdétowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot budowlanych.

1.4.23. PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.

1.4.24.SST | STWIORB - szczegotowa specyfikacja techniczna / specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6ot budowlanych.

1.4.25. Teren budowy - przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.26. Umowa — umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych, okreslajaca
w szczeg6lnosci catkowity koszt robot budowlanych i termin ich realizacji.

1.4.27. Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ nalezy przez to rozumie¢ kazdy wyrob
lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania
w obiektach budowlanych lub ich czg$ciach, ktérego wihasciwosci wptywaja na wlasciwosci
uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych
obiektow budowlanych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane.

1.4.28. Zadanie budowlane - cze¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.29. Zamawiajacy - Miejski Zarzad Drog ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska.

1.4.30. WGKIiS$ — Wydziat Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Yobot

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z uzgodniong dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Zamawiajagcy w terminie
okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw i Dziennik Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie opracowana przez Wykonawce prac projektowych i po
uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnien, dostarczona Zamawiajacemu w formie i ilosci
okreslonej w dokumentacji przetargowej. Jeden uzgodniony egzemplarz dokumentacji
projektowej bedzie przekazany Wykonawcy robot budowlanych. Dokumentacja projektowa
bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach Umowy.



SST NR 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5.3. Zgodnosé¢ robot z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cz¢§¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione W cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Umowie - ,,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub brakow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
I SST. Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliska zgodnosé
z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane iwykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. W dokumentacji projektowej dla nawierzchni drogowych
obowigzuje opis robot oraz uzytych do nich rodzajéw materiatéw zawarty w odnosnych SST.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnigciem 0sob postronnych.
Wszelkie konsekwencje z tytulu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytulu
obcigzaja Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. W czasie wykonywania robdot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, skladowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materialy 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania
placow budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wlasnym zakresie
W uzgodnieniu z Zamawiajacym. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:
- wykonanie czynnosci niezbgdnych do zapewnienia podtaczenia i dostaw medidw oraz pomiaru
ich zuzycia,
- ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediéw do celow zwigzanych z wykonaniem,
probami 1 odbiorami robot,
- o$wietlenie terenu budowy w niezbgdnym zakresie,
- zapewnienie odprowadzenia $ciekow z terenu budowy,
- utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddzialuje
wykonywanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy wraz z zapleczem i przekazad
go we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru
koncowego robot.
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1.5.5. Roboty tymczasowe (organizacja ruchu, zabezpieczenie roslinnosci)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt zgodnie z opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
I postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Organizacja ruchu po
zakonczeniu robot musi odpowiadac stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacja
projektowa.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za  prawidlowe oznakowanie
I zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz
za jego utrzymanie przez caty czas wykonywania robot.

W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapéw budowy
nalezy ujac¢ problematyke funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz ruchu pieszego. Projekty
te podlegaja zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem oraz niezaleznie wymagaja
uzgodnien z przedsigbiorstwami organizujagcymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowe;.
Wszelkie planowane przerwy w ruchu komunikacji autobusowej powinny by¢ zglaszane przez
Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem (min 14 dni) w przedsigbiorstwach komunikacji
miejskiej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ ro$linnosci na terenie prowadzonych robot.
Wykonawca wykonana projekt zabezpieczenia ro$linnosci na czas wykonywania robdt oraz
uzyska uzgodnienie zaproponowanego sposobu zabezpieczenia z WGKiS. Przed przystapieniem
do wykonywania robot wymagajacych opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia
istniejacej roslinnosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu zabezpieczenia
uzgodnionego przez WGKiS. Wykonanie zabezpieczen nalezy zglosi¢ do odbioru
Zamawiajacemu i pracownikowi WGKiS przed planowanym przystapieniem do robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidlowe zabezpieczenie roslinnosci oraz za jego
utrzymanie przez caly czas wykonywania robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojace;,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
C) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca wkalkuluje w Cen¢ Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatow
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz
Ustawy o0 odpadach. Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko odpadow
komunalnych do Promnika. Zamawiajacy dopuszcza odwoédz odpadow w inne miejsce
wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i Ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach oraz ponosi¢ optaty za korzystanie ze srodowiska
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
Jednostkowych stawek optat za korzystanie ze Srodowiska, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego o lokalizacji skladowiska. Przed rozpoczgciem robot, zobowigzuje si¢
Wykonawce do poinformowania wlasciwego wydziatu Urzgdu Miasta w Kielcach o odpadach
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktére powstang w trakcie realizacji
inwestycji, zgodnie z ww. przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie odpadéw w miejsce
zgodne z Ustawag 0 odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajagcemu przy
sktadaniu faktury do zaptaty).

Wykonawca bedzie realizowal przedmiot zaméwienia od 6:00 do 22:00 a jakiekolwiek
wydtuzenia czasu pracy po godz. 22:00 wymagaja zgody Inzyniera. Ze wzgledu na lokalizacjg
inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i zabezpieczenia ktore
nie spowoduja przekroczenia norm ochrony S$rodowiska w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zapisy
tego punktu nalezy czyta¢ facznie z pkt 1.5.1 ,,0g6lne wymagania dotyczace robot”.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz be¢dacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robot urzadzen
podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz wykazane w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajaceg0 do Wykonawcy nalezy obowigzek ich zinwentaryzowania,
ustalenia wiasciciela oraz dokonania ich przetozenia lub zabezpieczenia. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia
powinny by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem wiascicieli sieci (Wykonawca poinformuje
z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczeciu robdt drogowych
I branzowych). Nalezy si¢ stosowac do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej
I decyzji administracyjnej na podstawie ktorej realizowane sg roboty budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
roboty, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub
na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca
na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do
ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz
w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowatl dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie powstale w wyniku jego dziatan uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Podczas wykonywania wykopow
w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane w dokumentacji projektowej
obiektow kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp. Wykonawca taki fakt zglosi
InZzynierowi 1 uzgodni z nim sposOb postgpowania oraz rozliczenia w ramach robot
dodatkowych/nieprzewidzianych.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ 1 na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z terenem budowy oraz unika¢ spowodowania w odniesieniu do nich
jakichkolwiek zaktocen lub szkod. Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byc
wykonywane w taki sposob, aby nie zaktdcac bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na
drogach publicznych, prywatnych, przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub
osob trzecich.
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1.5.10. Zabezpieczenie drog i obiektow inzZynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drog
I obiektow inzynieryjnych prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego dostawcoéw i podwykonawcow,
w szczegbdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby niec spowodowal on
niepotrzebnych szkéd na drogach i1 obiektach inzynierskich. Trasy przewozow tadunkéw
ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy cigzar lub inne cechy moga zagrazaé
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad
drogi. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ kary zwigzane z uszkodzeniem
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub
obiektow inzynierskich. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe¢ wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy z art. 2la Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i uzgodni go
z Inzynierem. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
I zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
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prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.14. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni przestrzeganie
przepisdw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy. Do
obowigzkow wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkie zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu. Wykonawca jest
zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa iochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie poézniej niz 3 dni przed datg rozpoczgcia robot.

1.5.15. Wykopaliska archeologiczne

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem
archeologicznym w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Wykopaliska, w szczegdlnosci
monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty 0 znaczeniu historycznym
lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na
terenie budowy, stanowig wlasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca jest zobowigzany poczyni¢
niezbedne czynno$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzor archeologiczny Zamawiajacego oraz
wlasciwy organ panstwowy o dokonanych odkryciach 1 wykona polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢
Z nimi 1 dalszego trybu postepowania.

1.5.16. Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Zasady przy wykonywaniu prac w trakcie budowy:

1. Podstawg prac geodezyjnych stanowi zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy.

2. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ rozwigzanie wysokosciowe w stosunku
do istniejacego terenu przed przystgpieniem do robot.

3. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
kontrolnych na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpniaé
wykonywane przez siebie pomiary.
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4. Wykonawca  jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych
i wysokosciowych. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znakéw geodezyjnych,
0 ktoérych mowa powyzej, wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wlasny
koszt.

5.  Wykonawca rob6t geodezyjnych zapewni obstuge geodezyjna w trakcie realizacji inwestycji
(szczegotowy zakres prac realizacyjnych w trakcie budowy okresli kierownik budowy).

6. Po zakonczeniu robot objetych zamdéwieniem Wykonawca prac geodezyjnych sporzadzi
oswiadczenie o wykonaniu robdt zgodnie z projektem (lub nie) oraz dostarczy
Zamawiajacemu map¢ z inwentaryzacja powykonawcza przyjeta do osrodka geodezyjno —
kartograficznego wraz z wykazem zmian gruntowych.

2. MATERIALY

2.1. Jakosé¢ materialow
Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:
- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
(a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

- by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jako$ci,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa dokumenty poswiadczajace dopuszczenie materiatow do
stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot,

- by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakos$ci, parametréw eksploatacyjnych, wgladu,
szacowanej zywotnos$ci, kosztow eksploatacji, latwosci obshlugi, funkcjonalnosci, tatwosci
wymiany lub naprawy,

- by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania pomiaréw i badan materialow oraz
robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow 1 robot okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

(a) usunigcie okreslonych materiatow z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

(b) ponownego wykonania robot, jezeli materialty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja

wymagan specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow, Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie

oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
I odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
W przypadku roslin przewidzianych do nasadzen, maja one odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Projekcie Wykonawczym i SST. Rosliny te przed posadzeniem podlegaja
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zatwierdzeniu przez WGKiS. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
Do zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzysta¢ wyltacznie takie materiaty,
ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zasady wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku wyrobéw budowlanych
okreslone sg przepisami:
¢ Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG,
e Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi SST i posiada¢ wymagane
przepisami prawa dokumenty pos$wiadczajagce dopuszczenie materiatbw do stosowania
w budownictwie. Dokumentem potwierdzajacym mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu
w budownictwie jest stosowna deklaracja wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem
CE lub B.

Wyroby znakowane znakiem CE:
e wyroby, dla ktérych stworzone zostaty tzw. normy zharmonizowane, ktéorych wymagania
produkt musi spetniac,
e wyroby, dla ktorych Komisja Europejska stworzyta tzw. Europejskie Oceny/Aprobaty
Techniczne.
Wyroby znakowane znakiem budowlanym B:
e wyroby, dla ktorych nie zostaly stworzone tzw. normy zharmonizowane,
e wyroby, ktére spetniajag wymagania polskich norm budowlanych,
e wyroby, ktore ze wzgledu na brak norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadaja
Oceng/Aprobate Techniczng.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania deklaracji wtasciwosci uzytkowych lub
krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych oraz prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spelniaja wymagania
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych i Umowy w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ do Inzyniera wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem ekSploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdow do robot. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy
pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie bgda

11


http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ust1161015.pdf

SST NR 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Jezeli wytwoérnie
materialdow nie naleza do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ zgod¢ osoby
uprawnionej na ich kontrole przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki materiatdw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli begdzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:
a) Inzynier bedzie miatl zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
I niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo do chwili, gdy beda
potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoje
parametry 1 byly dostgpne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.7. Wariantowe stosowanie materialtow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.8. Materialy 7 rozbiorek

Wszystkie elementy 1 materiaty z rozbidrek nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
stajag si¢ wlasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposob i terminie
nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki
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wynikajace z pozyskania materialdow z rozbiérek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona
utylizacji materialow pozyskanych zrozbiorek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony
srodowiska.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, ktoére zdaniem Przedstawiciela Zamawiajacego —
Inzyniera nadajg si¢ do ponownego wbudowania stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego (chyba ze
z pomocniczego kosztorysu ofertowego wynika inaczej). Inzynier okresli wpisem do dziennika
budowy ktére materiaty pochodzace z rozbiorki podlegaja przekazaniu Zamawiajgcemu i okresli
ich ilos¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca na wilasny koszt odwiezie
I zdeponuje te materiaty w miejsce wskazane przez Zamawiajacego:

- baza Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach, Kielce, ul. Biesak
- bezposrednio na inng budowe (na terenie miasta Kielce).

3. SPRZET

Wykonawca na wilasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie
koniecznym do wykonania catosci robot przewidzianych umows. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory zapewni uzyskanie wiasciwej jakosci wykonanych
robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostatej dokumentacji
projektowej. Uzyty sprzet powinien spelniaé takze wymogi wynikajace z opracowanego przez
Wykonawce programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi, srodowiska, obiektéw budowlanych
I urzadzen. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposob jego pracy muszg zapewnic¢ bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo
terendow, na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Postugiwaé si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi za§wiadczeniami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu
oraz sposob 1 warunki ich pracy musza zapewni¢ skuteczng ochrone w szczegolnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami 1 wstrzgsami

- Zanieczyszczeniem powietrza emisja gazéw i dymow.

Sprzet i narzedzia musza posiada¢ wazne konieczne atesty i1 §wiadectwa. Przedluzenie
robot nie ogranicza w zaden sposdb obowigzku posiadania waznych $wiadectw 1 atestow
réwniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde Zadanie Inspektora
okaza¢ S$wiadectwa 1 atesty. Nie okazanie $wiadectwa, jego brak lub nieaktualnos$¢ jest
wystarczajagcym powodem do wydania polecenia przez Inspektora do natychmiastowego
wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia z palcu budowy. Sprzet lub
narzedzia mogg zosta¢ zwolnione do ponownego uzytkowania po przedstawienia waznych
$wiadectw czy atestow.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny by¢
wyposazone m. innymi w:

- sygnat poruszania si¢ do tytu,
- sygnat podniesionej platformy w samochodach ci¢zarowych i fadowarkach.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, za zgoda zarzadcy
drogi, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane pojazdami budowy na ciggach pieszych i drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy — w szczegdlnosci bloto wynoszone na kotach pojazdéw budowy.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, t0 na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w 8 godzin po
otrzymaniu tego polecenia w sposob uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera. W przypadku
nie podjecia robdt utrzymaniowych na wezwanie Inzyniera Zamawiajacy ma prawo natozy¢ na
Wykonawce kary umowne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce organizacji robot

Wykonawca w razie potrzeby udostepni plac budowy w celu przebudowy badz budowy
sieci uzbrojenia terenu nie ujgtych w podstawowym zakresie robét (np. wodociag, gazociag, linie
swiattowodowe itp) wiascicielom sieci, badz ich podwykonawcom. W przypadku realizacji
wycinki drzew przez innego Wykonawce, Wykonawca umozliwi wycinke drzew i krzewow
Wykonawcy prowadzgcemu roboty zgodnie z obowigzujaca odrebng umowa na wycinke drzew
i krzewoéw na przedmiotowym zadaniu. Wykonawca bedzie stosowat sie do zalecen WGKiS,
w zakresie wycinki, zabezpieczenia zieleni, nasadzen i urzadzania terenow zieleni pod rygorem
wstrzymania przez Inzyniera tych robot.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w odniesieniu do:

- technologii wykonania
- materiatow
przyjetych w dokumentacji projektowe;.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera, wiasciciela badz
instytucji eksploatujacej dany obiekt oraz zgode Zamawiajgcego na zasadach okreslonych
w warunkach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
I wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie zwymiarami i rzgdnymi
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okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
I wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji Projektowej i w SST, atakze
w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialdw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje
Projekty Technologii i Organizacji Robodt lub inne projekty wymagane w SST np.: projekt
zabezpieczenia wykopow, projekt obnizenia zwierciadla wody na czas budowy, projekt
rusztowan i deskowan elementéw betonowych itp. W Cenie Kontraktowej nalezy uja¢ wszelkie
koszty sprzetu, materiatow, robdt i ich zabezpieczenia (np. zabicie i wyciagnigcie $cianek
szczelnych, obnizenie zwierciadta wody przy pomocy iglofiltrow itp.) oraz koszty prac
wynikajacych z technologii robot. Cena jednostkowa robot ziemnych obejmuje réwniez
usuniecie warstw konstrukcyjnych jezdni iinnych elementéw koniecznych do usunigcia (np.
korzenie drzew, nieczynne elementy starego uzbrojenia terenu itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
InZzynierowi programu zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp — szczegotowy Plan BiOZ,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis akredytowanego laboratorium
lub wlasnego akredytowanego laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
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- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdw laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
I jakosci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
I badan materialdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot
z czestotliwosdcig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Inzynier bedzie mied
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki
badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

16



SST NR 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgdg odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna Wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
I terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatlow i robot z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych oraz zasady kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu okresla:

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG,

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi,
w tym:
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejska ocena/aprobatg techniczng

2) oznakowany B, co oznacza, ze dla wyrobu nie ma obowigzujacej normy zharmonizowanej
ani europejskiej oceny/aprobaty technicznej i dla ktorego dokonano oceny jego zgodno$ci
z polska normg budowlang lub krajowg ocena/aprobatg techniczna,

Dla wyrobéw tych producent zobowigzany jest wystawi¢ odpowiednig deklaracje
wiasciwosci uzytkowych (dla wyrobow znakowanych znakiem CE zgodnie z zatgcznikiem 111 do
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.)
oraz krajowej deklaracji zgodnosci (dla wyrobow znakowanych znakiem B zgodnie
z zalagcznikiem Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r.).

Ponadto, wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym norma zharmonizowang
albo europejska aprobata techniczng moze by¢ udostepniany na rynku krajowym, jezeli:

3) zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym
na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob zostal wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania i instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.
Powyzsze oznacza, ze takie wyroby budowlane nieobjete jeszcze zharmonizowanymi
przepisami, moga by¢ wprowadzane swobodnie na rynek polski bez potrzeby ich
znakowania znakiem budowlanym

Materialy budowlane (kazda partia materiatéw) dostarczone do wykonania robot musza
posiada¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie ww. wymagan. Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja ww. wymogi oraz wymogi niniejszych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W razie potrzeby do dokumentu
krajowej deklaracji zgodno$ci zostang dotaczone wyniki badan prowadzonych przez producenta,
ktorych kserokopie zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
trwania robot budowlanych. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajqgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezagco i beda

dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inzynierowi. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. WpIs
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalagczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe / zgloszenie zamiaru przystapienia do robot,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c¢) harmonogram robot,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robot,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob
I oznaczone wg wskazan Inspektora powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie
przez niego zalecone. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
rob6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji InZyniera na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez
sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg odrgbnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkow
robot, atakze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na w karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardéw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi konncowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inzynier Iub Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgéci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier lub Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
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zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robot. Odbiorow
czgsciowych dokonuje si¢ w celu odbioru elementu robot lub dla rozliczen miesiecznych.
Odbioru robot dokonuje Inzynier. Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zglasza
jego zakonczenie oraz gotowos¢ do odbioru tej czesci poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu. Dokonanie odbioru cze$ciowego
nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce zestawienia wartosci wykonanych
robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Inzyniera, w terminie 5 dni roboczych liczac
od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci robdt do odbioru czgsciowego.
Odbiorom czesciowym podlegaja wszystkie prace branzowe wykonywane na sieciach
infrastruktury technicznej bedacych wlasnoscia podmiotow innych niz Miejski Zarzad
Drog w Kielcach, dokonane przy udziale wlasciciela sieci. Warunkiem dokonania
zgloszenia odbioru koncowego robot jest dokonanie bezusterkowego odbioru czeSciowego
WWw. robdt branzowych.
Odbiorowi czesciowemu podlega réwniez przygotowanie terenu pod urzadzanie terenéw
zielonych.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiorem koncowym bedzie objete cale zadanie inwestycyjne

(caty zakres robot) jednoczesnie niezaleznie od czasowego oddawania do ruchu. Odbidr

koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét przez stosowny wpis do Dziennika Budowy
I zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajg¢cia stanowiska.
O gotowosci do odbioru i o powyzszym wpisie do Dziennika Budowy Wykonawca
zawiadamia odregbnie Zamawiajacego na pismie.

2) Nadzor inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru
(w zakresie wykonania wszystkich robot objetych Umowa oraz przedstawienia kompletu
dokumentéw, 0 ktorych mowa w pkt 8.4.2) w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od
zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powolaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze wszystkie
roboty zostaly objete Umowa zostaly wykonane oraz ze Wykonawca przedtozyl komplet
dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 8.4.2.

4) Czynno$ci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem ppkt. 6.

5) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. W pracach komisji odbiorowej moze wzigé udziat przedstawiciel
WGKiS. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania robot z dokumentacjg projektowsg i SST.

6) Komisja moze odmowi¢ odbioru robot, jezeli przedmiot Umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robdt przez Komisje (stwierdzenia wystapienia istotnych
wad lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze SST, dokumentacjg projektowa, sztukg
budowlang i polskimi normami badZ innymi normami obowigzujgcymi w miejscu wykonania
przedmiotu Umowy), zostanie okreslony w protokole powdd nieodebrania robot. W takim
przypadku roboty uwaza si¢ za nicukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieistotnych wad czynno$ci odbiorowe zostang
zawieszone. Protokét bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, liste wad
oraz ustalony przez strony termin ich usuni¢cia. Po usunig¢ciu wskazanych w protokole wad
Wykonawca zglosi przedmiot umowy do odbioru. Odbior robot uwaza si¢ za dokonany
Z chwilg terminowego usuni¢cia wad, zgodnie z terminem okreslonym przez Komisjg
w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunic we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynnosci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest uprawniony:

1/ do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej sumie o jaka
ujawnione wady umniejszajg warto$¢ wykonanych robét lub,

2/ do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawce, a po bezskutecznym uplywie terminu
na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usuni¢cia wad wybranej
przez siebie osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosSci
wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania.

Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robot zostanie potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy. Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajacy zachowuje prawo
do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych oraz realizacji
wszelkich innych roszczen 1 uprawnien przewidzianych w niniejszej umowie 1 warunkach
ogolnych.

10) Koncowy odbior przedmiotu Umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania
przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczeg6lnosci rozpoczecia uzytkowania
obiektu, rozruchu, odbioru przez wlasciwe organy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do

odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ min. w 2 egz. nastepujace

dokumenty:

1. Dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe
z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy 1 Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST iew.
PZJ.
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6. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew. PZJ.

8. Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbiorow czgsciowych wszystkich
prac branzowych wykonywanych na sieciach infrastruktury technicznej bedacych wtasnoscig
podmiotow innych niz Miejski Zarzad Drog w Kielcach, dokonanych przy udziale wtasciciela
sieci.

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ (dokumentacje) powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej, powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

11. Dokumentacje powykonawcza, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacje
podstawowa.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty potwierdzajace prawidtowosc tej
realizacji przez wiascicieli urzadzen.

13. Dokumenty rozliczeniowe w tym:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robot,

b) raport koncowy.

W  przypadku, gdy wedlug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiory gwarancyjne

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg corocznie, w okresie rekojmi za wady fizyczne
I gwarancji jakosci. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, ew. WGKiS i Wykonawcy. Odbiory
gwarancyjne, polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. Odbiory gwarancyjne odbywac si¢ beda raz
w roku (w I pétroczu), w okresie obowigzywania rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci w wymaganym terminie, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o zamiarze
zlecenia tych robot innemu wykonawcy. Kosztem usunig¢cia wad ujawnionych w okresie r¢kojmi
za wady fizyczne, Zamawiajacy obciagzy Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci obcigzy Wykonawce.
Odbiory gwarancyjne potwierdzane sg protokotem, sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

8.6. Odbior pogwarancyjny (0Stateczny)

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy robdt”. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po
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uptywie okresu gwarancji jakosci. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu prawidlowego
wykonania robdt oraz usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. W odbiorze ostatecznym biorg udziat
przedstawiciele Zamawiajacego, Uzytkownika obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny
podmiot niz Zamawiajacy) oraz Wykonawcy. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cene nalezy liczy¢ do dwoch miejsc po przecinku. Cena jednostkowa lub kwota
ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot, Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- wszelkie koszty zwigzane z optatami pobieranymi przez wlascicieli sieci za wlaczenia nowych
elementow do istniejacej sieci uzbrojenia (np. sie¢ gazowa, wodociggowa) wraz z przytaczami.

- wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot przez wiascicieli przebudowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Ceny jednostkowe wykonania
robot ziemnych obejmuja réwniez usuniecie ewentualnych pozostatosci po karczowaniu pni
drzew i krzewOw oraz usuni¢cie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikéw przewidzianych do
rozbiorki a nie wyszczegélnionych w kosztorysie ofertowym w osobnych pozycjach (np.
warstwy z kruszywa, brukowiec pod warstwami bitumicznymi).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne Nr 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w SST Nr 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach
a niewyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu, nie zawartych
w dokumentacji projektowej obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inzynierowi
I wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
C) optaty/dzierzawy,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,
f) zabezpieczenie terenu budowy na czas wydarzen sportowych i kulturalnych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $§wiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
C) utrzymanie czystosci jezdni i chodnikow.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA

10.1. Uzgodnienia harmonogramu
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy
z Zamawiajacym.

10.2. Zimowe utrzymanie

Zimowe utrzymanie jest po stronie Zamawiajgcego W przypadku gdy roboty budowlane
zostang rozpoczete przed okresem zimowym 1 begda kontynuowane po jego zakonczeniu.
Wykonawca przystosuje na okres przerwy zimowej jezdnie i chodniki do zimowego utrzymania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1752 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqcego dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1775).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE. L. z 2011 r. Nr 88, str. 5 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek
oplat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. poz. 2490 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqgdku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1469).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 z pdzn. zm.).

Warunki umowy.
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