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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
remontu schodow
z Gory Zamkowej do Al. Krdolowej Jadwigi,
potozonych na dziatkach 1/1i 1/2, obr. 45

1.0. INFORMACJE WSTEPNE.

Nazwa inwestycji: Remont schodow z Gory Zamkowej do Al. Krdolowej
Jadwigi.

1.2. Lokalizacja: Grudzigdz, dz. nr 1/1 i 1\2 obr. 45.

Inwestor: Gmina-Miasto Grudziadz,

1.1.

1.3.

2.0.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4,
2.5.

2.6.
2.1.
2.8.

86-300 Grudziadz, ul. Ratuszowa 1

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Uzgodnienia z inwestorem.

Wizja lokalna.

Mapa geodezyjna do celow projektowych.

Pomiary inwentaryzacyjne.

Dokumentacja Badan Podfoza Gruntowego opracowana na potrzeby
niniejszego zadania przez firme GEOTECHNICA Torun.

Protokot z kontroli schodow z dnia 26-06-2019.

Obowigzujgce normy projektowania.

Literatura przedmiotu.

2.8.H. Materialy dotyczqce historii obiektu

[H.1.] Xaver Froelich — Der Schlossberg bei Graudenz,
insbesondere die Entstehung, Beschaffenheit und Bewohnerschaft
des ehemaligen Schlosses daselbst, der Verfall und die Zerstoerung
desselben unter Benutzung von Geschichtsquellen. — Graudenz
1895 [thumaczenie polskie — J. Hinz, P. Grochowski — wyd. —
Grudzigdz 2002,

[H.2.] Jerzy Krzys — Towarzystwo upigkszania miasta — W
Kalendarz Grudzigdzki 2002

[H3.] Andrzej Gawlak, Wlodzimierz ~Grabowski, Dawid
Schoenwald — Grudzigdz, Historia lotniska i zdjec¢ lotniczych
miasta 1904-1945 — wyd. Grudzigdz 2019



- [H4.] Grudzigdz i okolice na starej karcie pocztowej - tomy 1-5 —
wyd. Grudzigdz 2006-2010

- [H.5.] Anna Wailer - Grudzigdz na starej pocztowce — wyd. -
Grudzigdz 1998

- [H.6.] Stefan Wodwud — Z przesztosci Towarzystwa Upigkszania
Miasta Grudziadza (1862-1937) — w Biuletyn Kota Mitosnikow
Dziejow Grudzigdza nr 2/1992

- [H.7.] Paul Fischer — Graudenz und Feste Courbiere — wyd.
Graudenz 1906 i 1912

- [H.8.] Westpreussen-Jahrbuch 41- wyd. — Munster 1990.

- [H.9.] Pocztowki — zbiory wiasne.

- [H.10.] Materialy opublikowane w Internecie — strony rozne i
rozne daty dostepu.

2.8.T. Materialy dotyczgce technicznych aspektow  przedmiotu
opracowania.
[T.1.] Leon Maro — Geosyntetyki do powierzchniowego
wzmacniania  gruntu —wyd. — £odz 2010.
[T.2.] Zenon Witun — Zarys geotechniki — wyd.- Warszawa 1987.
[T.3.] Materialy firmowe producentow granitowej kostki brukowej,
- [T.4.] Wypowiedz Magdaleny Niziol Jaworskiej (Rzeczniczki
Prezydenta Grudzigdza) dla Radia PIK z 2017-05-12 — za
http://www.radiopik.pl — dostep 30.11.2019
- [T.5.] Oprogramowanie specjalistyczne dla przedmiotu
opracowania:
o Program GEOS5 — Statecznos¢ zbocza — licencja nr 715

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu schodow z Gory
Zamkowej do Al. Krolowej Jadwigi w Grudzigdzu. Schody potozone sq na
dziatkach na dziatkach 1/11i 1/2, obr. 45

4.0. KROTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
OPRACOWANIA.

Bedgce przedmiotem opracowania schody sq schodami terenowymi
wykonanymi z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 4cm na posypce piaskowo-


http://www.radiopik.pl/

cementowej. Krawedzie stopni wykonano z kraweznikow betonowych i lokalnie
kamiennych. Po obu bokach biegow schodowych wykonano z bloczkéw betonowych
murki gr. 24cm. Na murku zewnetrznym (po stronie spadku) zakotwiono porecz
stalowg.

Aktualnie schody sq w bardzo zlym stanie technicznym. Zostaly wylgczone z
eksploatacji.

5.0. SCHODY Z GORY ZAMKOWEJ W ASPEKCIE HISTORYCZNYM.

Analize historycznego aspektu schodow bedgcych przedmiotem opracowania
przeprowadzono w oparciu o materiaty wymienione w punkcie 2.8.H. niniejszego
opisu.

Po zakonczeniu rozbiorki zamku (1804) caly teren Gory Zamkowej pokryty byt
warstwq  gruzu ceglanego grubosci metra [H.1.]. Prace zwigzane z
uporzqgdkowaniem terenu przebiegaly wolno, z przerwami i jeszcze w potowie XIX
wieku teren Gory Zamkowej przedstawiatl rumowisko porosnigte chwastami i wqgtlq
darniq. [H.2.] Przez mieszkancow uwazany byt za bezpanski [H.1.].

};: A

Fot. 1. Fragment pocziowkl z wzdoklem Gory Zamkowej Tu ]eszcze nie widaé najmme]szych efektow prac
porzgdkujgcych, cho¢ w czasie wykonywania zdjecia z pewnosciq je juz prowadzono. Uwage zwraca stan roslinnosci
na stokach i powierzchni samych stokow. [H.9.]

W roku 1838 pojawit sie pomyst by Gore zamkowq zagospodarowaé. Po
uzyskaniu niezbednych zgod opracowano plan jej upickszenia, wniesiono na gore
znaczne ilosci ziemi zyznej, roslin ozdobnych i sitami ochotnikow przystgpiono do
prac. [H.1.]. Postegpowaty one poczgtkowo bardzo powoli, jednak z czasem nabraty
tempa. Wytyczono i wykonano alejki, klomby, ustawiono tawki, kamienne stoty,
odkryto studnie zamkowq i na poczgtku XXw. Gora zamkowa stata si¢ miejscem
dla spacerow i wypoczynku mieszkancow miasta.



Fot.2. Zdjecie wykonane w trakcie prac widoczny jest odcinek E-F schodow (nie bedgcy jeszcze schodami, lecz
stromq sciezkg). Tu schodzi on az na blonia. Nie ma jeszcze Alei Piotra. [H.9.]

Schiossberg.

Graudenz.

Fot.3. Zdjecie Gory Zamkowej. Pochodzi z [H.4.] gdzie datowane jest na rok 1910. Wida¢ juz wykonane sciezki
spacerowe. Na pierwszym planie odcinek E-F schodow bedgcych przedmiotem opracowania. Tu jest to nachylona
Sciezka — jeszcze nie schody. W miejscu obecnego tarasu stoi budynek. Prace nie sq tu jeszcze zakonczone — brak

poreczy na catej diugosci sciezki i wzdtuz Alei Piotra (tu prawdopodobnie jeszcze w budowie).



Fot.4. Piekne zdjecie lotnicze Gory Zamkowej zamieszczono w [H.3.]. Widoczny jest tu ogrom wykonanych prac i
dos¢ atrakcyjny uktad Sciezek, placykow zieleni i miejsc odpoczynku.

TE

Fot.5. Ostateczny uklad Sciezek na Gorze Zamkowej widoczny jest na zdjeciu lotniczym z 1944 roku. Jest o fragment
wigkszej fotografii opublikowanej w [H.3.]



Analiza dostepnych materiatow ikonograficznych pozwala na okreslenie
zastosowanych pierwotnie rozwigzan Sciezek i schodow. Elementy te wykonano z
nawierzchniqg gruntowg (Zwirowg) duzq wage przyktadajgc do odprowadzenia wod
opadowych. Wzdtuz jednego z bokow Sciezek poprowadzono wytozony kamieniem
ciek pozwalajgcy na odprowadzenie wod opadowych z terenu Gory Zamkowej w
sposob  kontrolowany. Krawedzie skarp obsadzano krzewami i drzewkami
ozdobnymi. Staranne podejscie do kwestii odprowadzania wod opadowych z terenu

Gory Zamkowej jest widoczne na wielu zdjeciach zamieszczonych w zrodtach
[2.8.H].

Fot.5. Jedna ze Sciezek na Gorze Zamkowej. Uwage zwraca sposob jej wykonania. Widoczne sq:
- obsadzenie krawedzi skarpy zywoplotem
- porecz drewniana przed zywoplotem
- dodatkowe obsadzenie krawedzi skarpy drzewkami ozdobnymi,
- gruntowa nawierzchnia sciezki nachylona od skarpy,
- wylozony kamieniami ciek odprowadzajgcy wody opadowe.

6.0. WARUNKI GEOTECHNICZNE W MIEJSCU LOKALIZACJI SCHODOW.

Warunki geotechniczne w miejscu lokalizacji schodow rozpoznano w oparciu o
Dokumentacje Badan Podloza Gruntowego opracowanq na potrzeby niniejszego
zadania przez firme¢ GEOTECHNICA z Torunia. Calos¢ opracowania nalezy
uwazac za nierozigcznie zwigzang z niniejszq dokumentacjq.



Zgodnie z w/w dokumentacjq schody zlokalizowane sq wewngtrz starego
osuwiska. Aktywnos¢ osuwiska ustata z chwilg uregulowania biegu Wisly zaporg
we Wioctawku.

Fot.6. Fragment pocztowki wystanej w 1903 roku [H.9.] Widoczne sq tu slady starego osuwiska opisanego w
dokumentacji geotechnicznaj: nisza osuwiskowa [A] i jezor osuwiska [B]. Uwage zwraca budynek zbudowany
wewngqtrz osuwiska.

Na terenie objetym badaniami stwierdzono wystepowanie procesow erozji
powierzchniowej w postaci wymywania i sptukiwania gruntu.

Na mape dokumentacyjng naniesiono miejsca w ktorych stwierdzono
wystepowanie predyspozycji do powstawania osuwisk powierzchniowych, rozcigé
erozyjnych i skoncentrowanego sptywu wod powierzchniowych po skionie zbocza.
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Uklad warstw geotechnicznych przedstawiono na zatqczonych przekrojach:
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Parametry geotechniczne gruntow wyodrebnionych warstw sq nastepujgce:

Warstwa | — na przekrojach oznaczona blekitng kratkq — wujeto tu
antropogeniczne grunty warstwy powierzchniowej. Jej miqzszos¢ jest zmienna i
wynosi od 0,4 do nawet 3,5m. W ich skladzie wyrozniono grunty organiczne, piaski
drobne i Srednie, gliny pylaste i piaszczyste. Sq to grunty o duzej zmiennosci
budowy i parametrow geotechnicznych. Wystepujg one w stanie Iluznym i
sredniozageszczonym. Ich stopien zageszczenia okreslono na I1p=0,3. Zasadnicze
parametry warstwy okreslono nastepujgco: y=1,55/1,68 t/m3, c,=0 kPa, ¢p=26,6°.

Warstwa |l — na przekrojach oznaczona kratkg czerwong — jest to warstwa
koluwium — wyrozniono tu gtownie gliny pylaste i piaszczyste. Wystepujg one w
stanie potzwartym i twardoplastycznym. Stopien plastycznosci okreslono tu na
I.=0,15. Parametry gruntéow warstwy II okreslono nastepujgco: y=1,89 t/m?
cu=17,1 kPa, p=14,0°.

Warstwa Il — na przekrojach oznaczona kolorem brgzowym — obejmuje grunty
morenowe zaliczone do grupy konsolidacyjnej ,,B”. Sq to gliny pylaste zwiezle,
lokalnie piaszczyste i pylaste w stanie potzwartym. Ich stopien plastycznosci
okreslono na 1,=0,05. Parametry gruntéw okreslono tu nastepujgco: y=1,93 t/m?,
Cu=34,2 kPa, p=19,0°.

Warstwa |V — na przekrojach oznaczona kolorem zZottym — ujeto w niej grunty
wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow drobnych, zageszczonych. Ich
stopien zageszczenia okreslono na Ip=0,70. Parametry gruntow warstwy IV
okreslono nastepujgco: y=1,60 t/m?, ¢,=0 kPa, ¢p=28,4°.

W ramach prac zwigzanych z okresleniem warunkow geotechnicznych
wykonano obliczenia sprawdzajgce statecznosc zbocza.
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Obliczenia wykazaly, ze wspotczynnik statecznosci zbocza wynosi 1,24 wobec
wymaganego 1,3-1,5.

Otrzymany wynik zinterpretowano jako prawdopodobienstwo wystgpienia
predyspozycji zbocza do rozwoju osuwiska.

WNIOSKI Z ANALIZY WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

- schody bedgce przedmiotem opracowania zlokalizowane sq w miejscu
wystgpienia starego osuwiska. Osuwisko jest juz bardzo stare, jego oznaki
widoczne sq na fotografiach wykonanych ok. 1900 roku (120 lat temu) a juz wtedy
grunty koluwium uznano za wystarczajgco stabilne dla posadowienia budynku na
Jezorze osuwiska (p. Fot.6.).

- na skionie skarpy osuwiskowej wystepuje szereg zjawisk zwigzanych z
niestabilnoscig powierzchniowa skarpy. Sq to przede wszystkim zjawiska
wywobywane dziataniem skoncentrowanego sphywu wod opadowych z korony
skarpy.

- Statecznos¢ ogolna skarpy jest zachowana ze zbyt matym w stosunku do
wymogow wspotczynnikiem statecznosci. Oznacza to koniecznos¢ prowadzenia
monitoringu schodow i fragmentu zbocza niszy osuwiskowej.

- wykonanie schodow na gruntach antropogenicznych wymaga wzmocnienia ich
geosyntetykami.

- schody nalezy wykona¢ ze spadkami pozwalajgcymi na wyeliminowanie
mozliwosci skoncentrowanego spltywu wody zarowno na skton zbocza, jak i wzdtuz
schodow.

7.0. SCHODY NA GORE ZAMKOWA — ISTNIEJACE ROZWIAZANIA I
STAN TECHNICZNY.

7.1. Istniejgce rozwigzania schodow:

Bedqgce przedmiotem opracowania schody wykonano jako schody terenowe.
Nawierzchnie schodow wykonano z betonowych kostek wibroprasowanych
grubosci 4cm na podbudowie piaskowo-cementowej. Po obu bokach schodow na
catej ich dlugosci wykonano murki z bloczkow betonowych. Murki posadowiono na
terenie. Sq one wykonczone tynkiem cementowym. Do murka od strony skarpy
zamocowano prostq porecz z rur stalowych.

7.2. Aktualny stan techniczny:

Aktualnie schody sq w bardzo zlym stanie technicznym.

Murki z bloczkow betonowych biegngce wzdiuz schodow po obu ich bokach sg
popekane. Wyodrebnione fragmenty sq przesuniete wzgledem siebie. W wielu
miejscach murki sq podmyte.



Nawierzchnia stopni jest w znacznym stopniu zdegradowana. Wypetnienie spoin na
znacznych powierzchniach wyptukane. Kostki wibroprasowane luzne, czesto
brakujgce, poprzesuwane. Krawezniki na krawedziach stopni obluzowane, czesto
przemieszczone.

Podbudowa schodow — w wielu miejscach podmyta, pozbawiona oparcia.

Stan ten zostat stwierdzony w kolejnych przeglgdach okresowych.

Schody wylqczono z uzytkowania.

Fot.7. Uszkodzenia murka, nawierzchni schodow. Widoczne Slady prowizorycznych napraw — uzupetnienie betonem.



Fot.9. Uszkodzenia schodéw. Odcinek C-D. Widoczne slady sptywu wod opadowych.



Fot.11. Widoczne Slady sptywu wod opadowych



Fot.13. Uszkodzenia murka biegngcego wzdtuz krawedzi schodow. Punkt E.



8.0. OKRESLENIE PRZYCZYN ZLEGO STANU TECHNICZNEGO
SCHODOW I PROPONOWANE ROZWIAZANIA.

8.1. Przyczyny zlego stanu technicznego schodow.

Zasadniczq przyczyng zlego stanu technicznego schodow jest dzialanie wod
opadowych, w tym skoncentrowanego ich sptywu z powierzchni gory zamkowej
przez korone skarpy.

Destrukcyjne dziatanie wod opadowych na schody wynika z wielu czynnikow.
Najwazniejsze z nich to:

- skoncentrowany sptyw wod opadowych przez korone skarpy.

W stosunku do opisanych w punkcie 5.0. pierwotnych rozwigzan Sciezek na
Gorze Zamkowej w trakcie eksploatacji byly omne stopniowo pokrywane
nawierzchniq utwardzong — najpierw brukiem kamiennym, pozniej nawet asfaltem.
Prace te prowadzono lekcewazgc kwestie zwigzane z poprawnym odprowadzeniem
wod opadowych. Wykonane rozwigzania bywaly dewastowane w trakcie pozZniej
prowadzonych prac. Istniejgca kanalizacja deszczowa najprawdopodobniej jest
niedrozna. W trakcie wizji stwierdzono zdewastowane 1 zapchane studzienki
kanalizacji deszczowej biegngcej w sgsiedztwie schodow z Gory Zamkowej do
kolektora w Al. Krolowej Jadwigi.

Fot. 14. Widoczne uksztattowanie powierzchni u gory schodow. Woda jest tu ,,zapraszana” do sptywu ,, korytem”
biegu schodowego.



Fot.15. Stan korony skarpy. Widoczne zniszczenia spowodowane prawdopodobnie przecigzeniem nawierzchni i
aktami wandalizmu, oraz pozniejszym dzialanie sptywajqgcej wody..

Fot.16. Rozcigcie erozyjne wywolane skoncentrowanym splywem wody przez korong skarpy w miejscu
uszkodzen pokazanych na Fot. 15



Fot.18. Studzienka kanalizacji deszczowej biegngcej w sqsiedztwie schodow.



Fot.19. betonowa pokrywa studzienki kanalizacji deszczowej w biegu schodowym na odcinku E-F.

- zastosowane rozwigzania materiatowe - nietrwale w  warunkach
dtugotrwatego oddzialtywania skoncentrowanego sptywu wody,

Zastosowane rozwigzania materiatowe w konstrukcji schodow sq wrazliwe na
dzialanie spltywajqcej wody i podatne na uszkodzenia mechaniczne — podbudowa i
spoiny sq tatwe do wyptukania, umozliwiajq wzrost roslin w fugach, murki oporowe
murowane z bloczkow betonowych itd.

- zastosowane rozwigzania konstrukcyjne

Schody terenowe bedgce przedmiotem opracowania na zdecydowanej
wigkszosci swojej dlugosci biegng w poprzek do spadku skarpy. Konstrukcja tak
potozonych schodow z ciggltymi murkami na calej ich diugosci powoduje z jednej
strony spietrzanie i zwigzang z tym kumulacje oddziatywania wod sptywajgcych po
zboczu na Scianke biegu, a z drugiej strony tworzy koryto, ktorym spltywajq wody
opadowe, ktore juz sie tam dostaly. Jedynie odcinek A-B schodow biegnie wzdtuz
spadku, jednak uksztattowanie terenu w koronie skarpy sprzyja tu naptywowi wody
z powierzchni gory.

- akty wandalizmu ktore mialy miejsce na omawianym terenie [T.4.]



W wyniku dzialan wandali najprawdopodobniej zostaly zdewastowane i
zapchane studnie kanalizacji deszczowej w rejonie lokalizacji schodow. Dzialania
wandali mogty tez przyspieszac i potegowac uszkodzenia powodowane przez wode.

8.2. Proponowane rozwigzania.

W wyniku przedstawionych wyzZej analiz proponuje sie nastepujqce rozwigzania:

8.2.1. Dzialania nie zwigzane z remontem schodow, ktorych realizacja jest
niezbedna dla zapewnienia ich trwatosci po remoncie.

- zabezpieczenie korony skarpy przed mozliwoscig skoncentrowanego sptywu
wod opadowych przez korone na skton skarpy. Nalezy podjq¢ dzialania zwigzane z
uksztattowaniem terenu wzdtuz korvony skarpy, udroznieniem istniejgcej kanalizacji
deszczowej i jej ew. rozbudowq,

- naprawa zdewastowanych studzienek kanalizacji deszczowej na terenie Gory
Zamkowej i udroznienie tej kanalizacji ,

- monitorowanie (geodezyjne i geotechniczne) zachowania sie skarpy w rejonie
lokalizacji schodow — ze wzgledu na niski wspolczynnik statecznosci skarpy
(p-2.5.),

- monitorowanie schodow w zakresie ochrony przed aktami wandalizmu,

8.2.2. Rozwigzania zwigzane z konstrukcjq schodow:

- Schody nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy swobodny sphw wod
opadowych ze skarpy zgodnie z ich naturalnym spadkiem. W tym celu nalezy
wyeliminowac Scianki boczne wzdtuz biegow schodowych, a tam, gdzie okaze si¢ to
niemozliwe tak dobrac¢ ich wysokosci by nie stanowily przeszkody dla wody.
Stopnie schodowe wykonaé z nachyleniem prostopadlym do biegu (w kierunku
spadku), tak by wody opadowe mogly z nich splywa¢ w sposob rozproszony (na
catej dtugosci schodow).

Po obu stronach schodow wykonac strefy naptywu i odphywu wod opadowych
pozwalajgce na swobodny sptyw wod opadowych przez biegi schodowe.

- W konstrukcji schodow zastosowacé materiaty odporne na sptyw wody i nie
pozwalajgce na wzrost roslin w spoinach. Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki
granitowej z fugami Zywicznymi.

- Poniewaz schody wykonywane bedq na podtozu antropogenicznym podtoze
nalezy wzmocnic¢ geosyntetykami.



9.0. OPIS PLANOWANEGO ZAKRESU PRAC.
W zakres planowanego remontu wchodzq:

1. Prace rozbiorkowe.
Przewiduje si¢ catkowite rozebranie schodow.

2. Przygotowanie powierzchni pod wykonanie nowej konstrukcji
schodow.
Podloze nalezy wykorytowac¢ dla nowego uktadu warstw. Dno
koryta dogesci¢ — wymagany minimalny stopien zageszczenia
1s=0,97. Zapewnic¢ wspolprace geologa.

3. Montaz geosiatki komorkowej.
Przewiduje sie montaz geosiatki komorkowej o grubosci 50mm.
Stosowacé geosiatke azurowq, umozliwiajgcq przephyw wody.
Geosiatka kotwiona kotwami pretowymi typu ,,J” i Srednicy
10mm. Diugosé kotew 100cm, Rozstaw — 80cm w poprzek biegu
i 100cm wzdtuz biegu schodowego. Kotwy zabezpieczy¢ przed
korozjq przez cynkowanie.

4. Wypelnienie geosiatki kruszywem. Kruszywo wypetniajgce
powinno spetniac¢ nastgpujgce wymagania:
- zawartos¢ frakcji itowej <2%
- zawartosc¢ frakcji piaskowej min. 60%
- zawartosc¢ frakcji kamienistej <10%
- maksymalna srednica ziaren - ponizej 1/3 grubosci
uktadanej warstwy
- zachowana cigglos¢ uziarnienia kruszywa
Kruszywo wypetniajgce musi by¢ nalezycie zageszczone (Is>=

1,0)
5. Wykonanie podbudowy schodow z chudego betonu.

6. Wykonanie nawierzchni schodow.

Przewiduje sie wykonanie krawedzi stopni schodowych z
kraweznikow granitowych 15/30cm, bocznych krawedzi stopni z
kostki granitowej 15/17 i nawierzchni stopni z kostki granitowej
4/6.



Wypetnienie szczelin brukowych — wypelniaczem zywicznym.
Kolor wypetniacza — Uzgodni¢ z WKZ Torun.

1. Montaz poreczy stalowej.

Porgcz montowaé w sposob tradycyjny — w Zelbetowych
fundamentach formowanych w gruncie za pomocq wiertnicy do
montazu balustrad i ogrodzen. Bloki kotwigce wierci¢ na
glebokos¢ min. 80cm. Bloki zakonczone pod powierzchnig
naphwow i odplywow. Porecz zabezpieczona przed korozjg
wielowarstwowq powlokq malarskq.

8. Ulozenie naptywow, odphywow, i koryt ciekowych.

Napltywy, odpltywy i koryta ciekowe wykonane z Kkostki
granitowej 4/6 na podbudowie z chudego betonu. Spoiny
wypelniane fugq zZywiczng. Na odcinkach D-E | E-F ze wzgledu na
mozliwos¢ wpiecia do istniejqcej kanalizacji deszczowej przewiduje
sie wykonanie ciekow zbierajgcych naphywajgcq ze stoku wode
opadowg.

9. Wykonanie wpiec¢ koryt ciekowych do istniejgcej kanalizacji.
Wczesniej nalezy udrozni¢ instalacje kanalizacyjng.

10. Wykonanie konstrukcji oporowych wzdtuz biegow schodowych.
Ze wzgledu na uksztaltowanie skarpy moze okazal sie konieczne
wykonanie wzdtuz biegow konstrukcji oporowych. Przewiduje sie
wykonanie konstrukcji w postaci rzedu pali Zelbetowych
formowanych za pomocq wiertnicy do kotwienia ogrodzen.
Minimalna glebokos¢ osadzenia pali wynosi 1,2m. Pale zbrojone 6
pretami 12mm i spiralg z preta 6mm. Pale zwienczone oczepem
wylewanym na mokro z betonu klasy C25/30 w8. Oczep wykonaé
do wysokosci pozwalajgcej na swobodny naptyw i odplyw wod
opadowych. Na zewnqtrz konstrukcji oporowej — naplbywy i
odplywy z kostki granitowej spoinowanej fugq zywiczng. Oczep
dylatowany w odcinkach o maksymalnej diugosci maksymalnej
6,0m.

11. Ulozenie wzdtuz schodow trawy rozwijanej na biowldkninie.
Trawe nalezy ukladaé i pielegnowac¢ zgodnie z zasadami
(przygotowanie podtoza, uktadanie z ew. tymczasowym kotwieniem,

pielegnacja).



12. Prace niezbedne do wykonania — nie zwigzane z remontem
schodow.

Nalezy wykona¢ zalecenia sformutowane w punkcie 8.2.1.

Przede wszystkim nalezy uporzqdkowac stosunki wodne na
krawedzi  korony skarpy tak, by wyeliminowaé splyw wod
opadowych z korony skarpy na skion jej stoku.

10.0. UWAGI KONCOWE.

Prace prowadzone bedq w terenie chronionym przez konserwatora
zabytkow. Wymaga to przestrzegania wymogow konserwatorskich.

Ze wzgledow bezpieczenstwa szczegdlnie istotne jest montowanie
tymczasowych ogrodzen uniemozliwiajgcych wejscie na teren prowadzonych prac
osobom niepowotanym.

W przypadku natrafienia w trakcie prac na okolicznosci nieprzewidziane,
oraz w przypadku jakichkolwiek innych waqtpliwosci nalezy zwroci¢ sie do
projektanta, ktory poda tok postepowania.



