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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Rampa zjazdowa
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym
przedmiar  = 2 334,02 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0,0559*0,955=0,053385 r-g/m3
r-g 124,602 0,00 0,00

-- M --
2* Słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,00002 m3/m3
m3 0,047 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

2
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości
do 15cm za pomocą spycharki
przedmiar  = 3 100,05 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,0053 r-g/m2
r-g 16,430 0,00 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1)

0,0025 m-g/m2
m-g 7,750 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3
d.1.1

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-V
przedmiar  = 7 992,36 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,1734 r-g/m3
r-g 1 385,875 0,00 0,00

-- S --
2* Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1)

0,0646 m-g/m3
m-g 516,306 0,00 0,00

3* Samochód samowyładowczy do 5t (1)
0,1894 m-g/m3

m-g 1 513,753 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4
d.1.1

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasy-
pów z
przedmiar  = 130,05 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,0725 r-g/m3
r-g 9,429 0,00 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) (1)

0,0433 m-g/m3
m-g 5,631 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5
d.1.1

KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za
każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości
transportu gruntu kategorii I-II samochodami
samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad
1km po terenie lub drogach gruntowych - zało-
żono do 20 km
Krotność = 38
przedmiar  = 6 502,56 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,0042*38=0,1596 r-g/m3
r-g 1 037,809 0,00 0,00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy 15-20t (1)

0,0087*38=0,3306 m-g/m3
m-g 2 149,746 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

6
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowy-
mi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-III na odległość do 10m
przedmiar  = 1 489,80 m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1)

0,0127 m-g/m3
m-g 18,920 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

7
d.1.1

Utylizacja urobku z wykopów
przedmiar  = 10 404,10 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 Mury oporowe
8

d.1.2
KNR 2-01
0310-04

Wyrównanie dna wykopu pod ściany oporowe
przedmiar  = 59,52 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

5,0615 r-g/m3
r-g 301,260 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

9
d.1.2

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem przy za-
stosowaniu pompy do betonu
przedmiar  = 59,52 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

2,9 r-g/m3
r-g 172,608 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C8/10 (B-10)

1,03 m3/m3
m3 61,306 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Pompa do betonu

0,1 m-g/m3
m-g 5,952 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

10
d.1.2

KNR 2-02
0301-01

Ścianki oporowe pochylni - prefbrykowane
wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi
(analogia) - dostawa i montaż elementów przy
pomocy dźwigu/żurawia
przedmiar  = 50,00 element

ele-
men

t

-- R --
1* Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.III

0,37 r-g/element
r-g 18,500 0,00 0,00

2* Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II
0,74 r-g/element

r-g 37,000 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I
0,52 r-g/element

r-g 26,000 0,00 0,00

-- M --
4* Beton zwykły B-15

0,037 m3/element
m3 1,850 0,00 0,00

5* Murek prefabrykowany MR-1.1 Vbet.=9,84m3
waga 24,60t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
6 szt

szt 6,000 0,00 0,00

6* Murek prefabrykowany MR-1.2 Vbet.=9,22m3
waga 23,05t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
1 szt

szt 1,000 0,00 0,00

7* Murek prefabrykowany MR-1.3 Vbet.=8,61m3
waga 21,53t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
2 szt

szt 2,000 0,00 0,00

8* Murek prefabrykowany MR-2.1 Vbet.=9,86m3
waga 24,65t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
1 szt

szt 1,000 0,00 0,00

9* Murek prefabrykowany MR-2.2 Vbet.=9,86m3
waga 24,65t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
1 szt

szt 1,000 0,00 0,00

10* Murek prefabrykowany MR-2.3 Vbet.=8,76m3
waga 21,90t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
1 szt

szt 1,000 0,00 0,00

11* Murek prefabrykowany MR-2.4 Vbet.=7,98m3
waga 19,95t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
1 szt

szt 1,000 0,00 0,00
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12* Murek prefabrykowany MR-2.5 Vbet.=8,71m3
waga 21,78t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
1 szt

szt 1,000 0,00 0,00

13* Murek prefabrykowany MR-2.6 Vbet.=9,26m3
waga 23,15t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
1 szt

szt 1,000 0,00 0,00

14* Murek prefabrykowany MR-2.7 Vbet.=9,1m3
waga 22,75t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
3 szt

szt 3,000 0,00 0,00

15* Murek prefabrykowany MR-2.8 Vbet.=8,94m3
waga 22,35t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
3 szt

szt 3,000 0,00 0,00

16* Murek prefabrykowany MR-2.9 Vbet.=8,80m3
waga 22,00t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
3 szt

szt 3,000 0,00 0,00

17* Murek prefabrykowany MR-2.10 Vbet.=6,51m3
waga 16,28t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
1 szt

szt 1,000 0,00 0,00

18* Murek prefabrykowany MR-2.11 Vbet.=3,74m3
waga 17,20t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
1 szt

szt 1,000 0,00 0,00

19* Murek prefabrykowany MR-2.12 Vbet.=3,74m3
waga 22,40t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
1 szt

szt 1,000 0,00 0,00

20* Murek prefabrykowany MR-2.13 Vbet.=3,66m3
waga 21,96t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
3 szt

szt 3,000 0,00 0,00

21* Murek prefabrykowany MR-2.14 Vbet.=3,58m3
waga 21,48t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
3 szt

szt 3,000 0,00 0,00

22* Murek prefabrykowany MR-2.15 Vbet.=3,50m3
waga 21,00t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
3 szt

szt 3,000 0,00 0,00

23* Murek prefabrykowany MR-2.16 Vbet.=3,42m3
waga 20,52t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
3 szt

szt 3,000 0,00 0,00

24* Murek prefabrykowany MR-2.17 Vbet.=3,34m3
waga 20,04t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
3 szt

szt 3,000 0,00 0,00

25* Murek prefabrykowany MR-2.18 Vbet.=3,26m3
waga 19,56t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
3 szt

szt 3,000 0,00 0,00

26* Murek prefabrykowany MR-2.19 Vbet.=3,18m3
waga 19,08t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
3 szt

szt 3,000 0,00 0,00

27* Murek prefabrykowany MR-2.20 Vbet.=3,1m3
waga 18,60t, beton C30/37 wraz z trzpeniami i
zamkami dylatacyjnymi
2 szt

szt 2,000 0,00 0,00

28* Zaprawa cementowa m. 50
0,017 m3/element

m3 0,850 0,00 0,00

29* Prefabrykaty zbrojarskie
1,32 kg/element

kg 66,000 0,00 0,00

30* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,002 m3/element

m3 0,100 0,00 0,00

31* Gwoździe budowlane gołe
0,15 kg/element

kg 7,500 0,00 0,00

32* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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33* Żuraw wieżowy torowy (1)
0,59*3=1,77 m-g/element

m-g 88,500 0,00 0,00

34* Środek transportowy (1)
0,01*3=0,03 m-g/element

m-g 1,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

11
d.1.2

KNR 2-02
0617-02

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych
sznur PE fi 25mm + masa dylatacyjna
przedmiar  = 976,80 m

m

-- R --
1* Dekarze gr.II

0,2238 r-g/m
r-g 218,608 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,036 r-g/m

r-g 35,165 0,00 0,00

-- M --
3* Sznur PE fi 25mm

1,05 m/m
m 1 025,640 0,00 0,00

4* masa dylatacyjna
5,5 dm3/m

dm3 5 372,400 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,008 m-g/m
m-g 7,814 0,00 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,0057 m-g/m

m-g 5,568 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

12
d.1.2

NNRNKB 6
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy o szerokości w
rozwinięciu ponad 25cm
przedmiar  = 41,13 m2

m2

-- R --
1* Blacharze gr.II

0,64 r-g/m2
r-g 26,323 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,71 r-g/m2

r-g 29,202 0,00 0,00

-- M --
3* Blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 50,590 0,00 0,00

4* Wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 707,436 0,00 0,00

5* Zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,041 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,008 m-g/m2
m-g 0,329 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Mury oporowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3 Jezdnia i chodnik
13

d.1.3
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego ka-
tegorii I-III ubijakami mechanicznymi
przedmiar  = 206,49 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,1337 r-g/m3
r-g 27,608 0,00 0,00

-- S --
2* Ubijak spalinowy 200kg

0,0704 m-g/m3
m-g 14,537 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

14
d.1.3

KNR 2-31
0105-03

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
przedmiar  = 2 120,28 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0,0345 r-g/m2
r-g 73,150 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,0133 r-g/m2

r-g 28,200 0,00 0,00

-- M --
3* Piasek

0,037 m3/m2
m3 78,450 0,00 0,00

4* Woda
0,0018 m3/m2

m3 3,817 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
6* Walec statyczny samojezdny  4-6t (1)

0,0014 m-g/m2
m-g 2,968 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

15
d.1.3

KNR 2-31
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad
3cm
Krotność = 37
przedmiar  = 2 120,28 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0,0068*37=0,2516 r-g/m2
r-g 533,462 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek

0,0123*37=0,4551 m3/m2
m3 964,939 0,00 0,00

3* Woda
0,0006*37=0,0222 m3/m2

m3 47,070 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Walec statyczny samojezdny  4-6t (1)

0,0005*37=0,0185 m-g/m2
m-g 39,225 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

16
d.1.3

KNR 2-31
0111-03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen-
tem o grubości po zagęszczeniu 15cm wyko-
nywane mieszarkami doczepnymi
przedmiar  = 1 966,83 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0,1796 r-g/m2
r-g 353,243 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,0011 r-g/m2

r-g 2,164 0,00 0,00

-- M --
3* Cement portlandzki 35 bez dodatków

0,02024 t/m2
t 39,809 0,00 0,00

- 7 -
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4* Krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,983 0,00 0,00

5* Woda
0,0304 m3/m2

m3 59,792 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
7* Walec statyczny samojezdny 10t (1)

0,0036 m-g/m2
m-g 7,081 0,00 0,00

8* Ciągnik gąsienicowy 55kW (75KM) (1)
0,0226 m-g/m2

m-g 44,450 0,00 0,00

9* Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t
0,0226 m-g/m2

m-g 44,450 0,00 0,00

10* Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez
ciągnika) 1,9-2,3m
0,0226 m-g/m2

m-g 44,450 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17
d.1.3

KNR 2-31
0111-04

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen-
tem wykonywane mieszarkami doczepnymi -
za każdy dalszy 1cm
Krotność = 5
przedmiar  = 1 966,83 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0,0041*5=0,0205 r-g/m2
r-g 40,320 0,00 0,00

-- M --
2* Woda

0,0016*5=0,008 m3/m2
m3 15,735 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
4* Ciągnik gąsienicowy 55kW (75KM) (1)

0,0002*5=0,001 m-g/m2
m-g 1,967 0,00 0,00

5* Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t
0,0002*5=0,001 m-g/m2

m-g 1,967 0,00 0,00

6* Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez
ciągnika) 1,9-2,3m
0,0002*5=0,001 m-g/m2

m-g 1,967 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

18
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łama-
nego o grubości po zagęszczeniu 15cm
przedmiar  = 1 839,35 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0,002 r-g/m2
r-g 3,679 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,0313 r-g/m2

r-g 57,572 0,00 0,00

-- M --
3* Tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182 t/m2
t 585,281 0,00 0,00

4* Woda
0,015 m3/m2

m3 27,590 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)

0,0027 m-g/m2
m-g 4,966 0,00 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0387 m-g/m2

m-g 71,183 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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19
d.1.3

KNR 2-31
0114-06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łama-
nego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za
każdy dalszy 1cm
Krotność = 5
przedmiar  = 1 839,35 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0,0001*5=0,0005 r-g/m2
r-g 0,920 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,001*5=0,005 r-g/m2

r-g 9,197 0,00 0,00

-- M --
3* Tłuczeń kamienny niesortowany

0,0212*5=0,106 t/m2
t 194,971 0,00 0,00

4* Woda
0,001*5=0,005 m3/m2

m3 9,197 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)

0,0002*5=0,001 m-g/m2
m-g 1,839 0,00 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0013*5=0,0065 m-g/m2

m-g 11,956 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

20
d.1.3

KNR 2-31
0110-01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfalto-
wym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm
- beton asfaltowy AC22P
przedmiar  = 1 711,56 m2

m2

-- R --
1* Bituminiarze gr.III

0,0029 r-g/m2
r-g 4,964 0,00 0,00

2* Bituminiarze gr.II
0,0278 r-g/m2

r-g 47,581 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.II
0,0104 r-g/m2

r-g 17,800 0,00 0,00

-- M --
4* Miesz.miner-asfalt. do podbudów AC 22 P

0,0934 t/m2
t 159,860 0,00 0,00

-- S --
5* Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2)

0,0053 m-g/m2
m-g 9,071 0,00 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0053 m-g/m2

m-g 9,071 0,00 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 15t (1)
0,0053 m-g/m2

m-g 9,071 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21
d.1.3

KNR 2-31
0110-02

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfalto-
wym - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy
po zagęszczeniu ponad 4cm- beton asfaltowy
AC22P
Krotność = 3
przedmiar  = 1 707,49 m2

m2

-- R --
1* Bituminiarze gr.III

0,0005*3=0,0015 r-g/m2
r-g 2,561 0,00 0,00

2* Bituminiarze gr.II
0,0064*3=0,0192 r-g/m2

r-g 32,784 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.II
0,0002*3=0,0006 r-g/m2

r-g 1,024 0,00 0,00

-- M --
4* Miesz.miner-asfalt. do podbudów AC 22 P

0,0234*3=0,0702 t/m2
t 119,866 0,00 0,00

-- S --

- 9 -
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jedn.
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5* Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2)
0,0013*3=0,0039 m-g/m2

m-g 6,659 0,00 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0013*3=0,0039 m-g/m2

m-g 6,659 0,00 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 15t (1)
0,0013*3=0,0039 m-g/m2

m-g 6,659 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

22
d.1.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o
grubości po zagęszczeniu 4cm- beton asfalto-
wy AC16W
przedmiar  = 1 707,49 m2

m2

-- R --
1* Bituminiarze gr.II

0,0264 r-g/m2
r-g 45,078 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.II
0,0066 r-g/m2

r-g 11,269 0,00 0,00

-- M --
3* Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W

0,0995 t/m2
t 169,895 0,00 0,00

-- S --
4* Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2)

0,0069 m-g/m2
m-g 11,782 0,00 0,00

5* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0069 m-g/m2

m-g 11,782 0,00 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 15t (1)
0,0069 m-g/m2

m-g 11,782 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

23
d.1.3

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych z warstwą wiążącą afaltową -
za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po
zagęszczeniu- beton asfaltowy AC16W
przedmiar  = 1 707,49 m2

m2

-- R --
1* Bituminiarze gr.II

0,0063 r-g/m2
r-g 10,757 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.II
0,0016 r-g/m2

r-g 2,732 0,00 0,00

-- M --
3* Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W

0,0249 t/m2
t 42,517 0,00 0,00

-- S --
4* Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2)

0,0017 m-g/m2
m-g 2,903 0,00 0,00

5* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 2,903 0,00 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 15t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 2,903 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

24
d.1.3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o
grubości po zagęszczeniu 3cm - beton asfalto-
wy AC11S
przedmiar  = 1 707,49 m2

m2

-- R --
1* Bituminiarze gr.III

0,0012 r-g/m2
r-g 2,049 0,00 0,00

2* Bituminiarze gr.II
0,0226 r-g/m2

r-g 38,589 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.II
0,0085 r-g/m2

r-g 14,514 0,00 0,00

-- M --

- 10 -
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4* Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S
0,0765 t/m2

t 130,623 0,00 0,00

-- S --
5* Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2)

0,0057 m-g/m2
m-g 9,733 0,00 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0057 m-g/m2

m-g 9,733 0,00 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 15t (1)
0,0057 m-g/m2

m-g 9,733 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25
d.1.3

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych z warstwą ścieralną afaltową -
za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po
zagęszczeniu- beton asfaltowy AC11S
przedmiar  = 1 707,49 m2

m2

-- R --
1* Bituminiarze gr.III

0,0003 r-g/m2
r-g 0,512 0,00 0,00

2* Bituminiarze gr.II
0,0068 r-g/m2

r-g 11,611 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.II
0,0026 r-g/m2

r-g 4,439 0,00 0,00

-- M --
4* Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S

0,0255 t/m2
t 43,541 0,00 0,00

-- S --
5* Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2)

0,0019 m-g/m2
m-g 3,244 0,00 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0019 m-g/m2

m-g 3,244 0,00 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 15t (1)
0,0019 m-g/m2

m-g 3,244 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

26
d.1.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bości 8cm szarej, układane na podyspce ce-
mentowo-piaskowej
przedmiar  = 225,53 m2

m2

-- R --
1* Brukarze gr.III

0,5213 r-g/m2
r-g 117,569 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.II
0,7819 r-g/m2

r-g 176,342 0,00 0,00

-- M --
3* Kostka brukowa betonowa 8cm szara

1,025 m2/m2
m2 231,168 0,00 0,00

4* Piasek
0,0818 m3/m2

m3 18,448 0,00 0,00

5* Cement portlandzki 35 bez dodatków
0,0117 t/m2

t 2,639 0,00 0,00

6* Woda
0,027 m3/m2

m3 6,089 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 29,319 0,00 0,00

9* Piła do cięcia płytek
0,025 m-g/m2

m-g 5,638 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 11 -
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PODSUMOWANIE

Jezdnia i chodnik
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 Krawężniki i obrzeża
27

d.1.4
KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki
przedmiar  = 24,38 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II

4,28 r-g/m3
r-g 104,346 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.II
4,28 r-g/m3

r-g 104,346 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I
0,46 r-g/m3

r-g 11,215 0,00 0,00

-- M --
4* Beton zwykły C12/15 (B-15)

1,04 m3/m3
m3 25,355 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,04 m3/m3

m3 0,975 0,00 0,00

6* Piasek
0,27 m3/m3

m3 6,583 0,00 0,00

7* Woda
0,47 m3/m3

m3 11,459 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28
d.1.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm
wystające na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar  = 361,22 m

m

-- R --
1* Brukarze gr.III

0,1071 r-g/m
r-g 38,687 0,00 0,00

2* Brukarze gr.II
0,1071 r-g/m

r-g 38,687 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.II
0,2138 r-g/m

r-g 77,229 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I
0,001 r-g/m

r-g 0,361 0,00 0,00

-- M --
5* Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm

1,02 m/m
m 368,444 0,00 0,00

6* Piasek
0,0127 m3/m

m3 4,587 0,00 0,00

7* Cement portlandzki 35 bez dodatków
0,0039 t/m

t 1,409 0,00 0,00

8* Woda
0,0042 m3/m

m3 1,517 0,00 0,00

9* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

29
d.1.4

KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa zwykła pod obrzeża
przedmiar  = 0,49 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II

4,67 r-g/m3
r-g 2,288 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.II
4,67 r-g/m3

r-g 2,288 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I
0,54 r-g/m3

r-g 0,265 0,00 0,00

-- M --
4* Beton zwykły C12/15 (B-15)

1,04 m3/m3
m3 0,510 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,03 m3/m3

m3 0,015 0,00 0,00

6* Piasek
0,34 m3/m3

m3 0,167 0,00 0,00

7* Woda
0,47 m3/m3

m3 0,230 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 13 -
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30
d.1.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
przedmiar  = 54,85 m

m

-- R --
1* Brukarze gr.II

0,1202 r-g/m
r-g 6,593 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,1256 r-g/m

r-g 6,889 0,00 0,00

-- M --
3* Obrzeża betonowe 30x8cm

1,02 m/m
m 55,947 0,00 0,00

4* Piasek
0,006 m3/m

m3 0,329 0,00 0,00

5* Cement portlandzki 35 bez dodatków
0,0001 t/m

t 0,005 0,00 0,00

6* Woda
0,0004 m3/m

m3 0,022 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Krawężniki i obrzeża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.5 Oznakowanie poziome
31

d.1.5
KNR 2-31
0706-01

Oznakowanie poziome - malowanie
przedmiar  = 6,72 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III

0,1819 r-g/m2
r-g 1,222 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,3638 r-g/m2

r-g 2,445 0,00 0,00

-- M --
3* Farba chlorokauczukowa

0,483 dm3/m2
dm3 3,246 0,00 0,00

4* Rozcieńczalnik chlorokauczukowy
0,0735 dm3/m2

dm3 0,494 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Oznakowanie poziome
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Skarpa przy rampie
32

d.1.6
KNR 2-01
0506-01

Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna
wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie ka-
tegorii I-III
przedmiar  = 1 090,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,1662 r-g/m2
r-g 181,158 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

33
d.1.6

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką
na gruntach o umiarkowanej nośności sposo-
bem ręcznym -umocnienie skarpy
przedmiar  = 1 090,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,1288 r-g/m2
r-g 140,392 0,00 0,00

-- M --
2* Geosiatka

1,04 m2/m2
m2 1 133,600 0,00 0,00

3* Szpilki z prętów stalowych 1m
0,68 szt/m2

szt 741,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)

0,002 m-g/m2
m-g 2,180 0,00 0,00

6* Ubijak spalinowy 200kg
0,083 m-g/m2

m-g 90,470 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Skarpa przy rampie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 Trawniki
34

d.1.7
KNR 2-21
0215-02

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wap-
na nawozowego
przedmiar  = 0,11 ha

ha

-- R --
1* Ogrodnicy gr.I

66,37 r-g/ha
r-g 7,301 0,00 0,00

-- M --
2* Azofoska

0,51 t/ha
t 0,056 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

35
d.1.7

KNR 2-21
0213-03

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompos-
towej o grubości warstwy 2cm
przedmiar  = 0,11 ha

ha

-- R --
1* Ogrodnicy gr.I

806,98 r-g/ha
r-g 88,768 0,00 0,00

-- M --
2* Ziemia żyzna lub kompostowa

206 m3/ha
m3 22,660 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

36
d.1.7

KNR 2-21
0213-04

Ręczne rozrzucenie  ziemi żyznej lub kompos-
towej - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm gru-
bości warstwy
Krotność = 13
przedmiar  = 0,11 ha

ha

-- R --
1* Ogrodnicy gr.I

252,12*13=3277,56 r-g/ha
r-g 360,532 0,00 0,00

-- M --
2* Ziemia żyzna lub kompostowa

103*13=1339 m3/ha
m3 147,290 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

37
d.1.7

KNR 2-21
0402-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem
w gruncie kategorii III
przedmiar  = 1 090,00 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy gr.II

0,0122 r-g/m2
r-g 13,298 0,00 0,00

2* Ogrodnicy gr.I
0,4775 r-g/m2

r-g 520,475 0,00 0,00

-- M --
3* Nasiona traw

0,04 kg/m2
kg 43,600 0,00 0,00

4* Azofoska
0,00005 t/m2

t 0,055 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

38
d.1.7

KNR 2-21
0702-02

Pielęgnacja ręczna trawników
przedmiar  = 1 090,00 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy gr.II

0,1299 r-g/m2
r-g 141,591 0,00 0,00

2* Ogrodnicy gr.I
0,2024 r-g/m2

r-g 220,616 0,00 0,00

-- M --
3* Nasiona traw

0,004 kg/m2
kg 4,360 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Azofoska
0,00005 t/m2

t 0,055 0,00 0,00

5* Woda
0,48 m3/m2

m3 523,200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Trawniki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Rampa zjazdowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Załącznik nr 2.05 do siwz - kosztorys - rampa zjazdowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Betoniarze gr.II r-g 106,635 0,00 0,00
2. Bituminiarze gr.II r-g 186,400 0,00 0,00
3. Bituminiarze gr.III r-g 10,086 0,00 0,00
4. Blacharze gr.II r-g 26,323 0,00 0,00
5. Brukarze gr.II r-g 45,280 0,00 0,00
6. Brukarze gr.III r-g 156,255 0,00 0,00
7. Dekarze gr.II r-g 218,608 0,00 0,00
8. Malarze gr.III r-g 1,222 0,00 0,00
9. Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II r-g 37,000 0,00 0,00

10. Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.III r-g 18,500 0,00 0,00
11. Ogrodnicy gr.I r-g 1 197,691 0,00 0,00
12. Ogrodnicy gr.II r-g 154,889 0,00 0,00
13. Robocizna r-g 124,602 0,00 0,00
14. Robotnicy r-g 313,000 0,00 0,00
15. Robotnicy gr.I r-g 3 168,242 0,00 0,00
16. Robotnicy gr.II r-g 1 416,758 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Załącznik nr 2.05 do siwz - kosztorys - rampa zjazdowa

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Azofoska t 0,165 0,00 0,00
2. Beton zwykły B-15 m3 1,850 0,00 0,00
3. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 25,865 0,00 0,00
4. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 61,306 0,00 0,00
5. Blacha powlekana płaska m2 50,590 0,00 0,00
6. Cement portlandzki 35 bez dodatków t 43,862 0,00 0,00
7. Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,100 0,00 0,00
8. Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,990 0,00 0,00
9. Farba chlorokauczukowa dm3 3,246 0,00 0,00

10. Geosiatka m2 1 133,600 0,00 0,00
11. Gwoździe budowlane gołe kg 7,500 0,00 0,00
12. Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 231,168 0,00 0,00
13. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,983 0,00 0,00
14. Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm m 368,444 0,00 0,00
15. masa dylatacyjna dm3 5 372,400 0,00 0,00
16. Miesz.miner-asfalt. do podbudów AC 22 P t 279,726 0,00 0,00
17. Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S t 174,164 0,00 0,00
18. Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W t 212,412 0,00 0,00
19. Murek prefabrykowany MR-1.1 Vbet.=9,84m3 waga 24,60t, beton

C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi
szt 6,000 0,00 0,00

20. Murek prefabrykowany MR-1.2 Vbet.=9,22m3 waga 23,05t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 1,000 0,00 0,00

21. Murek prefabrykowany MR-1.3 Vbet.=8,61m3 waga 21,53t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 2,000 0,00 0,00

22. Murek prefabrykowany MR-2.1 Vbet.=9,86m3 waga 24,65t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 1,000 0,00 0,00

23. Murek prefabrykowany MR-2.10 Vbet.=6,51m3 waga 16,28t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 1,000 0,00 0,00

24. Murek prefabrykowany MR-2.11 Vbet.=3,74m3 waga 17,20t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 1,000 0,00 0,00

25. Murek prefabrykowany MR-2.12 Vbet.=3,74m3 waga 22,40t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 1,000 0,00 0,00

26. Murek prefabrykowany MR-2.13 Vbet.=3,66m3 waga 21,96t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 3,000 0,00 0,00

27. Murek prefabrykowany MR-2.14 Vbet.=3,58m3 waga 21,48t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 3,000 0,00 0,00

28. Murek prefabrykowany MR-2.15 Vbet.=3,50m3 waga 21,00t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 3,000 0,00 0,00

29. Murek prefabrykowany MR-2.16 Vbet.=3,42m3 waga 20,52t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 3,000 0,00 0,00

30. Murek prefabrykowany MR-2.17 Vbet.=3,34m3 waga 20,04t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 3,000 0,00 0,00

31. Murek prefabrykowany MR-2.18 Vbet.=3,26m3 waga 19,56t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 3,000 0,00 0,00

32. Murek prefabrykowany MR-2.19 Vbet.=3,18m3 waga 19,08t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 3,000 0,00 0,00

33. Murek prefabrykowany MR-2.2 Vbet.=9,86m3 waga 24,65t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 1,000 0,00 0,00

34. Murek prefabrykowany MR-2.20 Vbet.=3,1m3 waga 18,60t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 2,000 0,00 0,00

35. Murek prefabrykowany MR-2.3 Vbet.=8,76m3 waga 21,90t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 1,000 0,00 0,00

36. Murek prefabrykowany MR-2.4 Vbet.=7,98m3 waga 19,95t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 1,000 0,00 0,00

37. Murek prefabrykowany MR-2.5 Vbet.=8,71m3 waga 21,78t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 1,000 0,00 0,00

38. Murek prefabrykowany MR-2.6 Vbet.=9,26m3 waga 23,15t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 1,000 0,00 0,00

39. Murek prefabrykowany MR-2.7 Vbet.=9,1m3 waga 22,75t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 3,000 0,00 0,00

40. Murek prefabrykowany MR-2.8 Vbet.=8,94m3 waga 22,35t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 3,000 0,00 0,00

41. Murek prefabrykowany MR-2.9 Vbet.=8,80m3 waga 22,00t, beton
C30/37 wraz z trzpeniami i zamkami dylatacyjnymi

szt 3,000 0,00 0,00

42. Nasiona traw kg 47,960 0,00 0,00
43. Obrzeża betonowe 30x8cm m 55,947 0,00 0,00
44. Piasek m3 1 073,504 0,00 0,00
45. Prefabrykaty zbrojarskie kg 66,000 0,00 0,00
46. Rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 0,494 0,00 0,00
47. Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,047 0,00 0,00
48. Sznur PE fi 25mm m 1 025,640 0,00 0,00
49. Szpilki z prętów stalowych 1m szt 741,200 0,00 0,00
50. Tłuczeń kamienny niesortowany t 780,252 0,00 0,00
51. Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 707,436 0,00 0,00
52. Woda m3 705,717 0,00 0,00
53. Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,850 0,00 0,00
54. Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,041 0,00 0,00
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Załącznik nr 2.05 do siwz - kosztorys - rampa zjazdowa

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

55. Ziemia żyzna lub kompostowa m3 169,950 0,00 0,00
56. Materiały pomocnicze (od M) zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Załącznik nr 2.05 do siwz - kosztorys - rampa zjazdowa

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Ciągnik gąsienicowy 55kW (75KM) (1) m-g 46,417 0,00 0,00
2. Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1) m-g 516,306 0,00 0,00
3. Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) 1,9-2,3m m-g 46,417 0,00 0,00
4. Piła do cięcia płytek m-g 5,638 0,00 0,00
5. Pompa do betonu m-g 5,952 0,00 0,00
6. Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2) m-g 43,392 0,00 0,00
7. Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 6,806 0,00 0,00
8. Samochód samowyładowczy 15-20t (1) m-g 2 149,746 0,00 0,00
9. Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 1 513,753 0,00 0,00

10. Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) (1) m-g 5,631 0,00 0,00
11. Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 2,180 0,00 0,00
12. Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 26,671 0,00 0,00
13. Środek transportowy (1) m-g 7,397 0,00 0,00
14. Ubijak spalinowy 200kg m-g 105,007 0,00 0,00
15. Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 46,417 0,00 0,00
16. Walec statyczny samojezdny  4-6t (1) m-g 42,194 0,00 0,00
17. Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 133,611 0,00 0,00
18. Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 43,392 0,00 0,00
19. Wibrator powierzchniowy m-g 29,319 0,00 0,00
20. Wyciąg m-g 7,814 0,00 0,00
21. Żuraw wieżowy torowy (1) m-g 88,500 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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