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Łączki 04-22-2-08-370   -d   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  190,00 107,87   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-370   -d   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  190,00 43,8   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-370   -g   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  692,00 339,91   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-370   -g   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  692,00 121,99   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-378   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  2 220,00 910,04   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-378   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  2 220,00 478,65   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  105,00 62,43   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  105,00 26,45   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  50,00 32,7   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  50,00 13,87   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  20,00 18,61   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  20,00 7,01   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-363   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  184,00 136,07   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-363   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  184,00 47,57   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-363   -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  775,00 373,26   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-363   -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  775,00 173,3   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-376   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  92,00 86,07   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-376   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  92,00 24,76   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-376   -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  622,00 437,85   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-376   -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  622,00 185,4   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-390   -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  992,00 460,15   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-390   -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  992,00 244,58   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-405   -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  769,00 351,39   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-405   -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  769,00 137,83   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-364   -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  89,00 101,71   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-364   -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  89,00 30,49   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-371   -d   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  102,00 110,88   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-371   -d   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  102,00 36,18   2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    - CWD-DBZ
Całkowity wyrób drewna technologią 

dowolną bez zrywki
----- M3 8,00 ----- 4 CWD-DBZ

Łączki 04-22-2-08-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 8,00 ----- 5 ZRYW BP

Łączki 04-22-2-08-      -    - GODZ PILA Prace. wyk. ręcznie z użyciem pilarki ----- H 18,00 ----- 372 GODZ PILA

Łączki 04-22-2-08-      -    - GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem ----- H 6,00 ----- 373 GODZ RU8

Łączki 04-22-2-08-      -    - GODZ HH8 Prace wyk. harwesterem (8% VAT) ----- H 4,00 ----- 376 GODZ HH8

Łączki 04-22-2-08-      -    - GODZ MH8 Prace wyk. ciągnikiem (8% VAT) ----- H 19,00 ----- 380 GODZ MH8
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