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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robdét ogdélnobudowlanych
zwigzanych z wykonaniem remontu pomieszczen prysznicowych w zapleczu Sali gimnastycznej w
Zespole Szkoét im. Hugona Kottgtaja w Zawierciu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie
opisywana skrétem ST, a Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

1.2.Zakres stosowania STWiOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
dobodr i wykonanie remontu pomieszczenia natryskowni (do podziatu na pomieszczenie damskie i
meskie), roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynku wraz z
wymiang rury odptywowej do studni kanalizacji sanitarnej, wymiane stolarki budowlanej wraz z
poszerzeniem otwordw w Scianach dziatowych pomieszczen.

1.3.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

REMONT POMIESZCZEN PRYSZNICOWYCH W ZAPLECZU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOt
IM. HUGONA KOttATAJA W ZAWIERCIU

Adres inwestycji: ul. Miodowa 1, 42-400 Zawiercie
Numery dziatek ewidencyjnych: 16/21 (obreb 0012 zawiercie, 241602_1 zawiercie)
Inwestor: Zespot szkét im. Hugona Kottataja

ul. Miodowa 1
42-400 Zawiercie

1.4.Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem opracowania jest zamierzenie polegajagce na remoncie pomieszczend prysznicowych
w zapleczu Sali gimnastycznej w zespole szkét im. H. Kottgtaja w Zawierciu. Remont pomieszczenia
z prysznicami bedzie polegat w szczegdlnosci na: zerwaniu istniejgcych oktadzin (ptytki Scienne,
fragment posadzki), podwyzszeniu standardu pomieszczenia natryskowni, dostosowaniu szerokosci
otworéw drzwiowych do obecnych przepiséw wraz z wymiang nadprozy, futryn i skrzydet drzwiowych,
usunieciu progdéw betonowych prowadzacych do pomieszczenia natryskowni, wymianie instalacji wod-
kan wraz z wymiang odprowadzenia do studni kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie na terenie poses;ji,
wymianie i uruchomieniu instalacji wentylacji, wymianie grzejnikéw zeberkowych na grzejniki
tazienkowe pionowe, typu drabinkowego, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia
(bryzgoszczelne), pracach murarskich (budowie Scianki dziatowej i uzupetnieniu dwéch otworéw w
Scianach wewnetrznych), wykonaniu nowych ptytek na posadzkach (antyposlizgowe), wykonaniu
nowej oktadziny scian z ptytek do wysokosci 2,25 m, wyréwnaniu $cian i sufitow (gtadzie), malowania
farbami przeznaczonymi do pomieszczen mokrych, wykonanie zabudowy prysznicow i toalet ze $cianek
HPL, montaz nowej armatury — umywalki, oczka ustepowe, wyposazenie podstawowe pomieszczenia



natryskowni (lustra, pojemniki na mydto, uchwyty na papier, uchwyty na reczniki, suszarki elektryczne
do rak, suszarki elektryczne do wtoséw itp.).

Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

4533200-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.5. Dokumentacja stanowigca podstawe do realizacji robot

Przedmiot zamdwienia zostat okreslony w ,,Opisie przedmiotu zamoéwienia” wraz z dotgczong do niego
dokumentacjg fotograficzng i rysunkowg oraz w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg opisujaca
przedmiot zamoéwienia oraz Umowg, STWIOR i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wszystkie zmiany odnosnie zastosowanych materiatéw irozwigzan wymagajg uzgodnienia
z inspektorem nadzoru inwestorskiego i/lub inwestorem (wedtug ustalen). Dopuszcza sie stosowanie
rozwigzan rownowaznych lub lepszych pod warunkiem uzgodnienia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i/lub inwestorem (wedtug ustalen). Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub inwestora (wedtug ustalen).

Dokumentacja opisujgca przedmiot zamodwienia, STWIOR oraz wszelkie dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$é zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.6.Informacje o terenie budowy

1.6.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robdt budowlanych w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie. Nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
dokumentacje niezbedng z punktu widzenia realizacji robét.



1.6.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeistwa Terenu Robot
Budowlanych w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robdt, a
w szczegblnosci Wykonawca: Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Robdt Budowlanych przed dostepem osdb nieupowaznionych. Fakt przystgpienia
do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdét. W czasie wykonywania Robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym
znaki ostrzegawcze i wszelkie Srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy. Wykonawca w ramach
Kontraktu ma uprzatngc teren robot budowlanych po zakoniczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

1.6.3. Ochrona wtasnoSci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie obiektu budowlanego i terenu budowy, w szczegdlnosci mowa o
urzadzeniach takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje uwzglednione w
dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji roboét.
W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Zarzadzajgcego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca
natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania w instalacjach i urzadzeniach. W przypadku,
gdy wystgpi koniecznos$¢ zajecia chodnika lub pasa drogowego, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Zarzadzajgcego realizacjag umowy o tym fakcie z uwagi na wymdg wczesniejszego
uzyskania zezwolenia wtasciwego zarzadcy drdg oraz dostarczenia zatwierdzonego ,Projektu
organizacji ruchu”.

1.6.4. BIOZ
Kierownictwo budowy bedzie odpowiedzialne za przestrzeganie zasad BHP na terenie robdt
budowlanych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robot
budowlanych. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczerstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na terenie robdt budowlanych, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
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budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatéw,
ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. OkreSlenia podstawowe
llekro¢ w dokumentacji mowa o:
— obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji przetargowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktéra wskazuje
lokalizacje obiektu oraz zakres robét przewidziany do realizacji

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru Architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

ksiedze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez kierownika budowy obmiaréw dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.



rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawecy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
réozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kat. okreslone w
rozp. nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L3402z 16.12.2002 r., z poin. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwienn publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV.



3. Prowadzenie robot

3.1.Ogélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robdt (jezeli Zamawiajacy wymagat
jego przedstawienia) oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg przetargowa, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inwestora oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.2.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
W zakresie robot zewnetrznych i/lub organizacji zaplecza budowy poza budynkiem wyrdznia sie w
szczegblnosci:
- wywoz materiatéw odpadowych
- oznakowanie trasy
— uporzadkowanie placu budowy
- wykonanie drég technologicznych
— ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
W zakresie robét kubaturowych wyrdznia sie w szczegdlnosci:
- przygotowanie stanowiska roboczego i jego likwidacja
- dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu
- ustawienie i przestawienie drabin i/lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 7 m, od poziomu podtogi lub terenu
- wywoz i utylizacja gruzu
— préby i pomiary Wszelkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej
robét podstawowych
Wszelkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wliczone s3 w cene zamodwienia i nie stanowig
podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.

3.3.Dokumenty budowy
Dziennik budowy nie jest dla niniejszego przedsiewziecia dokumentem wymaganym prawem.
Jednakze, Zamawiajacy moze wymagaé¢ od Wykonawcy prowadzenia tzw. wewnetrznego dziennika
budowy, ktéry powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy/wewnetrznym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika nalezy wpisywaé¢ w
szczegblnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementdéw robodt, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Zamawiajgcego, daty zarzadzenia wstrzymania robot,
z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature
powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prdobek oraz
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wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegélnych
elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

3.4.Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy (ZRU) w ramach reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ rowniez inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majag moc polecen
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy, chyba ze ustalenia méwig inaczej.

4. Materiaty
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi jakosci i posiada¢ dopuszczenia do stosowania na rynku krajowym.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg opisujaca przedmiot
zamoéwienia i obowigzujgcymi normami, posiadaé¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
uzycia oraz akceptacje Inwestora i/lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru inwestorskiego
(wedtug ustalen).

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrdédta zamawiania tych materiatow i
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego 7rédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty,
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wtasnosci.

4.1. Wymagania do materiatow
4.1.1. Emulsja gruntujqca (Sciany i sufity)
Przeznaczenie: ogranicza pylenie, utatwia aplikacje kolejnych warstw
Do stosowania na powierzchnie poziome i pionowe
Temperatura podtfoza i otoczenia w trakcie prac: od +5° C do +30° C
Przechowywanie: w suchym miejscu, temperatura wedtug wskazan producenta
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4.1.2. Farby emulsyjne
Farba akrylowa/lateksowa do malowania $cian i sufitow, do stosowania na powierzchniach
poziomych i pionowych.
Wykonczenie: matowe lub pétmatowe
Dopuszcza sie rozcienczenie farby wodg w ilosci nie przekraczajgcej 10%
Przygotowanie podtoza: podtoze powinno byé mocne, suche, bez kurzu i zattuszczen
Kolorystyka: jasna do ustalenia z Inwestorem
Przechowywanie: w suchym miejscu, temperatura wedtug wskazan producenta
Zastosowanie: z przeznaczeniem do pomieszczen wilgotnych —tazienka, kuchnia.
Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadaé 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktadac 3 warstwe. Gruntowaé podtoze nanoszgc farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

4.1.3. Lakier lamperyjny - do odtworzenia wykoriczenia w pomieszczeniach sqgsiednich

Lakier lamperyjny, bezzapachowy, wodorozcieniczalny, satynowy potysk.

Kolorystyka: dopasowana do istniejgcej

Przed malowaniem lakierem lamperyjnym zastosowac grunt, powierzchnie wygtadzi¢ tynkiem
gipsowym, a nastepnie zastosowac farbe podktadowa pod lakier lamperyjny.
Przechowywanie: w suchym miejscu, temperatura wedtug wskazan producenta

4.1.4.Nadproza
Belki nadprozowe sktadajg sie z poryzowanych ksztattek ceramicznych, zbrojenia pojedynczym
pretem stalowym klasy A-lll N i betonu C30/37

4.1.5.Zaprawa
Baza: uniwersalna zaprawa na bazie cementu lub cementu i wapna
Przeznaczenie: do napraw oraz wyréwnywania mineralnych podfozy pionowych i poziomych
Przechowywanie: w suchym i chtodnym miejscu

4.1.6.Kruszywo
Warstwy wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia, z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu odpowiednio:
Dolna warstwa podbudowy z ttucznia 31,5 — 63 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm,
Goérna warstwa podbudowy z ttucznia 16-31 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

4.1.7. Beton asfaltowy - warstwa Scieralna, wiqzqca
Zaktada sie wykonanie:
— warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o grubosci 5cm —AC 16 W,
— warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5cm —AC11S,
Asfalt lany - wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawartosci wypetniacza,
wytworzona w otaczarce lub kotle transportowo-produkcyjnym, nie wymagajgca zageszczenia w
czasie wbudowywaniu
Wykonywanie nawierzchni asfaltowych
- Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy bytfa
uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy.
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Skropienie warstwy moze rozpocza¢ sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych recznie (za pomocy weza z dyszg rozpryskowgq). Skropienie powinno by¢
rownomierne, a ilos¢ rozktadanego lepiszcza powinna by¢ rowna ilosci zatozonej z tolerancjg £10%.
Na wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierng ilos¢ lepiszcza Wykonawca powinien
roztozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usung¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

— Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu
sprezonego powietrza.

4.1.8. Humus i nasiona traw
Materiat glebowy powinien by¢ zyzny, nie powinien zawiera¢ kamieni, gatezi i zdrewniatych korzeni czy
ktgczy. Powinien odznaczaé sie struktura gruzetkowatg lub przynajmniej orzechowaty. W razie
potrzeby nalezy go przesiaé przez sito i uzupetni¢ wiasciwymi frakcjami ziemi urodzajnej unikajgc
jednakze kwasnych domieszek torfowych, podatnych na wysychanie, wywiewanie i mineralizacje.

Mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do rodzaju obsiewanego gruntu i jego naturalnej
wilgotnosci. Nasiona powinny miec ksztatt, barwe, potysk i zapach wtasciwe dla danego gatunku i
odmiany. Do obsiewu nalezy uzy¢ uniwersalnej, kwalifikowanej mieszanki traw tgkowo-pastwiskowych
o gwarantowanej jakosci

4.1.9.Cegta
Cegta budowlana petna
Wytrzymatos$é na sciskanie 10 MpA
Wymiary 25x12x6,5 cm
Dopuszczalna ilosé cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 24%

4.1.10. Gips szpachlowy
Reakcja na ogien Al
Wytrzymatos¢ na zginanie 260N

4.1.11. Plyty HPL
Ptyty z laminatu wysokocisnieniowego do kabin prysznicowych i WC wraz z drzwiami. Ptyta grubosci 1
cm. Przeswit nad podtogg 0,12-0,15 m. Drzwi o szerokosci minimum 0,9 m. Okucia, ndzki uchwyty ze
stali nierdzewnej. Kolorystyka jasno szara lub wedtug uzgodnien z Zamawiajgcym. Wtasciwosci:
Laminat o grubos$ci min. 2 mm
Odpornosé na dziatanie sSrodkéw chemicznych
Ptyty niepalne
Elektrostatyczne tadowanie znikome (na powierzchni nie osiada brud, glony oraz zarodniki
grzybéw)

YV V VY

4.1.12. Piasek
Piasek wg PN-B-11113:1996, gat. 1
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4.1.13. Zaprawa klejowa
Zastosowac klej epoksydowy dwusktadnikowy, do stosowania w przypadku obcigzenia wodami
agresywnymi, chemikaliami, kwasami ci$n. Wyptukujgcymi w basenach kapielowych.

4.1.14. Masa fugowa
Fuga epoksydowa tréjsktadnikowa, wysokowytrzymata. zywica, utwardzacz, piasek kwarcowy (0,06-
0,2mm) na mieszane na budowie.

4.1.15. Folia ptynna
Grubos¢ pojedynczej warstwy: 0,5 —-0,8 mm
Gestosé: ok. 1,4 g/cm?
Przyczepnosc do betonu: min. 2 MPa
Elastycznos¢: wysoka
Stosowac jako zabezpieczenie przeciwwodne na podfoge w natryskowni
Przygotowanie podtoza: Wszelkie nieréwnosci i ubytki nalezy wyréwnac za pomoca zaprawy
wyrownujgcej, przed naktadaniem produktu podtoze nalezy zagruntowac gruntem gteboko
penetrujagcym

4.1.16. Plytki

Przewidywane pokrycia $cian i posadzek:
Ptytki ceramiczne z grupy wymiarowej 30x60
e kolor biaty,
e grubosc ptytki: 9,0 mm,
e wykonczenie: potysk,
e do stosowania wewnatrz budynkow.
Ptytki podtogowe gresowe z grupy wymiarowej 60x60, kolor szary
e mat lub pétmat,
e antyposlizgowosc R10,
e klasa Scieralnosci PEI4,
e kolorystyka jasna: odcienie szarosci, pertowa szaros¢
e aspekt: kamienny,
e grubos¢ 9 mm,
e do stosowania wewnatrz budynkéw.
Ptytki Scienne ceramiczne typu cegietka, z grupy wymiarowej 10x20 — $ciana dziatowa z obu stron,
e kolor zielony,
e grubos¢ ptytki 7,5 mm lub 10,4 mm,
e potysk,
e do stosowania wewnatrz budynkow.

4.1.17. Pospdtka
e kruszywo naturalne (posp6tka) mieszanki 0/22,4 mm o uziarnieniu ciggtym
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4.1.18. Rury
e PCW kanalizacyjne 50 mm (odptywy z natryskéw)
e Rury PCW kanalizacyjne 110 mm (odptywy z ustepow)
e Rury PCW kanalizacyjne 200 mm (przytacze)
e Rury polipropylenowe 20 mm (woda zimna)
e Rury CPVC 20 mm (woda ciepta)

4.1.19. Odptyw liniowy
e stal nierdzewna
e 50 cm szerokosci
e Przepustowos$é min. 36 |/ min

4.1.20. Zbiorniki do ogrzewania wody (100 1)

e zbiornik stalowy pokryty wewnatrz emalig ceramiczng,

e anoda magnezowa dla dodatkowej ochrony przed korozjg,

e zbiorniki powinny posiadac izolacje termiczna,

e zbiorniki powinny posiadac termoregulatory z zewnetrznym pokrettem dla nastawy zgdanej
temperatury wody oraz ograniczniki temperatury, wody zabezpieczajacy ogrzewacz przed
przegrzaniem

4.1.21. Grzejnik tazienkowy
e typu ,drabinka”

e 1500W
ez zaworami odpowietrzajacymi i regulacjg temperatury
o kolor: biaty

e montowany na sciennie (wsporniki)

4.1.22. Drzwi
Drzwi ptytowe HPL

e QOdpornos¢ ogniowa EI30 lub wyzsza

e Zpodcieciem lub nawiewami

e Grubosé min. 45 mm

e Zoscieznicg regulowang, uszczelka okalajgca na oscieznicy
e Izolacyjnosc¢ akustyczna min 32 dB

Drzwi ptytowe petne

e Ptyta MDF

e Odpornos¢ ogniowa EI30 lub wyzsza

e Grubos$é min. 40 mm

e Zpodcieciem lub tulejami wentylacyjnymi

e Izolacyjnosc¢ akustyczna min 32 dB

e Z oscieznicg regulowang, uszczelka okalajgca na oscieznicy
e Drzwi do sanitariatéw powinny posiada¢ zamek od Srodka
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Montujgc oscieznice nalezy dostosowac do wymiardéw otwordw. Przy czym otwory w swietle
powinny by¢ nie mniejsze niz 90x200 cm. W przypadku jezeli otwory bedg mniejsze nalezy
powiekszy¢ otwér przez wykucie w murze zadanej szerokosci lub wkucie oscieznicy w mur.

4.1.23. Instalacje elektryczne
taczniki i gniazda
e Gniazda
o hermetyczne z klapka

o przystosowane do montazu w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci - w tazience.

o do kompletu wymagana ramka.
o Mozna stosowac do systemdéw ramkowych wielokrotnych.
o Odpornosc ogniowa: 1P44
e taczniki
o Odpornosc ogniowa: 1P44
o Typ montazu: podtynkowy

Oswietlenie
Wykonanie oswietlenia energooszczednego z zastosowaniem:

e opraw szczelnych IP65,

e punktowa oprawa hermetyczna,
e strumien sSwietlny 600 Im,

e sSwiatfo neutralne biate

Pomiary
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych nalezy

przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed

ich zakryciem.

4.1.24. Wentylator kanatowy
o  Wilgotnos¢ pracy: 20% - 95%
e Klasa szczelnosci: IP55
e Poziom hatasu: do 70 db

Armatura i wyposazenie:
4.1.25. Suszarki typu basenowego
e 700W
e 7z wylfacznikiem czasowym automatycznym
e dtugosc¢ weza 50-100 cm
e Stopien ochrony: IPX4

4.1.26. Zestaw prysznicowy
e podtynkowy ze stali nierdzewne;j
e 7 baterig prysznicowq i deszczownicg
e funkcja samoczynnego wytgczania
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4.1.27. Bateria umywalkowa

Jednouchwytowa

Z obrotowa wylewka

Montowana w scianie

Dopuszcza sie dostarczenie baterii umywalkowej montowanej na armaturze pod warunkiem
wyrazenia zgody Inwestora

4.1.28. Umywalka
Gtebokos¢: 35 cm typ ,,slim”
podwieszana z syfonem
Materiat: ceramika

Otwor przelewowy: tak
Kolor biaty

4.1.29. Podajnik recznikéw papierowych
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
Zamek na kluczyk

Stal nierdzewna

4.1.30. Wyposazenie (szczotka, uchwyt na papier toaletowy, kosz na Smieci, dozownik
mydta)

Kolor srebrny

Stal nierdzewna

Montaz nascienny — uchwyt na papier toaletowy, dozowniki mydta w ptynie

Kosz na smieci 30 |, pedatowy

4.1.31. Lustra
60x100 cm

4.2. Atesty, deklaracje, dopuszczenia

Wszystkie zastosowane materiaty, dla ktérych wymagane sg atesty, muszg posiadac atesty
dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe
muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzadzajagcemu Realizacja Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, moga by¢
badane przez Zarzadzajgcego Realizacjy Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego Realizacja Umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
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wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone ;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

- Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

=  Polskg Norma
= aprobatg techniczng,

- w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dok. wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone

4.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w poblizu placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4.4, Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyska ich zgode.

5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli dokumenty przetargowe przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
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narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robodt

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, ST
i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone Zamawiajgcego,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Przedmiar i obmiar robét

W przypadku rozliczenia kosztorysowego obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzies indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane nalezy
zweryfikowac i ustali¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zastrzezenia umowie
obmiar gotowych robdt bedzie mégt by¢ przeprowadzany z czestosciag wymagang do celu okresowej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji i przedmiarze robét.

8. Odbiory robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST oraz Umowy, roboty mogg podlegaé nastepujagcym etapom
odbioru:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy i/lub wyznaczony przez niego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w sposéb ustalony w umowie. Odbiér
bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy
i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
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badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
przetargowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje wyznaczona
przez Zamawiajgcego komisja odbiorowa.

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg przetargowa i ST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot
jest protokét odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: wewnetrzny dziennik budowy, dokumentacje dla wykorzystanych
materiatéw, protokoty robét zanikajacych, wyniki badan i sprawdzen.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér
koncowy robot”.

9. Rozbidrka elementéw

Na podstawie dokumentacji fotograficznej, a nastepnie ogledzin nalezy wyznaczy¢ elementy
przewidziane do rozebrania. W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania
zabezpieczajace przed awariami budowlanymi. Obszar robdt nalezy oznakowad i zabezpieczy¢ zgodnie
z wymogami przepisow BHP. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty
terenu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

BHP przy wykonywaniu robét - Teren, na ktéorym odbywa sie rozbidrka elementéw obiektu
budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. - Przed przystgpieniem do robot
rozbidrkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. - Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

W przypadku stwierdzenia wystepowania jakichkolwiek objawdw uszkodzenia bezposredniego lub
posredniego konstrukcji budynku, nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym facie inspektora nadzoru
inwestorskiego, zaprzesta¢ dalszej realizacji prac izabezpieczy¢ konstrukcje przed dalszym
uszkodzeniem.
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10. Rusztowania

Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje stanowi instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania opracowang przez producenta rusztowania Instrukcja powinna
zawierac:

- dane producenta,

- system rusztowania,

- zakres stosowania,

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,

— dopuszczalne wysokosci rusztowania,

- dopuszczalne parcie wiatru, dla ktérych nie ma koniecznosci,
- wykonania dodatkowego projektu technicznego,

- sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego,
- ilo$¢ poziomodw roboczych i ich wyposazenie,

— warunki i sposéb montazu i demontazu rusztowania,

- specyfikacja elementéw systemowych,

- wz0r protokotu odbioru.

Rusztowania i pomosty robocze powinny mieé¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb
wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatdw, mieé stabilng
konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen, zapewnié bezpieczng komunikacje i swobodny
dostep do stanowisk pracy, zapewni¢ mozliwosé wykonywania robdét w pozycji nie powodujgcej
nadmiernego wysitku, mie¢ porecz ochronng, mie¢ piony komunikacyjne (wymiary zgodne z
obowigzujgcymi przepisami)

Nalezy wykona¢ przeglad rusztowania przed odbiorem.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podtfoza

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (nalezy sprawdzi¢ wymiary rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek)

- sprawdzeniu zakotwien (sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ poprzez préby wyrywania kotew
zgodnie z instrukcja).

11. Przepisy zwigzane
Ustawy:
= USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE
*=  USTAWA Z DNIA 11 WRZESNIA 2019 R. PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
=  USTAWA Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. — O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE)
= USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY SRODOWISKA
WRAZ Z ROZPORZADZENIAMI WYKONAWCZYMI.
Inne rozporzadzenia:
*  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. W SPRAWIE
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
DZ.U.2003.47.401
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Inne dokumenty i instrukcje:

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, (TOM |, Ii, III,
IV, V) ARKADY, WARSZAWA 1989-1990.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ, WARSZAWA 2003.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU SIECI | INSTALACII, CENTRALNY OSRODEK BADAWCZO-
ROZWOJOWY TECHNIKI INSTALACYJNEJ INSTAL, WARSZAWA, 2001.

SZCZEGOtOWE PRZEPISY Z ZAKRESU WARUNKOW BHP DOTYCZACE PRACY NA WYSOKOSCI ORAZ NA
RUSZTOWANIACH
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