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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét

1. Cze¢sé ogolna
1.1 Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego:

»Remont drogi gminnej Nr 113286R (dz. nr ewid. 1937)
w miejscowosci Zarzecze”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Projektowany remont drogi gminnej Nr 113286R obejmuje odcinek o
dhugosci 555 m, w km 0+279 — 0+834, usytuowany na dz. nr ewid. 1937
potozone; w miejscowosci Zarzecze. Szerokos¢ jezdni drogowej z
nawierzchnig bitumiczng na przewidzianym do remontu przebiegu drogi
jest zmienna i wynosi 4,00 — 5,20 m. Srednia szeroko$¢ jezdni 4,60 m.
Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 50 cm lewostronne 1 20 — 30
cm prawostronne, powierzchniowo utwardzone kruszywem kamiennym sa
nierdéwne, z miejscowymi zawyzeniami 1 zanizeniami, przero$ni¢te niskg
roslinnos$cig trawiastag. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego
odprowadzane sa poprzez powierzchniowy splyw do prawostronnego
rowu odwadniajgcego. Na wiekszos$ci przebiegu drogi nawierzchnia jezdni
wykazuje widoczny stopien zuzycia technicznego 1 uzytkowego.
Uszkodzenia nawierzchni w postaci wystepujacych peknie¢, przetomow,
nierowno$ci, deformacji 1 miejscowych ubytkéw materiatlowych,
spowodowane sg stabg nos$noscia podloza gruntowego, jak roéwniez
niewystarczajaca konstrukcja istniejacej podbudowy, wykonanej z
kruszyw kamiennych. Remont drogi nalezy rozpocza¢ od
mechanicznego $ciecia poboczy o grubosci do 10 cm, z odwozem $cinki
na odlegltos¢ do 1 km. Scigcie poboczy pozwoli na wykonanie
niezbednych robot zwigzanych z ich remontem, w zakresie wlasciwego
wyprofilowania oraz utwardzenia mieszankg tluczniowg, zapewniajgcego
sprawny splyw wody deszczowej z nawierzchni jezdni, co po
wystepujacych opadach atmosferycznych wyeliminuje pojawianie si¢
destrukcyjnie dziatajacych na obiekt zastoisk wody. W miejscach styku
projektowanej nowej nawierzchni jezdni drogowe] z istniejagcymi
nawierzchniami bitumicznymi, dla zapewnienia wtasciwych ich potaczen,
niezbedne jest wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z
wywozem $cinki na odlegtos¢ do 1 km. Gilebokos¢ frezowania 6 cm.



Przed przystapieniem do uktadania nowej nawierzchni, istniejace podtoze
(stara 1 zniszczona nawierzchnia jezdni drogowej) musi zosta¢ doktadnie
oczyszczona i skropiona asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? powierzchni jezdni.
Nowa nawierzchnia bitumiczna na przewidzianym do remontu odcinku
drogi zaprojektowana zostata jako dwuwarstwowa, sktadajaca si¢ z 3 cm
warstwy wigzacej 1 4 cm warstwy S$cieralnej. Okreslone grubosci dotycza
warstw po prawidlowym ich zageszczeniu. Do ulozenia nowej
nawierzchni  zastosowa¢ mas¢ mineralno — asfaltowa, grysowo —
zwirowg, KR 1-2. Nawierzchnie jezdni powinny zosta¢ wyprofilowane z
2% spadkiem poprzecznym w kierunku przyleglego, prawostronnego
rowu odwadniajacego. Po wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej,
pobocza drogowe nalezy wyrownaé, wyprofilowaé i1 na szerokosci 50 cm
lewostronne oraz 20 — 30 cm prawostronne, utwardzi¢ mieszanka
thuczniowa o Sredniej grubosci warstwy 7 cm po zageszczeniu.
Powierzchni¢ poboczy po wykonaniu wszystkich robdt remontowych
nalezy powierzchniowo utrwali¢ emulsja  asfaltowa z podwdnym
rozsypaniem gryséw kamiennych o uziarnieniu 2 — 5 mm. Zmiana
niwelety jezdni drogowej po wykonanym remoncie drogi, wymaga
wyrdéwnania 1 wyprofilowania zjazdéw mieszankg thuczniows.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystagpienie robot
tymczasowych zwigzanych jedynie z wurzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkow uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu
czynnych obiektow mieszkalnych oraz obiektow uzytecznosci publiczne;.
Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robdt oferent zobowigzany
jest uwzgledni¢ w cenie sporzgdzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne dotyczy remontu odcinka
drogi gminnej Nr 113286R w km 0+279 — 0+834 w miejscowosci
Zarzecze. W/w obiekt drogowy urzadzony jest w pasie drogowym, w
obrebie dziatki nr ewid. 1937.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy i opracowany projekt budowlano - wykonawczy
przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego.



1.6 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-iloSciowego
rob6t inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty
dodatkowe sg czeg$cig umowy, a wymagania okres§lone w cho¢by jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach
obowigzuje ich wazno$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich  wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z w/w
dokumentami

Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach okre§lonych normowo
tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow 1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci
tolerancji normowych dla poszczegdlnych rodzajow robot. W przypadku,
gdy wbudowane materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
warunkami zamoOwienia, obowigzujacymi normami oraz specyfikacja 1
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ wykonanego elementu, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i1 ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w
trakcie budowy podiaczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich
eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu. Urzadzenie
placu budowy nalezy zaplanowa¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym przed
rozpoczeciem budowy. Ze wzgledu na petne zapewnienie bezpieczenstwa
w trakcie wykonywania robot, plac budowy nalezy odpowiednio
oznakowac¢ 1 zabezpieczy¢. Wykonawca robdt na biezaco zobowigzany
bedzie do sprzatania oraz nalezytego utrzymania przylegtych drog.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ umowy.



1.8

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest opracowac i
uzgodni¢ projekt organizacji ruchu, niezbedny do wtasciwego wykonania
przedmiotowego przedsigwzigecia inwestycyjnego. Koszt opracowania
projektu nie bedzie podlegal odrebnej zaptacie.

Organizacja i zabezpieczenie robot winno spetnia¢ wymogi okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 r. w sprawie zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.U. z
1999 r. Nr 90, poz. 1006)

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢
do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i
wokét budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob oraz
wlasnos$ci prywatnej 1 spolecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu dzialania w
zwigzku z wykonywaniem kontraktu.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikow 1 ciekdw wodnych ptynami, pytami
I substancjami mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pylami 1 gazami

- mozliwo$cig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem
Wykonawcy jest utrzymanie na terenie budowy sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej, wymaganego obowigzujacymi,
szczegblowymi przepisami w tym zakresie. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiadaé odpowiednie ubezpieczenie od
nastepstw pozaru na terenie budowy.



1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogag
by¢ dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢
roOwniez stosowania materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowania
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materialy czasowo szkodliwe dla $rodowiska, ktorych
szkodliwo$¢ zanika po wykonaniu robot, moga by¢ uzyte pod rygorem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania, okreslonych
w stosownych certyfikatach 1 Swiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1
urzadzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich  zarzadcow  urzadzen  potwierdzenie  informacji,
przekazanych mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w
terenie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy.
Ponadto w przypadku przewozu materialdéw ponad gabarytowych uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do ich przewozu i o
kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez robocza dla
ochrony zdrowia i zycia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Ustala sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 s
uwzglednione w cenie umowne;.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt oraz wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzywane do wykonywania robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w
taki sposob, aby poszczegbélne elementy wykonanej inwestycji jak
roOwniez catos¢ zadania byly w stanie zadowalajagcym przez caty czas, az
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje
obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do ich wykonania w terminiec 24 godzin od otrzymania
takiego poleceni

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych 2z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujagcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktore w jakichkolwiek sposob zwigzane
sg z robotami prowadzonymi na placu budowy i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania
materiatow 1 urzadzen zgodnych z wustaleniami oraz wymogami
Zamawiajacego, parametrami okreSlonymi w opracowanym projekcie
budowlanym i przedmiarze robdt, posiadajacych odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Do wyprofilowania i
utwardzenia poboczy drogowych przyjeto mieszanke thuczniowag o
uziarnieniu z 0 — 31,5 mm. Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy wykonaé z
masy mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej KR 1-2 0 uziarnieniu
do 12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowej (grysowo-
zwirowej) uzy¢ asfaltu drogowego D 70. Wskaznik zageszczenia
warstwy asfaltowej nawierzchni nie moze by¢ mniejszy od 98 %.



Do wykonania warstwy wiazacej dopuszcza si¢ beton asfaltowy o
strukturze czesciowo zamknigtej, zas warstwe $cieralng nalezy wykonac
z betonu asfaltowego o strukturze zamknigtej. Krawedzie ulozonej
nawierzchni bitumicznej na catym odcinku drogi, nalezy obustronnie
wykonczy¢ przez skropienie asfaltem, co po uzupelieniu poboczy
zapobiegnie wykruszaniu si¢ i powstawaniu ubytkéw w wykonanych
warstwach nawierzchniowych jezdni. Wyro6wnanie, wyprofilowanie oraz
utwardzenie poboczy drogowych wykona¢ zgodnie z technologia
okreslong w sporzadzonych przedmiarach robot.

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatow 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego jak
rowniez nie spelniajacych obowigzujacych norm 1 przepisow
budowlanych.  Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego, obecnosci takich materialbw na terenie budowy
zostanie potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu poza
teren wykonywanych robot na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem
1 nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu
gdy beda one potrzebne do wykonania roboét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrgbie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym 1
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 iloSci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie
organizacji robot wykonanym przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez



Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen
stosowanie sprz¢tu powinno by¢ poprzedzone akceptacja Inspektora
Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie
robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w harmonogramie prac 1
prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa. Uzyty sprzet do
wykonania przedmiotu zamowienia ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo
do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzetu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczna Srodkow transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie gwarantujagcym wywigzanie si¢
Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
sw0j koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany
dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
pojazdu do ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu szczegdélowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwziecia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacjg techniczng oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow robot, ich zgodno$¢ =z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow, urzadzen lub elementow robot muszg posiada¢ forme pisemng i
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a
takze na przedmiotowych normach 1 obowigzujacych przepisach.



Odrzucenie materiatow musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikow badan, norm przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymatosciowych, do§wiadczeniach z przesztosci,
wynikéw badan naukowych oraz innych czynnikéw wptywajacych na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajagcego 1 Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym zostang przedstawione zamierzone sposoby
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z umowg oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposoby prowadzenia prac

- organizacj¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

6.2 Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiaggna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jakos¢ wbudowanych
materialéw 1 urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania materialéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg
okreslone w normach 1 wytycznych dotyczacych poszczegdlnych
zakresOw prac. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor



Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli
robot oraz badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja wymaganego
badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnoSci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1
dokumentow technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca
dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polska Normag

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgod¢ na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatéw dla ktérych wymagane sa w/w dokumenty,
kazdy dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki
dokument, okre$lajagcy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wydane przez producenta
dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan te;j
partii produktu.

Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materialow przez
Inspektora Nadzoru.



7. Dokumenty budowy
7.1 Ksiagzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i kosztorysie 1 wpisuje do rejestru pomiarow.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢:

- potwierdzenie zgtoszenia wykonywanych robot

- protokot przekazania placu budowy

- protokotly odbioru robot

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencje¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangj
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajagcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie
z dokumentacjg przetargowg 1 warunkami umowy, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot oraz terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiarow nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub Slepym
kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug umowy 1 instrukeji
Inspektora Nadzoru na piSmie. W przypadku okreslenia w umowie
czeSciowych platnosci za wykonane prace, ksigzka obmiarow bedzie
podstawa oszacowania zaawansowania robot. Obmiary muszg by¢
dokonywane z czgstoscig dostosowang do formy ptatnosci za wykonane
prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje wpisOw przez



Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub
Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym czg¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robot podlegajqcych zakrycm nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe i pozmejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposdb zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objg¢tosci powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiarow lub jako
zalaczniki do nie;.

9. Odbior robot
9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi cz¢sciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci 1 ilosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru
w obecnos$ci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
W sposOb zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokona¢ niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do
dziennika budowy. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarow i
sprawdzenia rodzaju oraz zgodno$ci wbudowanych materialdéw z ich
parametrami  okreslonymi w  dokumentacji  przetargowej oOraz
specyfikacji technicznej



9.3 Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow
prac wchodzacych w sktad catego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca
zglosi pisemnie Zamawiajagcemu z bezzwlocznym powiadomieniem o
tym Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej
specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, pomiarOw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg przetargowa 1 specyfikacja.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych 1
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych komisja zaprzestanie odbioru 1 ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje¢ roboty poprawkowe i1 uzupelniajace beda zestawione przez
Inspektora Nadzoru 1 przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin
wykonania robot poprawkowych i1 uzupehniajagcych wyznacza komisja
odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z
ustaleniami 1 warunkami wcze$niej okreslonymi przez Zamawiajgcego,
badZz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma
wickszego wptywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji
obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potragcen z
wynagrodzenia ~ Wykonawcy, oceniajagc  pomniejszong  wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:



- oryginat ksigzki obmiarow
- wyniki pomiaréw, przegladow oraz sprawdzen
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie s3
kompletne, komisja w porozumieniu z Wykonawca okresli nowy termin
odbioru koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

9.7

Odbidr pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robdt zwigzanych z
usuni¢ciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny nalezy
dokonac na podstawie oceny wizualne;.

10. Podstawa platnosci

10.1 Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie

zadania. W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez ceng

jednostkowa, skalkulowang przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa,

podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiarow prowadzona przez

Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku robot wycenianych ryczaltowo, podstawa ptatnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania

zgodnie z umowag, uproszczong dokumentacja projektows, specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robot oraz przepisami prawnymi i

Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami



10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania
si¢ do wymogow umowy 1 specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w
cenie oferty przedstawionej Zamawiajagcemu przez Wykonawce na etapie
udzielania zamowienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce calego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie
aktualne przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace
wykonania poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres
przedmiotu zamowienia.

Opracowal: mgr inz. Jan Bugata



