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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

"PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN DLA POTRZEB ZtOBKA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 3 ,,PROMYCZEK” WRAZ Z REMONTEM PLACU MANEWROWEGO | DROGI
DOJAZDOWEJ PRZY UL. KONOPNICKIEJ 70 W SZCZYTNIE,
REALIZOWANYCH NA CZESCI DZIALEK 209/2 | 210 ORAZ NA DZIALCE O NUMERZE
EWIDENCYJNYM 219/2 W OBREBIE GEODEZYJNYM 0002 MIASTO SZCZYTNO,

DLA KTOREJ INWESTOREM JEST GMINA MIEJSKA SZCZYTNO
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,ADAPRACJA OBIEKTOW MP3 ,PROMYCZEK”

W SZCZYTNIE NA POTRZEBY ZLOBKA MIEJSKIEGO (PROGRAM MALUCH PLUS)”

OBIEKT: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 ,,PROMYCZEK" Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI ORAZ
ODDZIALEM Z£t OBKOWYM

ADRES OBIEKTU: UL. KONONICKIEJ 70, 12-100 SZCZYTNO

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 281701_1.0002.209/2; 281701_1.0002.210;

281701_1.0002.219/2;

BRANZA: BUDOWLANA

ZAMAWIAJACY: GMINA MIEJSKA SZCZYTNO Ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytho

OPRACOWALA: MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA OPRZYNSKA UPR. NR 14/WMOKK/2010

NAZWY i KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45341000-9 Wznoszenie ptotdw

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

39293300-5 Sztuczna trawa

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OSTWIORB. 00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
str. 6 do 17

1. WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.UWAGI SZCZEGOLOWE

11.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWiORB.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE str. 19 do 25
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. ODBIOR MATERIALOW
7.0BMIAR ROBOT
8.0DBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB. 02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE str. 26 do 27
1.WSTEP

2 MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB. 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE str. 28 do 30
1.WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB.04.00.00 ROBOTY MUROWE str. 31 do 34
1.WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
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SSTWIORB.05.00.00. TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
1.WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB. 06.00.00 POSADZKI | OKLADZINY PODLOGOWE
1.WSTEP

2 MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWiIORB. 07.00.00 STOLARKA
1.WSTEP

2 MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWiIORB. 08.00.00. ROBOTY MALARSKIE
1.WSTEP

2 MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

str. 35 do 42

str. 43 do 46

str. 47 do 49

str. 50 do 55

SSTWIORB. 09.00.00. ELEMENTY DODATKOWE W TYM KOWALSKO-SLUSARSKIE str. 56 do 57

1.WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB. 10.00.00. ZABUDOWA PIONOW INSTALACYJNYCH
1.WSTEP

2 MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

str. 58 do 62
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWiORB.11.00.00 WYKONANIE PODBUDOWY
1.WSTEP

2 MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWiORB.12.00.00 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA LAWIE Z OPOREM

1.WSTEP
2 MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

str.63 do 73

str.74 do 77

SSTWiORB.13.00.00 WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1.WSTEP
2 MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB.14.00.00 HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA
1.WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWiORB.15.00.00 UBEZPIECZENIE
1.WSTEP

2 MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

str. 78 do 81

str. 82 do 84

str. 85 do 86
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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OSTWIiORB.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE".

SKROTY:

OSTWIORB - ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
SSTWIORB - szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

PZJ - program zapewnienia jakosci

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OSTWIORB

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (OSTWIORB) sg przepisy ogdlne dotyczace
wykonania robot budowlano — montazowych dla zadania "Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb zfobka w budynku
Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej przy ul.
Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na cze$ci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziatce o numerze ewidencyjnym
219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktérej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach
inwestycji pn. ,,Adaptacja obiektéw MP 3 ,,Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch
Plus)"

1.2 Zakres stosowania OSTWiORB

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (OSTWiORB) stanowi obowigzujacq podstawe
opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SSTWIORB) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- montazowych

Nazwy i kody wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien Publicznych:
45000000-7 Roboty budowlane

1.3 Zakres robot objetych OSSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspélne dla robét objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

OSTWiORB.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWIORB.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SSTWiIORB.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

SSTWIORB.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SSTWiIORB.04.00.00 ROBOTY MUROWE

SSTWIORB.05.00.00. TYNKI | OKLADZINY SCIENNE

SSTWIORB.06.00.00 POSADZKI | OKLADZINY PODLOGOWE

SSTWIORB.07.00.00 STOLARKA

SSTWIORB.08.00.00. ROBOTY MALARSKIE

SSTWIORB.09.00.00. ELEMENTY DODATKOWE W TYM KOWALSKO SLUSARSKIE
SSTWIORB.10.00.00. ZABUDOWA PIONOW INSTALACYJNYCH
SSTWIORB.11.00.00. WYKONANIE PODBUDOWY

SSTWiORB.12.00.00. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA LAWIE Z OPOREM
SSTWIORB.13.00.00. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
SSTWIORB.14.00.00. HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA

SSTWIORB.15.00.00. UBEZPIECZENIE

1.4 Okreélenia podstawowe

Uzyte w OSTWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1 Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do
spetnienia przeznaczonych im funkii.

1.4.2.Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa

1.4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub czesci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu

1.44 Projekt - nalezy przez lo rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny

1.4 5. Drogi - bez blizszego okre$lenia to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia me bedace drogami publicznymi
znajdujace sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.
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1.4. 6 Plac budowy - teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub
czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.)

1. 4. 7. Wtadciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice

1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora
1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan

1.4.10.Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno -
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki
uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznionej

1.4.11.Nadzor techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego)

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski)
- sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej

1.4.12.Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym

1.4.13.Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy
wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze

1.4.14. llekro¢ w niniejszych OSTWIORB jest mowa o :

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw

- Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie
placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inzynierem, wykonawca, i projektantem.

1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17 Kosztorys ofertowy -  wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.18. Kosztorys ,$lepy" - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.19.Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4..20. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.21. Inzynier — pracownik, przedstawiciel inwestora upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich
czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektéw, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy ,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze materiatow, robét i obiektu. W
rozumieniu ustawy prawo budowlane Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.22 Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej.
1.4.24.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istnigjacego potaczenia.

1.4.25. Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét

1.4.26.Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukciji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4..27.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, OSTWIORB,
SSTWIOR i poleceniami InZyniera.
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1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych terenu oraz reperéw,
dziennik budowy i ksiege obmiaréw rob6t oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtdwne terenu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2..Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SSTWIORB.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SSTWIORB na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacijg projektowa i SSTWIORB.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektowg i SSTWIORB

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTWIORB powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli przedziat toleranciji nie zostat okre$lony w dokumentacji projektowej i/lub w SSTWIORB to nalezy przyjaé przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty powinny byé
prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze
w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, lub SSTWIORB, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
kontraktu i/lub SSTWiORB.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SSTWiORB, i wptyneto to na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny byé niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposéb okre$lony w OSTWiORB, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczefistwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tres¢
tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa,

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogoine dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane, aby nie
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powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
pytami, paliwami, olejami, materiatami ~ bitumicznymi, ~ chemikaliami ~ oraz  innymi  szkodliwymi substancjami
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
mozliwo$cig powstania pozaru

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym

d) Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajacych $rodowisku, o stezeniu przekraczajacym
dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2)  Ochrona wéd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogq by¢ zanieczyszczane w czasie robét.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie zbiornikdw lub ciekéw wodnych
to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu rob6t
powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartos¢ pytéw i innych
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i
ciekach wodnych, do ktérych sq odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynéw i sktadowisk materiatdw powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajq
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancje.
Zbiorniki materiatow napedowych, olejow, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla Srodowiska substancii
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy nieprzedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.
Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogq poruszac si¢ w obrebie granic zbiornikéw i ciekdw wodnych z wyjatkiem
przypadkdw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa sig w celu przeprowadzenia robot okreslonych
w kontrakcie.

(1) Ochrona powietrza

Stezenie pytéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢é wartosci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatow na budowie z uzyciem materiatéw pylacych, takich jak popioty
lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogq by¢
prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;j.

(2)  Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedag na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okreslic w dokumentaciji projektowej
lub SSTWIORB i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robot
ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii rob6t, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez
zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Jezeli przy realizacji robét konieczne jest spalanie korzeni, pni lub
innych materiatéw to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i/lub stuzby.
Lokalizacja i sposdb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sasiadujgcych obiektow,
drzew i krzewow. Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z
odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowa¢ patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W razie przerwania albo
zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt wygasié¢ pozar
na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany  bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.
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1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do wéd powierzchniowych iflub
gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o tezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z
wiasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakorczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkdw szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pemni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodéw,
rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego , dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoczeciem robét zasiegna¢ od ich wiascicieli danych odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen
w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢
wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okre$lonym w dokumentach kontraktowych.
Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktére
mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych, ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.  Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru, utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koficowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatdéw. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze
wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta. Zatwierdzenie
zrodta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWiIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3. Materiaty miejscowe

2.3.1.  Zrédta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrédta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrédta zostanie
zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych Zrodet
materiatdbw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wcze$niej wydanych decyzji
odpowiednich urzeddw.

Zaaprobowanie zrédta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez
Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja,
danych z eksploatacji zrédta w przesztosci, ktére wykaza, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym Zrddle
w wymaganej ilosci

Lokalizacja zrédet materiatdbw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna byé przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materiaty z tych zrédet beda akceptowane, z tym ze
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typdw sprzetu oraz technologii robét gwarantujgcych
wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w SSTWiORB.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie okre$li¢ granic zalegania
materiatow i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech. Inzynier moze polecic selekcje materiatu z danej czesci zrodta
oraz moze odrzuci¢ czes$¢ zrédta jako me nadajacq sie do eksploatacii.

2.4. Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wynik
kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku , gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byé zachowane nastepujace warunki:
Inzynier bedzie miat zapewniong wspbtprace i pomoc Wykonawcy Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym
czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

26. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodno$C z wymaganiami poszczegdinych ~ SSTWIORB. odpowiedzialnosé
za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny
sposdb przechowywania i sktadowania niz podany w SSTWIORB lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SSTWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanych
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej , SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
InZzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na wtasnosci
wykonywanych materiatdw.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SSTWIOR i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robot
w przypadku awarii podstawowych Srodkdw transportu.

Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

—  0Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SSTWIORB, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspotpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot, oceng jakosci
materiatéw i postepem rob6t, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjq dokumentacji
projektowej i SSTWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce. Inzynier
bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdét, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacii
projektowej i w SSTWiIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni
wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych, wtgczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okre$lonych
w dokumentacji projektowej i w SSTWIORB. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac¢ jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.  Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SSTWIORB a zaistniata wadliwos$¢ tych
robét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inzynier zleci taki sposéb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
Zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawieraé:

a)  czest ogoing opisujgca;

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét.

bhp

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robét

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt.

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét :

e wykaz maszyn i urzadzen  stosowanych na  budowie z ich  parametrami  technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do  sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badarn w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SSTWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okre$lone w SSTWIORB lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewniC wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zadwiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcj.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te sq tak
powazne, ze mogq wptywac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do
badan.

Inzynier powinien mieC zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg_ jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepni¢ je na zyczenie
Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$c
materiatdw i robot z wymaganiami SSTWIORB na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zlecié niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacig projektowg i SSTWIORB. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materiatow i urzagdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SSTWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sq wymagane przez SSTWIORB. kazda partia dostarczona do robé6t powinna posiada¢
atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy
(1)  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét stanu bezpieczeristwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byC opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera.

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych odbioréw robét.
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub  wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

projektowej,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakoSci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2)  Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoci od ustalen odpowiednich SSTWiORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi koricowemu,

) odbiorowi ostatecznemu.

o O T

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét.
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Odbioru robot dokonuije Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SSTWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyler od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen. Inzynier ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen. Przy ocenie odchyleni i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SSTWiORB dotyczacych danej czesci robot.

8.3. QOdbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. QOdbiodr koncowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robét
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koricowy robo6t powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakornczenia robét i kompletno$ci oraz prawidtowos$ci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koricowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujaca odbioru robét dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SSTWIORB.

W toku odbioru kofAcowego robdt komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SSTWiIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych zgodne z SSTWIORB i PZJ.

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru,
a wykonywanych zgodnie z PZJ i SSTWIORB.

- sprawozdanie techniczne.

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac;

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét.

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacii projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robt,

- date rozpoczecia i zakofczenia rob6t.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza komisja
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8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy branzowe
- Aprobaty techniczne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.0 WSTEP

1.1, Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace placu budowy dla zadania inwestycyjnego "Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb zfobka w budynku
Przedszkola Miejskiego nr 3 ,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej przy ul.
Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na cze$ci dziatek 209/2 i 210 oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym
219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktdrej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach
inwestycji pn. ,,Adaptacja obiektéw MP 3 ,,Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch
Plus)"

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

13.  Zakres robét objetych SSTWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych obejmujgq wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza,.

-koordynacja robét budowlanych na placu budowy

-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

-sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobdw na placu budowy

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:
45100000-8 Przygotowanie terenu wokoét budynku remontowanego
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Usuwanie odpadow

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45341000-9 Wznoszenie ptotow

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w OSTWiORB

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg SSTWIORB i
poleceniami Inzyniera.

20 MATERIALY

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu budowy.

Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych:

Do utrwalenia punktow gtownych obiektow nalezy stosowac:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,

- farbe odblaskowa.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugo$ci co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do
0,20 m i dtugos¢ 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugo$ci okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrj prostokatny.
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30 SPRZET

Do rob6t zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju
robot.

Do przygotowania uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych oraz do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow
wysoko$ciowych nalezy stosowaé:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktdw wysoko$ciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadno$ci pomiaru.

4.0 TRANSPORT

Transport materiatow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie samochodami skrzyniowymi lub innym
sprzetem mechanicznym

50 WYKONANIE ROBOT

5.1 Koordynacja robot na placu budowy

5.1.1 Ogdlne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegéinych rodzajow powinna byé uwzgledniona w
projektach organizacji i rob6t ogoélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz. w poszczeg6inych
fazach wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace zwigzane z biezacym
przebiegiem robdt, inwestora oraz kierownikdw innych rodzajow robot

Ogélny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych rodzajéw robét lub
ich etapow, tak aby zapewnit prawidlowy i rytmiczny przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, a
jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdlny harmonogram budowy
powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramu szczegdtowych dla poszczegdlnych rodzajow robét.

5.1.2 Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych

- Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgacymi Instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegGtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i reperow roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne ogrodzenia i punkty posrednie osi trasy muszgq by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér oznaczer powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

- Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ogrodzenia

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 10 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowe;. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez
Inzyniera.
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Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadno$cig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy
reperu i jego rzedne;j.

- Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w Rysunkach.

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach po$rednich w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 10 metréw.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza granicami robét.

5.2  Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robol budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym
te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegéinosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w
celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep do
miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie placu budowy powinno byC tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m.

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego  oraz bramy dla pojazdéw
drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sie,

c) wyréwna¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwno$ci i wszelkiego rodzaju wykopdw
oraz zbadag, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia.

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w pkt. c) nalezy usungg¢ je lub zabezpieczyé po porozumieniu
sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen Ilub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z
zainteresowang jednostkg badz osoba,

e) w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elekirycznego i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczyé¢
przewody we wiasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robét,

f) zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wtasciwymi organami strazy pozarnej,
stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapi¢ rowniez w trakcie wykonywania robét)

g) zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elekirycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz o$wietlenia placu
budowy i miejsc pracy

i) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzer oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

i) na budowie kidrej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na
jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami dotyczacymi ogélnych warunkéw higieniczno - sanitarnych na budowie

[) przygotowaé sktady na materialy, ktére mogq spowodowac wybuch (np. materialy pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu

rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

m) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaC przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2 QOgrodzenia, drogi, przej$cia i parkingi na placu budowy

a) Wykonawca rob6t budowlanych powinien przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlano montazowych
ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkq metalowg umocowang do wkopanych w grunt
stupkéw, wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1.5 m.

b) W przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego
punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatéw, elementéw i wyroboéw, wykonywania napraw sprzetu
i robdt pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbgdnej
do zachowania bezpieczenstwa 0s6b oraz bezpieczenstwa mienia i pracy.

c) Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych wykonanych z tarcicy
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iglastej ogolnego przeznaczenia klasy 1V oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubo$ci nie wiekszej niz 25 mm.
d) W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wej$cie dla 0s6b i oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniem
zabezpieczajacym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

5.2.3 Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie  placu budowy powinny  mie¢  utwardzong
nawierzchnie,  dostosowang do $rodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki
podtuzne tego rodzaju drég nie powinny byé wieksze niz 9%.

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét

Drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z prefabrykatow Zelbetowych.

W przypadku istniejacych drog i komunikacji pieszo-jezdnej dostosowanie sie do obowigzujacych znakdw okreslajacych
strefy parkingowe, strefy zatrzymania, dopuszczalna nosnosc drogi itp.

5.2.4 Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogbine

a) Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem
wymagan wynikajacych z przepiséw p.poz.

b) W zalezno$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikow zatrudnionych na danej budowie

¢) Budynki tymczasowe powinny byé montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow.

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetiaé okre$lone wymagania
uzytkowe.

e) budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacii

Rodzaje obiektéw tymczasowych

Stosuje sie nastepujace obiekty tymczasowe:

a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawéw pomieszczen stosownie do ich
przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach.

b) na  budowach  matych -  barakowozy na  podwoziu  wlasnym lub  bez  podwozia
(na podstawkach stalowych), stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomigszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegélnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystajacego,
a w szczegblnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m2 powierzchni uzytkowej na 1 pracownika

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty sanitarne, powinny mie¢
doprowadzong wode biezacg oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskéw nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ podgrzania wody.

Wielkos¢ obiektdw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw w sposéb nastepujacy:

a) szatnia dla robomikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m?

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m2

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)

- meskie 0.25 - 0,40 m2

- kobiece 0,40 - 1,00 m?

c) natryski:

- 1 natrysk na 25 oséb

d) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

- 1 oczko na 50 robotnikdw lub 30 robotnic,

-1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikéw,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetnia¢ wymagania wtadciwe dla
budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Na 1 pracownika umystowego powinno przypada¢ 5,00 -
5,50m2 powierzchni uzytkowe;

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢é wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego
przeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.)
nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi
wywietrznikami.
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Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu
mogq by¢ przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane i ustawione na pétkach drewnianych w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatow budowlanych, wyrobéw lub narzedzi powinny
by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajéw
przechowywanych w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczego materiatéw i wyrobdw na plac budowy oraz srodkow
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatdw z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwérnie betonéw, zapraw, ciesielnie,
zbrojarnie. Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robét zasadniczych, aby mogty
by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.

Wielko$¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajno$cig produkcji lub wykonywanych ustug,
nalezy zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwérnie zapraw i betondw, powinny by¢ zlokalizowane mozliwie
blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcie.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie sktadu przyobiektowego, co
powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energie elektryczng, wode oraz
maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

5.2.5 Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacie elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych

- sprzetu z napedem elektrycznym

- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy

- placu budowy, z uwzglednieniem wielozmianowo$ci pracy zatogi

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami

c) Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrolg, konserwacjq i naprawg urzadzen elekirycznych powinny by¢ wykonywane

przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia

c) Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietinych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojécia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji o$wietlone zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub normami

- punkty $wietlne powinny byC tak rozmieszczone, aby istniata mozliwo$¢ tatwego  odczytania tablic i znakow
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach o$wietlenie sygnalizacyjne koloru
czerwonego, ktére nalezy zapala¢ o zmroku

Instalacje wodociggowe
a) Remontowany budynek jest wyposazony w instalacie wodociggowa stanowigca zabezpieczenie w wode dla potrzeb
budowy.

5.3 Sktadowanie, przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobéw na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazyndw i skiadowisk na placu budowy nalezy kierowa¢ si¢ nastepujacymi zasadami:

- materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac¢ w bezposredniej blisko$ci miejsca ich wbudowania
- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu przyobiektowym, jesli
nie ulegajq one zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich
zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana)

- powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynéw zamknietych nalezy obliczaé
na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow.

b) Dostarczenie materiatéw przeznaczonych na plac budowy powinno nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter
materiatéw,  po wykonaniu magazynéw zamknietych,
zabezpieczajacych materiaty od bezpo$rednich wplywéw atmosferycznych i umoZliwiajacych utrzymanie w
pomieszczeniach niezbednej minimalnej temperatury.

c) Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w migjscach nie ulegajacych zalewaniu przez wode oraz w
miare mozno$ci na gruntach przepuszczalnych realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymailne;
okresowej wielkosci danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty moga by¢ przez dtuzszy
czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna
projektowaC wytwdrnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby byto zaspokojone biezace zapotrzebowanie i
przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.
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d) Podtoze, na ktorym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju materiatow lub
wyrobéw. Wymagania dotyczace podioza dla danego materiatu okreSla, w przypadku braku wymagan technicznych
w normach lub Swiadectwie ITB, kierownik budowy lub robét

e)Teren sktadowiska powinien byé o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywa¢ sie w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie ich warto$ci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie materiaty przyjmowane do magazynu powinny byé
rozmieszczone we whasciwych dziatach placu lub magazynu.

g) Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig; stosuije sie w tym celu wiasciwe
wysokosci stupdw, stosdw albo pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagréd albo podpér, stosowanie przektadek, pdtek
i tym podobnych Srodkow.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowaC na placu budowy w sposob zabezpieczajacy je przed
pogorszeniem sie ich wtasciwosci tecluiicznych (jakosci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie)

i) Opieranie sktadowanych materiatéw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub state budynki
istniejace na placu budowy jest zabronione

j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatow

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie nie powinna by¢ wieksza niz 10.
[) Uktadanie elementéw prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane w sposéb okreslony
przez producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materiatéw budowlanych przed pozarem powinny by¢ dostosowane do warunkéw,
potozenia i wielkoSci magazynu, rodzaju i iloci sktadowanych materiatow i powinny odpowiada¢ wymaganiom przepiséw o
ochronie przeciwpozarowej.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia magazynu, jego stanu
technicznego i innych okoliczno$ci majacych wptyw na stopier zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

o) W przypadku skatadowania materiatow w wnetrzu budynku remontowanego zabrania si¢ nagromadzania materiatéw w hatdach
lub skupiskach co mogtoby doprowadzic do przecigzenia konstrukcji a w dalszym nastepstwie do awarii istniejacego budynku.

5.4 Odbiér materiatdw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny byé odbierane pod wzgledem ilo$ciowym i jako$ciowym

b) W zalezno$ci od warunkdw dostawy odbiér materiatdw budowlanych moze byé dokonany:

- przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wiasnym odbiorcy

- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej)

¢) Odbioru materiatow pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z tre$cig odpowiednich dokumentow

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakow oraz
- poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywa¢ pracownik posiadajacy niezbedne
kwalifikacje

e)na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcejjednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru moze dokonywaé
komisja powofana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktérej dany magazyn podlega. Komisja powinna sktadac sie co
najmniej z trzech osob.

f) Odbidr materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polegaé na:

- sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatdow (wymiardw, jako$ci, wygladu
zewnetrznego itd., a w razie potrzeby na pobraniu probek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech,
ktéiych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie)

- poréwnaniu wynikow sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okresleniu jako$ci odbieranych materiatow

g) Z dokonania odbioru materiatéw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktdrym powinny by¢ ewentualne wady
i braki.

h) Zakwestionowany pod wzgledem jako$ci materiat budowlany powinien by¢ skladowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak
oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonania robét i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu. Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym.
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8 PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Inspektor dokonuje ich na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg, .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki

bezpieczenstwa
- Rozporzadzenie minista infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych (Dz.U. 2003r nr47 poz. 401 zzm.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz.U.2011.173.1034)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest wykonanie i odbior robot
rozbiérkowych i wyburzeniowych dla  "Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w
Szczytnie, realizowanych na czesci dziatek 209/2 i 210 oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym 219/2 w obrebie
geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktdrej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach inwestycji pn.
»Adaptacja obiektéw MP 3 ,,Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)"

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB

Szczegdtoa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB

Z uwagi na duze zuzycie, planuje sie roboty rozbiérkowe dla pdzniejszej mozliwosci przeprowadzenia rob6t budowlanych.
Roboty rozbiérkowe dotyczy¢ bedg prac:

W ramach prac rozbiérkowych przewidziano:

- wykonczenia posadzek w czesci adaptowanej

- oston grzejnikowych

- demontaz drzwi wraz wykuciem o$cieznic

- skucie tynkow $cian i sufitdw oraz licowania $cian ptytkami
- demontaz istniejgcych zabudowan ptytami GKB

- demontaz trzepaka

- rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych przy trzepaku

- rozbiérka kraweznikow drogowych

- rozbiérka nawierzchni z trylinki oraz nawierzchni betonowe;

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

CPV 45120000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
CPV 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Elementy stalowe, gruz betonowy, gruz ceglany, ptyty GKB, wyktadziny PVC i dywanowe itp.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Uwzgledniajac powyzsze Wykonawca powinien dysponowaé nastepujagcym sprzetem: mtotami wyburzeniowymi, miotami
kujacymi, odkurzaczem przemystowym, samochodami do wywozu odpaddw, kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu
budowy, wiertnica z koronkami diamentowymi, tomy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki reczne
lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewngtrzne.

4. TRANSPORT

Samochod wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wtasciwa utylizacja. Nie wolno uzywa¢ gruzu do
ponownego uzycia w podiozu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport
w szczelnie zamknietych kontenerach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

- na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowa¢ i zabezpieczy¢ go zgodnie z
wymogami przepiséw BHP.

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia

- przed przystapieniem do robét rozbiérkowych Kierownik budowy zobowigzany jest doktadnie powiadomic¢ robotnikdw o
zakresie i sposobie wykonania robét i o warunkach BHP.

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zapoznani z zakresem prac przy prowadzeniu prac
rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowac przewidziane przy
tych robotach urzadzenie zabezpieczajace i ochronne

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng, i robocza oraz hetmy, okulary rekawice ochronne oraz komplet
potrzebnych narzedzi.

6.1 Roboty rozbiorkowe

- rozbiorki rozpocza¢ od sprawdzenia, czy dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika budowy

- roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci, doktadnie przestrzegajac przepiséw BHP
- roboty rozbidrkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu urzadzen udarowych-mechanicznych lub narzedzi recznych

- dzwigary dachowe nalezy zdejmowac z uzyciem dzwigu.

- materiat z rozbidrek bedzie sktadowany do konteneréw i wywozony z terenu budowy

- sktadowanie materiatéw z rozbi6rek na wskazanym miejscu placu budowy. Transport gruzu i drobnych materiatéw na terenie
placu budowy recznie na taczkach;

-nalezy chronié przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg zostaé zachowane. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w
kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu. Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa
utylizacji odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy Wykonawcg i
Zamawiajgcym.

8 PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Inspektor dokonuje ich na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawcg, .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie minista infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003r nr47 poz. 401 zzm.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz.U.2011.173.1034)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 797 z pdzn. zm);

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania inwestycyjnego "Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb
Ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej
przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na cze$ci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziafce o numerze
ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktdrej inwestorem jest Gmina Miejska
Szczytno w ramach inwestycji pn. ,Adaptacja obiektéw MP 3 ,,Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego
(program Maluch Plus)"

1.2 Zakres stosowania SSTWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SSTWIORB

Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych

W zakres tych rob6t wehodza;
o Wykopy

o Korytowanie

e Usunecie humusu

e Transport gruntu

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwieri Publicznych:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45112000-5 Usuwanie gleby

45112100-6 Kopanie rowow

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112310-1 Podsypywanie gleby

45112700-2 Ksztattowanie terenu

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OSTWiORB.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SSTWiORB i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuijg

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
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- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu lub
podczas robét zewnetrznych gdzie mozna wykorzysta¢ sprzet mechaniczny

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachyler
skarp:

- w gruntach spoistych (glint, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gdrnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3 - krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem bzpiecznych
nachylen.

-stan skarp nalezy okresowo sprawdzaC w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.

5.1.4 Postepowanie w wypadku przegfebienia wykopow

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwiaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sig¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

- Korytowanie

5.2.1 Sprawdzenie zgodno$ci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania korytowania nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji korytowania konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.2.2 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu korytowania zgodnie z projektem.

5.2.3 Postepowanie w wypadku przegtebienia korytowania

- Korytowanie powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed koricem robét.

- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

6.1 Wykopy i korytowanie

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowac:
-zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacig

-prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

-przygotowanie terenu

-rodzaj i stan gruntu w podtozu

-wymiary wykopdw i korytowania

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy Wykonawcg i
Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robédt zanikajgcych wg zasad ujetych w
OSTWIORB.
Przydatno$¢ gruntow z wykopéw do wykonania zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.

9. PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 16907-1:2019-01 - Roboty ziemne. Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne
PN-EN 16907-2:2019-01 - Roboty ziemne. Czes¢ 2: Klasyfikacja materiatow
PN-EN 16907-3:2019-01 - Roboty ziemne. Cze$¢ 3: Procedury budowlane
PN-EN 16907-5:2019-01 - Roboty ziemne. Cze$¢ 5: Kontrola jakosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB.04.00.00 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem mniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw dla zadania inwestycyjnego "Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej przy
ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci dziatek 209/2 i 210 oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym
219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktdrej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach
inwestycji pn. ,,Adaptacja obiektéw MP 3 ,,Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch
Plus)"

1 2 Zakres stosowania SSTWiORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SSTWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw wewnetrznych obiektéw tzn. :

- wznoszenie $cian no$nych i fundamentowych

- wznoszenie $cianek dziatowych

- montaz nadprozy

- iinne wymianione w dokumentacji technicznej

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwieri Publicznych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262500-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg
SSTWIOR i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki gazobetonowe

Wymiary: dtugos¢ [mm] 599 + 2 szerokos¢ [mm] 60, 80, 120, 240 + 2 wysoko$¢ [mm] 199 £ 1 Klasa gestosci [kg/m3] 1400
klasa gestosci [KG/M3] 675 £ 25

$rednia wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie wilgotno$ci ustabilizowanej 62 % [N/MM2] - 5,0

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10 °C, Ao,ary [W/(m-K)] 0,195

Izolacyjno$¢ akustyczna wspdiczynnik RA1R [dB] 45 wspdtczynnik RAZR [dB] 42

Dyfuzja pary wodnej wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, u 5/ 10 przepuszczalno$é pary wodnej, & [kg/(m-s-Pa)] 0,2+0,4 - 10-
10

Absorpcja wody < 16%

Reakcja na ogien Klasa A1

Mrozoodporno$¢ [ilos¢ cykli] 15
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2.2. Zaprawy tradycyjne murarskie.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie zapraw do robét
murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b )zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008.

W dokumentacji projektowej przyjeto gotowa zaprawe murarskg cementowa M10. Dopuszcza si¢ przygotowanie zaprawy
tradycyjnej zgodnie z obowigzujacg norma PN-EN 998-2

Parametry gotowej zaprawy murarskiej M10

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: = 10 N/mm?

Poczatkowo wytrzymato$¢ na Scinanie: 20,15 N/mm?

Wsp6tczynnik przepuszczalnosci 15/35

pary wodnej | (wartos¢ tabelaryczna):

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A 10,4y / gesto$¢ (wartos¢ tabelaryczna): 1,11 Wim*K

Zawarto$¢ chlorkéw: <0,05%

Proporcje mieszania: 2,75-3,25 1125 kg

Czas gotowo$ci do uzycia (temp. ok 20°C) 2 godz.

Grubo$¢ spoiny: 10-15mm
2.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin

Nazwa Zaprawa do cienkich spoin silikat/gazobeton

Biata zaprawa przeznaczona do murowania $cian
konstrukcyjnych i dziatowych w budownictwie
jednorodzinnym, wielorodzinnym i przemystowym oraz
wszelkich robét murarskich wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen. Rekomendowana do wszelkich prac
zwigzanych z renowacjq i remontem wnetrz.

Przeznaczenie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie M10 (10 N/'mm2 )
Eé)iﬁz%til;owa wylrzymalosc na 0,3 N/mm? (warto$¢ tabelaryczna wg EN 1745)

< 0,47 W/(mK) dla P=50%

Wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,54 W/(mK) dla P=90%

MO.dry (warto$¢ tabelaryczna wg EN 1745)
Opor dyfuzyjny 5120
Absorpcja wody 0,18 kg/(m2min0,5)
Minimalna temperatura prac +5°C
Maksymalna temperatura prac +30°C
2.4.Woda

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008.
3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .
4.TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu . Podczas transportu materiatéw i
elementdéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Mury z bloczkéw
5.1.1 Wymagania ogdlne :

Wznoszenie $cian w obrebie jednej kondygnacji nalezy podzieli¢ na dwa etapy:
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e murowanie pierwszej warstwy z jednoczesnym wyréwnaniem podioza,

o ukfadanie kolejnych warstw z zastosowaniem 10-12 mm spoiny poziomej.

Specyficzny ksztatt bloczkdw ( pidro — wpust ) eliminiuje konieczno$¢ spoiny pionowe.

Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykonaC w taki sposob, aby zniwelowaé wszelkie
nierbwnos$ci podioza i otrzymaé idealnie rdwng i wypoziomowang gérng powierzchnie warstwy. Pozwolo to na zastosowanie
spoiny o grubosci nie przekraczajacej 10 mm.

W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie
metoda "pod sznurek".

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie
ze wznoszeniem murdw.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniegj
warstwy bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.1.2. Stosowanie potdwek i bloczkéw utamkowych.

Liczba bloczkéw uzytych w potdwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby. Laczenie
Sciany dziatowej ze $ciang konstrukcyjng odbywa sie poprzez przewigzanie jej z murem nosSnym za pomoca kotew ze
stali nierdzewnej. Kotwy takie umieszcza sie w co drugiej spoinie w trakcie murowania Sciany zewnetrznej
6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

al zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zadwiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw

d/ protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byty odnotowane w dzienniku
budowy

e/ protokéty odbioru materiatdw i wyrobow

f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jezeli takie byty zalecane

6.2 Odbiér murdéw

Mury powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych
warunkdw wykonania robot

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murow z cegty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 1.
Sprawdzenie jako$ci cegiet i bloczkow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie wpiséw do dziennika budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi
normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw z cegly i pustakow ceramicznych oraz elementdéw z betonu
komérkowego

Lp Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegly i pustakow ceramicznych z drobnowymiarowych
mury mury elementéw z betonu
spoinowane niespoinowane | komérkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci1m 3 6 3
- na wysokosci jednej kondygnacji 6 10
- na catej wysoko$ci Sciany 20 30 15
3 Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:
- na dugosci 1m 1 2 2
- na catej dtugosci budynku 15 30 30
4 Odchylenie w kierunku poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
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- na dtugosci 1m 1 2 -
- na catej dtugosci budynku 10 20 -
5 Odchylenia przenikajacych sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego):
- na diugosci 1m 3 6 10
- na catej dtugosci Sciany - - 30
6 Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle osciezy dla 10
otworéw o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$é +15,-10 +15,-10
powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

6.3 Ocena wynikdéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uzna¢ za
zgodne z wymogami norm. W razie uznawania catosci lub czesci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy
ustali¢ ,czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazajq
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonywanych elementéw i i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw innych robét wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :
a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe

d) protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

f) wyniki badan laboratoryjnych jesli takie byty zlecane przez budowe

8.2 Odbior robot obsadzenia nadprozy

Odbidr robdt budowlanych nalezy wykona¢ przed wykonaniem oszpatdowania, tynkéw i innych rob6t wykoriczeniowych.
Sprawdzeniu podlegaja wszystkie parametry wymienione w pkt. 6.2

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6.Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dob6r materiatow i
wykonanie muréw

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wedtug
przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 05.00.00. TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych dla zadania inwestycyjnego "Projekt remontu pomieszczen dla
potrzeb ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi
dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na cze$ci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziatce o
numerze ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktérej inwestorem jest Gmina Miejska
Szczytno w ramach inwestycji pn. ,Adaptacja obiektéw MP 3 ,,Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego
(program Maluch Plus)"

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. ||

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu, oktadzin ceramicznych $ciennych; tynki cementowo — wapienne kat. Il

Nazwy i kody wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Roboty zwiazane z wyktadaniem podtég i $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

1.4 Okre$lenia_podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTWiIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z zgodnos¢ projektowa, SSTWIOR i
poleceniami inzyniera. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow.

2. MATERIALY
21. Woda
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008.

2.2. Piasek PN-EN 13139 do tynkéw

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej PN-EN 13139:2003
2.2.2 Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by drobnoziaristy i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm

2.3. Tynki cementowo-wapienny

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-2:2016-12

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu, tj. ok.
3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
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zaprawy hie bedzie nizsza niz-5"C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

Uwaga. Zamienie mozna wykorzysta¢ gotowy tynk cementowo-wapienny (gotowa mieszanka po wymieszaniu z wodg) do

tynkowania recznego lub mechanicznego

DANE TECHNICZNE

EUZD:

mieszanko cemenhdw z wypslnioczami
minemlnymi | modylikotorami

Gesioid nasypowa w shanie
suchym:

ok 1,3 ka/dm?

Froporcje misszania:

4,5-5,4 | wody na 30 kg

Temperalura shosowania:

od +5'C do +25°C

Przyczepnosd:

> 0,1 N/m*= FP- B

Czas zuiyeia:

do 2 godz.

Absorpcja wody spowodowana
podciggiem kapilamym:

kategaoria W0 wg PHNEM §08-1:2014

Wispodezynnik przepuszezania
pary wodnei;

= = 15 wg PM-EM 998-1:2014

Wipodczynnik przewodzenio

cieplo:

b os 067 WmK [warloi tab.)
wyg PHEM 998-1:2014

Trenolodd [odpomost na

ramratonie-odmrazanie |

=Ubylek masy: £ 9%
~Zmiana wytrzymalesci na ciskanie: £ 4%

Reakca no ogien:

klasa Al wg FREN 998-1:2014

Orrienbocyjne miycie:

ok. 1,3 kg/m” no kazdy mm grubodci

24. Obrzutka cementowa

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-2:2016-12

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 2
godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz-5"C. Skfad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

Uwaga. Zamienie mozna wykorzysta¢ gotowa obrzutke cementowa (gotowa miesznka po wymieszaniu z wodg) do tynkowania
recznego lub mechanicznego o wysokiej wytrzymatosci: powyzej 6,0 N/mm?,

Zamierzone rastosowanies na rewnetrzne, stropy, sclany i shapy; na Sciany,
stropy, slupy | sciany dralowe.
Flasa reakcji ogiern Al
Absorpcja wody Wl
Wspolczynnik preepusacralnosc
pary wodnej p=30
{wartost tabelarycena)
Provczepniost .3 M/mm® -FPE

2.5. Gladz gipsowa

DANE TECHNICZNE

mieszanko spoiw gipsowych z wypelnioczami
mineralnymi | modylikolorami

ak. 1,0 kg/dm?

=9,0=11,0 1 wody na 20 kg
=4, 5-55 | wody na 10 kg
=1,35-1,65 | wody no 3 kg

od +5°C da +25°C
do 2 gods.

EUZD:

Gestoid nozypowa:

Praporcje misszania:

Temperalura siosowonia:

Czns zuiycia:
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zaleiny od grubodci ndloionej warshwy oraz wo-

Czas schnigeia: rumkdw w jokich jest aplikowany maberiad, Srednio
wynosi ok. 7 godzin przy worstwie 1-2 mm

Poczgiek wigzania: * 20 min

Wtrzymalodd na dciskonie: z 2,0 N/mm®

Wilrzymaloic na zginanie: z 1,0 N/mm®

Przyczepnoit do podioia: z 0,1 N/mm®

Lowarioid spoiwa gipsowego

w przeliczeniu na CBS-C": < S

Reakca no ogien: klosa Al

Orrienbacyjne zuiycie:

ok. 1 kg/m” no kazdy mm grubodci

2.6. Plytki ceramiczne $cienne

Wiasciwosci

Badanie wg

Wymagania

Nasiakliwosé wodna %

PN-EN ISO 10545-3

E>10

Wytrzymalos¢ na zginanie Mpa

PN-EN ISO 10545-4

<7,5 mmmin.15
>7,5 mm min 12

Sita lamiaca N

PN-EN ISO 10545-4

<7,5 mmmin 600 N
>7,5 mm min 200 N

W spdlcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej
10-6/0C

PN-EN ISO 10545-8

<9

Odpornos¢ na plamienie

Odpornosc na pekniecia wioskowate PM-EN ISO 10545-11 wymagana
Odpornosé na czynniki chemiczne:
zasady i kwasy o stabym stezeniu PN-EN ISO 10545-13 GLA , GLB
Odpornosc na dziatanie sSrodkéw domowego ON-EN ISO 10545-13 L in GB
uzytku
PMN-EN ISO 10545-14 min 3 klasa

2.7.Kleje, impregnaty itp. do plytek:

o Wyskokoelastyczne kleje do ptytek (gotowa mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami)

Baza:

mieszanka cementéw z wypelniaczami
minem|nymi i modyfikutommi

Gestosc nasypowa:

ok. 1,07 kg/dm*

Proporcje mieszania:

6,8-8,8 | wody na 20 kg; 1,7-2,2 | wody na 5 kg
-powierzchnie pionowe:

-6,81na20kg; 1,7 Ina5kg
-powierzchnie poziome:

-8,81na20kg; 221 na5kg

Temperatura stosowania:

od +5°Cdo +25°C

Czas zuzycia:

do 3 godz.

Wyd|ui_ony czas otwarky:

przyczepnoéé = 0,5 N/mm? po czasie nie
krétszym niz 30 min wg EN 12004 + A1

Sphyw:

<0,5 mm wg EN 12004 + Al

Kleje odksztalcalne:

odksztalcenie poprzeczne 2 2,5 mm i< 5 mm

wg EN 12004 + Al

Spoinowanie:

po 24 godz.

Sita wigzania jake:

2

wysoka przyczepnosé poczgtkowa: = 1,0 N/mm
wg EN 12004 + Al

Trwaloéé dla:

-wysoka przyczepnosé po zanurzeniu

w wodzie: = 1,0 N/mm?
-wysoka przyczepnosé po starzeniu

termicznym: 2 1,0 N/mm?
-wysoka przyczepnosé po cyklach

zamrazania - rozmrazania: 2 1,0 N/mm?

wg EN 12004 + A1

QOdpornoéé na temperaturg:

od -30°C do +70°C

Reakeja na ogien:

klasa F

STWIORB czes$¢ budowlana

str. 37



ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn ~ kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

¢ Impregnaty do $cian: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Baza: wodno dyspersja Zywic synletycznych
Gastodc: ok. 1,0 kg/dm?
Tempemiura staswania: od +5°C da +25°C

=ok. 2 godz. w zaleznedc od nosigkliwoic
podiaia i warnunkdw termicznowilgoinoicio-
wych

Cont schnlgeior =ak. 15 minut w przypadky klejenia phytek
ceramicznych no podlodach cementowych
i cemenioworwapienmych
. ad 0,1 da 0.5 ||."'1'n?w raleinosci od rdwnosci
Zuzycie:

i nasighliwedc podioza

o Folia w ptynie: modyfikowana dyspersja zywicy syntetyczne;

DANE TECHNICZNE

Baza: madyfikowana dyspersja Zywicy syntetycznej
Kolor: szary

Gestoic: 1,55 £ 10% kg,/dm*

Konsystencja: pasta

Temperatura stosowania: od +5°Cdo +25°C

ol

Mocowanie phytek: po ok. 4 gedz. od nalozenio estatnie] warstwy

brak rys i paknigé w temp. +5°C na watku

Gigtknié powloki: o érednicy 30 mm

Wodoszczelnoic powloki - brak przecieku przy dziataniu slupa wody
przesigkliwoic: o wysokosici 1000 mm w ciggu 24 h

Wydluzenie wzgledne powloki
przy maksymalnej sile rozcig- = 13%
gaiqcei

Maksymalne noprezenie

rozciggajqce powtoki: 25 MPo
-betonowego 2 3,0 MPa
-z phyty widknisto-cementowe] 20,5 MPa
Przyczepnoié do podioza -z plyty gipsowo-kartonowej 20,5 MPa

Odpornoié na powstawanie

rys w podlozu: brak pekniec przy szerokodci rysy do 0,7 mm

Emisja lotnych zwigzkow
organicznych (VOC) okredlona
czasem niezbgdnym do
osiggnigcia dopuszezalnych
stezen czynnikdw szhodliwych
dla zdrowia:

brak emisji powyzej dopuszczalnych stgzen

Orientacyjne zuzycie [dwie

2
warstwy]: ok. 1.1 kg/m

e  Fugi elastyczne wodoodporne: gotowa mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
polimerowymi.

DANE TECHNICZNE

Baze: mieszanka cementdw z wypelniaczami
gz mineralnymi | modyfikatorami polimerowymi

Gestodf nasypowa: ok 1,1 kg/dm?

-0,56 | wody na 2 kg
-1,4 | wody na 5 kg

Temperatura stosowania: od +5'Cdo +25°C

roporcie mieszanio:
P

Czas wstgpnego dojrzewania: ok 3 min

Czas zuzycia: do 1,5 godz

Ruch pieszy: po 6 godz.
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Absorpeja wody:

-po 30 min: s2g
-po 240 min: =5g
wg normy PMN-EN 13888

Odpornosé na temperature:

od -30°C do +70°C

Odpornosé na wysokie

icierania:

£ 1000 mm® wg normy PM-EN 13888

Wtrzymatosc na iciskanie:

-po warunkach suchych: 215 MPa
-po cykloch zamrazonia | rezmrazonic 2 15 MPa
wyg normy PN-EN 13888

Wytrzymatosd na zginanie:

-po warunkach suchych: 22,5 MPa
-po cyklach zamrazania i rozmmazania: 2 2,5 MPa
wyg normy PM-EMN 13888

Skurez

% 3 mm/m wg normy PMN-EM 13888

Orientacyjne zuzycie przy
typowych gruboiciach plytek:

Rozmiar Szarokoid Zuzycie
plytek [em) | spoin (mm) | [kg/m?)
5x5 2 0,5
5x5 3 07
10x10 2 0,4
15% 15 3 0,4
10 x 20 3 0,4
30 x 30 5 0,6

e Impregnat do fug

Baza: emulsjo silikonown

Kolor: milecznobialy, po wyschnisdu impregnat jest
preeiroczysty

Gusdodt: ok. 1,0 kg/dr?

Tempermiura shoscwania:

od +5°C do +25°C

Odpomosé na deszcz:

po ok. 2-4 godz. w zoleznodci od wanunkdw
atmasherycznych

Skutecznoic:

pelne dziclanie po ok. 14 dnioch na okres ok.
1-2 lat zaleznie od nolozone] ilodci CT 10, pono-
wotodci podioia i wannkdw eksploatacii

Wipdlczynnik nosigkliwodci:

< 0,5 kg/m?h'?

Opée na dyfuzjg pary wodnej:

0 |riemierzalny]

Maozlwosc naklodania powlok:

po ok. & miesigeach

Oriendocyjne udycie:

od 0,15 do 0,25 |/m? w zaleinodci od nasigkls
woici podioza; w celu doklodnego okbreslenia
zufycio zaleca sie przeprowodzenie prdby
shosowania

e Tasma uszczelniajaca

membrana wizezelnigjgea z lermoplastycznego

Baza: elosiomery, powleczono cbusironnie fizeling
polipropylenowg

Szemokodc fadmy: 120 mm

Gruboit cofkowita: 0,48 + 0,09 mm

Maksymalne noprezenie
przy rozcigganiu:

wadhei =9 MPa

Wdhuzenie przy .
maksymalnej sile: werdlht > Sl
Wodaszczeknait: brak przeciekdw przy cinieniu 0,15 MPa

w czasie 24 h

Odpomose na temperahure:

od =30°C do +20°C

Odpomose na UV

< 500 godz.

Odpomaoié chemiczna:

wytrzymaoloic po 7 dnioch skiadowania

w lemperafurze pokojows] w nastepujgeych
subsioncjoch:

=kwas solny 3%

=kwas siorkowy 3 5%

=kwas cytrpnowy 100g/1

=kwas miskowy 5%

=lug sodowy 20%

=podchboryn sodu 0,3 g/l

=wodao morsko [zowarioid soli morskiej 20 g/
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UWAGA: w przypadku wykonywania oktadzin na $cianch z ptyt GK (obudowy pionéw kanalizacyjnych) zaleca sie stosowaé¢ do
zalecen producenta ptyt co wykonywania oktadzin $ciannych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu z zachowaniem wytycznych producenta materiatow.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie tynkéw dwuwarstwowych.

5.1.1. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.1.2. Narzut nalezy zaciera¢ na gtadko. Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z tabelg nr 1.

5.2. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ wykonane przy uzyciu materiatdw (sytemu) jednego producenta w celu
zachowania jak najlepszych wtasciwosci technicznych systemu. Sciany przed uktadaniem nalezy zagruntowag,
wykona¢ izolacje przeciwwodng w postaci foli w ptynie, nastepnie utozy¢ glazure na kleju wysokoplastycznym.
Do fugowania uzywaé fug elastycznych wodoodpornych. Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych technicznych
przyjetego systemu przez wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odporno$éci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakoSci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym.

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorédw materiatdw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

W przypadku wypraw gotowych nalezy sprawdzi¢ rGwnomierno$¢ roztozenia oraz czy nie ma niedociggniec.
Pozostate elementy nalezy kontrolowaé poprzez sprawdzanie ich zgodno$ci z zaméwieniem.

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy Wykonawcg i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 _Odbior podtoza pod tynki i ptytki.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych lub uktadaniem
ptytek ceramicznych. Podtoze powinno by¢ réwne, suche i noéne. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Kazdorazowo podtoze musi by¢ przygotowane z zaleceniami producenta dobranych systemdw (materiatow).

8.2. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ réwne.
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- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z podtoza, piléni, itp.
do podtoza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku zostaty przedstawione w tabeli nr 1.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
Odbior pozostatych robot wg. wytycznych producenta systeméw (materiatow)

TABLICA 1, Rodzaje tynkdw — wykonanie i wymagania”
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane. Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy murarskie wedtug
przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 1: Tynki
wewnetrzne

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentacji projektowe;.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 06.00.00 POSADZKI | OKLADZINY PODLOGOWE

1.1. Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania inwestycyjnego "Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej przy
ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci dziatek 209/2 i 210 oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym
219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktérej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach
inwestycji pn. ,,Adaptacja obiektéw MP 3 ,,Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch
Plus)"

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym oraz warstw wierzchnich $cieralnych i wyréwnawczych pod posadzki.
- posadzki z pokryciem wyktadzing

Nazwy i kody wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien Publicznych:
45430000-0 Roboty zwigzane z wyktadaniem podtég i Scian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45432110-8 Ktadzenie podtdg

45432112-2 Kltadzenie terakoty

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTWiIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SSTWIORB i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY
21 Woda
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008.

2.2 Wylewka samopoziomujaca

mieszanka cementéw z wypelniaczami
mineralnymi i modyfikatorami

Baza:

-konsystencja plastyczna: 3,0 I wody na 25 kg
-konsystencja rozlewna: 3,6l wody na 25 kg
-z dodatkiem kruszywa: 3,6-3,75 | wody

+ 12,5 kg kruszywa 0-8 mm na 25 kg

Proporcje mieszania:

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania:  ok. 5 min

Czas zuzycia: do 20 min
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Ruch pieszy:

po 3 godz.

Whytrzymatosé na sciskanie:

C35wg PN-EN 13813

Whytrzymatosé na zginanie:

F7 wg PN-EN 13813

Skurez:

-1,50 mm/m wg PN-EN 13813

Scieralnoéé na tarczy Bohmego:

A22 wg PN-EN 13813

Reakcja na ogien:

klasa A2,-s1, d0 wg PN-EN 13813

Wydzielanie substancji
korozyjnych:

CTwg PN-EMN 13813

Uwalnianie substancji lotnych:

spetnia wymagania, patrz Karta Charakterystyki

Orientacyjne zuiycie:

ok. 2,0 kg/m? na kazdy mm grubosci

-Wyrdb zgodny z normg PN-EN 13813:2002.

2.3.$rodek gruntujacy pod wylewke samopoziomujaca

neutralna, barwiona, wodna dyspersja zywic

Baza:

syntetycznych
Kolor: jasno niebieski
Gestosd: ok. 1,02 kg/dm®

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C

Proporcje rozcienczania:

bez rozcieficzenia lub 1 : 3 z wodg
(patrz: pkt. wykonanie)

Czas schnigcia:

od 2 do 4 godz.

Zuzycie:

0,03 do 0,12 kg/m? zaleznie od zastosowania

2.3.Wyktadzina obiektowa PVC:
Parametr Norma Jednostka Wartosc
Grubosé ogétem EN ISO 24346 imm 2,0 (+0,13; -0,10)
IGrubosé warstwy wierzchniej EN ISO 24340 fnm 0.8 0.7
(+13%:-10 %) (+13%:-10 %)
[Klasyfikacja/poziom uzycia EN 1SO 10582 klasa 23,34, 43
[Szerokosé EN 1SO 24341 fnm 1500 (+10, -0) 2000 (+10, -0)
Diugosé EN ISO 24341 m 12
20
Gramatura ogdlem® EN ISO 23997 o/m’ 3060
Stabilnoéé wymiarowa [EN ISO 23999 % <04
Pofatdowanie po wystawieniu na EN ISO 23999 mm <8
dzialanie ciepla
Elastycznosé EN ISO 24344 - odpowiada
metoda A
Trwate odksztalcenie EN ISO 24343-1 mm <0,1
W ptyw fotela na kétkach SO 4918 - odpowiada
[Trwaltos¢ koloréw przy sztucznym EN 105-B02 ktopien min. 6
Ewietle fnetoda 3
[Wytrzymalosé potgczenia S0 16906 IN/50 mm Srednia wartosé > 240
Indywidualne wartosci > 180
Reakcja na ogien EN 13501-1 klasa B -sl
Emisja formaldehydu EN 717-1 [klasa El
0dpornosé na poslizg EN 13893 klasa DS
Przewodnosé cieplna* EN ISO 10456 'W/m.K 0,17
Plamoodpornosé EN ISO 26987 - odpowiada
i odpornosé chemiczna
IAntyposlizgowosc DIN 51130 brupa R10

*wartos¢ informacyjna
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2.4. Wyktadzina obiektowa dywanowa w kafelkach:

Materiat 100% PA SDN ISO 2424
Spod Bitumen ISO 2424
Szerokos¢ 50 x50 cm +0,2% EN 986
Pile Density 0,145 gr/cm? I1SO 8543
Waga runa 600 gr/m? ISO 8543
Waga catkowita 4220 gr/m? +15% ISO 8543
Wysoko$¢ runa 3,1 mm ISO 1766
Wysokos¢ catkowita 6,5 mm ISO 1765
ilog¢ widkien 166000/m? -7,5%,+10% IS0 1763
Klasa palnosci Bfl-S1 EN 13501-1
Klasa uzytkowa Heavy project use (33) EN 1307
Absorbcja dZwieku aw 0,15 aW ISO 11654
Izolacja akustyczna 24 dB I1SO 10140
Izolacja cieplna Ca. 0,073 M’KW I1SO 8302
Odpornosé na ptowienie =5 105-B02
Odporno$é na scieranie =4 105-X12
Odpornos$é na dziatanie wody = 4 105-E01
tadowanie elektrostatyczne <2 kV ISO 6356
Klasa komfortu LC2 EN 1307
3. SPRZET

Ogolnobudowlany sprzet zaakceptowany przez Zamawiajacego
4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet do wykonania robét nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi srodkami transportowymi,
zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Przew6z materiatéw wg. wytycznych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie warstwy podktadowej i wierzchniej (wylewka anhydrytowa, ptytki, wyktadzina, wykonczenie innymi
systemami).

Nalezy wykona¢ zgodnie z Scistymi zalecaniami producenta warstw wykornczeniowych.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktoérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych:

o Wykonania robét

e Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki itp.

e Sprawdzenie poprawno$¢ montazu wyktadziny

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy, i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SSTWiORB , Wymagania Ogéine”

8.1 Odbiér materiatow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiaséciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu  z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
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laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonaé
za pomocg haciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1mm, a szerokoSci spoin - za pomocq
szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotdéw; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodno$ci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 1: Oznaczanie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 2: Oznaczanie odporno$ci na Scieranie

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie

PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu

PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji wody

PN-EN 12706:2001 Kleje. Metody badar hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw szpachlowych iflub wyréwnujgcych.
Oznaczanie rozlewno$ci

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 1: Oznaczanie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnyc

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 2: Oznaczanie odporno$ci na $cieranie

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie

PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu

PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji wody

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 1239:2011 Kleje. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 14411:2016-09 Piytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtadciwosci, ocena i weryfikacja statoSci wtadciwosci
uzytkowych i znakowanie

PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci ciektej pod ptytki ceramiczne mocowane
klejami -- Wymagania, metody badan, ocena i weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Plytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 1: Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Plytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 2: Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni
PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Piytki i plyty ceramiczne. Cze$¢ 3: Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej

PN-EN 14889-1:2007 Wtdkna do betonu — Cze$¢ 1: widkna stalowe — Definicje, wymagania i zgodno$é

PN-EN 14934:2009 Lekkie wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie ladowym i wodnym - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -
Definicje i wiasciwosci

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wta$ciwosci i wymagania

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 07.00.00 STOLARKA
1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot SSTWiORB .

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru  stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania inwestycyjnego "Projekt
remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,Promyczek” wraz z remontem
placu manewrowego i drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci dziatek 209/2
i 210 oraz na dziatce o numerze ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktorej
inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach inwestycji pn. ,Adaptacja obiektéow MP 3 ,Promyczek” w
Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)"

1.2 Zakres stosowania SSTWIORB .

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robét objetych SSTWIORB .

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej .W sktad tych robét wchodzi :

o Drzwi wewnetrzne drewniane
o Drzwi zewnetrzne drewniane EI30

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéow

45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

1.4 QOkreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq
SSTWIOR i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodng z
zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej w dokumentacji technicznej.

2.2. Stolarka drzwiowa:

2.2.1 Drzwi wewnetrzne drewniane EI30

KONSTRUKCJA SKRZYDLA:
Skrzydto w systemie przylgowym, o$cieznica regulowana. Konstrukcje skrzydta stanowi warstwowa ptyta wiérowa z doklejkg
z drewna iglastego obtoZzona obustronnie ptytami HDF. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 50 mm.
PARAMETRY:

e Odpornos¢ ogniowa EI30

e izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32 dB

o 3 klasa wytrzymato$ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001

e  Dymoszczelno$¢ klasa Sa,
WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e 3 zawiasy regulowane

e zamek wpuszczany wraz z wktadka patentowa,

e uszczelka opadajaca
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OSCIEZNICE:
e Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL
9016) lub innym skazanym przez uzytkownika
WYPOSAZENIE DODATKOWE:
e samozamykacz kryty
DODATKOWE INFORMACJE:
e UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odporno$ci ogniowej do drzwi nalezy stosowaé samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spetiajace wymagania normy PN-EN
1906:2012 oraz wktadki bebenkowe spetniajace wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

2.2.2 Drzwi wewnetrzne drewniane

KONSTRUKCJA SKRZYDLA:
Skrzydio w systemie przylgowym, oScieznica regulowana. Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z drewna iglastego obfozona
obustronnie ptytami HDF.
PARAMETRY:
e izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32 dB
e 3 klasa wytrzymato$ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
e 3 zawiasy regulowane
o zamek wpuszczany wraz z wkiadkg patentowg
OSCIEZNICE:
e Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL
9016) lub innym skazanym przez uzytkownika
WYPOSAZENIE DODATKOWE:
e samozamykacz kryty (tam gdzie wymagany)
o  kratka kontaktowa lub podciecie drzwiowe (tam gdzie wymagane)
e szklenie typu ,bulaj” fi 350mm (tam gdzie wymagane)

2.3. Okucia budowlane

2.3.1 Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe, zamki w drzwiach oprécz higieniczno-sanitarnych, certyfikowane.

2.3.2 Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie , na ktére
nie zostata ustanowiona norma .

2.3.3 Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi z dtugoletnig
gwarancjq lub wykonane jako nierdzewne . Nie dopuszcza sie stosowania oku¢ niezabezpieczonych.

2.3.4. W niektorych drzwiach wskazanych w zestawieniu stolarki nalezy zamontowa¢ samozamykacze

2.6. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych , zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone .poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem .

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera budowy.
Bramy wjazdowe montowene w zakresie dostawcy.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym . Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach .

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogaq
by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg wytycznych dostawcy stolarki.

STWIORB cze$¢ budowlana str. 48



ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn ~ kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych. Odlegto$ci migdzy
punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocze$nie nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30 cm.

- Osadzenie wigkszosci drzwi w istniejacych otworach

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca facznikéw zalecanych przez producenta stolarki
drzwiowe;.

- Szczeliny powstate pomiedzy oSciezem i o$cieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowa lub ogniochronng
- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy Scisle stosowac sie do zalecen producenta, w szczeg6Inosci
stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1  Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wytycznymi dostawcy (producenta) stolarki okiennej i drzwiowe;
6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw

- sprawdzenie zgodno$ci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania ,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukeyjnych .

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia .

- sprawdzenie poprawo$ci montazu i dziatania rolet

Roboty podlegajg odbiorowi .

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy Wykonawcg i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 3mm
na catej dtugo$ci stojaka lub nadproza o$cieznicy. Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowe;
nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

8.2 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych

Przy odbiorze koricowym montazu stolarki drzwiowej przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i witryn (w szczegolno$ci oszklenie, okucia, inne akcesorii itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach

- Sprawdzenie osadzone;j stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki,
prawidfowe uszczelnienie miedzy oSciezg i o$cieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia producentéw wbudowywanych wyrobdw.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14618:2009 Konglomeraty kamienne. Terminologia i klasyfikacja

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi — Terminologia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi.Norma wyrobu, wlaciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwo$ci eksploatacyjne. Cze$¢ 2: Drzwi wewnetrzne

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje.Odporno$é na wiamanie. Wymagania i klasyfikacja

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 08.00.00. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich dla zadania inwestycyjnego "Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb
Ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej
przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na cze$ci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziafce o numerze
ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktdrej inwestorem jest Gmina Miejska
Szczytno w ramach inwestycji pn. ,Adaptacja obiektéw MP 3 ,,Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego
(program Maluch Plus)"

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w  pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich na obiekcie

Nazwy i kody wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR i
poleceniami inZyniera.

2. MATERIALY

2.1 Farba hydrofobowa
Kolor: wg. ustalen z uzytkownikiem
Wyglad powtoki - matowa

DANE TECHNICZNE

Grupa produktow Produkty do wnetrz

Podstawowe skladniki =~ Dyspersja akrylowa, biel tytanowa, weglan wapnia. woda, dodatki, srodki konserwujace.

Powloka Matowa

Fuiycie Ok. 0,09 I/’ przy jednokrotnym malowaniu®*

Parametry Parametr Norma Wartosé Jednostka
Gestosé PM-EN IS0 2811-1:2016-04 1,33-1,38 glem’®
ZawartodE substancji nielotnych PN-EN IS0 3251:2008 65=70 Yo
Gestodd strumienia dyfuzji pary wodnej V PM-EN IS0 7783:2018-11 160 ;.n-,."{:nz d)
Ekwiwalenina grubosc warstwy powietrza sy PN-EN IS0 7783:2018-11 0,125 m
Wspdlczynnik przenikania wody W PN-EN 1062-3:2008 0,021 kemh"™)
Grubosc powloki PMN-EN 1062-1:2005 ~ 150 jim
Odpomost powloki na szorowanie na mokro PN-EN 13300:2002 I klasa
Krycie jakodciowe PMN-EN 13300:2002 I klasa

Limit zawartosci LZO: kat. (AfaFW), dopuszczalne 30 gf. Produkt zawiera max. 30,0 g/l.
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2.1 Farby akrylowe
Kolor: wg. ustalen z uzytkownikiem
Wyglad powtoki - matowa

DANE TECHNICZNE

Grupa produktdw Produkty do wnetrz

Podstawowe skladniki Dyspersia akrylowa, biel tytanowa, weglan wapnia woda, dodatkiusziachetniajace $rodki konserwujace,

Barwa Biata

Powtoka Matowa

Zukycie Ok, 0,08 |fr przy jednokrotnym malowanio®

Parametry Parametr MNorma Wartoéd Jednostka
Gestosc PN-EN IS0 2811-1:2016-04 1.4-15 gfem?
Zawartosc substanci nielotnych PM-EN IS 3251:2008 S0-60 %
Ekwiwaltentna grubosc warstwy powietrza sy PMN-EM ISC 7783:2018-11 0,06 m
Odpomosc powloki na szorowanie na mokro PRI e Kiasa 4

PN-C-81914:2002 Rodzaj I

Krycie jakosciowe PN-C-81914:2002 Klasa 3 =

Limit zawartosci L20: kat. [A/a/FW ), dopuszczalne 30 g/, Produkt zawiera 30g/1.

2.2. Farby lateksowe
Kolor: wg. ustalen z uzytkownikiem

Wfilid powioki - matowa

Grupa produktow Produkty do wnetrz
Podstawowe skladniki  Dyspersja akrylowa, biel tytanowa, weglan wapnia, woda, dodatki, srodki konserwujace.
Powloka Matowa

Luiycie Ok. 0,09 l/m’ przy jednokrotnym malowanin®

Parametry Parametr Norma Wartodé Jednostka
Gestodd EN IS0 2811-1:2016 1,30-1,40 glen’
LawariosE substancyi nielotnych EN IS0 3251:2008 60-70 £
Gestodé strumienia dyfuzji pary wodnej V EN ISO 7783:2018 160 i(m’ d)
Ekwiwalentna grubosé warstwy powietrza sy EN IS0 TT83:2018 0,123 m
Grubost¢ powloki EN 1062-1:2005 ~ 150 pm
Odpomosé powloki na szorowanie na mokro EN 13300:2001 I klasa -
Krycie jakosciowe EN 13300:2001 I klasa -

Limit zawartosci LZ0O: kat. (A/aFW), dopuszczalne 30 g/. Produkt zawiera max. 30,0 g/l

2.3. Srodki_gruntujace.
2.3.1. Przy _malowaniu_farbami_emulsyjnymi:

DANE TECHNICZNE

Grupa produktaw Preparaty gruntujce

Podstawowe skladniki Dyyspersja akrylowa, biocyd, odpieniacz, woda

Barwa Bezbarwna

Zuiycie Ok, 02 Un pray jednokrotnym malowaniu®

Parametry Parametr Norma Wartodd Jednostka
Gestosc PN-EN 150 2811-:201 6404 1011 g/em?
Zawartosd substancji nielotoych PH-EN £SO 3251:2008 5-10 %
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2.3.2. Przy_malowaniu farbami lateksowymi

DANE TECHNICZNE

Grupa produktow Preparty gruntujgce pod farby wewnetrane

Podstawowe skladniki Dwyspersja akrylowa biel tytanowa, weglan wapnia woda, dodatki srodki konserwujace,

Barwa Biala

Zuzycie Ok, 0,09 |/my’ przy jed nokrotnym malowaniu®

Parametry Parametr Norma Wartosc Jednostka
Gestosc PM-EN IS0 2811-1:201 604 145155 gfom?
Zawartosc substancji nielotnych PN-EM 150 3251:2008 50-60 e

Limitzawartosci LZ0: kat. (A/a/FW), dopuszczalne 30 g/l Produke zawiera max 30g/1.

2.4. Lakier lamperyjny

DANE TECHNICZNE

Grupa produktow Produkty do wnatrz

Podstawowe sktadniki Dyspersja akrylowa, woda, dodatki, Srodki konserwujace.

Barwa Bezbarwna

Powloka Matowa | z potyskiem

Zuzycla Ok. 0,07 IUm® przy jednokrotnym malowaniu®

Parametry Parametr Norma Wartosé Jednostka
Gastosé EN ISO 2811-1:2016-04, IDT 1,00-1,10 glem®
Zawarlost substanci nielotnych EN IS0 3251:2008, IDT 20-25 %
Grubosé powloki PN-EN 1062-1:2005 ~ 50 pm

Limit zawartoscl LZ0: kat. (AlelFW), dopuszezalne 130 gll. Produkt zawlera max 130 gil.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaC przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych zgodnie z zaleceniami dostawcy farb i
lakierow.

4. TRANSPORT

Dowolnym $rodkiem transportu z zachowaniem wytycznych producenta co do transportu i sktadowania materiatow (farba i
lakierow)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robét tynkarskich i nizej podanych rob6t
malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwo$ci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczeristwa przymocowanym do konstrukcji.

5.2. Warunki ogdlne przystapienia do rob6t malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, usung¢ stare
powtoki malarskie, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadko$é
powierzchni.

- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawianych.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowanie powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych materiatow
malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczes$nie powinna by¢ nie wieksza niz to podano w tablicy nr 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$c tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powtoki z farby Najwieksza wilgotno$¢ podtoza,
% masy

Farba lateksowa 4

Farba emulsyjna 4
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- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywa¢ po zakofczeniu robét poprzedzajacych, a w
szczegolnosci:

al catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych,
armatury oSwietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtdg drewnianych (panele)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

- drugie malowanie mozna wykonywaé po:

al  po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

al powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiadaé wymaganiom podanym w spec. dla tynkow

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do malowania przez wypetnienie
zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku

¢/ Tynki gipsowe powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/  przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza
tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

- Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

al rodzaju podioza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkow malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C.

Przed rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Niezaleznie od powyzszych wytycznych, Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do wytycznych producenta przyjetych
rozwigzan i systemow malarskich.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadno$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych ze szpachlowek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:

al wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktérej tynk
byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce rownato si¢ z powierzchnia tynku, w przypadku malowania
farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych
farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie tynkow nalezy oczysci¢ z istniejacych zabrudzen, farb itp., a nastepnie zagruntowac

Niezaleznie od powyzszych wytycznych, Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do wytycznych producenta przyjetych
rozwigzan i systemédw malarskich.

5.4. Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych
5.4.1. Warunki przystapienia do robét malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonane po wyschnieciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkéw
i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowaé w pomieszczeniach zbyt wysoka
temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

4/ Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufittw mozna wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu robot
poprzedzajgcych, a w szczeg6lnosci po:

al catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych
itp

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe

¢/ utozeniu podtog

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac¢ po:

al wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow
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5.4.2. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze$witow, plam i sladéw pedzla itp. Nie
dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powloki od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna Scieraé
sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta — zgodnie z
wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inzynierem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na tynku
szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rbwnomierne na catej
powierzchni, tak aby z odlegto$ci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je uznaé za jednolite pod wzgledem
barwy. Linie styku odmiennych barw powlok mogg wykazywaé odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci
linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢
jednakowa szeroko$¢ na catej diugosci.

UWAGA: opis wykonania robét jest przyktadowy. Kazdorazowo nalezy sie trzyma¢ wytycznych producenta farb lub
systemu malarskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwo$ci,

o sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplamiwody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

o dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
e dla pozostalych nie wcze$niej nizpo 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od >5"C przy wilgotnosci powietrza mnigjszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb lataksowych i ceramicznych sprawdzenie odpornéci na szorowanie

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek
zbadan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

6.2.3. Badanie powtok ochronnych stali

Kontrola powtoki:
- w stanie  mokrym, gruboSC  jest mierzona za  pomocg  gruboSciomierza  (grzebienia);
- w stanie suchym, grubo$¢ jest mierzona za pomocy elektromagnetycznego lub ultradzwiekowego miernika grubosci.

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Kryteria oceny jakosci i odbi6r koricowy robé6t malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:
- powloki z farb lateksowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po zatoZeniu urzadzen sanitarnych i
elektrycznych.
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8.2. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

- badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

- badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementédw przeznaczonych do
malowania , bezpo$redni przed przystapieniem do robot malarskich

- badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do rob6t malarskich

- badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

- badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy
zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig si¢ bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

- sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; préba daje wynik dodatni,
jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

- sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zadwiadczen o jakosci
materiatéw wystawionych przez producentdw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia
materiatdw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- materiaty , ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem (muszg
uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuije:

- sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie,
czy z powierzchni nie osypuja sie i nie pyli

- sprawdzenie nasiakliwo$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata
nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg podktadowa; podktad
jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastapig réznice w potysku wzglednie w odcieniu
powtoki

- przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubo$ci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na
przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnietg, jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie przylgnety
do powierzchni podktadu.

6/ W przypadku powlok zabezpieczajgce elementy stalowe, nalezy zachowa¢ wymagania producenta systemu malarskiego.

UWAGA: opis odbioru rohét jest przyktadowy. Kazdorazowo nalezy sie trzymaé wytycznych producenta farb lub
systemu malarskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe

PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Czes¢ 1: Ogoine wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
powtokowych. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-5:2018-04 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopdw. Korozyjnos¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie i ocena

PN-EN ISO 9224:2012 Korozja metali i stopdw. Korozyjnos¢ atmosfer. llosciowe charakterystyki kategorii korozyjno$ci

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.09.00.00 ELEMENTY DODATKOWE W TYM KOWALSKO-SLUSARSKIE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac kowalsko-Slusarskich i dodatkowych wykoriczen dla zadania inwestycyjnego  "Projekt
remontu pomieszczen dla potrzeb zfobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem
placu manewrowego i drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci dziatek 209/2
i 210 oraz na dziatce o numerze ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktorej
inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach inwestycji pn. ,,Adaptacja obiektow MP 3 ,,Promyczek” w
Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)"

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SSTWIORB.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
$lusarskich i wykoriczeniowych w obiekcie objetych przetargiem.
W zakres tych rob6t wehodza;

e  Montaz wozkowni typu ,blaszak” - wiata

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SSTWIOR i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty muszq posiadac niezbedne aprobaty i dopuszczenia.

2.2. Wozkownia typu ,,blaszak”.

Wézkownia wykonana jako tzw. ,blaszak” o wymiarze 5x4m na indywidualne zmdwienie. Dach ptaski jednospadowy o kacie

nachylenia okoto 5stopni. Obiekt o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze np. RAL 7016. Poszycie
z blachy w kolorze jak konstrukcja np. RAL 7016 — przéd wiaty osiatkowany. Wiata z drzwiami wej$ciowymi (drzwi kratowe,
osiatkowane) min. 90x200cm z samozamykaczem. Nieocieplona bez instalacji wewnetrznych. Od tytu rynna z rurg spustowa
- odprowadzenie wod opadowych na teren zielony. Ostateczna kolorystyka i ksztalt wozkowni do ustalenia z uzytkownikiem
przed zamowieniem materiatow.

Pod wdzkownie nalezy wykona¢ fundamenty np. prefabrykowane. Dopuszcza sie wykonanie indywidualnych fundamentoéw w
miejscu montazu. Ponizej przyktadowy fundament prefabrykowany. Ostateczny dobér wielkosci fundamentu i jego montaz po
stronie dostawcy wozkowni. Dopuszcza sie wykonanie fundamentéw przez wykonawce robét z ustaleniem szczegdtow z
dostawcg wozkowni.
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Pod wozkownig nalezy wykona¢ nawierzchnie utwardzong z koski betonowej — po wykonaniu fundamentéw. Dopuszcza sie
zamiane fundamentdw oraz terenu utwardzonego na fundamentowa plyte zelbetowa.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogoine”. Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy
pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu
dowolnego $rodka transportu.

5. Wykonywanie robét.

Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w STWiORB ,Wymagania ogéine” Roboty nalezy wykonywaé
zgodnie wytycznymi dostawcy (producenta) systeméw, materiatéw.

6. Kontrola jakosci robot

Cato$¢ musi by¢ zgodna z wytycznymi montazowymi dostawcow materiatow.
7. Obmiar robét

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy Wykonawcg i
Zamawiajacym.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”

8.1. Odbior wdzkowni nastepuje po ich ogledzinach i sprawdzeniu poprawno$ci montazu.
9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. 22019 poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami.
Instrukcje montazu dostarczone wraz z materiatami przed dostawce (producenta).

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentacji projektowe;.

STWIORB cze$¢ budowlana str. 57



ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn ~ kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.10.00.00 ZABUDOWA PIONOW INSTALACYJNYCH

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zabudowy piondw instalacyjnych i wentylacyjnych dla zadania inwestycyjnego  "Projekt
remontu pomieszczen dla potrzeb zfobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem
placu manewrowego i drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci dziatek 209/2
i 210 oraz na dziatce o numerze ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktorej
inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach inwestycji pn. ,,Adaptacja obiektow MP 3 ,,Promyczek” w
Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)"

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budolwanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SSTWIORB.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
zwigzanych z zabudowg piondw instalacyjnych i wentylacyjnych w obiekcie objetych przetargiem.
W zakres tych rob6t wehodza;

e Zabudowa pionow instalacyjnych ptytami GKBI (H2) bez wymagan odpornosci ogniowej

Nazwy i kody wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien Publicznych:
45421152-4 Instalowanie scian dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SSTWIOR i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 OgdIne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OSTWIOR.

Materiaty powinny posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co o0znacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatq techniczng Iub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.2. PLYTY GKBI (H2)

Plyta impregnowana GKBI wg. DIN 18180 (H2 wg. PN-EN 520) grubosci 2x 12,5 mm
Podstawowe wymiary; Szerokos¢ plyty: 1200mm

Dtugosc¢ piyty: w zakresie od 2000mm do 3000mm

Grubosé ptyty: 12,5mm
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Wiasciwosci plyt:

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: A2-s1,d0 (wg zalacznika B1 normy PN-EN 520)
Wytrzymatosé na zginanie: 550/210 N (wg normy PN-EN 520)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (wg PN-EN 12524) [A]: 0,25 W/(m*K)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] (wg PN-EN 12524): 10

2.2.3. MASY SZPACHLOWE DO PLYT G-K
a) Zaprawa szpachlowa (gtadz) - gotowe mieszanki spoiw gipsowych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami.

mieszanka spoiw gipsowych z wypetniaczami

Baza: . - 4 .
mineralnymi i modyfikatorami

Gestoid nasypowa: ok. 1,0 kg/dm?

-9,0-11,0  wody na 20 kg
Proporcje mieszania: -4,5-5,5 | wody na 10 kg
-1,35-1,65 | wody na 3 kg

Temperatura stosowania: od +5"C do +25°C

Czas zuzycia: do 2 godz.

zalezny od gruboéci nalozonej warstwy oraz wa-
Czas schnigeia: runkéw w jakich jest aplikowany material, érednio
wynosi ok. 7 godzin przy warstwie 1-2 mm

Poczgtek wigzania: = 20 min

Wytrzymaloéé na iciskanie: = 2,0 N/mm?

Wytrzymaloéé na zginanie: = 1,0 N/mm?

Przyczepnoi¢ do podioza: 20,1 N/mm?

Zawartoéc spoiwa gipsowego

<
w przeliczeniv na CaSO,;: 50%
Reakcja na ogier: klasa A1
Orientacyjne zuzycie: ok. 1 kg/m? na kazdy mm grubosci

b) Grunt pod szpachle (gtadz)

Baza: wodna dyspersja Zywic syntetycznych
Gestosc: ok.1,0 kg/dm?
Temperatura stosowania: od +5°Cdo +25°C

c hniecia ok. 2 godz. w zaleznoéci od nasigkliwoici
zas schnigcia: . . . y L
“ podioza i warunkdw termiczno-wilgotnosciowych

od 0,1 do 0,5 |/m? w zaleznosci od réwnosci

Zuzycie: i nasigkliwoéci podioza

2.2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA
Profil CW 50, grubos¢ blachy 0,6mm
Profil CW 75, grubo$¢ blachy 0,6mm
Profil UW 75, grubo$¢ blachy 0,6mm

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwoscl utytkowe | Zharmonizowana specyfikacja

Reakcja na ogien Al EN 14195:2005

Whytrzymalo$€ na rozcigganie 270 N/mm® EN 14195:2005

Substancje niebezpieczne NPD EN 14195:2005
2.2.5WKRETY DO PLYT G-K

Blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogieri klasa A1, klasa ochronnosci na korozje klasa 48
2.2.6 KOLKI ROZPOROWE

Laczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od rodzaju podioza, do ktorego beda stosowane,
2.2.7 SIATKA SPOINOWA | NAROZNA DO PLYT G-K

Na narozach nalezystosowa¢ tasme typu Uno-BEAD, natomiast na potaczeniu plyt tasme typu TUFF-TAPE.
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2.2.8 WELNA MINERALNA (wyciszenie piondw kanalizacyjnych)

Parametry techniczne ~ Symbol | Warlos¢ _ Norma
Bdcareui gt hak A 0,037 W/mk EN 12 667, EN 12 939
przewodzenia ciepta
Klasa reakeji na ogien E Al EN 13 501-1 |
Klasa tolerancji grubosci - Vi EN 823
Wytrzymalos¢ na rozdgganie =] = dwukrotny cigzar | -

oo g - =50 kPo.g/m?
Opornost whasdwa przeplywu powietrza AF | worost znleinn od prayige] gubosc | EN 29053
Wspdtezynnik oporu dytuzyjnego [ & - _ EN 12 086
Kod oznaczenia CE = | MW-EN 13162-T2-AF5 EN 13162
Certyfikat zgodnos EC C€ 074-CPD-0145 s

2.2.9 MALOWANIE

Wg. specyfikacji SSTWIORB 14.00.00 ,Roboty malarskie”

2.2.10 Pokrycie plytkami ceramicznymi

Wag. specyfikacji SSTWIORB 11.00.00 , Tynki i oktadziny Scienne”

3. MASZYNY | SPRZET.

3.1. Maszyny

Dowolne $rodki transportowe oraz maszyny do rozrabiania mas (tynkow).

3.2. Zalecane narzedzia

3.2.1. Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otdwek, tata 2-3m z libella, katownik metalowy, metrowka,
pion murarski

3.2.2. Montaz konstrukciji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2-1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka
udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podno$nik do piyt, podesty robocze, drabiny

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie ptyt g-k

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru $ciemego
(zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)
3.2.4. Ukladanie plytrk — wg. zalecen i wytycznych dostawcy systemu (materiatow)

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Wysoka jakos¢ wykoriczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujgc odpowiednie zasady postepowania z

elementami suchej zabudowy podczas transportu.

o Plyty nalezy przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych

o Plyty nalezy sktadowa¢ na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podktadkach rozmieszczonych maksymalnie
co 35¢cm.

o Phty, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowaé ptyt zamoczonych i
zawilgoconych.

o Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ skladowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania robét podano w OSTWIORB ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

a) Przed przystapieniem do wykonywania zabudowy piondw instalacyjnych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywacé statg wilgotnos¢ powietrza.

5.1. Konstrukcja

Konstrukcja Sciany szybdw instalacyjnych stanowi konstrukcja stalowa z jednostronng ptyt GKBI lub GK.

Konstrukcja Sciany potaczona jest na catym obwodzie z sgsiednimi elementami budynku. Konstrukcja Scian szybéw powinna
zosta¢ wypetniona wetng mineralng ze wzgledu na wymagania izolacyjno$ci akustycznej, izolacyjno$ci cieplnej czy montazu
instalacii (elektrycznych, sanitarnych itp.).

Sciana szybu instalacyjnego:
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m Polgczenie boczne przy pomocy profilu CW50
m Welna mineralna
m Oktadzina z ptyt GKBI (H2) 2x12,5mm

5.2. Montaz

Montaz konstrukcji:

Na profile obwodowe, przeznaczone do wykonywania potaczen z sasiednimi elementami budowli, przyklei¢ przed montazem
od spodu tadme akustyczna. Profile obwodowe zamocowa¢ do stropu oraz posadzki. Profile do potaczen z bocznymi $cianami
potaczy¢. Odpowiednie elementy mocujace oraz ich rozstawy zgodnie z danym przyjetego systemu.

Warstwa izolacji w zaleznosci od wymagan w zakresie izolacyjnosci akustycznej nalezy umiesci¢ w podkonstrukcii,
zabezpieczajac go przed zeslizgiwaniem.

Mocowanie okfadziny zgodnie z wytycznymi producenta systemu. W zaleznosci od systemu oraz typu ptyt nalezy je uktadaé
pionowo lub poziomo. Przy oktadzinie pionowej najkorzystniejsze jest stosowanie plyt 0 wysokosci pomieszczenia. Styki piyt
w kolejnych ptytach nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o min. 400 mm.

W przypadku oktadziny wielowarstwowej styki krawedzi podtuznych uktada¢ z przesunigciem w kolejnych warstwach ptyt.

5.3. Szpachlowanie

Nalezy dobra¢ odpowiedni materiat do szpachlowania zgodnie z wymaganiami co do jakosci oraz rodzajem piyt.

W przypadku oktadziny wielowarstwowej spoiny wewnetrznych warstw nalezy wypemi¢ za pomoca masy szpachlowej w klasie
jakosci Q1, spoiny warstwy zewnetrznej nalezy zaszpachlowac. Wypetnianie spoin zakrytych warstw w przypadku oktadziny
wielowarstwowej jest konieczne dla zapewnienia wiasciwo$ci odpowiadajacych technicznym wymogom odporno$ci ogniowej
i izolacyjno$ci akustycznej, jak rowniez wtasciwosci statycznych.

Zalecenie: Spoiny krawedzi poprzecznych i cietych, jak rowniez spoiny mieszane widocznych warstw okfadziny nalezy
szpachlowaC z wykorzystaniem tasmy spoinowej. Zaszpachlowa¢ widoczne tby wkretéw. O ile jest to konieczne, po
wyschnigciu masy szpachlowej widoczng powierzchnie nalezy lekko zeszlifowaé. W przypadku oktadziny z piyt
ognioodpornych z wioknem szklanym aby uzyska¢ jako$¢ powierzchni szpachlowanej Q2 konieczne jest dodatkowo
szpachlowanie catej powierzchni $ciany masg szpachlowg o grubosci co najmniej 1mm.

Szczeliny taczeniowe:

Potaczenia z sasiednimi elementami budowli (sufit / $ciana) w zalezno$ci od warunkéw oraz wymogdw dotyczacych
zabezpieczenia przed peknieciami nalezy wykona¢ przy pomocy tasmy przektadkowej lub tasmy spoinowej. Potaczenia z
masywnymi elementami budowli nalezy wykona¢ z wykorzystaniem tasmy przektadkowej. Dolng szczeling taczeniowa nalezy
szczelnie zamkna¢ przy pomocy materiatu do szpachlowania.

Temperatura i warunki obrbki:

Szpachlowanie moze nastapi¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg Zzadne wieksze wydtuzenia wzgledne. Podczas
szpachlowania temperatura w pomieszczeniu nie moze by¢ nizsza niz okoto +10 °C. W przypadku podktadéw podtogowych z
asfaltu lanego, z cementu i ptynnego jastrychu ptyty nalezy szpachlowaé dopiero po wykonaniu podktadéw podiogowych.

5.4. Powloki.

Po wykonczeniu ptyt szpachlg, cato$¢ nalezy pomalowac zgodnie z dokumentacjg, techniczng oraz specyfikacjg, techniczng,
wykoniania i odbioru rob6t budowlanych: malerskie, oktadziny $cienne. Pod ptytki cermiczne powierzchnia moze by¢ nie
szpachlowana.

UWAGA: W zaleznosci od przyjetego producenta, system montazu, wykonania itp moze by¢ rézny, dlatego wszelkie roboty
w tym zakresie nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta przyjetego systemu (rozwiazania).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jako$ci elementow sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowq

e Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

e  Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do obrotu
6.2. Badania wyrobdw na placu budowy

® nie wymaga sie

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.
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8. ODBIOR ROBOT

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowa — zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych przez dostawce
systemu zabudowy. Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia si¢ nastepujace prace zanikajace, ktorych ocena jest
niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie welny mineralnej, optytowanie oraz uzyte tasmy
zbrojacej, ta$ naroznych i szpachlowanie potaczen.

W celu peinej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow prowadzonych robét.

8.1. Odbior montazu konstrukcji

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

- sprawdzenie rozstawu profili

- sprawdzenie poprawno$ci montazu z wytycznymi producenta systemu

8.2. Odbiér montazu izolacji

- sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny minerainej parametréw z parametrami wymaganymi dla konkretnej inwestycji
- sprawdzenie rodzaju weiny

- sprawdzenie doktadnosci utozenia

8.3. Odbiér montazu piyt

- sprawdzenie typu zastosowanych piyt

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikdw mocujacych piyty do konstrukcii

- sprawdzenie poprawnosci utozenia plyt

- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieobtozonych kartonem

- sprawdzenie prawidtowo$ci wkrecania wkretow

8.4. Uzyte taSmy klejace i odbior szpachlowania potgczen

- sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie oraz na narozach

- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw

8.5 Sprawdzenie wichrowato$ci szpachlowanych powierzchni w przypadku ptyt g-k

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przykfadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o diugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenie
powierzchni Qdchylenia powierzchni i krawedzi od przecinajgcych sig
suchego tynku od kierunku ptaszczyzn od
ptaszczyzny i kata
odchylenia krawedzi i 2 przewidzianego w
od linii prostej plonawedo ROz:0mego dokumentacji
nie wigksza niz nie wigksze niz nie wigksze niz 2 mm | nie wigksze niz
2mmiwliczbienie| 15mmnaimbi | na1mbiogodtem nie 2mm

wigkszej niz 2 na
catej diugosci taty
kontrolnej o dlugosci
2mb

ogdtem nie wigcej niz
3mmw
pomieszczeniach do
3,5 mm wysokosci

wigcej niz 3 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
Scianami, belkami itp.

oraz nie wigcej niz 4
mm w pomiesz.
powyzej 3.5 m
wysokosci

8.2. Odbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okre$lona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitbw po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej elementow z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badan. Cze$¢ 1: Tynki
wewnetrzne

Materialy techniczne otrzymane od producenta systenow (materiatow).

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.11.00.00 WYKONANIE PODBUDOWY

1. WSTEP

11 Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej dla zadania inwestycyjnego: "Projekt remontu pomieszczen dla
potrzeb ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi
dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziafce o
numerze ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktérej inwestorem jest Gmina Miejska
Szczytno w ramach inwestycji pn. ,Adaptacja obiektéw MP 3 ,,Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego
(program Maluch Plus)"

1.2 Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SSTWIORB.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace wykonanie
podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowe;.

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz
robo6t w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.4. Okreslenia podstawowe .

1.4.1. Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
1.4.2. Kruszywo naturalne - kruszywo ze z16Z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze byé poddane wytacznie
obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w
przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub
otoczakéw.

1.4.3. Podbudowa - dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni, stuzaca do przenoszenia obcigzen. Podbudowa moze skfadaé sie
z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku
wzmacniania, konstrukcje istniejacej nawierzchni uwaza sie za podbudowe.

1.4.4. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczone;
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni.

1.4.5. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.6. Podsypka cementowo-piaskowa — mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4

2. MATERIALY
21, Materialy do wykonania mieszanki niezwiazanej

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, ktore spetniajg
wymagania ST zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z réznych zrddet (naturalne, sztuczne oraz
z recyklingu) majg spemi¢ wymagania w catej mieszance.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do mieszanki niezwigzanej

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek

noﬁ%zigzlil’?\:-gN Wiasciwosé niezwigzanych przeznaczonych do za;tospwania w Odniesienie. do PN-EN
13242 warstwie podbudowy zasadniczej 13242:2004
KR1+KR2 \ KR3+KR6
41-42 Frakcje/zestaw sit # 0,083;0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Dozwolone frakcje do D=31,5 mm
4.31 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20,Gr80,Ga75 Gc80/20,Gr80,Ga75 Tabl. 2
432 Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na GTc20/15 GTc20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
433 Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o GTe10, GTe10, Tabl. 4
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933- GTa20 GTa20 :
1
44 Ksztatt kruszywa grubego
-wskaznika ptaskosci wg PN-EN Flso Flso Tabl. 5
933-3
5 :;/;?I;aznlka ksztattu wg PN-EN Slss Sles Tabl. 6
45 Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren catkowicie Coors Coors Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
46 fws:flzszt;vﬁ)l?go;uvggnﬁ!\)l-EN 93341 fDeklarowane fDekIarowane Tabl. 8
-W kruszywie drobnym *) fDeklarowane fDekIarowane Tabl. 8
47 Jako$¢ pytow Warto$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan p.2.2-2.4 - WT-4
5.2 Odpornos¢ na rozdrabnianie
kruszywa grubego wg PN-EN LAs0 LAso Tabl. 9
1097-2, kategoria nie wyzsza niz
53 %1570 TOSC na scieranie wg PN-EN MoeDeklarowana MbeDeklarowana Tabl. 11
54 ? gs’lﬁ)bs %Wg PN-EN 1097-6 rozdziat Deklarowana Deklarowana
55 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6
rozdziat 7,8 lub 9 (w zaleznosci od WVA\\/;TZI\*{B**) WVA\\/;TZI\*{B*)
frakcji)
6.2 \iﬁgﬁag)’:‘ r%zzizczalne w kwasie ASwr ASwr Tabl. 12
6.3 g:lﬂic;\ﬁﬁizawartosc siarki wg PN- St SR Tabl. 13
6.4.3 Skfadniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji szkodliwych dla $rodowiska wg
wg PN-EN 1744-3 odrebnych przepisdw
644 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak; drewno, szkto i plastik
mogacych pogorszy¢ wyréb kohncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBua SBua
733 Mrozoodporno$¢ na kruszywie
frakcji 8116 wg PN-EN 1367-1 F4, F4, Tabl. 18
ZatacznikC Sktad materiatowy Deklarowany Deklarowany
ZatacznikC pkt. | Istotne cechy srodowiskowe Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
C34 dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
w zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy badac¢ czy zawarto$¢ substanciji niebezpiecznych
nie przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow
*) taczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna sie¢ miesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne
**) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
****) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé
Maksymalna zawarto$¢ udziatu kruszyw ze skat weglanowych do 20%
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2.1.2.  Uziarnienie mieszanki

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej , okre$lona wedtug WT-4 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1
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Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Oprécz wymagan podanych na rysunkach 1, wymaga sie, aby 90% uziarniert mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie
6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciggtos¢ uziarnienia

Tablica 2 zawiera wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez

producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je$li mieszanka zawiera nadmierng

zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym

zageszczeniu metodq Proctora.

Tablica 2 Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez producenta
wartoscia (S).

. Poréwnanie z deklarowang przez producenta warto$cig (S)
Mieszanka . . . o
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
& 05 1 2 56 8 112 16 224
0/31,5 t5 t5 7 +8 - +8 - +8 -

Tablica 3 Wymagania wobec ciggto$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:
Mieszanka réznice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm)
niezwigzana 112 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 16/31,5
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -

Producent mieszanek musi przeprowadzi¢ zaktadowg, kontrole produkciji (ZKP), aby zapewni¢, ze wyrdb spefnia wymagania
niniejszej ST. Przy produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonywania warstw nawierzchni nalezy stosowaé
system 4.

2.1.3. Parametry mieszanek niezwigzanych

Mieszanki niezwigzane winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4

2.1.4. Zrédta poboru materiatow

Zrédta poboru kruszywa i wody muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem dostaw. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ prébki materiatow, wyniki badan laboratoryjnych i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami

zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Zmiana zrédet poboru materiatow wymaga pisemnej zgody Inzyniera.
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2.1.5. Skladowanie materiatow

Sposdb skiadowania materiatow powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi
asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry sktadowiska powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Objetos¢ skladowisk powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zgromadzenia materiatdw w iloSciach zabezpieczajgcych ciggtosé
produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatow z
nowych dostaw.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zasadniczej

Wymagania wobec
Rozdziat w mieszanek niezwiazanych | ogniesienie
normie PN- Wiasciwose przeznaczonych do |- go pN-EN
EN 13285 zastosowania w warstwie 13285
podbudowy nawierzchni drogi
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
432 Maksymalna zawarto$¢ pytdw: kategoria UF UFg Tabl. 2
43.2 Minimalna zawarto$¢ pytéw: kategoria UF LFnr Tabl. 3
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCg0 Tabl. 4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 1 Tabl.5i6
442 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
poszczegolnych partii — poréwnanie z deklarowana przez Wg tab. 2 Tabl. 7
producenta warto$cig (S)
442 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach Wg tab. 3 Tabl. 8

kontrolnych — réznice w przesiewach

45 Wrazliwo$¢ na mréz: wskaznik piaskowy SEawg PN-EN 933-

8:2012 Zal. A, co najmniej 3
Odpornos$¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z LAso
mieszanki) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z Deklarowana
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria Moe
Mrozoodporno$¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z mieszanki) F4
wg PN-EN 1367-1
Warto$¢ CBR?) po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej =80
45 Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m) 80-100
wilgotno$ci optymalnej wg metody Proctora
4.6 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria Coors
nie nizsza niz:
4.7 Ksztatt kruszywa grubego, kategoria nie wyzsza niz: FlsoiSlss

a) Badanie wskaznika piaskowego SE4 wedtug normy PN-EN 933-8:2012, zatacznik A

Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatacznik A, po wezesniejszym 5-cio
krotnym ubiciu pojedynczej prébki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN
13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN
13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).

Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje sie forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm forme Proctora C i ubijak
C.

Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac prébke zgodnie z normg PN-EN 933-8 zatacznik A
i wykona¢ badanie wskaznika piaskowego dla frakcji 0/4mm.

b) Badanie wskaznika nosnosci CBR wedtug normy PN-EN 13286-47:2012

Badanie wskaznika nosnosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej OST nalezy wykona¢ po
ich zageszczeniu metodg Proctora zgodnie z normg PN-EN 13286-2 do wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Proba do badania
CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN-EN 13286-47 (materiat odsiany przez sito # 22,4mm).
Zageszczenie mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN
13286-2).

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem A.

Po przygotowaniu préby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z procedurg zawartg w pkt 7, 8.1,
8.3 19 normy PN-EN 13286-47. Przy postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zosta¢ uzyty obcigznik o masie 2 kg.”
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2.2. Podsypka cementowo-piaskowa - mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008

Magazynowanie i okres skfadowania cementu: cement nalezy przechowywa¢ w sposdb zgodny z postanowieniami normy
BN-88/6731-08 i PN-EN 197-1. Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem. Nie nalezy stosowaé
cementu przed uptywem 1 tygodnia po jego wyprodukowaniu oraz: po uptywie terminu przydatnosci do stosowania, w
przypadku zamoknigecia lub zawilgocenia.

2.3. Grunt stabilizowany cementem
2.3.1. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM | klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM Il klasy 32,5N lub hutniczy CEM IlI
klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11].
Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32.5N

1. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 325
3. | Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4. | Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartoci grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania
cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesiecy. Cement zawierajacy grudki lub przechowywany na budowie dtuzej niz 3
miesigce moze by¢ uzyty za zgodg Kierownika Projektu, gdy zaroby prébne wykazg zadowalajaca wytrzymato$¢ na Sciskanie
i zadowalajacq mrozoodporno$¢. Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie
cementu powinno odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

2.3. 2 Grunty

Przydatno$¢ gruntdéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych,
wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17]. Do wykonania ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych
cementem nalezy stosowac grunty spetniajace wymagania podane w tablicy 2. Grunt mozna uznac za przydatny do stabilizacji
cementem wtedy, gdy wyniki badar laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodporno$¢ prébek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w tab. 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17].

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Uziarnienie
a) ziaren przechodzacych przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej niz:
b) ziaren przechodzacych przez sito # 25mm, % (mm), powyzej 100
c) ziaren przechodzacych przez sito # 4mm, % (mm), powyzej
d) czastek mnigjszych od 0,002mm, % (mm), ponizej 85 PN-B-04481 2]
50
20
2. | Granica ptynno$ci, % (mm), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3. | Wskaznik plastycznosci, % (mm), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4. | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]
5. |Zawarto$¢ czesci organicznych, % (mm), nie wigcej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6. | Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SQs, % (mm), nie wiecej niz: 1 PN-B-06714-28 [6]

Grunty niespetniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem
wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnosci 40 - 60% i wskazniku plastycznosci 15 - 30% moga by¢
stabilizowane cementem dla ulepszonego podioza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Zaleca sie uzycie gruntow o:
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- wskazniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 [20]

- zawartosci ziaren pozostajacych na sicie # 2mm - co najmniej 30%

- zawartosci ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm - nie wiecej niz 15%
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymato$ci na Sciskanie probek gruntu
stabilizowanego cementem.

2.3.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem nalezy stosowaé kruszywa naturalne: piaski, pospotki i Zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetiajace wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem.
Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Uziarnienie:
a) ziaren pozostajacych na sicie # 2mm, %, nie mnigj niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm, %, nie wiecej niz:
15
2. | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie | barwa wzorcowa PN-B-06714-26 [5]
ciemniejsza niz:
3. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wiecej niz: 0.5 PN-B-06714-12 [3]
4. | Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SQs, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, Ze
wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 6.2. niniejszej Specyfikacji.
Wszystkie kruszywa powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Kruszywa,
ktére nie spetnig wymagan okre$lonych w punkcie 2.4. niniejszej Specyfikacji zostang odrzucone.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest woudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe
i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow kruszyw.

2.3.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda
pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu
pordwnania wynikow wytrzymato$ci na $ciskanie probek wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa,. Brak roznic
potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.3.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujace dodatki ulepszajace:
- wapno wg PN-B-30020 [12]
- popioty lotne wg PN-S-96035 [18]
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]
Za zgoda Kierownika Projektu moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.

2.3.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4.
Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem.

Lp Wtasciwosci Wymagania

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6
2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-25
3 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

Dla stabilizacji Rm = 1,5 MPa
4 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa -
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5 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 05-15
6 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

Podbudowa pomocnicza dla KR4

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 16-2.2
8 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 25-50
9 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,7

2.3.8.  Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielegnacji warstwy preparatow powtokotwérczych muszg one posiada¢ Aprobate Techniczng
wydang przez IBDiM i atest producenta.

3. SPRZET

Dopuszcza si¢ dowolny sprzet mechaniczny m.in. dopuszczenie stosowania:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami

- spycharek, réwniarek do spulchniania gruntu

- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy

- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szeroko$ci do rozsypywania
spoiw

- przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych.

- wytwornie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe dla wody,

- ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki

- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do zaggszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢
skuteczne odwodnienie w przypadku pory deszczowe;.

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej

Zalecany wskaznik zageszczenia dla podbudowy 1s=0,97

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubo$¢ podsypki powinna wynosic¢ po zageszczeniu 4 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R=10 MPa, R2s=14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata
sie i nie bylo na dtoni Sladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polaé wodg
w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.4. Stabilizacja cementem
5.4.1. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte
i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.4.2. Przygotowanie podioza

Podfoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji "Roboty ziemne". Podtoze (grunt
nasypowy lub warstwa mrozoochronna) nalezy oczy$ci¢ ze wszelkich zanieczyszczeh oraz sprawdzi¢ jego cechy
geometryczne i zageszczenie. Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi
uktadanej warstwy weditug Dokumentacji Projektowej. Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki
gruntu lub kruszywa z cementem, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb
wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4.3.Projektowanie sktadu mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

—  wyniki badan kruszyw i gruntu,

— wyniki badaf cementu wedtug metod okre$lonych w PN- EN-196-1,3,6,7,

—  wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci gruntu stabilizowanego cementem wedtug metod podanych w
PN-S-96012/1977 [8] oraz wymagan niniejszej Specyfikacji,

—  w przypadkach watpliwych, wyniki badania jako$ci wody wg PN-88/B-32250.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

—  skfad mieszanki (proporcje wagowe roznych sktadnikéw),

—  wymagang zawarto$¢ cementu w mieszance,

—  wymagang zawarto$¢ wody w mieszance, odpowiadajacg wilgotnosci optymalnej gruntu z cementem,

—  wyniki badan wytrzymato$ci i mrozoodporno$ci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metod podanych
w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacii

—  w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-EN 1008:2004 [6].

5.4.4.Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowe;j

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sig taki dobor mieszanki, aby
spetni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okreslone w tablicy 4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdinych warstw
ulepszonego podtoza i podbudowy

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu
ruchu Ulepszone podfoze Podbudowa pomocnicza
1 KR2 - KR 6 8 -
2 KR 4 - 6

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢
otrzymanie w czasie budowy wasciwo$ci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 4.
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5.4.5.Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodgq mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzej$ciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby jg zwigkszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia.
Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych réwnomierne i kontrolowane dozowanie.

Wraz z wodg mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. Jezeli
wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej warto$ci, grunt powinien by¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioty
lotne, w iloSci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjne;j.
Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w spos6b zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslong gteboko$é, gwarantujacy
uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach,
szczegoblng uwage nalezy zwroci¢ na jednorodno$¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych pasow o szerokosci 30 - 40cm,
przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé jest mniejsza od optymalnej
o wiecej niz 20%, nalezy dodaé odpowiednig ilo$¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszac. Wilgotno$¢ mieszanki
przed zaggszczeniem nie moze réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakoriczenia mieszania nie powinien by¢ diuzszy od 2 godzin.
Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyrowna¢ i wyprofilowa¢ do wymaganych w Dokumentacii
Projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek i wykorzysta¢ prowadnice
podiuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu
specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika
Projektu. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w
sposob okreslony w p. 5.4.8.

Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki iw razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane wiloSci okreSlonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu
i cementu oraz objetoSciowego dozowania wodly.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Kierownika Projektu po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciagtego predko$¢ podawania materiatow
powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci. Przed utozeniem
mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki
powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci
profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia réwnosc¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

54.6  Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowe z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek, a na poszerzeniach przy
pomocy uktadarek przystosowanych do ukfadania bocznego. W przypadku wykonywania waskich poszerzen dopuszcza sig
uktadanie reczne wzdiuz linek prowadzacych. Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice lub linki prowadzace. Je$li podioze jest suche to przed utozeniem
mieszanki nalezy podioze zwilzy¢ woda.

54.7  Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ poszczegéinych warstw podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
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548. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego
podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwa¢ pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczag sie
od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane
przez wymiane mieszanki na petng, gteboko$¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakoriczone nie
pdzniej niz w ciggu 2 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny
jest zaden ruch budowlany na powierzchni utozonej warstwy az do 7 dni od utozenia.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okre$lonego wg BN-77/8931-12 [25]
nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i Specyfikacii.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob
wadliwe, muszg, by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

54.9. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji polegajacej na zabezpieczeniu
jej powierzchni przed utratg wilgotnosci.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Kierownika Projektu

b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmnigj 7 dni

c) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, i utozong na zaktad o szeroko$ci co najmniej
30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr

d) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7
dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji mogq by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po
podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgoda Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcéw itp.), - wykona¢ badania wtadciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wtasne piasku i kruszywa zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Przed uzyciem cementu, wykonawca powinien sprawdzi¢ jego termin przydatnosci.

6.2. Badania w czasie robat
6.2.1. Badania podbudowy i podsypki

Badania grubosci podsypki przeprowadza sie poprzez zdjecie 2 kostek brukowych na kazde 50 m? nawierzchni i pomiar
grubosci podsypki. Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ tyle ile wskazano w dokumentacji.
Dopuszczalne odchytki w grubo$ci podsypki wynoszg +1 cm. Sprawdzenie zageszczenia podsypki cementowo-piaskowe;j i
piaskowej wykonuje sie poprzez sprawdzenie gtebokosci Sladu stopy co 5 m2 wykonanej podsypki. Stopa cztowieka powinna
pozostawiac ledwie widoczny $lad.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rbwnomierne na catej powierzchni i wynosic 1s=0,98.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonana podbudowa | podsypka

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowac ponownie. Naprawe dokonuje Wykonawca na wasny koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy Wykonawcg i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania podane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12620+A1:2010 - wersja polska - Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.12.00.00 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA LAWIE Z OPOREM

1. WSTEP

11 Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrzezy betonowych na tawie z oporem dla zadania inwestycyjnego "Projekt remontu pomieszczen dla
potrzeb ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi
dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziafce o
numerze ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktérej inwestorem jest Gmina Miejska
Szczytno w ramach inwestycji pn. ,Adaptacja obiektéw MP 3 ,,Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego
(program Maluch Plus)"

1 2 Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SSTWIORB.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
ustawienie obrzezy chodnikowych i kraweznikéw drogowych.

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
robo6t w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.4. Okreslenia podstawowe .

1.4.1. tawa (fundament) - warstwa noéna z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika (obrzeza) i przenoszaca obcigzenie
kraweznika (obrzeza) na podioze gruntowe.

1.4.2. Podsypka — warstwa utozona na tawie fundamentowej majaca na celu prawidtowe ustawienie kraweznika (obrzeza).
1.4.3. Obrzeze betonowe, kraweznik - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
oddzielajgcej nawierzchnie, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

2.1.1. Obrzeza betonowe 15x30x100cm zgodne z PN-EN 1340

2.1.2. Lawa z oporem z betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1

2.2 Cement

Do wykonania wszystkich betonéw nalezy stosowac¢ cement portlandzki, lub hutniczy o niskiem ciepe hydratacji CEM I, 11, 1lI
, zgodny z PN-EN 197-1

Magazynowanie i okres skfadowania: cement nalezy przechowywac w sposéb zgodny z postanowieniami producenta i normy
PN-EN 197-1. Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej. Do
produkciji betonu nie nalezy stosowa¢ cementu przed uptywem 1 tygodnia po jego wyprodukowaniu oraz: po uptywie terminu
przydatnosci do stosowania, w przypadku zamoknigcia lub zawilgocenia.

2.2. Kruszywo
Do wykonania betonu konstrukcyjnego nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne wedtug PN-EN 12620.
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2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnej nie wymaga badan.
Zabrania si¢ stosowania wody z systeméw recyklingu. Cze$¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda
aktywna chemicznie zwigzana w betonie. llo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo - wodny w/c = 0,2 do
0,25. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda
bierna, ktora z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro-i makropory obnizajace wytrzymato$¢ betonu.

2.4. Dodatki i domieszki do betonu

Do betonu zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujacych wtasciwosci mieszanki lub stwardniatego betonu, poprawiajacych
wiasciwosci betonu lub zapewniajacych uzyskanie specjalnych wtasciwosci. Zawartos¢ catkowita stosowanych domieszek do
betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 206+A1. Przydatno$¢ domieszek do betonu powinna by¢ ustalona na
podstawie wymagan okre$lonych w PN-EN 934-1 i PN-EN 934-2.

2.5. Piasek

Piasek do zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139.
Piasek do podsypki cemantowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubo$¢ podsypki pod krawezniki powinna wynosi¢ 5cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R-=10 MPa, R2s=14 MPa.

3. SPRZET
Dopuszcza si¢ dowolny sprzet mechaniczny lub wykonanie reczne.
4. TRANSPORT

Krawezniki (obrzeza) moga byC¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Krawezniki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrznego mogg stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku
palet na Srodki transportu mozna wykorzystywac¢ réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi krawezniki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ krawezniki, tak aby masa palety nie przekraczata
1700kg. Pozadane jest, aby palety byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod tawe z oporem

Wykop koryta pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 16907 Roboty ziemne. Wymiary koryta pod tawe powinny by¢
dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kraweznik oraz do gtebokosci i usytuowania kraweznika w planie. Koryto moze
by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposéb nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno byé
réwne i w razie potrzeby dogeszczone. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wg normalnej préby Proctora.

5.2 Wykonanie tawy pod kraweznik (obrzeze)

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalunku. Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony i wyrdwnany.
Wymiar tawy wg. przekroju konstrukcyjnego zamieszczonego w cze$ci graficznej projektu architektury.
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5.3. Ustawienie kraweznikow (obrzeza)

Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawi¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubo$ci 5 cm po
zageszczeniu. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypetnia¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed wypetnieniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Po wykonaniu,
spoiny nalezy pielegnowac woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét,

6.2. Badania odbiorcze kraweznikow (obrzezy)

Badanie odbiorcze kraweznikdw nalezy wykona¢ w oparciu 0 norme PN-EN 1340

6.3. Sprawdzenie przygotowania koryta.

Kontrola polega na sprawdzeniu trasy przebiegu i prawidtowosci jego wykonania jak réwniez wymiaréw i jego gtebokosci.
6.4. Sprawdzenie wykonania faw.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ profilu podituznego gérnej powierzchni

- wysokos¢ (grubo$c) faw z tolerancjg 10 % wysokosci projektowane;

- szeroko$¢ gornej powierzchni taw z tolerancjg £ 10 % szerokosci projektowanej

- rébwno$¢ gérnej powierzchni tawy, tolerancja przeswitu < 1 cm.

- odchylenie linii faw od projektowanego kierunku, tolerancja 2 cm,

- sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie betonu uzytego do wykonania taw na prébkach szes$ciennych o boku 15 cm,
wg PN-EN 206-1. Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.

Odchyiki (tolerancje) podano na kaze 100m tawy.
6.5. Sprawdzenie ustawienie kraweznika

Sprawdzeniu podlega:

- Odchylenie linii kraweznikdw w planie - max odchylenie moze wynie$¢ 1 cm na kazde 100 m.

- Odchylenie niwelety gérej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej - tolerancja £1 cm na kazde 100 m badanego
kraweznika.

- Réwnos¢ gdrnej powierzchni kraweznikéw sprawdzana przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej faty przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika a przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
- Doktadno$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uznag, ze kraweznik zostat ustawiony prawidtowo
6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebraé i wykona¢ ponownie. W przypadku uszkodzenia obrzezy betonowych nalezy je
wymieni¢ na nowe. Naprawe dokunuje Wykonwca na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania podane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 16907 Roboty ziemne

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.13.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

11 Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla zadania inwestycyjnego  "Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb
ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej
przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziafce o numerze
ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktdrej inwestorem jest Gmina Miejska
Szczytno w ramach inwestycji pn. ,Adaptacja obiektéw MP 3 ,,Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego
(program Maluch Plus)"

1 2 Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SSTWIORB.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie chodnikdéw, opaski z kostki betonowe;j.

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
robo6t w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.4. Okreslenia podstawowe .

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralne;
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetiajacymi.

2.  MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

2.1.1 Kostka betonowa

Kostka betonowa brukowa o grubosci 8 cm zgodna z PN-EN 1338

2.1.2 Spoina

Do wypetnienia spoin w powierzchni nalezy stosowac:

a) Na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 — zaprawe cementowo-piaskowa z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008

3. SPRZET

Nawierzchnig nalezy wykonywa¢ za pomocg specjalnych maszyn do uktadania brukowej kostki betonowej lub recznie. Do

zageszczenia nawierzchni nalezy zastosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez
uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

STWIORB cze$¢ budowlana str. 78



ARCHO pracownia architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
ul. Metalowa 3/16  10-603 Olsztyn ~ kom.608 466 936 e-mail: archo-olsztyn@o2.pl

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byC zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrznego moga stuzy¢ wézki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku
palet na Srodki transportu mozna wykorzystywac¢ réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ kostki, tak aby masa palety nie przekraczata 1700 kg. Pozadane
jest, aby palety byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Wykonawca ma obowigzek przedktozenia odpowiednich materiatéw do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2
wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.2.Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, papaitp.)

5.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot
zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem oraz
réznych wymiarow i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby uktadarka mogta
przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cig. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie
w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq
brukarzy, ktdrzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow) jesli wystepuia.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe
w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzer uzupetnia si¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usuna¢ wraz z
podsypka.
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5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

5.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyty kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku
spadku podtuznego nawierzchni.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa zgodnie z pkt. 2.1.2 . Wypetnienie
spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pirami gumowymi.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwo$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,

6.2. Badania odbiorcze kostki

Badanie odbiorcze kostki nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 1338

6.3. Badania nawierzchni

Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nalezy ocenia¢ na podstawie atestéw producenta oraz w przypadku
watpliwosci i polecen Inzyniera. UtoZenie kostki nalezy sprawdza¢ zgodnie z tablica.

Ip. Badania Czestotliwos¢ badan Tolerancje wykonania
1 Roéwno$¢ nawierzchni Uzgodniong z Inzynierem 8 mm
(fatg czterometrowa)
2 | potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 cm
3 | rzedne wysoko$ciowe (pomierzone Co 25 mw osiiprzy
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 cm
wszystkich punktach
charakterystycznych
4 | szeroko$¢ nawierzchni Co 25 mw osiiprzy Odchytki od szerokosci
krawedziach oraz we projektowanej do +3 cm
wszystkich punktach
charakterystycznych
5 | Spadki poprzeczne co50m +0,3%
6 | Réwnolegto$¢ spoin €0 200 m +1cm
7 | Szerokos¢ spoin 3 razy na 200 m? do1cm
8 | Wypetnienie spoin co 100 m? catkowite
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Réwnolegto$¢ spoin bada sie poprzez rozpigcie 2 rownolegtych linek wzdtuz spoin pomiedzy kostkami betonowymi i pomiar
ich odlegto$ci.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek betonowych nalezy je
wymieni¢ na nowe. Naprawe dokunuje Wykonwca na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjq Projektowa, specyfikacjq i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania podane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.14.00.00 HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru humusowania i obsiania trawg dla zadania inwestycyjnego "Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb
Ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej
przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na czesci dziatek 209/2 i 210 oraz na dziafce o numerze
ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktdrej inwestorem jest Gmina Miejska
Szczytno w ramach inwestycji pn. ,Adaptacja obiektow MP 3 ,,Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego
(program Maluch Plus)"

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy
przy zlecaniu oraz realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych obejmuje nastepujace roboty: roboty agrotechniczne
Zwigzane z nasadzeniem trawy — odtworzenie trawnikow po przeprowadzeniu robét budowlanych zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Darnina - pfat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.
1.4.2. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni w taki sposob, aby darnina do niej przyrosta.

1.4.3. Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).

1.4.4. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu przedmiotowej budowy, nie powinna by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczes$ciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$é
kietkowania. Mieszanka traw - 3 kg na 100m2

2.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uprawy gleby — glebogryzarka, ptug ciggnikowy. Sprzet do zaktadania trawnikéw - wat kolczatka oraz wat
gtadki. Sprzet do pielegnacii trawnikdw - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie ptaskim oraz na skarpie. Sprzet do
pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa. Do zatadunku ziemi - koparka.

4. TRANSPORT

Transport materiatow dowolnymi $rodkami pod warunkiem, Ze nie szkodzi, ani tez nie pogorszy jakoSci transportowanych
materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz
za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizaciji robét oraz zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.1. Roboty agrotechniczne i humusowanie

Nalezy uzy¢ humusu ze skarp utozonego wczesniej na odktad. Ewentualnie w przypadku brakéw ziemi, w celu poprawienia
whasciwosci fizyko-chemicznych gleby, nalezy nawiez¢ warstwe grubosci minimum 5 cm ziemi urodzajnej, ktorg nalezy
zakupi. Przed roztozeniem humusi nalezy zdja¢ 15cm istniejacego gruntu rodzimego.

5.2, Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren pod trawniki musi byC oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasiona traw powierzchnie uprawiang nalezy watowa¢ watem gtadkim a nastepnie nieréwnosci

podsypaé ziemig urodzajng i zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny najp6zniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewane sa w ilosci 3 kg/100m?

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé
watu gtadkiego,

- mieszanka nasion traw moze by¢ gotowa lub przygotowana przez Wykonawce,

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ ok. 9-10 cm, nastepne gdy trawa uros$nie
do wysokosci 10-12 cm,

- trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona i wywieziona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Trawniki

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzaniu:

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- wymieszania ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania pfaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
- Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin),

- braku obecno$ci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rdwna i nie ma widocznych szczelin i obsunie¢, czy
poszczegolne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwg charakteryzujaca jej nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad
powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przylegania poszczegéinych ptatéw darniny do siebie i do powierzchni
gruntu.

6.3. Odbior robot zanikajacych
Odbidr rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:
- rozécielenia ziemi urodzajne,

- podlewania.

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonane;
zieleni bez hamowania postepu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow i robot.

Odbioru zieleni dokonuje Inzynier na podstawie wynikdw badant Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajacych badarn i
ogledzin wykonanych robét. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznej jednostce przeprowadzenie uzupetniajgcych badan,
gdy istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty badan ponosi Wykonawca
tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie
wykonanych prac, wedtug zasad okre$lonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wptywu na istote robét i ustali zakres i wielkos¢ potracen na obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producenta traw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIiORB.15.00.00 UBEZPIECZENIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
ubezpieczenia dla zadania inwestycyjnego  "Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w
Szczytnie, realizowanych na czesci dziatek 209/2 i 210 oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym 219/2 w obrebie
geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla ktdrej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach inwestycji pn.
»Adaptacja obiektéw MP 3 ,,Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)"

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ubezpieczenia Wykonawcy podczas realizacji zadania inwestycyjnego
"Projekt remontu pomieszczen dla potrzeb ztobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Promyczek” wraz z
remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na cze$ci
dziafek 209/2 i 210 oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym 219/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla
ktorej inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach inwestycji pn. ,,Adaptacja obiektow MP 3 ,,Promyczek” w
Szczytnie na potrzeby Zfobka Miejskiego (program Maluch Plus)"

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Strona ubezpieczajaca - oznacza, dla kazdego typu ubezpieczenia, Strone odpowiedzialng za dokonanie i
utrzymywanie w mocy ubezpieczenia okre$lonego w OSTWIORB B.00.00.00."Wymagania ogdine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohét.

Wymagania ogoine dotyczace robét stosownie do OSTWIORB - B.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY

Do ww. specyfikaciji nie s3 wymagane zande materiaty

3. SPRZET

Do ww. specyfikaciji nie sg wymagane zadne sprzety

4. TRANSPORT

Do ww. specyfikaciji nie sg wymagane zadne $rodki transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ubezpieczenie Rob6t i Sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy na sume nie nizszg od petnego kosztu

odtworzenia, czyli 100% wartosci Inwestycji, wiaczajac w to koszty rozbiorki, usunigcia gruzu i honoraria konsultantow oraz
zysk. Ubezpieczenie to bedzie mocy az do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét.
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Wykonawca ubezpieczy Sprzet na sume nie nizszg od petnej wartosci wymiany, wigcznie z kosztami dostarczenia na Plac
Budowy. Ubezpieczenie to bedzie dokonane w taki sposéb, ze kazda sztuka sprzetu Wykonawcy bedzie ubezpieczona
podczas transportu na plac budowy i az do czasu gdy nie bedzie potrzebna jako sprzet Wykonawcy. Ubezpieczenie robét i
sprzetu Wykonawca powinien przedtozy¢, zgodnie z Zatacznikiem do oferty, w ciggu 7 dni od daty rozpoczecia.

5.2 Ubezpieczenie od zranienia osob i uszkodzenia wiasnosci.

Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialno$¢ kazdej ze stron, za jakakolwiek strate, Smier¢ lub uszkodzenia ciata, ktore mogq
sie wydarzy¢ jakiejkolwiek wtasnosci materialnej lub jakiejkolwiek osobie, a ktdre moga wyniknaé z wykonania Kontraktu przez
Wykonawce i wydarza sie przed wystawieniem Swiadectwa Wykonania. Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limicie na
jedno wydarzenie nie mniejszym niz kwota podana w Zataczniku do Oferty, bez ograniczenia liczby wydarzen. Ubezpieczenie
od zranienia 0s6b i uszkodzenia wiasnosci Wykonawca powinien przedtozy¢, zgodnie z Zatacznikiem do oferty, w ciagu 7 dni
od daty rozpoczecia

5.3Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy.

Wykonawca ubezpieczy i bedzie przedtuzat ubezpieczenie odpowiedzialnosci za roszczenia, odszkodowania, straty
i wydatki (tacznie z oplatami sadowymi i innymi wydatkami prawnymi), wynikajace z uszkodzenia ciata, niedyspozycji,
choroby lub $mierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawce lub kogokolwiek z personelu Wykonawcy.
Ubezpieczenie to bedzie utrzymywane w petnej mocy i skuteczno$ci podczas catego czasu zatrudnienia tego
personelu przy realizacji Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoine dotyczace kontroli jakosci robot stosownie do OSTWIORB - B.00. 00 .00 ,Wymagania ogélne”

7. OBMIAR ROBOT.

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT.

Wymagania ogoine odnosnie odbioru robot stosownie do OSTWiIORB-00.00.00 Wymagania Ogdine.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogdlne dotyczace norm i przepisow stosownie do OSTWIORB - B.00 .00 .00, Wymagania ogélne”.
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