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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

                                      
CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

 

"PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ŻŁOBKA 
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 „PROMYCZEK” 

WRAZ Z REMONTEM PLACU MANEWROWEGO I DROGI DOJAZDOWEJ 
PRZY UL. KONOPNICKIEJ 70 W SZCZYTNIE, 

REALIZOWANYCH NA CZĘŚCI DZIAŁEK 209/2 I 210 ORAZ NA DZIAŁCE O NUMERZE 
EWIDENCYJNYM 219/2 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM 0002 MIASTO SZCZYTNO, 

DLA KTÓREJ INWESTOREM JEST GMINA MIEJSKA SZCZYTNO 
W RAMACH INWESTYCJI PN „ADAPTACJA OBIEKTÓW MP 3 „PROMYCZEK” W SZCZYTNIE NA 

POTRZEBY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO (PROGRAM MALUCH PLUS” 
 

 

OBIEKT: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 „PROMYCZEK” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ORAZ 
ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM – SALA 1 

ADRES OBIEKTU: UL. KONONICKIEJ 70, 12-100 SZCZYTNO 
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 281701_1.0002.209/2; 281701_1.0002.210;                                                        

281701_1.0002.219/2;  
BRANŻA:  
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIEJSKA SZCZYTNO Ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno 
OPRACOWAŁA:  MGR INŻ. IZABELA BARCIKOWSKA UPR.  NR WAM/0028/POOS/10                 
 
NAZWY i KODY CPV:                     
 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna  
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne  
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza  
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza  
45331210-1 Instalowanie wentylacji  
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych  
45332200-5 Hydraulika  
45332300-6 Kładzenie upustów  
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego  
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1 Informacje ogólne 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie ogólnych warunków wykonania i odbioru robót związanych z montażem 
instalacji sanitarnych dla remontu pomieszczeń przedszkola dla potrzeb żłobka w budynku Przedszkola Miejskiego 
nr 3 w Szczytnie. 

Zakres stosowania specyfikacji: 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej, która określa przedmiot zamówienia i stanowi 
podstawę realizacji robót. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z: 

• Specyfikacjami szczegółowymi, 
• Projektami wykonawczymi i branżowymi, 
• Przedmiarami robót. 

 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 

Montaż instalacji sanitarnych wiąże się z wykonaniem następujących robót budowlanych według podziału na 
grupy, klasy i kategorie: 

• Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV: 45300000-0 
o Roboty izolacyjne: CPV: 45320000-6 

o Izolacja cieplna: CPV: 45321000-3 
o Hydraulika i roboty sanitarne: CPV: 45330000-9 

o Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza: CPV: 45331000-6 
o Instalowanie centralnego ogrzewania: CPV: 45331100-7 
o Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza: CPV: 45331200-8 

o Instalowanie wentylacji: CPV: 45331210-1 
o Kładzenie upustów hydraulicznych: CPV: 45332000-3 

o Hydraulika: CPV: 45332200-5 
o Kładzenie upustów: CPV: 45332300-6 
o Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego: CPV: 45332400-7 

Roboty konstrukcyjno-budowlane oraz elektryczne obejmują odrębne opracowania specyfikacji technicznych.  
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót, zapewnienie odpowiedniej jakości wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.3.1 Teren prowadzenia prac remontowych 
Teren prac remontowych będzie stanowić wydzielona część terenu i budynku na której będą prowadzone prace 
związane z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych wraz z robotami związanymi. Inwestor zgodnie z 
umową przekaże Wykonawcy teren prowadzenia prac remontowych ze wszystkimi wymaganiami prawnymi 
i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.  

1.3.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Dla każdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest obowiązany do uzgodnienia z Inwestorem sposobu 
poruszania się po terenie i budynku i ustalenia zakresu odpowiedzialności za wyposażenie w poszczególnych 
pomieszczeniach na czas montażu urządzeń. Ponadto Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych w obrębie montażu urządzeń.  
W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego 
powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy 
dokonywaniu napraw.  

1.3.3 Ochrona środowiska 
Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje bez stałego wpływu na środowisko. W czasie prac mogą wystąpić 
krótkotrwałe emisje hałasu przy pracy elektronarzędzi oraz nieznaczna emisja pyłów chemicznie obojętnych na 
środowisko.  

1.3.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie zakładu. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  

1.3.5 BHP i ochrona pracy przy wykonywaniu robót 
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  może  być  zatrudniony tylko   pracownik,  który posiada  kwalifikacje  
przewidziane  odrębnymi  przepisami  dla  danego stanowiska  oraz  uzyskał  orzeczenie  lekarskie  o  
dopuszczeniu  do  określonej  pracy. 
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Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt  i  
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób  zatrudnionych  na budowie. Uznaje  się,  że wszelkie  
koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  
uwzględnione  w  cenie  kontraktowej. 

1.3.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie  przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  informować Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne  dokumenty. 

2 Materiały 
Do wykonania robót Wykonawca dostarczy urządzenia i materiały zgodnie z dokumentacją  projektową, 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załączników oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym nie zostaną  dopuszczone  do  montażu. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Szczegółowa Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość  zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót  Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym tę zmianę przed przystąpieniem do robót. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót powinien  gwarantować jakość wykonania robót 
na każdym etapie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony  środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 

4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do stanu technicznego i 
dopuszczenia do ruchu. 

5 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami ST, programem 
zapewnienia jakości oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie  później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6 Kontrola jakości robót 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor Nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, 
sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.3 Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które  posiadają: 
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 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm,   

 aprobaty techniczne oraz właściwe przepisy i informacje o ich istnieniu 
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w przypadku wyrobów 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie pierwszym i 
które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

7 Dokumentacja  
7.1 Obmiary robót  

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na wniosek/polecenie Inspektora Nadzoru. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do protokołu i wprowadzone do dokumentacji budowy. 

7.2 Inne istotne dokumenty  
 umowa między Inwestorem a Wykonawcą, 
 protokoły przekazania terenu prac remontowych, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 opinie ekspertów i konsultantów. 

7.3 Przechowywanie dokumentów remontu 
Wszystkie dokumenty dotyczące prac remontowych będą przechowywane we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Wszystkie dokumenty będą stale dostępne do wglądu upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 

7.4 Dokumenty przygotowane przez wykonawcę w trakcie trwania prac remontowych 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń oraz lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować w komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych.   
Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu 
dokonania ich przeglądu i  sprawdzenia. Po zakończeniu robót, kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
Inspektorowi Nadzoru. 

8 Odbiory robót 
Odbiorowi podlegają wszystkie roboty wg podziału branżowego. Zakres odbioru dla poszczególnych robót na 
danym etapie określają specyfikacje szczegółowe. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego,  
Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację robót remontowych z naniesionymi zmianami, 
dokonanymi w toku wykonywania  robót, 

 protokoły z przeprowadzonych prób oraz pomiarów, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne urządzeń, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z SST, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
 instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
(końcowego). Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót  poprawkowych i robót uzupełniających, 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9 Płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 
ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST, w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach. Ceny 
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
 ewentualnych ubytków i transportu na teren prowadzenie robót remontowych, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
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 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10 Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz ze zmianami) w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2003r. Nr 121, poz. 1139), 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U z 2001r. Nr 118, poz. 1263), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami), 

• PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 
wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000, 

• PN-78/B-10440 – Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – COBRTI INSTAL, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych – COBRTI INSTAL, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – COBRTI INSTAL, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL, 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1 Wstęp 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie szczegółowych warunków wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem instalacji sanitarnych dla remontu pomieszczeń przedszkola dla potrzeb żłobka w budynku Przedszkola 
Miejskiego nr 3 w Szczytnie. 

1.1 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących robót: 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej, 
 Instalacja wodociągowa, 
 Instalacja grzewcza, 
 Instalacja wentylacji mechanicznej 

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzaju stosowanych materiałów.  

1.3 Zmiany i odstępstwa od dokumentacji  
 Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być uzgodnione w 

terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa, 
 Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być potwierdzone pisemnie, w 

przypadkach uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu, 
 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować obniżenia trwałości eksploatacyjnej. 

 W przypadku urządzeń nie objętych dostawą inwestorską, jakiekolwiek odstępstwa od urządzeń z wykazów 
elementów wyposażenia instalacji muszą być uzgadniane z projektantem i biurem projektowym. 

2 Instalacja kanalizacyjna 
CPV: 45332200-6 – Kładzenie upustów 
CPV: 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

2.1 Materiały 
2.1.1 Rurociągi 

• Rury do wykonania kanalizacji z PVC – bezciśnieniowe, kielichowe 
2.1.2 Przybory sanitarne 

 Umywalki porcelanowe, 
 Brodzik natrysku, 
 Miski ustępowe porcelanowe dziecięce, 
 Wpusty podłogowe 

2.1.3 Kształtki kanalizacyjne 
 Kolana, trójniki, zwężki, 
 Czyszczaki, rewizje 
 Rury wywiewne 
 Zawory napowietrzające 

2.2 Składowanie materiałów 
Rurociągi należy chronić przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach składować na równym podłożu na 
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 0,1m i w odstępach do 2m. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2m. Wysokość składowania max. 2m. Rury o różnych średnicach powinny być składowane 
oddzielnie. Jeśli to jest niemożliwe to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny być na spodzie. 

2.3 Transport 
2.3.1 Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy 
wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach 
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym. 
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2.3.2 Transport kształtek oraz armatury 
Kształtki , armaturę, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

2.4 Wykonanie robót 
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano-konstrukcyjne obiektu, 
mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym. W miejscach przejść 
przewodów przez przegrody budowlane należy stosować rury ochronne, przy czym, w miejscach tych nie może 
być połączeń rur. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną należy wypełnić szczeliwem elastycznym, obojętnym 
chemicznie w stosunku do tworzywa z którego wykonana jest rura. 

2.5 Roboty demontażowe 
Zdemontować wszystkie przybory i rurociągi po dawnych sanitariatach. 
Zdemontować żeliwne poziomy pod stropem piwnicy na wskazanych fragmentach instalacji.  

2.6 Montaż i prowadzenie przewodów 
Instalację wewnętrzną bytową należy wykonać z PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową. Zakończenie 
pionów istniejące lub zaworem napowietrzającym. Na każdym pionie zainstalować rewizję kanalizacyjną.  
Przewody odpływowe powinny być układane z zachowaniem minimalnego 2%.  
Piony kanalizacyjne należy prowadzić w obudowach, mocując je uchwytami o rozstawie min. 2,0m. Piony należy 
obudować w sposób zapewniający tłumienie hałasu i zapewniając dostęp do rewizji. 

2.7 Montaż przyborów i urządzeń 
Przybory sanitarne montować do ścian w sposób zapewniający ich łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. 
Każdy przybór powinien być wyposażony w zamknięcie wodne (syfon).  

2.8 Badania i odbiór robót 
Badania szczelności przeprowadza się poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji. Podczas odbioru robót 
należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. 

2.9 Kontrola i jakość robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie oraz 
z częstotliwością określoną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych poziomów i tras kanalizacji sanitarnej , 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury. 
 mocowania pionów kanalizacji sanitarnej  
 wyprowadzenia pionu kanalizacji sanitarnej ponad dach 

 
3 Instalacja wodociągowa  

CPV: 45332200-5 – Hydraulika 
CPV: 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
CPV: 45320000-6 – Roboty izolacyjne 

3.1 Materiały 
Materiały mogą być stosowane producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

3.1.1 Rurociągi 
 Tworzywowe PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem systemu połączeń tulei nasuwanych, 
 Wszystkie elementy instalacji wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą pitną powinny być wykonane z 

materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć opinię higieniczną. 
3.1.2 Armatura czerpalna 

W zakresie armatury czerpalnej zaprojektowano następujące rodzaje armatury czerpalnej: 
 Baterie umywalkowe stojące do wody zmieszanej z dźwignią, 
 Baterie umywalkowe stojące, 
 Baterie natryskowe do wody zmieszanej z dźwignią, 
 Kurki kulowe odcinające do płuczki ustępowej, do baterii. 

3.2 Składowanie materiałów 
3.2.1 Rurociągi 

Należy je chronić przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach składować na równym podłożu na 
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 0,1m i w odstępach do 2m. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2m. Rury w zwojach składać na płasko na równym podłożu, na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Wysokość składowania max. 2m, Rury o różnych 
średnicach powinny być składowane oddzielnie. Jeśli to jest niemożliwe to rury o większych średnicach i 
grubszych ściankach powinny być na spodzie. 

3.2.2 Armatura 
Armaturę i kształtki, baterie, osprzęt, składować w zamkniętym magazynie, zabezpieczonym przed dostępem 
osób obcych. 
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3.3 Sprzęt do wykonania instalacji 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania instalacji  powinien  wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i 
narzędzi do: 

 wykonywania połączeń wciskanych, 
 sprzętu do wykonania próby hydraulicznej. 

3.4 Transport materiałów 
3.4.1 Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy 
wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach 
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym. 

3.4.2 Transport kształtek oraz armatury 
Kształtki , armaturę, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

3.5 Roboty demontażowe 
Zdemontować wszystkie rurociągi po dawnych sanitariatach. 

3.6 Wykonanie robót 
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano-konstrukcyjne obiektu, 
mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym.  

3.6.1 Montaż i prowadzenie rur 
Rurociągi rozprowadzające wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-
RT/Al./PE-HD z zastosowaniem połączeń tulei nasuwanych. Załamania i odgałęzienia należy wykonywać za 
pomocą kształtek producenta. Rurociągi należy prowadzić w kierunku kurków odwadniających lub armatury 
czerpalnej ze spadkiem imin=3%. Montaż baterii należy wykonać poprzez wężyki elastyczne. Instalację 
wodociągową poddać próbie szczelności, płukaniu i dezynfekcji. 
Przy układaniu rur należy unikać miejsc narażonych na ewentualne kucie lub wiercenie wynikające z aranżacji 
pomieszczeń Po wykonaniu instalacji zaleca się wykonanie szkiców tras przewodów (inwentaryzacji) i 
przekazania ich użytkownikowi w celu łatwej lokalizacji rur. Zakrycie bruzdy lub zalanie przewodu szlichtą może 
nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego przewodu instalacji wodociągowej.  

3.6.2 Montaż armatury 
 armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana, 
 przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, 
 armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi 

i konserwacji, 
 armaturę  na  przewodach  należy tak  instalować,  żeby kierunek  przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze, 
 armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
 w armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony 

z lewej strony. 
3.6.3 Izolacja cieplna 

Przewody instalacji wodociągowej  powinny być izolowanie cieplnie i przeciw roszeniu zgodnie z dokumentacją 
techniczną.  
Wykonywanie  izolacji  cieplnej   należy  rozpocząć  po  uprzednim  przeprowadzeniu wymaganych  prób 
szczelności oraz   po   potwierdzeniu   prawidłowości wykonania robót protokółem odbioru. Materiały izolacyjne 
powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana 
izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych. 

3.7 Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej 
Przewidziano płukanie oraz dezynfekcję całej instalacji wodnym roztworem podchlorynu sodowego.  

3.8 Próby szczelności 
3.8.1 Badanie szczelności 

Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym wynoszącym 0,6 MPa 
Dla instalacji wody ciepłej próbę należy przeprowadzać dwukrotnie: raz napełniając instalację woda zimną, drugi 
raz wodą o temperaturze 55oC Po napełnieniu instalacji i podniesieniu ciśnienia należy przeprowadzić kontrolę 
instalacji, zwracając uwagę na połączenia rur i armatury, instalację uważa się za szczelną, jeśli w okresie 20 
minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 
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3.8.2 Badanie szczelności eksploatacyjnej 
Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej obserwacji w ciągu 3 
dób. 

3.9 Badania i odbiór robót 
Badania szczelności przeprowadza się poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji. Podczas odbioru robót 
należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. 

3.10 Kontrola i jakość robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie oraz 
z częstotliwością określoną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie tras instalacji wody zimnej, ciepłej  
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury, 
 mocowania rurociągów. 

 
4 Instalacja wentylacyjna  

CPV: 45331210-1 – Instalowanie wentylacji  
CPV: 45320000-6 – Roboty izolacyjne 

4.1 Materiały 
4.1.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 

Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosowania w instalacjach. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, 
ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z 
przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić 
łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie 
urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń 
związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie 
z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

4.1.2 Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 

 blacha stalowa ocynkowana 
 rury okrągłe spiro 
 inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez 
wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym 
podobnych wad.  

4.1.3 Czerpnie i wyrzutnie 
Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń poprzez istniejące nawiewniki w oknach. We wskazanych 
miejscach zamontować kratki kontaktowe. 

4.1.4 Wentylatory 
W pomieszczeniach łazienek i brudowników przewidziano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez montaż 
wentylatorów łazienkowych z czujnikiem wilgoci i opóźnieniem czasowym. Wybrano wentylatory Ø100 oraz Ø125. 
 

4.2 Transport i składowanie 
Materiały takie jak przewody i osprzęt nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszeniami. Śruby, 
nakrętki, kratki wentylacyjne wymagają opakowań i składować je należy w pomieszczeniach zamkniętych. 
Urządzenia należy składować w pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczonych przed dostępem osób 
niepowołanych. Urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przesuwaniem się podczas transportu. W trakcie przewozu należy zwrócić szczególną uwagę na 
wyeliminowanie niebezpiecznych drgań, które mogą powodować uszkodzenie urządzeń.  
 

4.3 Montaż przewodów i urządzeń 
4.3.1 Prowadzenie i obudowa kanałów 

Wentylatory mają być zamontowany na istniejących kanałach grawitacyjnych murowanych.  
4.3.2 Roboty demontażowe i kolizje 

Zdemontować stare kratki wentylacyjne i zamknąć dostęp do nieużywanych kominów grawitacyjnych. Zmienić 
stronę dojścia do komina w sali nr 3. 
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4.3.3 Mocowanie przewodów 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nic wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

 przewodów, 
 elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. przepustnic itp., 
 elementów składowych podpór lub podwieszeń, 
 osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. Pionowe elementy podwieszeń 
oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu 
do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby 
urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne 
ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

4.3.4 Kanały i kształtki 
W instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano montaż wentylatorów bezpośrednio na kanałach murowanych. 

4.3.5 Czerpnie i wyrzutnie 
Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń poprzez istniejące nawiewniki w oknach. We wskazanych 
miejscach zamontować kratki kontaktowe. 

4.3.6 Wentylatory 
W pomieszczeniach łazienki i brudownika przewidziano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez montaż 
wentylatorów łazienkowych z czujnikiem wilgoci i opóźnieniem czasowym. Wybrano wentylatory Ø100. 
 

4.4 Kontrola działania instalacji i rozruch 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo 
zamontowane i działają efektywnie. 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

 Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych; 
 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych 
 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, ustawienie kierunku 

wypływu powietrza z nawiewników; 
 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 
przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy instalacji 
powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. ogrzewanie, częściowa i pełna wydajność, 
stany alarmowe itp.).  Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak 
również sekwencje regulacji i symulacją nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ 
regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. Należy obserwować rzeczywistą reakcję 
poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie  na wskazaniach elementów 
regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń 
regulacyjnych należy również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych 
urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, 
sprawdzając jednocześnie  działanie  spowodowane  przez  ten  regulator.  Jeśli   badanie  to wykaże usterkę, 
należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 

4.5 Odbiór robót 
4.5.1 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji oraz  stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi 
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące 
działania: 

 porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie 
materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; 
 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
 Sprawdzenie czystości instalacji; 
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 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
4.5.2 Badanie ogólne 

 Dostępności dla obsługi; 
 Stanu czystości urządzeń; 
 Kompletności znakowania; 
 Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

4.5.3 Badanie wentylatorów 
 Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
 Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
 Sprawdzenie zamocowania silników; 
 Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
 Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu);  
 Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 

4.5.4 Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
 Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji; 
 Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
 Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem 

4.5.5 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
 Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych w zakresie obsługi instalacji 

wentylacyjnych w budynku; 
 Instrukcja obsługi instalacji wentylacji mechanicznej; 
 Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
 Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
 Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji; 
 Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, 

regulatory, styczniki, wyłączniki); 
 Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

4.6 Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. Przed rozpoczęciem kontroli działania należy wykonać próbny ruch całej 
instalacji, wyregulować strumienie powietrza poprzez nastawienie anemostatów wentylacyjnych, przepustnic w 
przewodach wentylacyjnych, przepustnic przy kratkach wentylacyjnych. 

4.6.1 Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przed 
rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 
pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. W 
pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20m2 należy przyjąć co najmniej jeden punkt pomiarowy; 
większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny być wybierane w 
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania najgorszych warunków. Czynniki 
wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne, 
chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe powinny być mierzone w 
warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji. 
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