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Uprawnienia budowlane 
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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi wraz z budową ka-

nalizacji deszczowej, przebudową sieci telekomunikacyjnej oraz przebudową sieci energe-

tycznej w ramach zadania: Przebudowa ul. Świdnickiej w gminie Pieszyce. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z INFORMACJĄ O 

OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

Istniejąca droga jest drogą publiczną szer. ok. 5,5m, bez chodników. Brak jest kanalizacji 

deszczowej. Istniejące uzbrojenie terenu to sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć tele-

komunikacyjna i sieć kanalizacji sanitarnej.  

 

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki 

 Brak obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. BRANŻA INŻYNIERYJNA DROGOWA 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę drogi szer. 6.00m, 

- budowę chodników szer. 1,50-2.00m, 

- przebudowę zjazdów zmiennej szer. 

 

Przekrój konstrukcyjny droga 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Beton asfaltowy AC11S Ścieralna 4 

Beton asfaltowy AC16W Wiążąca 5 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 25 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 25 
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Przekrój konstrukcyjny chodnik 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka betonowa  Ścieralna 8 

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 3 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 15 

Pospółka Odcinająca 15 

 

Przekrój konstrukcyjny zjazdy  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka betonowa  Ścieralna 8 

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 3 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 25 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 25 

 

Zaprojektowane chodniki od strony jezdni należy ograniczyć krawężnikami betonowymi 

15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu cementowego o klasie nie niższej niż 

C12/15. Krawężniki najazdowe 15x22cm obniżone na ławie betonowej z oporem z betonu 

cementowego o klasie nie niższej niż C12/15 należy zastosować w miejscu projektowanych 

wg odrębnego opracowania zjazdów od strony jezdni. Światło między nawierzchnią jezdni a 

górą krawężnika przy chodniku powinno wynosić 12cm, między krawędzią jezdni a na-

wierzchnią zjazdu 2 cm. Jako elementy ograniczające chodnik należy zastosować obrzeża 

betonowe 8x30cm, ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu cementowego o klasie 

nie niższej niż C12/15. Grubość ławy betonowej ma wynosić min. 10cm.  

 

3.2. BRANŻA INSTALACYJNA KANALIZACJA DESZCZOWA 

Zestawienie długości kanalizacji deszczowej: 

- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 ø400mm,           L=  196,00 m 

- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 ø300mm,           L=  95,00 m 

- budowę przykanalików wpustów deszczowych z rur PP SN8 ø160,  L=   196,00 m 

- budowę przykanalików odwodnień liniowych z rur PP SN8 ø160,  L=   21,00 m 

- budowę drenażu francuskiego DN160 – 137,00 m 

- montaż studni betonowych DN1000 – 25 szt. 
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- montaż wpustów ulicznych – 41 szt. 

- montaż odwodnień liniowych – 66,00 m 

 

Rury kanałowe 

W ramach niniejszego projektu projektuje się wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 

kielichowych PP litych, o średnicach DN/OD 160-400 mm jednorodnych produkowanych 

zgodnie z normą PN-EN 1852-1 i posiadających sztywność nominalną SN 8 kN/m2. Rury 

muszą posiadać wydłużony kielich z uszczelką EPDM oraz pierścieniem zatrzaskowym PP 

zapewniającym trwałą stabilizację położenia uszczelki oraz zabezpieczającym przed 

wywinięciem i wyjęciem. Konstrukcja kielicha z co najmniej dwoma płaskimi karbami w celu 

zapewnienia stabilizacji podczas układania rur. 

Uszczelki zastosowane w rurach olejoodporne zgodne z normą PN-EN 681-2 WH. 

Ścieralność rur kanalizacyjnych PP litych po 100 tys. cykli powinna wynosić min 0,10 mm, 

powyższe dane muszą być potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez Niezależny 

Instytut. 

Każda rura powinna posiadać wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe 

parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. 

Rury muszą być odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100 °C i posiadać 

znakowanie kryształem lodu  co oznacza, że mogą być stosowane w obszarach, gdzie 

budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C. 

Wysoka udarność umożliwia montaż ich w okresie zimowym. 

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie kształtek wtryskowych z PP odpornych 

na płukanie przy wysokim ciśnieniu 280 bar zgodnie z WIS 4-35-01:2008 

Kształtki PP SN 16 z uszczelką z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierścieniem z 

polipropylenu PP. 

Rury powinny być odporne na agresywne ścieki oraz środowisko zgodnie z normą ISO/TR 

10358 i ISO 7620. 

Do budowy kanalizacji dopuszcza się jako równoważne rozwiązanie zastosowanie rur PP 

litych łączonych kielichowo na uszczelkę gumową zgodnie z normą PN-EN 1852-1 bez 

dodatku substancji wypełniających. 

Ze względu na tolerancję wymiarów oraz w związku z warunkami gwarancji kanalizację nale-

ży wykonać z materiałów jednego producenta. 

Przykanaliki wpustów deszczowych oraz rur spustowych włączanych do kanalizacji deszczo-

wej za pomocą trójników wykonywać pod kątem 45st w stosunku do sieci. 

Rurociągi układać ze spadkiem jak na rysunkach profili podłużnych. 
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Studzienki rewizyjne ø 1000 bet. 

Studnie na kanalizacji deszczowej wykonać z kręgów betonowych DN 1000 łączonych na 

uszczelki gumowe zapewniające całkowitą szczelność. Elementy betonowe powinny być wy-

konane zgodnie z normą PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzyma-

łości min. C35/45, wodoszczelnego (min. W8), z prefabrykowaną płytą denną i z fabrycznie 

osadzonymi pierścieniami szczelnymi a także z fabrycznie wykonaną kinetą. Każdą studnię 

wyposażyć we właz żeliwny z wypełnieniem betonowym o klasie D-400. 

Wpusty uliczne 

Odbiór wód opadowych odbywać się będzie za pośrednictwem wpustów deszczowych żeliw-

nych, typowych z osadnikiem o głębokości 0,5 m. Studnie wpustów wykonać jako studnie 

betonowe ø500 mm. Przykrycie wpustów z pierścieniem odciążającym i płytą pokrywową – 

elementy prefabrykowane, betonowe (beton min. C35/45). Krata wpustu ulicznego żeliwna z 

kołnierzem, w klasie D-400 kN. 

Odwodnienia liniowe 

W miejscach wzmożonego napływu wód opadowych należy zastosować wpusty (odwodnie-

nia) liniowe o szerokości zewnętrznej 260mm i wysokości zewnętrznej 260 mm wykonane z 

betonu z dodatkiem włókien.  

Do wyżej wymienionego systemu należy zastosować ruszty żeliwne klasy D400. PN-EN 

1433:2005.  

Drenaż francuski 

Do wykonania drenażu francuskiego należy zastosować geowłókninę i kruszywo oraz rurę 

drenarską DN160 mm. 

Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana, pozwalają-

ca na swobodny przepływ wody. Właściwości geowłókniny powinny pozostawać niezmienne 

w stanie suchym i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność. Geowłóknina powinna 

być odporna na agresywne środowisko chemiczne, gnicie i grzyby. 

Geowłóknina powinna być wbudowywana na zakładkę o szerokości: pas na pas – od 50 

do 70 cm (w wyjątkowych przypadkach 30 cm), przedłużenie pasa – 100 cm. 

Do wykonania drenażu francuskiego należy użyć następujące rodzaje kruszywa łamanego 

lub naturalnego, według PN-B-11112:1996 lub PN-B-11111:1996. 

Próba szczelności 

Dla kanalizacji deszczowej należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-EN 

1610:2002/Ap1:2007. 

Po zakończeniu układki rur należ przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. 

Próbę wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. 
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W gruntach nawodnionych przeprowadza się badanie kanału na infiltrację wód gruntowych 

(po ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej). 

Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej przesączającej się do wnętrza kanału 

(przez jego ściany i złącza, oraz przez studzienki). 

W gruntach suchych przeprowadza się badanie kanału na exfiltrację. Badanie polega na po-

miarze ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelności 

W celu określenia szczelności wykonać należy próbę wodną. 

Polska Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 wymaga: 

- zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do po-

ziomu przekraczającego o 0,5 wysokości w najwyższym jego punkcie przy kanałach ogólno-

spławnych i deszczowych a o 0,3m - przy kanałach ściekowych. 

- napełniony kanał pozostawić przez min. 2 godziny. 

Pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków może być wykonany wycechowanymi 

naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrządami gwarantującymi dokładność nie mniejszą 

niż 2%. 

Wynik testu jest idealny, jeśli w kanałach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody. 

Próba jest pozytywna, gdy na złączach nie pojawią się kropelki wody i dopełniana ilość wody 

nie przekroczy w czasie próby 0,3 dm3/m2 powierzchni wewnętrznej rury i studzienek w cią-

gu 1 godziny próby. Czas próby wynosi min 8 godzin. Po próbach i odbiorze rurociągi zasy-

pać zgodnie z punktem Roboty ziemne. 

Uwagi ogólne 

1. Ze względu na brak danych dotyczących poziomów posadowienia istniejącego uzbrojenia 

należy bezwzględnie, przed przystąpieniem do prac wykonać odkrywki w celu zweryfiko-

wania i określenia poziomów posadowienia istniejącego uzbrojenia. Sprawdzić w naturze 

podane wymiary i odległości. 

2. Wszystkie elementy uzbrojenia, odległości i poziomy posadowienia należy weryfikować na 

bieżąco w trakcie budowy. 

3. Włazy studni w terenie nieutwardzonym stabilizować betonem C20/25 o wymiarach 

2,0x2,0x0,3m, 

4. Podsypkę i obsypkę po wykonaniu zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru. 

Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodne z: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, cz. II 

Instalacje. Sanitarne. 
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Ewentualne, konieczne i uzasadnione zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą projektanta i 

Inwestora na podstawie dokumentacji zamiennej lub w trakcie realizacji na podstawie wpi-

sów do dziennika budowy, 

Do budowy mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały budowlane i wykończeniowe po-

siadające niezbędne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiałów budowlanych należy uściślić 

przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta bądź dostawcy. Ści-

śle przestrzegać instrukcji użycia materiałów budowlanych i wykończeniowych podanych 

przez producenta lub dostawcę materiałów budowlanych. 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, sztuką budow-

laną, współczesną wiedzą techniczną, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych 

osób przestrzegając obowiązujących przepisów BHP.  

Normy, przepisy  

- Norma PN-EN-124 2000 Studzienki kanalizacyjne 

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne- Wymagania i badania przy odbio-

rze  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych T.II Instalacje sa-

nitarne i przemysłowe 

 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

Na etapie realizacji sieci, wykonawca w miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji 

deszczowej z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi (w porozumieniu z 

właścicielami kabli) zamontuje na kablach osłony rurowe dzielone PEHD. Wykonawca zapo-

zna się również z zapisami umieszczonymi w protokole z Narady Koordynacyjnej. 

Kabel należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z tworzywa sztucznego PEHD na długości min. 

1,5 m mierząc prostopadle od zewnętrznej ściany rury w lewo i prawo (łącznie długość min. 

3 m). 

Roboty ziemne 

Przewiduje się wykonanie wykopów pionowych pod kanalizację deszczową, przykanaliki i 

wpusty uliczne. Wykopy należy wykonywać mechanicznie. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań 
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z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. Napotkane na trasie kable lub prze-

wody, które są przewidziane do dalszej eksploatacji powinny być zabezpieczane przed 

uszkodzeniem. 

Przy głębokościach wykopu powyżej 1,0 m zastosować szalowanie wykopów. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą Pr PN-B-10736. 

Uwagi końcowe 

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Teren robót po-

winien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać 

przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu za-

gęszczającego. 

Wykop do wysokości 0,50 m. nad wierzch przewodów należy zasypywać ręcznie warstwami 

0,15 m. z ręcznym zagęszczaniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostałą warstwę 

zasypu zagęszczać mechanicznie.  

Grubość warstwy zagęszczonej nie powinna być większa niż 0,3 m. 

Przy zagęszczaniu dwóch pierwszych warstw używać sprzętu mechanicznego lżejszego jak 

wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG. 

Powyżej mogą być użyte walce zwykłe lub wibracyjne. 

Współczynniki zagęszczania winny wynosić: 

-  dla warstwy o grubości 1,0 od korony zasypu - 0,96 

-  poniżej w/w warstwy - 0,90  

Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować jako minimalne.  

Określenie współczynnika zagęszczenia wg PN-74/B-02380. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych 

w promieniu 2,0 m.  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą Pr PN-B-10736, a roboty ziemne związane odbu-

dową dróg wg PN-S-02205:1998 / ICS 93.080.10 /. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać sposo-

bem ręcznym, przejścia przez wykopy zabezpieczyć kładkami lub pomostami. 
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3.3. BRANŻA INSTALACYJNA ENERGETYCZNA 

usunięcie kolizji sieci napowietrznej nN 0,4kV 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

(istn. linia napowietrzna nN 0,4kV obwód X-4 / X-5 ; kolidujące słupy X-4/24 – X-5/46 ). 

 

Istniejący odcinek linii napowietrznej nN 0,4kV typu AsXSn Tauron Dystrybucja + 

AsXSn - obwód oświetleniowy  pomiędzy słupami nr X-4/24 – X-5/47 – X-5/46 na 

w/w odcinku zostanie przebudowany po niekolidującej  trasie ponownie na linie na-

powietrzną AsXSn 4x70mm2 + AsXSn 4x35mm2 o długości łącznej 2x90m w torze 

głównym LG (schemat elektryczny usunięcia kolizji nN 0,4kV rys, E-2.1).  

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania trenu PZT projektuje się do-

datkowo: 

-  jeden słup rozgałęźno - przelotowo - przelotowy RPP typu E-10,5/10  z zasto-

sowaniem pojedynczej żerdzi wirowanej E-10,5/10 z ustojem typu UP3 (głębokość 

zakopania słupa 2,3m; wysokość zawieszenia przewodów hf=8,2m; przyjęto dla 

gruntu średniego, który to słup zastąpi obecny słup nr X-4/24 ŻN bliźniaczy kolidują-

cy z projektowanym układem drogowym. Na projektowany słup RPP przełożyć istnie-

jące zejście kablowe wykonane linią kablową Na2XY-j 4x120mm2 odpowiednio je 

skracając. Przywrócić dotychczasowe połączenie kablowe. Zejście kablowe z proj. 

słupa zabezpieczyć kompletem ograniczników przepięć np. typu GXO-0,66/5 lub in-

nymi równoważnymi zgodnymi z aktualnymi obowiązującymi przepisami i standar-

dami TAURON Dystrybucja S.A. Projektowany kabel należy wprowadzić na słup w 

rurze ochronnej  m.in. BE75 do wysokości 2,5m odpornej na promienie UV. Słup 

wraz z uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć farbą bitumiczną koloru czar-

nego do wysokości 50cm nad powierzchnie gruntu. 

Dodatkowo istniejącą oprawę wraz z wysięgnikiem zabudować na projektowany 

słup ze słupa przeznaczonego do demontażu (cześć oświetleniowa zawarta w osob-

nym opracowaniu i podlega odrębnemu uzgodnieniu z TNT Tauron Nowe Technolo-

gie).   

Odtworzyć ponownie połączenia w torze linii odgałęźnej LO tj.  

- pomiędzy ,,słupem A’’ a projektowanym słupem RPP odtworzyć ciągłość linii 

napowietrznej 4xAL odpowiednio skracając jej długość do nowych warunków pracy ; 
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- pomiędzy ,,słupem B’’ a projektowanym słupem RPP odcinek istniejącej linii 

AsXSn wymienić na nowy AsXSn 4x35mm2. Zakończyć nowy odcinek podwieszane-

go przewodu AsXSn na istn. słupie nr ,,B’’.  

Na cele projektu ze względu na brak numeracji słupów w terenie przyjęto ozna-

czenia jako słup ‘’A’’ i słup ‘’B’’) 

Wykonać uziemienie projektowanego słupa RPP o rezystancji uziomu nieprzekra-

czającej 10Ω w celu zapewnienia skuteczności ochrony przed porażeniem przy doty-

ku pośrednim (standardy Tauron Dystrybucja S.A.). Po wykonaniu uziomu należy 

dokonać pomiarów rezystancji uziemienia. W przypadku negatywnego wyniku pomia-

ru, uziom należy rozbudować poprzez przedłużenie ramion uziomu i dodanie prętów 

uziomowych. 

 

-  jeden słup narożny N-4 typu E-10,5/10  z zastosowaniem pojedynczej żerdzi wi-

rowanej E-10,5/10 z ustojem typu UP3 (głębokość zakopania słupa 2,3m; wysokość 

zawieszenia przewodów hf=8,2m; przyjęto dla gruntu średniego, który to słup zastąpi 

obecny słup nr X-5/46 ŻN kolidujący z projektowanym układem drogowym. Odtwo-

rzyć ponownie przyłącza napowietrzne do budynku nr 66 przewodem izolowanym 

AsXSn 4x25mm2. Długość przewodu napowietrznego WLZ to 35m. Do podwieszenia 

linii napowietrznej wykorzystać istniejące dotychczasowe haki zamontowane na ele-

wacji budynku.  

 

Dodatkowo istniejącą oprawę wraz z wysięgnikiem zabudować na projektowany 

słup ze słupa przeznaczonego do demontażu (cześć oświetleniowa zawarta w osob-

nym opracowaniu i podlega odrębnemu uzgodnieniu z TNT Tauron Nowe Technolo-

gie).   

 

A- Wszelkie prace ma istniejących i przebudowywanych urządzeniach 

elektroenergetycznych będących własnością Tauron Dystrybucja S.A. 

wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem 

służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Wałbrzych 

 

B- Materiały wskazane z demontowanego odcinka linii napowietrznej nN przez 

Wydział Eksploatacji przekazać do magazynu. Pozostałe materiały zgodnie z 

wydanymi warunkami technicznymi przeznaczyć do utylizacji. Protokoły z 



 

 
23 

utylizacji materiałów przedłożyć po wykonaniu przebudowy sieci nN do 

Wydziału Eksploatacji Wałbrzych.  

 

C- Prace przy urządzeniach powinny być wykonywane przez firmę działającą w 

branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się aby 

prace były wykonywane w technologii prac pod napięciem przez osoby 

posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci Tauron 

Dystrybucja S.A. 

 

D- W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się 

prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej 

niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można 

odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły- zabrania się odkrywania 

czynnych kabli elektroenergetycznych.  

 

E- Przed przystąpieniem do prac na etapie wykonawstwa należy zgodnie z wy-

danymi warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej 

znak uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenie odpowiednich urzą-

dzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wy-

konywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwo-

dów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze. 

 

F- W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci energetycznych 

wszelkie prace w ich pobliżu wstrzymać. Zgłosić do pogotowia energetyczne-

go w celu ich dokładnej inwentaryzacji i określnie relacji zasilania.  

 

Zestawienie demontowanych podstawowych urządzeń energetycznych nN 

0,4kV 

L.P. niskie  napięcie nn 0,4kV 

1. 
demontaż  słupa bliźniaczego typu ŻN (nr X-4/24 PO-44) - 
komplet 

sztuk 1 

2. 
demontaż  słupa rozkraczny  typu ŻN (nr X-5/46 PO-46) - kom-
plet 

sztuk 1 

3. demontaż linii napowietrznej AsXSn (oświetlenie) około 90m 
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4. demontaż linii napowietrznej 4xAL (Tauron Dystrybucja) 
około 

90+15m 

5. demontaż linii napowietrznej nN  - (przyłącze do budynku nr 66) około 34m 

 

 

Zestawienie projektowanych podstawowych urządzeń energetycznych nN 

0,4kV  

 

L.P. niskie napięcie nn 0,4kV 

1. 
Słup pojedynczy wirowany rozgałęźno – przelotowo – przelo-
towy RPP -10,5E/10 (fundament prefabrykowany UP3) -  kom-
plet 

sztuk 1 

2. 
Słup pojedynczy wirowany narożny N4 -10,5E/10 (fundament 
prefabrykowany UP3) -  komplet 

sztuk 1 

3. Ograniczniki przepięć np. GXO-0,66/5 kpl. 1 

4. Przewód energetyczny AsXSn 4x70mm2 (tor linii głównej LG) 90m 

5. Przewód energetyczny AsXSn 4x35mm2 (tor linii głównej LG- ośw.) 90m 

6. Przewód energetyczny AsXSn 4x35mm2 (tor linii odgałęźnej LO) 15m 

7. Przewód energetyczny AsXSn 4x25mm2 (obwody zasilające  WLZ 

do budynku 66) 
35m 

8. Rura ochrona BE75UV  3m 

 

 

Pozostałe elementy wyposażenia projektowanych słupów linii nN 0,4kV nie wymie-

nione w/w tabeli zestawienia projektowanych urządzeń energetycznych, dobrać 

zgodnie z katalogiem elektryczno - montażowym linii napowietrznych niskiego napię-

cia z przewodami izolowanymi samonośnymi 0,4kV na żerdziach wirowanych. 

 

Obliczenia dla zaprojektowanej żerdzi słupa wirowanego  

 

Obliczenia dla zaprojektowanych żerdzi słupów wirowanych 
 
W projekcie przyjęto linię o naprężeniu dopuszczalnym 17,5MPa dla przewodu izo-

lowanego AsXSn 4 x70mm2 + 4x35mm2 =880 daN (dla przęsła o dług. 30-45m) 

 
Obliczenia dla słupa rozgałęźno przelotowo przelotowy RPP E-10,5E/10  

(słup pełni funkcję słupa krańcowego – żerdź typu mocnego) 

 

(przelotowy dla linii głównej LG i dla linii odgałęźnej LO) 
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UgUD PP     i   
uoUD PP   

UDP   - przyjmować dla większej wartości PUD lub Puo  

ropgUg PPPP ++=  

ropoUo PPPP ++=  

gdzie: 

pgP  - obciążenie wiatrem przewodów linii głównej [daN] 

poP  - obciążenie wiatrem przewodów linii odgałęźnej [daN] 

oP  - obciążenie wiatrem oprawy [daN] 

rP  - 20% wartość naciągów przewodów przyłączy  [daN] 

UgUD PP     i   
uoUD PP   

2352236,2*90 =+=UgP [daN] 

682214,1*40 =+=UoP [daN] 

2351000  [daN] – warunek spełniony  

 

 

Obliczenia dla słupa narożnego N-4   E-10,5/10 

 

UUD PP   

ropU NPNP ++= )2/cos(*2   

gdzie: 

pN  - naciąg przewodu [daN] 

rN  - wartość wypadkowej od naciągu podstawowego przewodów przyłączy działająca w 

płaszczyźnie    

       wypadkowych obciążeń słupa [daN] 

oP  - obciążenie wiatrem oprawy [daN] 

udP  - dopuszczane obciążenie słupa [daN] 

=UP 82+22+300=404 [daN] 

UUD PP   

4041000  [daN] – warunek spełniony  

 

Przed przystąpieniem do prac na etapie wykonawstwa należy zgodnie z wydanymi 

warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej znak: 

TD/OWB/OME/K/WT/RB/142/2022 z dnia 01.12.2022r.  uzyskać zgodę na wymaga-

ne odpłatne wyłączenie odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór 

służb energetycznych.  
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zabezpieczenie linii kablowych nN oraz SN  

Warunki zabezpieczenia istn. linii kablowych  

Istniejące wskazane energetyczne linie kablowe nN 0,4kV oraz SN 20kV wskaza-

ne na planie zagospodarowania trenu PZT zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur 

ochronnych dzielonych HDPE A110/160PS. Dodatkowo w miejscach wskazanych na 

PZT przy przejściu kabli przez ulice równolegle do zabezpieczanych istn. linii kablo-

wych rurami dzielonymi ułożyć niezależnie przepusty rezerwowe RHDPEp. Końce rur 

z kablami w ziemi należy uszczelnić przed zamuleniem za pomocą typowych prefa-

brykowanych uszczelek (np. dławnica czopowa). Przy przejściu pod drogami górna 

powierzchnia rury ochronnej powinna być na głębokości minimum 100cm w stosunku 

do górnej powierzchni drogi.  

Pod i na kabel / rurę osłonową nasypać warstwę piasku o grubości po 10cm, a na 

wysokości 25cm od górnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy folię 

ochronną koloru niebieskiego dla linii nN 0,4kV oraz odpowiednio koloru czerwonego 

dla linii kablowych SN 20kV. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Kra-

wędź zastosowanej folii powinna być wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną 

krawędź ułożonego kabla. Sam kabel opisywać stosując oznaczniki kablowe (opaski 

kablowe) informujące o rodzaju, typie i parametrach układanego / zabezpieczanego 

kabla rozmieszczone na kablu w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach 

charakterystycznych mających wpływ na bezpieczeństwo.  Grunt należy zagęszczać 

warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co 

najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 [14]. 

Przy lokalizacji linii kablowych prace wykonywać bezwzględnie w sposób ręczny -

przekopy kontrolne.  

 

A- Wszelkie prace ma istniejących i przebudowywanych urządzeniach 

elektroenergetycznych będących własnością Tauron Dystrybucja S.A. 

wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod 

nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 

Wałbrzych 

 

B- Kabel/ rury osłonowe przed zasypaniem należy zgłosić celem dokonania   

odbioru robót zanikowych w TAURON DYSTRYBUCJA a po zakończeniu 

realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru 
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technicznego. Wykonać inwentaryzacje geodezyjną trasy kablowej winien 

uprawniony geodeta.  

 

C- Kable/ rury osłonowe układać zgodnie z wymogami zawartymi w normie 

SEP-E-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa” oraz zgodnie ze standardami „Standardy 

Techniczne Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu”. Wszystkie 

materiały w przypadku wątpliwym przed ostatecznym zamówieniem powinny 

być sprawdzone pod względem aktualnej standaryzacji przyjętej przez 

Tauron Dystrybucja przez wykonawcę na dzień zabudowy urządzeń 

energetycznych.  

 

D- Prace przy urządzeniach powinny być wykonywane przez firmę działającą w 

branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się aby 

prace były wykonywane w technologii prac pod napięciem przez osoby 

posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci Tauron 

Dystrybucja S.A. 

 

E- W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się 

prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości 

mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym . Kable 

można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły- zabrania się 

odkrywania czynnych kabli elektroenergetycznych  

 

F- W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci energetycznych 

wszelkie prace w ich pobliżu wstrzymać. Zgłosić do pogotowia energetycz-

nego w celu ich dokładnej inwentaryzacji i określnie relacji zasilania.  

 

Przepusty kablowe na kable nN oraz SN 

L.P. Linie kablowe 

1. Rura ochronna dzielona HDPE A-110PS     (dla linii nN ) 10m 

2. Rura ochronna dzielona HDPE A-160PS     (dla linii SN ) 13+7m 
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3. Rura ochronna przepustowa RHDPEp 110  (dla linii nN ) 10m 

4. Rura ochronna przepustowa RHDPEp 160  (dla linii SN ) 13m 

 

 
Harmonogram prac 

 Szczegółowy harmonogram prac zostanie przestawiony na etapie wykonawstwa. 

Przewiduje się łącznie 1 dzień wyłączeń 8-10 godzinny istniejącej linii napowietrznej  

nN w celu przebudowy kolidującego docinka linii napowietrznej   

- 1 dni dla przebudowy linii napowietrznej nN 0,4kV 

 

Tabela równoważności  

Wszystkie zaproponowane w dokumentacji typy urządzeń elektroenergetycz-

nych muszą spełniać wymagania zawarte w wytycznych do budowy systemów elek-

troenergetycznych w Tauron Dystrybucja S.A. 

 

 

Uwagi końcowe  

 

6. Roboty montażowe wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i 

przepisami ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP określonych w 

rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowiązującymi od 

dnia 19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003) 

7. Przestrzegać warunków i wytycznych podanych w uzgodnieniu i wydanych 

warunkach usunięcia kolizji TD/OWB/OME/K/WT/RB/142/2022 z dnia 

01.12.2022r. 

Lp
. 

Nazwa materia-
łów/aparatów/urz

ądzeń użyte w 
projekcie 

Parametry równoważności 

1 
Rura ochronna   

BE75 

Gładkościenna rura osłonowa , zabezpieczona przed wpływem pro-
mieni ultrafioletowych, przeznaczona do stosowania na przestrze-
niach otwartych, o średnicy zewnętrznej 75mm,   o średnicy we-
wnętrznej 61mm 

2 
Ogranicznik prze-

pięć 0,66/5kV 

Warystorowy napowietrzny ogranicznik przepięć nN klasy A z roz-
łącznikiem i wizualną sygnalizacją uszkodzenia.  Napięcie trwałej 
pracy ogranicznika 660V                                         Napięciowy po-
ziom ochrony przy In (8/20) <2465 V.  Zakres częstotliwości zna-
mionowej  48 - 60 Hz  Znamionowy prąd wyładowczy In dla 8/20 µs : 
- 5 kA .Maksymalny  prąd wyładowczy I max. dla 8/20 µs : - 35 kA 
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8. Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie. 

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w 

odległości mniej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. 

Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania się 

odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

9. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem 

10. Przed wejściem na plac budowy powiadomić pisemnie, o terminach 

rozpoczęcia i zakończenia robót, właścicieli urządzeń podziemnych oraz 

właścicieli terenu. 

11. Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych 

12. Do protokołu odbioru dołączyć protokół pomiarów elektrycznych.  

13. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z 

naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.  

14. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja 

geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji 

papierowej i elektronicznej 
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Karta katalogowa słupa linii napowietrznej nN 0,4kV 
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3.4. BRANŻA INSTALACYJNA TELETECHNICZNA 

Rozwiązania projektowe 

1. Zlokalizować podziemne urządzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocą przekopów 

kontrolnych i/lub lokalizatorów kabli. 

2. Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed załamaniem kątownikami 

stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 metra z każdej strony 

3. Zaprojektowano rurociąg kablowy o długości trasowej łącznie 312,5m (zakres zgodnie  

z załącznikami graficznymi rys. 2 i rys. 3). 

4. Zaprojektowano przełożenie kabli doziemnych na odcinku o długości 26,0m.  

5. Zaprojektowano zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. – 

rurą dzieloną RHDPED-120 zgodnie z opisem oraz załącznikiem graficznym. 

6. Zaprojektowano zabezpieczenie przebudowywanej sieci Orange Polska S.A. – rurą 

przepustową RHDPEp-110 zgodnie z opisem oraz załącznikami graficznymi.  

7. Zaprojektowano studnię kablową typu SKR-1 - prefabrykat. 

8. Regulacja ramy i pokrywy – 1 szt. Studnia wskazana na rys. nr 2. 

9. Kable projektowane należy wprowadzić na słup w projektowanej rurze HDPE-UV 32/3,0 - 

(wypust nasłupowy). 

10. W celu usunięcia kolizji związanej z przebudową ulicy Świdnickiej należy przebudować  

i przełożyć sieć doziemną Orange Polska S.A.. 

Kable – niekolizyjne, do przebudowy lub przełożenia: 

- Kabel DEAA04A/01-03/35 XzTKMXpw 35x4x0,5 

Kabel nie jest kolizyjny, nie podlega przebudowie. 

- Kabel DEAA04A/01-03/36 XzTKMXpw 5x4x0,5  

Ze względu na projektowany wylot kanalizacji deszczowej do rzeki kabel doziemny należy 

przebudować metodą wstawki. 

Kabel projektowany biegnie w relacji: Istniejące złącze w studni istniejącej DEAA/A23/26, 

a punkt dostępowy DEAA04A/01/0707P. 

Wykonać wstawkę nowego kabla od istniejącego złącza w studni DEAA/A23/26 do punktu 

dostępowego DEAA04A/01/0707P. Odtworzyć połączenia w złączach. Stary odcinek kabla 

wskazany na rysunku należy zdemontować. 
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Długość trasowa: L=4,0m 

Długość montażowa: L=19,0m 

Długość do demontażu: L=9,0m 

- Kabel DEAA04A/01-03/37 XzTKMXpw 35x4x0,5 

Kabel projektowany biegnie w relacji: Istniejące złącze w studni istniejącej DEAA/A23/26, 

a projektowane złącze w projektowanej studni nr 1. 

Wykonać wstawkę nowego kabla od istniejącego złącza w studni DEAA/A23/26  

do projektowanego złącza w projektowanej studni  Orange Polska S.A. nr 1. 

Odtworzyć połączenia w złączach. Stary odcinek kabla wskazany na rysunku należy 

zdemontować. 

Długość trasowa: L=136,0m 

Długość montażowa: L=155,0m 

Długość do demontażu: L=139,0m 

- Kabel DEAA04A/01-03/38 TAX2020 XzTKMXpw 5x4x0,5 

Kabel projektowany biegnie w relacji: Projektowane złącze rozgałęźne w projektowanej 

studni nr 1, a punkt dostępowy DEAA04A/01/0606P. 

Wykonać wstawkę nowego kabla od istniejącego złącza w studni DEAA/A23/26 do punktu 

dostępowego DEAA04A/01/0606P. Odtworzyć połączenia w złączach. 

Stary odcinek kabla wskazany na rysunku należy zdemontować. 

Długość trasowa: L=11,0m 

Długość montażowa: L=26,0m 

Długość do demontażu: L=15,0m 

- Kabel DEAA04A/01-03/39 XzTKMXpw 25x4x0,5 

Kabel projektowany biegnie w relacji: Projektowane złącze w studni projektowanej nr 1,  

a istniejące złącze w istniejącej studni nr DEAA/A23/27. 

Wykonać wstawkę nowego kabla od projektowanego złącza w projektowanej studni nr 1 

do istniejącego złącza w istniejącej studni nr DEAA/A23/27. Odtworzyć połączenia  

w złączach. Stary odcinek kabla wskazany na rysunku należy zdemontować. 

Długość trasowa: L=178,5m 
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Długość montażowa: L=200,0m 

Długość do demontażu: L=179,0m 

- Kabel DEAA04A/01-03/42 XTKMXFtlx 25x4x0,5 

Kabel biegnie w zakresie przebudowy w relacji: istniejące złącze w istniejącej studni  

nr DEAA/A23/27, a punkt C. Istniejący kabel należy przełożyć / wyprostować (bez 

ingerencji w kabel). Długość do przełożenia: L=26,0m 

- Kabel DEAA04A/01-03/40 TAX2020 XzTKMXpwFtlx 5x4x0,5 

Kabel biegnie w zakresie przebudowy w relacji: istniejące złącze w istniejącej studni  

nr DEAA/A23/27, a punkt C. Istniejący kabel należy przełożyć / wyprostować (bez 

ingerencji w kabel). Długość do przełożenia: L=26,0m 

11. W przypadku wypłyceń sieć należy pogłębić tak, aby zachować normatywne przykrycie. 

12. Rury kanalizacji pierwotnej / rurociągu powinny być układane na głębokości co najmniej 

0,7m poniżej poziomu gruntu w obszarze zieleńców, oraz ma głębokości nie mniejszej niż 

0,5m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki rury kanalizacji / rury osłonowej do 

poziomu dolnej granicy konstrukcji pobocza, chodnika. W miejscu poprzecznego przejścia 

pod konstrukcją nawierzchni jezdni kanalizację kablową / rury osłonowe należy 

posadowić nie mniej niż 0,5m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki kanalizacji 

kablowej / rury osłonowej do poziomu najniżej położonego punktu dolnej granicy 

konstrukcji (nie mniej niż 1m od poziomu nawierzchni) oraz na głębokości co najmniej 

0,8m pod dnem rowu. Przebieg kanalizacji i/lub kabla powinien zostać oznaczony taśmą 

ostrzegawczą w połowie głębokości ułożenia rur i/lub kabla. Rury kanalizacji technicznej 

w wykopie należy układać na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi o grubości 10 cm. 

Ułożone warstwy rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad 

poziom rury, a następnie dopiero zasypywać warstwą rodzimego gruntu.   

Dokumentacja związana  

Niniejszy projekt jest ściśle powiązany z pozostałymi tomami branżowymi przedmiotowe-

go zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca się powiązać ko-

lejność wykonywania robot teletechnicznych z robotami z tomów pozostałych. 
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Zestawienie tabelaryczne  

Tabela nr 2. Wykaz odcinków do demontażu 
 

Lp. Od studni/ złącza Do studni/ złącza Typ 
Długość trasowa 

[m] 

Kable doziemne 

1. 
Istniejące złącze  

w studni 
DEAA/A23/26 

Punkt dostępowy (JEL) 
DEAA04A/01/0707P na 

istniejącym słupie 

Kabel doziemny  
DEAA04/01-03/36  

XzTKMXpw 5x4x0,5  
9,0 

2. 
Istniejące złącze  

w studni 
DEAA/A23/26 

Istniejące złącze do-
ziemne (JEL) 

DEAA04A/01/-0316 

Kabel doziemny 
DEAA04A/01-03/37 

XzTKMXpwFtlx 
35x4x0,5  

139,0 

3. 
Istniejące złącze 
doziemne (JEL) 

DEAA04A/01/-0316 

Punkt dostępowy (JEL) 
DEAA04A/01/0606P na 

istniejącym słupie 

Kabel doziemny 
DEAA04A/01-03/38 

TAX2020  
XzTKMXpw 5x4x0,5  

15,0 

4. 
Istniejące złącze 
doziemne (JEL) 

DEAA04A/01/-0316 

Istniejące złącze  
w istniejącej studni 

DEAA/A23/27 

Kabel doziemny  
DEAA04A/01-03/39 

XzTKMXpwFtlx 
25x4x0,5 

179,0 

 

Tabela nr 3 . Wykaz odcinków projektowanych lub do przełożenia  
 

Lp. Od studni/ złącza Do studni/ złącza Typ 
Długość trasowa 

[m] 

Projektowany rurociąg 

1. 
Istniejąca studnia 
nr DEAA/A23/26 

Projektowana studnia 
OPL nr 1 

1xHDPE40 135,5 

2. 
Projektowana 

studnia OPL nr 1 
Projektowana studnia 

OPL nr 2 
1xHDPE40 177,0 

Wypust nasłupowy 

3. Na słupie (JEL) DEAA04A/01/0707P 1xHDPE-UV 32/3,0 7,0 

4. Na słupie (JEL) DEAA04A/01/0606P 1xHDPE-UV 32/3,0 7,0 

Projektowane kable 

5. 
Istniejące złącze  

w studni 
DEAA/A23/26 

Istniejący słup 
DEAA04A/01/0707P/01  

Kabel  
DEAA04/01-03/36 

XzTKMXpw 5x4x0,5  
4,0 

6. 
Istniejące złącze  

w studni 
DEAA/A23/26 

Projektowane złącze  
w projektowanej studni 

OPL S.A. nr 1 

Kabel  
DEAA04A/01-03/37 

XzTKMXpw 
35x4x0,5  

136,0 
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7. 

Projektowane  
złącze  

w projektowanej 
studni OPL S.A.  

nr 1 

Istniejący słup 
DEAA04A/01/0606P/01 

Kabel  
DEAA04A/01-03/38 

TAX2020  
XzTKMXpw 5x4x0,5  

11,0 

8. 

Projektowane  
złącze  

w projektowanej 
studni OPL S.A.  

nr 1 

Istniejące złącze  
w istniejącej studni 

DEAA/A23/27 

Kabel  
DEAA04A/01-03/39 
XzTKMXpw 25x4x0,5 

178,5 

Kable do przełożenia 

9. 
Istniejące złącze  

w studni  
nr DEAA/A23/27 

Punkt C 
Kabel  

DEAA04A/01-03/42 
XTKMXFtlx 25x4x0,5 

26,0 

10. 
Istniejące złącze  

w studni  
nr DEAA/A23/27 

Punkt C 

Kabel  
DEAA04A/01-03/40 

TAX2020  
XzTKMXFTLx 5x4x0,5 

26,0 

 

Tabela nr 4. Wykaz studni projektowanych 
 

Lp. Numer / Nazwa Typ Ilość 

1. Studnia kablowa nr 1 SKR-1 1 

 

Tabela nr 5. Wykaz elementów dodatkowych – zabezpieczenie sieci istniejącej 
 

Lp. Nr rury 1xRHDPED-120 Lokalizacja 

1. 1 8,0 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu  

ul. Świdnicka 59 

2. 2 12,0 
Zabezpieczenie w obszarze jezdni 

skrzyżowanie ulic Świdnicka /Rolna (4-KDD) 

3. 3 9,0 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu  

ul. Świdnicka 61 

4. 4 10,0 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu  

ul. Świdnicka 61a 

5. 5 7,5 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu  

ul. Świdnicka 61a 

6. 6 8,0 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu  

ul. Świdnicka 61a 

7. 7 2,0 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  
ul. Świdnicka  
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8. 8 2,0 

Zabezpieczenie - skrzyżowanie  
z kanalizacją deszczową 

 od ul. Świdnickiej 70a w kierunku  
ul. Dolnej, koniec ul. Świdnickiej - skrzyżowanie 

ulic 

9. 9 8,0 

Zabezpieczenie - skrzyżowanie  
z kanalizacją deszczową 

 od ul. Świdnickiej 70a w kierunku  
ul. Dolnej, koniec ul. Świdnickiej - skrzyżowanie 

ulic 

10. 10 9,0 
Zabezpieczenie w obszarze jezdni  

skrzyżowanie ul. Świdnicka / ul. Dolna 

11. 11 22,0 
Zabezpieczenie w obszarze jezdni  

skrzyżowanie ul. Świdnicka / ul. Dolna 

 

Tabela nr 6. Wykaz elementów dodatkowych – zabezpieczenie sieci przebudowywanej 
 

Lp. Nr rury 1xRHDPEp-110 Lokalizacja 

1. 1 3,0 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  

2. 2 10,0 
Zabezpieczenie w obszarze jezdni  

ul. Świdnicka 68A 

3. 3 8,0 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu 

ul. Świdnicka 68A 

4.  4 9,0 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu 

ul. Świdnicka 68 

5. 5 3,0 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  

6. 6 10,0 
Zabezpieczenie w obszarze jezdni  

ul. Świdnicka 65 

7. 7 2,5 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  

8. 8 2,0 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  

9. 9 2,5 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  

10. 10 2,5 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  

11. 11 12,0 Zabezpieczenie w obszarze jezdni 

12. 12 14,0 Zabezpieczenie w obszarze zjazdu 
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Tabela nr 7. Wykaz kabli doziemnych – do przebudowy lub przełożenia 
 

Lp. Kabel 
Od studni/ 

złącza 
Do studni/ złącza 

Długość  
trasowa 

[m] 

Długość 
montażowa 

[m] 

Długość  
do  

demontażu 
[m] 

1. 
Kabel doziemny  

DEAA04/01-03/36 
XzTKMXpw 5x4x0,5  

Istniejące złą-
cze w studni 

DEAA/A23/26 

Punkt dostępowy 
DEAA04A/01/0707P 
na istniejącym słupie   

4,0 19,0 9,0 

2. 

Kabel doziemny 
DEAA04A/01-03/37 

XzTKMXpw 
 35x4x0,5  

Istniejące złą-
cze w studni 

DEAA/A23/26 

Projektowane złącze  
w projektowanej stud-

ni OPL S.A. nr 1 
136,0 155,0 139,0 

3. 

Kabel doziemny 
DEAA04A/01-03/38 

TAX2020  
XzTKMXpw 5x4x0,5  

Projektowane 
złącze  

w projekto-
wanej studni 
OPL S.A. nr 1 

Punkt dostępowy 
DEAA04A/01/0606P  
na istniejącym słupie  

11,0 26,0 15,0 

4. 
Kabel doziemny  

DEAA04A/01-03/39 
XzTKMXpw 25x4x0,5 

Projektowane 
złącze  

w projekto-
wanej studni 
OPL S.A. nr 1 

Projektowane złącze  
w istniejącej studni 

DEAA/A23/27 
178,5 200,0 179,0 

5. 
Kabel doziemny 

DEAA04A/01-03/42 
XTKMXFtlx 25x4x0,5 

Istniejące złą-
cze w studni  

nr 
DEAA/A23/27 

Punkt C 
Kabel do przełożenia na długości 

26,0m  

6. 

Kabel doziemny 
DEAA04A/01-03/40 

TAX2020  
XzTKMXFTLx 5x4x0,5 

Istniejące złą-
cze w studni  

nr 
DEAA/A23/27 

Punkt C 
Kabel do przełożenia na długości 

26,0m  

 

Tabela nr 8. Zestawienie materiałowe 
 

Lp. Nazwa  Jednostka Ilość 

1. Studnia kablowa SKR-1 kpl 1 

2. 1xHDPE40 m 330 

3. 1xHDPE-UV 32/3,0 m 14 

4. 1xRHDED-120 m 105 

5. 1xRHDEp-110 m 85 

6. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 19 + 26 

7. Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 m 155 

8. Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 200 

9. Złącze rozgałęźne  m 3 
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Uwagi końcowe 

1. Ze względu na przebudowę sieci doziemnych i brak możliwości weryfikacji  

w terenie, nie sporządzono notatki służbowej.  

2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba specjalizująca się i posiadająca 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadająca ponadto 

akceptację właściciela przebudowywanej/budowanej sieci. 

3. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami 

technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapisów w nich ujętych 

4. O pracach należy powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem właściciela sieci oraz przed 

przystąpieniem do prac należy wystąpić do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach 

służb o pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami. 

5. Szczegółowy harmonogram robót opracowany na podstawie niniejszego opracowania 

należy uzgodnić z właścicielem przebudowywanej/budowanej sieci. 

6. Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać 

zgodnie z normami, a także przepisami obowiązującymi w budownictwie, łączności i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela poszczególnych Operatorów. 

7. Roboty związane z budową projektowanych ciągów sieci należy wykonać po wykonaniu 

robót ziemnych i niwelacji terenu według projektu drogowego, a przed układaniem 

drogowych nawierzchni trwałych. 

8. Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi: przepisami bhp, prawem 

budowlanym, wg zasad szczegółowych opisanych w normach oraz przepisach 

dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń telekomunikacyjnych oraz instrukcjami 

montażowymi. 

9. Po zakończeniu robót należy wykonać próby i badania pomontażowe zgodnie 

z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót telekomunikacyjnych. 

10. Pracę w obrębie kabli telekomunikacyjnych wykonywać ręcznie ze szczególną 

ostrożnością. W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowę jest częściowo wolny 

od zabudowy i uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu się, że na trasie nowej 

kanalizacji jak i kabli ziemnych nie ma innych urządzeń podziemnych prace można na 

odcinku bez uzbrojenia wykonywać mechanicznie. W pobliżu innych urządzeń 

podziemnych prace należy wykonywać ręcznie, wykonując odpowiednie przekopy 

kontrolne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien zapoznać się z 
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aktualna mapą geodezyjną uzbrojenia podziemnego, uwagami zawartymi w protokole z 

Narady Koordynacyjnej. 

11. Wytyczenie projektowanych elementów należy wykonać po wyznaczeniu w terenie przez 

uprawnionego geodetę krawężników, osi i pikietażu jezdni wg części drogowej. 

12. Po wykonaniu wszystkich prac należy dostarczyć Właścicielowi sieci dokumentację 

powykonawczą zgodną ze stosowanym systemem paszportyzacji. 

13. Kanalizację telekomunikacyjną, kable ziemne, rurociąg należy przed zasypaniem zgłosić 

do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodetę i odbioru technicznego przez 

przedstawiciela operatora. 

14. Odbiór przed zasypaniem budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej musi być 

potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy. 

15. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z uwagami i treścią uzgodnień 

zawartych w dokumentacji projektowej w tym projektach wykonawczych,  

i skrupulatnego przestrzegania w/w zapisów. 

16. Przed przystąpieniem do realizacji prac należy sprawdzić drożność kanalizacji kablowej 

oraz powiadomić zainteresowane jednostki branżowe. Roboty kablowe wykonać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

17. W przypadku wykrycia błędu lub niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projek-

tanta o weryfikacje i ewentualne korekty. 

18. Przed rozpoczęciem prac na sieci zweryfikować stan infrastruktury operatora, ewentualne 

uszkodzenia zgłosić właścicielowi sieci przed rozpoczęciem robót budowlanych w ramach 

tytułowego zadania. Projekt nie ujmuje wymiany uszkodzonych elementów infrastruktury 

operatora co należy do zadań wewnętrznych właściciela sieci. 

Wykaz norm 

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna  

i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 
badania. 

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 

 



 

 
46 

4. ZESTAWIENIE POW. ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

• Powierzchnia drogi – 5755,0m2 

• Powierzchnia chodników – 1510,0m2 

• Powierzchnia zjazdów – 435,0m2 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTU 

5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikają-

cych z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, jeżeli są wymagane – Opracowanie nie narusza powyższych wymagań. 

 

5.2. Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizo-

wane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską - Obręb inwestycji, na której 

projektuje się obiekt, nie jest wpisany do rejestru zabytków ani gminnej ewiden-

cji zabytków. 

 

5.3. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – Inwe-

stycja nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

 

5.4. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowni-

ków projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi: 

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, ani do przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływa-

niu na środowisko może być wymagany, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami). 

Etap realizacji przedsięwzięcia: 

Prace budowlane prowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W celu zapobieżenia ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu na środo-

wisko, proponuje się (zaleca) podjąć następujące działania:  

❖ roboty będą prowadzone po uzyskaniu pozwolenia od jednostki zarządzającej drogą i 

zgodnie z Projektem organizacji ruchu; 
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❖ pracownicy będą przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz ochrony środowiska; 

❖ w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne zostaną ogrodzone i 

zostaną umieszczone znaki ostrzegawcze; 

❖ roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji zostaną wykonane ręcznie; 

❖ kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy 

realizacji przedsięwzięcia i stosowanie maszyn o korzystnych własnościach akustycz-

nych i spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 

sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakre-

sie ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 588); 

❖ zastosowanie nowoczesnych technologii, umożliwiających skrócenie czasu realizacji ro-

bót budowlanych; 

❖ materiały przewidziane do wbudowania muszą posiadać certyfikaty zgodności  

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszą być dopusz-

czone przez Państwowy Instytut Higieny; 

❖ materiały przeznaczone do wbudowania zgromadzone będą bezpośrednio w ilościach 

wystarczających do pełnego cyklu budowy i przebudowy drogi na bazie magazynowo-

sprzętowej budowy; 

❖ zobligowanie wykonawcy robót do stosowania podstawowych zasad przy realizacji tego 

typu robót, w tym:  

- utrzymać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować kroki mające na celu zastosowanie się do przepisów i norm  

w zakresie ochrony środowiska,  

- zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracowników oraz kontenerów na odpady, wye-

liminuje się tym samym niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska 

w trakcie prowadzenia prac budowlanych,  

- ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez od-

powiednią organizację pracy,  

- ograniczenie prowadzonych prac budowlanych do pory dziennej tj. od 600 do 2200, - 

chronić istniejącą roślinność nie przeznaczoną do usunięcia, a w szczególności drzewa i 

krzewy przed ich zniszczeniem w toku realizacji zadania.  

Uciążliwość na tym etapie ograniczona będzie do bezpośredniego sąsiedztwa terenu 

objętego pracami budowlanymi (będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, chwilowe, nie wyróż-

nialne z tła). Gospodarka odpadami prowadzona prawidłowo ograniczy wpływ planowanej 

inwestycji na stan środowiska gruntowo-wodnego, natomiast dobra organizacja prac, użycie 
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sprawnego technicznie sprzętu ograniczy negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na 

stan powietrza oraz stan klimatu akustycznego tego terenu.  

Oddziaływanie związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą wystę-

powały w relatywnie krótkim okresie. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych 

skutków w środowisku. 

Etap eksploatacji przedsięwzięcia: 

Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót budowlanych nie 

nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. 

 

5.5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach poża-

rowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

- Opracowanie nie narusza powyższych wymagań. 

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Na podstawie poniższych przepisów: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usyt. 

(Dz.U.2016 r. z późn. zm.), 

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020r. późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. Poniżej wykaz działek: 

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH  

020203_4. 0001.27, 020203_4. 0001.48, 020203_4. 0001.54/1, 020203_4. 0001.54/2, 

 020203_4. 0001.189/1, 020203_4. 0001.189/2, 020203_4. 0001.188/1, 020203_4. 0001.202 
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INWESTOR 

 

 

GMINA PIESZYCE 
UL. KOŚCIUSZKI 2 
58-250 PIESZYCE 

 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

 

PRZEBUDOWA DROGI  
WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 
PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ 

PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ 
W RAMACH ZADANIA: 

PRZEBUDOWA UL. ŚWIDNICKIEJ  
W GMINIE PIESZYCE 

 
 

ADRES OBIEKTU  

BUDOWLANEGO 
PIESZYCE 

 

KATEGORIA OBIEKTU  

BUDOWLANEGO 
XXV, XXVI 

 

            STADIUM DOKUMENTACJI 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA „BIOZ” 

2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 7 

LIPCA 1994 -PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z 2020 POZ. 1333 Z 

PÓŹN. ZM.) 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” 

NAZWA ELEMENTU  
PROJEKTU 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” 

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWA DROGI  
WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWĄ 

SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWĄ  
SIECI TELETECHNICZNEJ 

W RAMACH ZADANIA: 
PRZEBUDOWA UL. ŚWIDNICKIEJ  

W GMINIE PIESZYCE 

ADRES OBIEKTU PIESZYCE 

KATEGORIA OBIEKTU  

BUDOWLANEGO 
XXV, XXVI 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY 
INFORMACJĘ BIOZ 

Projektant:mgr inż. Tomasz Cabała  
Specjalność Inżynieryjna (drogowa) 

Nr uprawnień 220/DOŚ/08 

1. ZAKRES ROBÓT 

− przebudowa drogi 

− budowa sieci kanalizacji deszczowej, 

− przebudowa sieci teletechnicznej, 

− przebudowa sieci energetycznej. 

2. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWALNYCH 

Prace budowlane mogą stworzyć zagrożenie wypadkiem drogowym. Szczególną ostrożność 

należy zachować przy pracy sprzętu ciężkiego podczas prowadzonych robót budowlanych. 

Montaż elementów przekraczających 1 tonę prowadzony będzie przy użyciu dźwigów. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych na placu budowy powinny być utrzymane we wła-

ściwym stanie technicznym i nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami: brak przykrycia wykopu), 
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• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu ro-

bót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych oraz ele-

mentem prefabrykowanym studni żelbetowej (brak wygrodzenia strefy niebez-

piecznej). 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych przy użyciu ma-

szyn i urządzeń technicznych: 

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osło-

ny napędu), 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczeń przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót w pobliżu napowietrznej 

sieci energetycznej. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 

materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wyklu-

czający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyro-

bów i urządzeń.  

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elek-

troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 

jest zabronione. 

Zabrania się składowania urobku, materiałów i wyrobów w odległości mniejszej niż 0,60 m 

od krawędzi wykopu. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze zasadami wiedzy technicznej i pod nadzorem 

osoby uprawnionej. 

3. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być poinstruo-

wani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziałem sprzę-

tu ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami obcymi. 

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicz-

nej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z: 
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•  USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 

21, póz. 94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy" Roz-

dział VIII „Szkolenia" 

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

r. Nr 169, poz. 1650) 

•  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

• ROZPORZĄDZENIEM   MINISTRÓW   KOMUNIKACJI   ORAZ   ADMINISTRACJI, GOSPO-

DARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 

30). 

4. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH l ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie z 

przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem. Wykopy, winne 

być odpowiednio ogrodzone balustradami przed dostępem osób nieupoważnionych. W przy-

padku trwałego przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomo-

cą taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odle-

głości 1 m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie 

może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. Każdorazowe 

rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.  

Proponowane zabezpieczenia robót prowadzonych w pobliżu czynnych szlaków ko-

munikacyjnych: 

• skrzyżowania ulic przy których będą prowadzone roboty montażowe przy budowie 

pod ruchem należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót; 

• pracowników wykonujących prace należy przeszkolić w zakresie bhp z wpisem do 

dziennika budowy pod kątem zagrożeniu wypadkiem spowodowanym kolizją z pojazdami 

samochodowymi przy prowadzeniu robót w pobliżu czynnych szlaków komunikacyjnych, 

• przy prowadzeniu robót metodą połówkową unikać składowania materiałów i usta-

wiania sprzętu poza zamkniętym pasem ruchu by nie stwarzać konieczności przechodzenia 

pracowników przez pas drogowy obciążony ruchem pojazdów.  
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Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w: 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. 

Nr 169, poz. 1650) 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do ro-

bót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TE-

RENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30) 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz.401) instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o powyższą informację, sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót bu-

dowlanych. W części opisowej planu, należy określić cały zakres robót z uszczegółowie-

niem kolejności ich realizacji. Część rysunkową wykonać na kopii projektu zagospodaro-

wania terenu. 
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Pismo zgłoszenie wodnoprawne 
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Brak sprzeciwu zgłoszenie wodnoprawne 
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Decyzja wodnoprawna 
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Oświadczenie o ostateczności decyzji wodnoprawnej 
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Gmina Pieszyce uzgodnienie przebudowy rowu 
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Opinia konserwator zabytków 
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Uzgodnienie kanał technologiczny 
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Uzgodnienie i warunki przebudowy Tauron 
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Warunki przebudowy Orange 
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Narada koordynacyjna 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 


