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Zatagcznik nr 3

Dot. wymiany instalacji elektrycznej i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA),

Sporzadzony zgodnie ZUmowa Nr.......coooiiiiiiiiiiiii e, zdnia...........

w 7 komorach telemetrycznych w Gdansku

L ZAKRES ODBIORU:

Zadanie

Zakres

Uwagi

Wymiana instalacji

elektrycznej i AKPiA

w komorze K-1/4/5
Lido w Gdansku

1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu
wykonawczego

2. Demontaz istniejgcej instalacji AKPiA

3. Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji AKPiA wg
uzgodnionego projektu

4. Uruchomienie, préby, pomiary

Wymiana instalacji
elektrycznej i AKPiA
w komorze K-0
Otowianka w
Gdansku

1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu
wykonawczego

2. Demontaz istniejgcej instalacji AKPiA

3. Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji AKPiA wg
uzgodnionego projektu

4. Uruchomienie, préby, pomiary

Wymiana instalacji
elektrycznej i AKPiA
w komorze K-0
Twarda w Gdanisku

1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu
wykonawczego

2. Demontaz istniejgcej instalacji AKPIiA

3. Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji AKPiA wg
uzgodnionego projektu

4. Uruchomienie, préby, pomiary

Wymiana instalacji
elektrycznej i AKPiA
w komorze K-22/12
Wejhera w
Gdansku

1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu
wykonawczego

2. Demontaz istniejgcej instalacji AKPIiA

3. Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji AKPiA wg
uzgodnionego projektu

4. Uruchomienie, préby, pomiary

Wymiana instalacji
elektrycznej i AKPiA
w komorze K-
34/5/8 Hallera w
Gdansku

1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu
wykonawczego

2. Demontaz istniejgcej instalacji AKPIiA

3. Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji AKPiA wg
uzgodnionego projektu

4. Uruchomienie, préby, pomiary
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Wymiana instalacji

elektrycznej i AKPiA

w komorze K-34/14
Zaspa w Gdansku

1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu
wykonawczego

2. Demontaz istniejgcej instalacji AKPiA

3. Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji AKPiA wg
uzgodnionego projektu

4. Uruchomienie, préby, pomiary

Wymiana instalacji
elektrycznej i AKPiA
w komorze K-0/2
Wyspianskiego w
Gdansku

1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu
wykonawczego

2. Demontaz istniejgcej instalacji AKPIiA

3. Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji AKPiA wg
uzgodnionego projektu

4. Uruchomienie, préby, pomiary

Il USTALENIA | POSTANOWIENIA KOMISJI ODBIOROWEJ:
1. Roboty zostaty wykonane wedtug oswiadczenia Przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z Umowa
a) zgodnie z dokumentacjg projektowg *
b) niezgodnie z dokumentacjg projektowg - zgodnie ze zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji budowy naniesionymi w dokumentacji projektowej *

i nadajg sie do odbioru.
2. Prace zostaty wykonane prawidtowo pod wzgledem technicznym z odpowiednich materiatéw
i Komisja nie wnosi zastrzezen do odbieranych robét.
3. Za wady ukryte materiatéw dostarczanych przez Wykonawce odpowiada on w ramach ogdinie
obowigzujgcych przepisow.
4. Za wady powstate na wskutek uzytkowania niezgodnego z instrukcjg obstugi Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

5. Zauwazone usterki

Wykonawca zobowigzuje sie usungc¢ usterki w terminie do dnia

B. NN UWAGT et

*niepotrzebne skresli¢

Il ZALACZNIKI:

1. Dokumentacja powykonawcza ...............ccceeeenenn.n.
2.  Komplet protokotu z badania instalacji elektrycznej
3. Protokdt rozliczenia odpadow

Protokét sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.
IV PODPISY KOMISJI ODBIOROWEJ:

Przedstawiciele Zamawiajacego: Podpis:
T 1.
(Przewodniczacy Komisji)
PP 2.
(Inspektor Nadzoru)
Przedstawiciele Wykonawcy: Podpis:
T 1.
(Kierownik Budowy/robét budowlanych)
PR 2.
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