
ZESTAWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

LP. NAZWA ELEMENT SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT

1 WSTĘPNA DEZYNFEKCJA
KAMIENIA

WSZYSTKIE
POWIERZCHNIE

KAMIENNE
MYCIE CIEPŁĄ WODĄ

2
OCZYSZCZENIA
POWIERZCHNI KAMIENIA Z
NAWARSTWIEŃ

WSZYSTKIE
POWIERZCHNIE

KAMIENNE

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA
METODAMI FIZYKO-CHEMICZYNYMI ZGODNIE Z

PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

3 DEZYNFEKCJA KAMIENIA
WSZYSTKIE

POWIERZCHNIE
KAMIENNE

NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE PREPARATEM DO
USUWANIA: GLONÓW, GRZYBÓW, MCHÓW I

POROSTÓW Z POWIERZCHNI MINERALNYCH

4 ODSOLENIE KAMIENIA
WSZYSTKIE

POWIERZCHNIE
KAMIENNE

NALEZY WYKONAĆ METODĄ SWOBODNEJ
MIGRACJI SOLI DO ROZSZERZONEGO

ŚRODOWISKA

5

WZMOCNIENIE
OSŁABIONYCH I
ODSPOJONYCH PARTII
KAMIENIA

NIEZBĘDNE
POWIERZCHNIE

KAMIENNE

RĘCZNE ROZPROWADZENIE HYDROFILNEGO
PREPARATU KRZEMOORGANICZNEGO

6 UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW
NIEZBĘDNE

POWIERZCHNIE
KAMIENNE

NALEŻY WYKONAĆ REKONSTRUKCJĘ
FRAGMENTÓW UBYTKÓW NA BAZIE ZAPRAW

RESTAURATORSKICH BARWIONYCH W MASIE.

7 SKLEJENIE PĘKNIĘĆ
NIEZBĘDNE

POWIERZCHNIE
KAMIENNE

NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE Z
ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ

8
NAPRAWA PĘKNIĘĆ
KONSTRUKCYJNYCH
PIASKOWCA

NIEZBĘDNE
POWIERZCHNIE

KAMIENNE

NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE POPRZEZ
ZASTOSOWANIE WZMOCNIEŃ

KONSTRUKCYJNYCH Z METALI
NIEKORODUJĄCYCH W MIEJSCACH UBYTKÓW

POD STOPNIAMI NALEZY WYKONAĆ NOWĄ
PODBUDOWĘ I DOKONAĆ PONOWNEGO

OSADZENIA

9 WYKONANIE SPOINOWANIA
W MIEJSCACH UBYTKÓW

NIEZBĘDNE
POWIERZCHNIE

KAMIENNE

NALEZY WYKONAĆ RĘCZNIE Z
ZASTOSOWANIEM POROWATEJ ZAPRAWY

PIASKOWO-WAPIENNEJ Z DODATKIEJ SPOIWA
HYDRAULICZNEGO(BIAŁY CEMENT M52) LUB

PIASKIEM KWARCOWYM

10 SCALENIE
KOLORYSTYCZNE

WSZYSTKIE
POWIERZCHNIE

KAMIENNE

NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE POPRZEZ
ROZPROWADZENIE LASERUNKOWEJ FARBY O

SPOIWIE ZAWIERAJĄCYM KOPOLIMERY
MODYFIKOWANE ZWIĄZKAMI ORGANICZNYMI

11 HYDROFOBIZACJA
WSZYSTKIE

POWIERZCHNIE
KAMIENNE

RĘCZNIE POPRZEZ ROZPROWADZENIE
ROZTWORU SILOKSANOWEGO ŻYWICY

KRZEMOORGANICZNEJ

12 WYMIANA POKRYCIA

CAŁOŚC
POWIERZCHNI

KOPUŁY GROBOWCA
I KOPUŁY LATARNI

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA,
DEMONTAŻ PODKONSTRUKCJI DREWNIANEJ .

OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KOPUŁY
BETONOWEJ. WYKONANIE NOWEJ

PODKONSTRUKCJI DO MONTAŻU NOWEGO
POKRYCIA. WYKONANIE POKRYCIA Z BLACHY

MIEDZIANEJ GR MIN 0,7MM NA RĄBEK STOJĄCY.
NALEZY ZACHOWAĆ GEOMETRYCZNY PODZIAŁ

POKRYCIA

13 DEMONTAŻ I NAPRAWA
ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY

CAŁOŚĆ
BALUSTRADY

ISTNIEJĄCE BALUSTRADY NALEŻY
ZDEMONTOWAĆ I PODDAĆ RĘCZNEMU
OCZYSZCZANIU Z RDZY, ZABRUDZEŃ I
NAWARSTWIEŃ KOLORYSTYCZNYCH.
POWIERZCHNIĘ METALOWĄ NALEZY

ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM ZATRZYMUJĄCYM
KOROZJĘ I ANTYKOROZYJNYM. BRAKUJĄCE

ELEMENTY NALEŻY UZUPEŁNIĆ. PO
WYKONANIU PRAC BALUSTRADĘ NALEZY

PONOWNIE ZAMONTOWAĆ.

14
NAPRAWA STOPNIA (
MOCOWANIA BALUSTRADY )

CAŁOŚĆ
BALUSTRADY

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOPNICY
KAMIENNEJ, WYKONANIE NOWEJ PODBUDOWY,

PONOWNE UŁOŻENIE STOPNICY

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ZAKRES ROBÓT
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