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ZESTAWIENIE ROBOT BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

NALEZY WYKONAC RECZNIE Z

WYKONANIE SPOINOWANIA NIEZBEDNE ZASTOSOWANIEM POROWATEJ ZAPRAWY

9 W MIEJSCAGH UBYTKOW POWIERZCHNIE |  PIASKOWO-WAPIENNEJ Z DODATKIEJ SPOIWA
KAMIENNE HYDRAULICZNEGO(BIALY CEMENT M52) LUB

PIASKIEM KWARCOWYM

WSZYSTKIE NALEZY WYKONAC RECZNIE POPRZEZ

10 SCALENIE POWIEaGHIE | ROZPROWADZENIE LASERUNKOWEJ FARBY O
KOLORYSTYCZNE e SPOIWIE ZAWIERAJACYM KOPOLIMERY
MODYFIKOWANE ZWIAZKAMI ORGANICZNYMI

WSZYSTKIE RECZNIE POPRZEZ ROZPROWADZENIE

11 HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNIE ROZTWORU SILOKSANOWEGO ZYWICY
KAMIENNE KRZEMOORGANICZNEJ

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO POKRYCIA,

DEMONTAZ PODKONSTRUKCJI DREWNIANE. .

, OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI KOPULY

5 OWISF?ZLCO;\?I BETONOWEJ. WYKONANIE NOWEJ

12 WYMIANA POKRYCIA KOPULY CROBOWCA PODKONSTRUKCJI DO MONTAZU NOWEGO
| KOPULY LATARN| POKRYCIA. WYKONANIE POKRYCIA Z BLACHY

MIEDZIANEJ GR MIN 0,7MM NA RABEK STOJACY.

NALEZY ZACHOWAC GEOMETRYCZNY PODZIAL

POKRYCIA

ISTNIEJACE BALUSTRADY NALEZY

ZDEMONTOWAC | PODDAG RECZNEMU

OCZYSZCZANIU Z RDZY, ZABRUDZEN |

NAWARSTWIEN KOLORYSTYCZNYCH.

13 DEMONTAZ | NAPRAWA CALOSC POWIERZCHNIE METALOWA NALEZY
ISTNIEJACEJ BALUSTRADY BALUSTRADY ZABEZPIECZYC SRODKIEM ZATRZYMUJACYM
KOROZJE | ANTYKOROZYJNYM. BRAKUJACE

ELEMENTY NALEZY UZUPEENIC. PO

WYKONANIU PRAC BALUSTRADE NALEZY

PONOWNIE ZAMONTOWAC.

. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ STOPNICY

14 II:IA?)FC))%AV\\/IV:NIS; gKLNL'fé(TR ADY) 5 ALU(S:'IA'\J{Iiggs KAMIENNEJ, WYKONANIE NOWEJ PODBUDOWY,

PONOWNE UtOZENIE STOPNICY

LP.  |NAZWA ELEMENT SPOSOB WYKONANIA ROBOT
WSTEPNA DEZYNFEKCJA WSZYSTKIE
1 KAM“E;N,A POWIERZCHNIE MYCIE CIEPLA WODA
KAMIENNE
OCZYSZCZENIA WSZYSTKIE CZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA
2 POWIERZCHNI KAMIENIA Z POWIERZCHNIE METODAMI FIZYKO-CHEMICZYNYMI ZGODNIE Z
NAWARSTWIEN KAMIENNE PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH
WSZYSTKIE NALEZY WYKONAC RECZNIE PREPARATEM DO
3 DEZYNFEKCJA KAMIENIA POWIERZCHNIE USUWANIA: GLONOW, GRZYBOW, MCHOW |
KAMIENNE POROSTOW Z POWIERZCHNI MINERALNYCH
WSZYSTKIE NALEZY WYKONAC METODA SWOBODNEJ
4 ODSOLENIE KAMIENIA POWIERZCHNIE MIGRACJI SOLI DO ROZSZERZONEGO
KAMIENNE SRODOWISKA
WZMOCNIENIE NIEZBEDNE
5 OSLABIONYCH | POWIERZCLINIE RECZNE ROZPROWADZENIE HYDROFILNEGO
ODSPOJONYCH PARTII PREPARATU KRZEMOORGANICZNEGO
KAMIENNE
KAMIENIA
NIEZBEDNE NALEZY WYKONAC REKONSTRUKCJE
6 UZUPELNIENIE UBYTKOW POWIERZCHNIE FRAGMENTOW UBYTKOW NA BAZIE ZAPRAW
KAMIENNE RESTAURATORSKICH BARWIONYCH W MASIE.
NIEZBEDNE . .
7 SKLEJENIE PEKNIEG POWIERZCHNIE NALEZY WYKONAC RECZNIE Z
KAMIENNE ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ
NALEZY WYKONAC RECZNIE POPRZEZ
ZASTOSOWANIE WZMOCNIEN
NAPRAWA PEKNIEC NIEZBEDNE KONSTRUKCYJNYCH Z METALI
8 KONSTRUKCYJNYCH POWIERZCHNIE NIEKORODUJACYCH W MIEJSCACH UBYTKOW
PIASKOWCA KAMIENNE POD STOPNIAMI NALEZY WYKONAC NOWA

PODBUDOWE | DOKONAC PONOWNEGO
OSADZENIA
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