OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce” w Płocku. 
I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka oraz uzyskanie właściwej/właściwych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzających projekty budowlane i zezwalające na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
Zamawiający informuje, że na jego zlecenie Instytut OZE Sp. z o.o. w roku 2016 (Załącznik                 nr 1 do OPZ) opracował  koncepcję pn. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce”.
Koncepcja, o której mowa powyżej nie stanowi podstawy do opracowania dokumentacji projektowej. Należy ją traktować jedynie jako poglądową z ewentualnym wykorzystaniem niektórych założeń przedstawionych w koncepcji.
Ponadto Zamawiający informuje, że:
1) w dniu 14 września 2018r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach w zakresie rozbudowy zapory czołowej zbiornika retencyjnego - budowli piętrzącej wodę na wysokość powyżej 2 m, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko (Załącznik nr 3 do OPZ).
2) w dniu 22 lutego 2017r. została wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu                             publicznego polegającej na budowie oczyszczalni wód deszczowych oraz kanalizacji deszczowej (Załącznik nr 3 do OPZ).
3) w dniu 20.12.2016r. została zatwierdzona „Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej przebudowy i modernizacji infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka w Płocku woj. mazowieckie” (Załącznik nr 5  do OPZ).
4) aktualnie do dnia 08.06.2038r. obowiązuje pozwolenie wodno-prawne z dnia 25.06.2018r. uwzględniające system oczyszczania wód opadowych za pomocą systemu Eco-Drain (Załącznik nr 6 do OPZ).
Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w oparciu o wytyczne niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, umowę oraz niezbędne warunki techniczne do projektowania, które uzyska Wykonawca na etapie projektowania.
Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne. Ponadto materiały budowlane przewidziane do wykorzystania powinny być wskazane jako pierwszej jakości, posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami. 
Przy doborze rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki.  
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1. 
Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 
Zakres minimalny (podstawowy):
     2. 
Termin wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4, ustala się 11 miesięcy od daty podpisania Umowy.
    3. Termin przekazania Zamawiającemu Koncepcji wraz z inwentaryzacją dendrologiczną oraz wyznaczeniem strefy ochrony drzew i krzewów (SOD), operatem dendrologicznym i projektem (planem) ochrony zieleni –  8 tygodni od daty zawarcia Umowy.
Zakres opcjonalny (opcja):
4. 
Wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie opisanym w §2, tj. pełnienie Nadzoru autorskiego, nastąpi w terminie określonym zgodnie z §2 ust. 4 pkt 1) Umowy. Niezwłocznie po podpisaniu umowy na roboty budowlane, Zamawiający pisemnie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.
II LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiot zamówienia znajduje się w Płocku i obejmuje infrastrukturę odprowadzającą wody opadowe i roztopowe na osiedlu Wyszogrodzka. Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wydanym na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrażono zgodę na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych w systemie urządzeń Eco Drain do rowu B-N wylotami kanalizacji deszczowej śr. 300mm w km 0+697 i śr. 500mm w km 0+843. Rów otwarty B-N o długości 843m stanowi odbiornik wód opadowych i roztopowych obejmujących zlewnię ulic: Słoneczna, Norbertańska, Klonowa, Bukowa, Wiatraki, Fabryczna, Jodłowa, Sadowa i Lenartowicza. Trasa rowu B-N przebiega przez działki o numerach ewidencyjnych obręb Podolszyce: 875/3, 877, 880, 879, 878, 869, 866; obręb Wyszogrodzka: 1494/8, 1494/15, 1493, 1492, 1489/13, 1489/6, obręb Wisła 1/10 w obrębie Gminy Płock i uchodzi do rzeki Wisły.
Jednocześnie projektant weźmie pod uwagę uzyskane przez siebie warunki techniczne dotyczące niezbędnej infrastruktury, które mogą wskazywać na ingerencję również w inne działki. 
III. WYTYCZNE FUNKCJONALNE – ZAŁOŻENIA OKREŚLONE PRZEZ INWESTORA – PRZEWIDYWANY ZAKRES
Nowe zagospodarowanie terenu należy opracować z ewentualnym wykorzystaniem niektórych założeń przedstawionych w koncepcji, o której mowa powyżej, nie stanowi ona jednak podstawy do opracowania dokumentacji projektowej. Należy ją traktować jedynie jako poglądową i informacyjną.
Zakres rzeczowy opracowywanej dokumentacji powinien uwzględniać między innymi:
1. Remont/odbudowę lub przebudowę istniejącego rowu otwartego „B-N” z ujściem do rzeki Wisły wraz z wylotami (na odcinku od zlewni w ulicy Bukowej do rzeki Wisły poprzez istniejący zbiornik retencyjny z zaporą).
2. Budowę dwóch oczyszczalni wód opadowych i roztopowych na wylotach kanalizacji deszczowej wraz z drogami dojazdowymi.
3. Remont zbiornika retencyjnego wraz z zaporą (w tym określenie zakresu do wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych zbiornika).
4. Budowę drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego.
5. Likwidację istniejącego oczka wodnego zlokalizowanego poniżej ulicy Norbertańskiej.
6. Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej istniejącej zieleni na terenie planowanych robót budowlanych wraz z wyznaczeniem Strefy Ochrony Drzew (SOD). W inwentaryzacji należy uwzględnić wszystkie formy zieleni znajdujące się w obrębie planowanej realizacji inwestycji. Dodatkowo inwentaryzacja dendrologiczna będzie obejmowała również rośliny zlokalizowane do 5 m od granicy inwestycji w obie strony na terenach Gminy Miasto Płock. Po wyznaczeniu SOD należy rozpocząć prace projektowe związane z realizacją inwestycji, w sposób najmniej kolidujący z zielenią. W przypadku braku możliwości uniknięcia kolizji, zaprojektować rozwiązania bezkolizyjne. Wycinka drzew, krzewów oraz innych form roślinności jest możliwa tylko w ściśle uzasadnionym celu przy akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia kolizji zieleni z planowaną realizacją inwestycji (których mimo analizy nie da się wyeliminować), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i decyzji administracyjnych na jej usunięcie. Po ich uzyskaniu winien złożyć wnioski o uzyskanie zezwolenia na usunięcie zieleni  oraz wykonanie nasadzeń zastępczych, do Urzędu Miasta Płocka - grunty Skarbu Państwa, Województwa Mazowieckiego lub do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - grunty stanowiące własność Gminy Miasto Płock (wymagana zgoda właścicielska wydawana przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka), zgodnie z kompetencją.  
Lokalizację drzew, krzewów i innych form zieleni na mapie wraz z oznaczeniem numerycznym (odpowiadającym zestawieniu tabelarycznemu w części opisowej), należy nanieść geodezyjnie na projektowane zagospodarowanie terenu, wskazując również kolizje z elementami zagospodarowania terenu. Należy rozważyć również możliwość przesadzenia kolidującej zieleni. Pomiary geodezyjne muszą być naniesione przez uprawnionego geodetę. 
W przypadku konieczności usunięcia drzew, krzewów i innych form zieleni, należy opracować projekt nasadzeń zastępczych. Nasadzenia, o których mowa powinny być wykonane na obszarze planowanej inwestycji. Parametry nasadzeń rekompensacyjnych muszą być zgodnie z Zarządzeniem nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 2021r. w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock.
Wszelkie sprawy związane z branżą zieleni np. wycinki drzew, karczowania i plantowania, zakładania trawników, zakupu i nasadzeń nowych roślin oraz 3-letniej pielęgnacji nowych nasadzeń zieleni należy uwzględnić w kosztach przedsięwzięcia. 
Ostateczne zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem powyższych zapisów zostanie wypracowane na spotkaniach Zamawiającego z Wykonawcą.
W związku z prowadzoną przez Gminę Miasto Płock polityką ochrony przyrody Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania:
- Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14  października 2021r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji  miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym. Oznacza to, że Wykonawca uwzględni w dokumentacji  zieleni ww. Zarządzenie, opracuje oraz opisze sposób zabezpieczenia zieleni na czas prowadzenia robót budowlanych.
Wykonawca przekazuje do Zamawiającego (za pośrednictwem WIR) opracowaną koncepcję zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacją dendrologiczną, operatem dendrologicznym, projektem ochrony zieleni, którą następnie  Zamawiający (za pośrednictwem WIR) przedkłada na posiedzenie Zespołu ds. gospodarowania zielenią, zorganizowane w UMP. Zamawiający (za pośrednictwem WIR) może zaprosić Wykonawcę na spotkanie Zespołu, gdy zaistnieje konieczność omówienia szczegółów w dokumentach przekazanych przez Wykonawcę.
W ramach zamówienia konieczne będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotu zamówienia wraz z niezbędną infrastrukturą, usunięcia napotkanych kolizji oraz uzyskanie właściwej decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekty budowlane i zezwalającej na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. : 
1) wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500,
2) przedłożenie wraz ze składaną ofertą wypełnionej Tabeli Elementów Scalonych (TES) – załącznik do SWZ. 
3) wykonanie rozpoznania terenowo-prawnego gruntów przeznaczonych pod inwestycję, 
4) opracowanie projektu koncepcyjnego wraz ze wstępnym zestawieniem kosztów inwestycji – uzgodnienie projektu z Zamawiającym;
5) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania, uzgodnień od odpowiednich instytucji, właścicieli i użytkowników istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia, 
6) przed zakończeniem prac projektowych uzyskanie pisemnej pozytywnej opinii m.in.: Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Zespołu ds. Estetyki Miasta Płocka Urzędu Miasta Płocka, PGW Wody Polskie – w niezbędnym zakresie,
7) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiedniej decyzji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej  i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, których uzyskanie okaże się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy dla zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego,
8) uzyskanie sprawdzenia poszczególnych projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe w danej specjalności,
9) w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów na działkach będących własnością Skarbu Państwa i  Województwa Mazowieckiego decyzję administracyjną na usunięcie drzew wydaje Prezydent Miasta Płocka w przypadku działek będących własnością Gminy decyzję administracyjną na usunięcie drzew wydaje Marszałek Województwa Mazowieckiego po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela terenu.
10) projekt zieleni uwzględniał będzie nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w ramach rekompensaty zgodne z zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 2373/2021 z dnia 12 maja 2021r. w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock. Koszty usunięcia (karczowania i plantowania) i nasadzeń należy uwzględnić w kosztach przedsięwzięcia. Wykonawca sporządzi wycenę brakarską drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew,
11) uzyskanie protokołu z narady koordynacyjnej ZUDP;
12) Wykonawca w przedmiarze i kosztorysie ujmie 3 – letnią pielęgnację zielenii nasadzanej,
13) przygotowanie odpowiednich przeliczeń i zestawień zarówno w zakresie rzeczowym jak i kosztorysowym, które będą niezbędne dla Zamawiającego w związku np. z warunkami pozyskania środków zewnętrznych, w okresie całości trwania umowy,
14) sprawowanie czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.
UWAGA:
Wykonawca na etapie składania oferty przedstawi Zamawiającemu wypełnioną Tabelę Elementów Scalonych (TES) – załącznik nr 2 do OPZ.
Zamawiana ilość opracowań nie uwzględnia egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, zgód, zatwierdzeń, decyzji, w tym stosownych pozwoleń lub skutecznych zgłoszeń organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych. Ponadto każdy następny domawiany egzemplarz będzie wykonany odpłatnie                     w cenie kosztów powielenia.
Dokumentację należy opracować  kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają                      z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.
Wykonawca zapewni opracowanie wszelkiej dokumentacji z należytą starannością w sposób określony w przepisach, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.2351 ze zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
4) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),
6) Zarządzeniem Nr 1313/20 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie: Instrukcji wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego,
7) Zarządzeniem Nr 224/19 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym;
8) Zarządzeniem nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock,
9) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
10) Zarządzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontu dróg i zarządzeniem Nr 1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. dot. wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg,
11) Zarządzeniem Nr 2373/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 maja 2021r.                     w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock,
12) Zarządzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14  października 2021r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji  miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym. Oznacza to, że Wykonawca uwzględni w dokumentacji  zieleni ww. Zarządzenie i opracuje oraz opisze sposób zabezpieczenia zieleni na czas prowadzenia robót budowlanych. Tak opracowaną dokumentację należy uzgodnić z Zespołem do spraw Gospodarowania Zielenią w procesie inwestycyjnym, o którym mowa w Zarządzeniu Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r.
13) Zarządzeniem Nr 409/15 z dnia 13 marca 2015r. Prezydenta Miasta Płocka w sprawie: wprowadzenia zasad opracowywania, opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów związanych z terenami zieleni na obszarze Gminy Miasta Płocka, 
14) ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.2020.1064 ze zm.),
15) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033),
16) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2011.288.1696 ze zm.),
17) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463),
18) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2021.2233 ze zm.),
19) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.2007.86.579),
20) ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody,
21) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Treści zarządzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka – www.ump.pl 
IV. SPOSÓB WYLICZENIA OFERTY
Wykonanie na podstawie: opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy – szczegółowej i wnikliwej analizy w celu dokonania prawidłowej oceny do określenia wynagrodzenia zadowalającego Wykonawcę za wykonanie kompletnej i pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uwzględniającego wszystkie potrzeby przedsięwzięcia, nawet te które z przyczyn niewiadomych nie zostały uwzględnione i opisane,  a są istotne i konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.
Opisane wyżej czynności Wykonawca dokona w ramach działań własnych.                                                      
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