
Arkusz10

Nazwa 
zadania:

Lp. Podstawa Opis
Jedn. 
obm.

Ilość Cena jedn. Wartość

I. X X

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą

Frezowanie nawierzchni bitumicznej 
średnio gr. 4 cm z transportem 
materiału z rozbiórki w szacowanej 
ilości                                       

Ilość uzyskanego destruktu ok.400 Mg

1.3 D-01.02.04 Rozbiórka istniejącego oznakowania szt 25

II. X X

2.1 D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 
drogowej emulsją asfaltową pod 
warstwy bitumiczne (3 krotność) m2 15210,00

Warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego AC11S PMB 45/80-55

 gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC11W 50/70

gr 4cm (jezdnia z odsadzką)

Warstwa wyrównawcza z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 16W  50/70

w ilości 125 kg/m2

IIa. X X

Rozbiórka istniejącej nawierzchni 
bitumicznej wraz z podbudową

Głębokość 13cm

wykonaniem koryta przeznaczonego 
do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

Głębokość 35cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 
łamanego    #0-31,5

Głębokość 10cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 
łamanego #31,5-63

Głębokość 15cm

Warstwa odsączająca z piasku

Głębokość 10cm

III. x x

KOSZTORYS  OFERTOWY

Remont drogi powiatowej                                                                                      
nr 1708C Stanisławki - Jarantowice WYCENA

Tabela przedmiaru robót 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 km 2,994

1.2 D-05.03.11 m2 15210,00

NAWIERZCHNIE 

2.2 D-05.03.05a m2 15210,00

2.3 D-05.03.05b m2 15509,40

2.4 D-05.03.05b Mg 1901,25

2.5 D-01.02.04 m2 1500,00

NAWIERZCHNIE - wymiana podbudowy na odcinkach przełomu (przejęto 100 mb na 
etap)

2.7 D-04.04.04 m2 1560,00

2.6 D–04.01.01 m2 1620,00

2.9 D-04.02.01 m2 1560,00

2.8 m2 1560,00

Konstrukcja chodników, peronów i ścieku liniowego
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Wykonanie koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża gł. 34 cm (pod nawierzchnię 
chodnika i peronów)

Wymiary peronu 15x1,5

Wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej gr. 6 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 gr 3 cm 
(chodniki i perony)

Wymiary peronu 15x1,5

Podbudowa z mieszanki kruszyw 
łamanych #0/31,5 mm

 grubości po zagęszczeniu 15 cm

Warstwa odsączająca z piasku       

grubość warstwy 10 cm

Ustawienie krawężników wystających 
20x30x100 na podsypce cementowo - 
piaskowej. Wykonanie ławy betonowej 
z oporem (jednostronnym) 

gr. 4 cm

Ustawienie obrzeży betonowych 
8x30x100 na ławie betonowej

gr 4cm (jezdnia z odsadzką)

Wykonanie ścieku ulicznego z 
prefabrykowanych elementów 
betonowych na podsypce cem.-
piaskowej 

od km 0+690 do km 0+822 strona 
prawa

IV X X

Wykonanie oznakowania poziomego 
grubowarstwowego 
chemoutwardzalnego - gładkie - linie 
segregacyjne, przejścia itp..

wg zestawienia

Wykonanie oznakowania poziomego 
grubowarstwowego 
chemoutwardzalnego - strukturalne - 
linie krawędziowe

wg zestawienia

4.3 D.07.02.01
Ustawienie konstrukcji wsporczych dla 
znaków (słupków) na ławie betonowej. 
Stare znaki do demontażu

szt 22

Wykonanie oznakowania pionowego. 
Przymocowanie tablic znaków 
drogowych, typ A w tym znaków 
zespolonych /średnie/ II generacji

szt 8

Wykonanie oznakowania pionowego. 
Przymocowanie tablic znaków 
drogowych, typ B /średnie/ II generacji

szt 1

3.1 D-04.01.01 m2 162,00

3.2 D-08.02.02 m2 135,00

3.4 D-04.02.01 m2 135,00

3.3 D-04.04.04 m2 135,00

3.6 D-08.03.01 mb 108,00

3.5 D-08.01.01b mb 90,00

3.7 D-08.05.06a mb 132,00

OZNAKOWANIE i BRD

4.1

D-07.01.01

m2 37,00

4.2 m2 588,90
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Wykonanie oznakowania pionowego. 
Przymocowanie tablic znaków 
drogowych, typ D /średnie/ II generacji

szt 11

Wykonanie oznakowania pionowego. 
Przymocowanie tablic znaków 
drogowych, typ T

szt 3

Wykonanie oznakowania pionowego. 
Przymocowanie tablic znaków 
drogowych, typ E

szt 5

Montaż barier energochłonnych

Wymiana 15+12 przyjęto 2*16

V X X

5.1 D-06.04.01
Odtworzenie i wyprofilowanie rowu 
odwadniającego

mb 5032,00

VI X X

Wykonanie koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża gł. 24 cm (pod nawierzchnię 
zjazdów)

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 
drogowej emulsją asfaltową

Krotność 2

6.3 D-04.04.04

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 
łamanego  #0/63 mm po zagęszczeniu 
15 cm (zjazdy)

m2 884,00

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo – żwirowych - 
warstwa wyrównawcza asfaltowa - 
grubość po zagęszczeniu 5 cm, AC16W  
(zjazdy)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych AC 11S 50/70 - warstwa 
ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 
cm (zjazdy)

Opaska na zjazdach z kruszywa 
łamanego  #0/63 mm po zagęszczeniu  
10cm

4x0,75x2xilość zjazdów

6.6 D-04.04.04

Nawierzchnia z kruszywa łamanego  
#0/63 mm po zagęszczeniu  20cm 
(zjazdy na pole)

m2 126,00

6.7
Przełożenie nawierzchni z kostki 
betonowej m2 86,00

6.8 D-06.02.01a
Przepusty poda zjazdami fi 400 średnio 
8 m na zjazd mb 192,00

6.9 D-06.02.01

Wykonanie ścianek czołowych wlotu i 
wylotu zabrukiem (dopuszczono 
prefabrykaty) średnio 2*1,5=3m3

m2 72,00

VII x x

Remont przepustów drogowych 
(oczyszczanie i udrożnienie wraz z 
oczyszczeniem cieku)

4.4 D-07.02.01

4.5 D-07.06.02 mb 32,00

ROWY

ZJAZDY PEŁNA KONSTRUKCJA

6.1 D-04.01.01 m2 884,00

6.2 D-04.03.01 m2 884,00

6.4 D-05.03.05b Mg 884,00

6.5 D-05.03.05a m2 884,00

6.8 D-08.06.01 m2 198,00

PRZEPUSTY DROGOWE

mb 47

Strona 3



Arkusz10

Oczyszczenie 3 rur - przepusty po 
14+15+18 m

Oczyszczenie dopływu do przepustu na 
długości 5m x2 (wlot i wylot) =10mb

mb 30

VIII X X

Wykonanie koryta pod pobocze gr 15 
cm i szerokości 75 cm

gr. 15 cm

Wzmocnienie górnej warstwy poboczy 
kruszywem kamiennym #0/63  gr 8 cm 

gr. 8 cm

Wzmocnienie poboczy materiałem 
zamawiającego  gr 8 cm 

gr. 8 cm

Wykonanie ścinki poboczy głębokość 
średnio 10 cm i szerokości 50 cm

m2 1297,00

Wykonanie uzupełnienia poboczy 
materiałem ze ścinki głębokość średnio 
10 cm i szerokości 50 cm

m2 1297,00

7.1 D-06.02.01a

POBOCZA

8.1 D-04.01.01 m2 4091,00

8.3 D-06.03.01 m2 4091,00

8.2 D-04.01.01 m2 4091,00

8.4 D-06.03.01

Razem netto

Podatek VAT 23%

Razem brutto

Słownie:
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