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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019  poz. 2019 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013  poz. 1129 tj.) 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przebudowa części dróg gminnych o nr 103601B i 103610B na terenie

Gminy Sidra

Część I: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku

Bierwicha – Wólka.

Odcinek drogi objęty zamówieniem:

• Przebudowa i rozbudowa DG103601B na odc. Bierwicha –  Wólka,

dot. odcinka od skrzyżowania z byłą drogą wojewódzką nr 673, a

obecnie DP2114B w m. Bierwicha – do skrzyżowania z drogą

dojazdową do siedliska km 5+800 (dł. ok. 3,15 km);

II. Adres obiektu budowlanego: Województwo Podlaskie, Powiat

Sokólski,   Gmina Sidra 

Lp. 
Nazwa 

odcinka drogi 
Nr działek ewidencyjnych Obręb ewidencyjny 

Jednostka 
ewidencyjna 

1 
DG 103601B 
Bierwicha – 
Wólka 

20 nr 3 Bierwicha 

201107_2 Sidra 

58 nr 7 Jałówka 

Nr 53 do podziału lub przejęcia w całości z przeznaczeniem pod pas drogowy, 
obręb nr 3 Bierwicha 

Nr 52 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb nr 3 Bierwicha 

Nr 5 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb nr 7 Jałówka 

Nr 49/1 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb nr 7 Jałówka 

Nr 59/2 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb nr 7 Jałówka 

Nr 60/1 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb nr 7 Jałówka 

Nr 68 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb nr 7 Jałówka 

Nr 69 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb nr 7 Jałówka 

Nr 72/1 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb nr 7 Jałówka 

Nr 46/2 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb nr 7 Jałówka 

Nr 76/1 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb nr 7 Jałówka 

1.1 

 Skrzyżowania 
dróg z 
odcinkiem 
lp. 1 

81 Nr 3 Bierwicha 

276 Nr 3 Bierwicha 

42 Nr 3 Bierwicha 

275 Nr 3 Bierwicha 

144 Nr 3 Bierwicha 

19 Nr 3 Bierwicha 

9 Nr 3 Bierwicha 
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III. Klasyfikacja wg słownika CPV:

Kod klasyfikacji Określenie kodu klasyfikacji wg słownika CPV 

71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania dróg 

71.32.20.00-1 
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

71.35.50.00-1 Usługi pomiarowe 

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.10.00.00-9 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

45.11.12.00-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

45.20.00.00-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45.23.00.00-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45.12.30.00-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

45.23.32.80-5 Wznoszenie barier drogowych 

45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych 

IV. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Sidra, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra, NIP 5451703189, REGON 050659622

V. Imiona i nazwiska osób opracowujących:

mgr inż.  Patryk Nowik
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VI. Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego

1.1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.2.1. Stan istniejący 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi 

1.1.2.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

1.2.  Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy 

dokumentacji projektowej 

1.2.1.1. Projekt budowlany 

1.2.1.2. Projekt wykonawczy 

1.2.1.3. Przedmiar robót 

1.2.1.4. Kosztorys ofertowy 

1.2.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.2.1.6. Projekt organizacji ruchu 

1.2.1.7. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

1.2.1.8. Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej 

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie placu budowy  

1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni 
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1.2.2.3. Infrastruktura techniczna nie związana z potrzebami drogi 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe 

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego

2.1.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

2.1.1 Przepisy prawne 

2.1.2 Wytyczne i instrukcje 

2.1.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

2.2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych 

2.2.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania 

inwestycji 

2.2.2 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, 

nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

2.3.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

związane z budową i jej przeprowadzeniem 

2.3.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie o umowę o pracę 

2.3.2 Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

2.3.3 Wymagane terminy realizacji zadania 

2.3.4 Płatności 

2.3.5 Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

Załączniki: 

Nr 1 – Przekrój normalny drogi 

Nr 2 – Mapy sytuacyjne 
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Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego: 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na: 

wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla Przebudowy 

części dróg gminnych o nr 103601B i 103610B na terenie Gminy Sidra 

Część I: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku 

Bierwicha – Wólka (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami 

prawa decyzji administracyjnych) 

Odcinek drogi objęty zamówieniem: 

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku Bierwicha 

– Wólka, dot. odcinka od skrzyżowania z byłą DW 673, a obecnie drogą 

powiatową nr 2114B w m. Bierwicha – do skrzyżowania z drogą 

dojazdową do siedliska w km 5+770 w m. Wólka (długość drogi gminnej 

nr 103601B – ok. 3,15 km – oznaczony kolor czerwony w czerwonym 

okręgu, koniec trasy w km 5+800). 
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Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania 

dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy i 

rozbudowy drogi gminnej nr 103601B w systemie „zaprojektuj-wybuduj” 

w oparciu  decyzję ZRiD i opcjonalnie także zgłoszenie robót budowlanych. 

 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi. 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

−  kategoria dróg:  gminna 

−  klasa dróg:   D 

−  kilometraż: przyjąć ewidencyjny od km 2+650 na 

skrzyżowaniu z DP2114B w m. Bierwicha do 

km 5+800 w m. Wólka (do skrzyżowania z 

drogą dojazdową do siedliska w km 5+770) 

−  kategoria ruchu:  KR1 

−  prędkość projektowa: 50 km/h 

−  obciążenie:   100 kN/oś 

Uwaga kilometraż podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym. 

Podany jest celem określenia rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W 

trakcie sporządzania dokumentacji projektowej należy przyjąć kilometraż 

ewidencyjny na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. 

Wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu 

asfaltowego o konstrukcji sztywnej pozwoli uzyskać kategorię ruchu  

KR1 na całej długości przebudowywanej i rozbudowywanej DG103601B. 

Droga gminna będzie miała przekrój daszkowy. Na łukach poziomych 

będzie to przekrój z jednostronnym pochyleniem. Wprowadzona zostanie 

nowa organizacja ruchu z nowym oznakowaniem pionowym, co w sposób 

wymierny przyczyni się do bezpieczeństwa na drodze. 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

− jezdnia o szer. 5,00 m o przekroju szlakowym na całej długości drogi 

od km 2+650 w m. Bierwicha do km 5+800 w m. Wólka z 

miejscowymi poszerzeniami na łukach poziomych drogi; 
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− pobocza gruntowe o szer. - 1,00m;

− obustronne rowy, rozwiązanie odwodnienia;

− zjazdy i wjazdy na posesje zabudowane oraz drogi dojazdowe do

siedlisk o nawierzchni bitumicznej do granicy pasa drogowego,

natomiast na posesje niezabudowane (pola) o nawierzchni z kruszywa

również do granicy pasa drogowego.

− skrzyżowania z drogami gminnymi utwardzić nawierzchnią bitumiczną

na długościach opisanych w pkt 1.1.4.1. ppkt. 11;

− dojścia do kapliczek i krzyży przydrożnych utwardzić kostką betonową

(1 szt.).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

1.1.2.1. Stan istniejący drogi 

Planowana do przebudowy i rozbudowy droga o długości ok. 3,15 

km łączy m. Wólka z m. Bierwicha i drogą powiatową nr 2114B (byłą 

DW673), a dalej z Sidrą która jest ośrodkiem gminnym. Pod względem 

charakterystyki technicznej droga stanowi odcinek od km 2+650 do km 

5+800 (kilometraż ewidencyjny) o nawierzchni z kruszywa naturalnego 

(żwirową) o szer. ok. 4 m, pobocza o zmiennej szerokości od 0,7m do 

1,5m przy szerokości pasa drogowego wynoszącej 12,0m na 

początkowych 200 m, następnie 15m na długości 2 200m i szer. 7,0m na 

kolejnych 750m (wymaga poszerzenia – ok. 11 podziałów geodezyjnych 

patrz tabela na str.1). Na nawierzchni widoczne są wyboje i miejscowe 

zadolenia. Fragmentami   przedmiotowy odcinek drogi wyposażony jest w 

jednostronne lub obustronne rowy odwadniające.  

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny przyległe do 

drogi oraz wzdłuż drogi do miejsc niżej położonych gdzie usytuowane są 

przepusty. W km 2+760 usytuowany jest przepust Ø80 o L=11m 

wykonany z kręgów żelbetowych (szer. pasa drogowego 12m) usytuowany 
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na rowie. Stan techniczny przepustu dobry. Jednak ze względu na 

przestarzałą technologię wykonania przepustu rzutującą na jego trwałość 

wskazana jest przebudowa przepustu. W km 4+300 usytuowany jest 

przepust Ø80 o długości 8 metrów wykonany z kręgów żelbetowych. 

Przepust do przebudowy.  W km 4+630 usytuowany jest przepust Ø80 o 

długości 8m wykonany z kręgów żelbetowy. Przepust do przebudowy. W 

km 5+350 usytuowany jest przepust Ø80 o długości 9m wykonany z 

kręgów żelbetowych. Przepust do przebudowy. Ogólny stan czterech 

przepustów jest dobry jednak ze względu na ich starą technologię 

wykonania i nienormatywną długość w stosunku do nowych parametrów 

drogi należy dokonać ich przebudowy. Pobocza są częściowo zawyżone, co 

utrudnia prawidłowe odwodnienie jezdni. Szczątkowe i ubogie 

oznakowanie pionowe kwalifikuje się do wymiany, a przede wszystkim 

brakuje znaków pionowych, które podnoszą poziom bezpieczeństwa. Brak 

jest urządzeń bezpieczeństwa ruchu na planowanej do przebudowy 

drodze. Brak chodników, lecz nie zachodzi potrzeba ich wykonywania. 

Skrzyżowania z drogami gminnymi wymagają przebudowy ze względu na 

nie normatywność parametrów. Droga przebiega w terenie równinnym i 

fragmentami jest lekko wyniesiona ponad przyległy teren. Istniejące na 

niektórych fragmentach drogi rowy są zarośnięte roślinnością i krzakami 

co przełożyło się na ich zaniknięcie.  Istniejące rowy wymagają renowacji i 

odtworzenia oraz wykonania nowych. W pasie drogowym należy usunąć 

zakrzaczenia na powierzchni ok. 0,5ha i kolidujące drzewa w ilości ok. 100 

szt. o średnicach od fi. 12cm do fi. 80cm (przeważają małe średnice 

drzew).  
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Foto nr 1 Początek DG 103601B w obrębie skrzyżowania w m. Bierwicha w km ewidencyjnym 

2+650 na wysokości krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej DP2114B. 

Foto nr 2 Fragment DG 103601B.
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Foto nr 3 Kolejny fragment DG 103601B.

Foto nr 4 Odcinek DG 103601B przed m. Wólka w km 5+100 o nawierzchni żwirowej.
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Foto nr 5 Odcinek DG 103601B z zaroślami przydrożnymi w tle. 

Foto nr 6 Odcinka DG 103601B z widokiem na zakończenie trasy w km 5+800 i skrzyżowanie 
z drogą dojazdową do siedliska w km 5+770. 
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1.1.2.2. Stan istniejący obiektów inżynierskich. 

Na DG103601B na odcinku Bierwicha - Wólka nie występują typowe 

obiekty inżynierskie. Największymi istniejącym obiektem inżynierskim na 

planowanej do przebudowy drodze są przepusty. W km 2+760 

usytuowany jest przepust Ø80 o L=11m wykonany z kręgów żelbetowych 

(szer. pasa drogowego 12m) usytuowany na rowie. Stan techniczny 

przepustu dobry. Jednak ze względu na przestarzałą technologię 

wykonania przepustu rzutującą na jego trwałość wskazana jest 

przebudowa przepustu. W km 4+300 usytuowany jest przepust Ø80 o 

długości 8 metrów wykonany z kręgów żelbetowych. Przepust do 

przebudowy.  W km 4+630 usytuowany jest przepust Ø80 o długości 8m 

wykonany z kręgów żelbetowy. Przepust do przebudowy. W km 5+350 

usytuowany jest przepust Ø80 o długości 9m wykonany z kręgów 

żelbetowych. Przepust do przebudowy. Ogólny stan czterech przepustów 

jest dobry jednak ze względu na ich starą technologię wykonania i 

nienormatywną długość w stosunku do nowych parametrów drogi należy 

dokonać ich przebudowy. Urząd Gminy w Sidrze nie posiada dokumentacji 

projektowej istniejących przepustów. 

1.1.2.3. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej 

wchodzi: 

a) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego oraz dokonanie

niezbędnych podziałów działek przyległych do pasa drogowego celem

włączenia ich w pas drogowy na potrzeby przebudowy i rozbudowy

drogi – patrz tabela na str.1,

c) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji

wodnoprawnej o której mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 z poźn. zm.),

d) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 

r. poz. 247 z późn. zm.)

e) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów

zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i

ewentualnie opracowania na potrzeby ww. dec. planu nasadzeni

zastępczych jeżeli organ wydający decyzję lub organy uzgadniające

zażądają planu (Dz. U. 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

f) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów do skutecznego

złożenia zgłoszenia robót budowlanych do organu,

g) badania geotechniczne,

h) plan wycinki i nasadzenia drzew przydrożnych,

i) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź

stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp.

j) sporządzenie projektu budowlanego:

− branży drogowej,

− branży telekomunikacyjnej budowy kanału technologicznego o

min. wymaganiach i ew. branży telekomunikacyjnej (miejsca

usunięcia potencjalnej kolizji),

− branży energetycznej (miejsca usunięcia potencjalnej kolizji),

− branży wodociągowej (miejsca usunięcia potencjalnej kolizji),

k) sporządzenie projektu wykonawczego:

− branży drogowej,

− branży telekomunikacyjnej budowy kanału technologicznego o

min. wymaganiach (parametrach) i ew. branży

telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji),

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji),

− oraz w razie konieczności branży wodociągowej (miejsca

usunięcia kolizji),

l) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

− branży drogowej,
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− branży telekomunikacyjnej budowy kanału technologicznego o

min. wymaganiach (parametrach) i ewentualnie branży

telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia potencjalnej kolizji),

− branży energetycznej (miejsca usunięcia potencjalnej kolizji),

− oraz w razie konieczności branży wodociągowej (miejsca

usunięcia potencjalnej kolizji),

m) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych 

dla każdej branży oddzielnie,

n) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia,

o) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem

wymaganych uzgodnień,

Obowiązki Wykonawcy: 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od organów administracji 

publicznej, instytucji, podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki 

techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje 

administracyjne wynikające z przepisów prawa, a warunkujących 

przyszłą realizację inwestycji.  

1.1.2.4. W zakres realizacji przebudowy drogi wchodzi: 

a) przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości,

c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i

wykonawczy – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę

Wykonawcy,

d) występowanie pisemne w formie wniosków o akceptację materiałów,

recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania,

e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierowników

robót branżowych,
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g) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami,

h) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów,

i) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu

kolaudacyjnego,

j) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub

przeniesienie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań

archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz

przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów –

jeżeli pojawiłaby się taka potrzeba;

k) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby

w zakresie robót telekomunikacyjnych i elektrycznych

l) dokonania odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej,

wodociągowej i elektrycznej, zgodnie z wymogami gestorów sieci.

m) w przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z

zajętym terenem.

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące 

zaprojektowania, realizacji, odbioru i oddania do użytkowania DG103601B 

na odcinku Bierwicha – Wólka w gminie Sidra. Przebudowę i rozbudowę 

drogi należy zaprojektować na podstawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 

124 z późn. zm.), obiekt inżynierski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z póź. zm.).  
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 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

oraz wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 

w tym przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb 

sporządzenia ofert należy kierować się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− zapisami niniejszego PFU. 

 Wykonawca musi zapewnić wykonanie przebudowy i rozbudowy 

drogi (wraz z przepustami) zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie 

oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania mogą wpływać na 

zwiększenie zakresu robót (m.in. konieczność podniesienia niwelety drogi, 

konieczność zapewnienia dróg objazdowych) stanowią one ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie 

ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany ująć w cenie oferty.  

 Wykonawca winien zapewnić inwentaryzację, zabezpieczenie  

i przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, 

uniemożliwiającym wykonanie robót przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po 

uzyskaniu stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić 

w wycenie. 

 Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia 

umownego) zobowiązuje się do: 

1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączenia i włączenia energii elektrycznej, 

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
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inwentaryzacji powykonawczej, 

5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót (konserwacja oznakowania), 

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci, 

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź 

urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do 

stanu pierwotnego, 

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje 

kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 

12) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub 

przeniesienie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz 

przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, 

13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w 

przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, 

14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez 

Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium 

drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu 

go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalne – użytkowe. 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1) roboty pomiarowe: 
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− długość drogi gminnej nr 103601B Bierwicha – Wólka (od drogi 

powiatowej nr 2114B)  –  ok. 3,15 km; 

− zamawiający przyjął początek i koniec przebudowywanej drogi 

gminnej w następujący sposób:  

− początek przebudowy drogi gminnej nr 103601B ma miejsce w 

obrębie skrzyżowania w m. Bierwicha (na krawędzi nawierzchni 

bitumicznej drogi powiatowej nr 2114B położonej na działce 

geodezyjnej o nr 86), 

− natomiast zakończenie przebudowywanej drogi gminnej nr 

103601B ma miejsce w km 5+800 za skrzyżowaniem z drogą 

dojazdową usytuowanym w km 5+770 prowadzącą do siedliska 

usytuowanego na działce geodezyjnej nr 76/1;  

2) zdjęcie humusu: 

− na całej długości drogi (3,15km) należy zdjąć humus obustronnie 

2x1,50m, na powierzchni ok. 9 450 m2; 

3) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków:  

− należy usunąć zakrzaczenia w obrębie pasa drogowego kolidujące z 

zakresem prac do wykonania w ramach przebudowy drogi, łącznie na 

powierzchni ok. 0,5 ha; 

− należy usunąć drzewa znajdujące się w pasie drogowym kolidujące z 

przebudowywaną drogą oraz karcze drzew (w zależności od 

rozwiązania projektowego, które przyjmie projektant), łącznie ok. 100 

szt. o średnicach od fi. 12cm do fi. 80cm (przeważają małe średnice 

drzew) 

4) roboty ziemne – wykopy, nasypy:  

− wykopy – należy przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów 

(wstępnie założono potrzebę przebudowy istniejących przepustów w 

km 2+760, 4+300, 4+630, 5+350 – wszystkie o średnicy nie 

mniejszej niż Ø80cm i długości ok. L=10,0m lub większej), przy 

pogłębianiu rowów i wykonaniu nowych rowów, na ewentualnym 

poszerzaniu korpusu drogowego (w szczególności w km 
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5+000÷5+800), zaleca się całość gruntu z wykopu przyjąć na 

odwiezienie na odkład; 

− nasypy – przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów i 

przebudowywanych przepustów (lokalizacja jw.), przy poszerzeniach 

korpusu drogowego i na uzupełnienie poboczy – zaleca się całość 

gruntu na nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu;  

− ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych 

i w miejscach charakterystycznych; 

5) podbudowy 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego CNR 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie na drodze – warstwa grub. 20cm na 

szer. 5,24 m i dług. 3,15 km na powierzchni ok. 16 500 m2; 

poszerzenia istniejącej nawierzchni z 4,0m do 5,64m – warstwa  

grub. 20 cm na szer. 1,64 m i dług. 3,15 km na powierzchni ok. 

5 200 m2);  przekopach, w miejscach wymiany przepustów i budowy 

nowych, w miejscach potencjalnej wymiany gruntu, na zjazdach; 

6) nawierzchnia z betonu asfaltowego szer. 5,00 m  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – grubości 4 cm na 

szer. 5,0m i długości 3 150m o powierzchni ok. 15 750 m2;  

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W – gr. 4 cm 

na szer. 5,08m i długości 3 150m o powierzchni ok. 16 000 m2; 

− recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 

2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” Zarządzenie nr 

46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

25.09.2014 r. i „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr 54 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r. 

− wyniesione przejście dla pieszych z betonu asfaltowego – nie planuje 

się. 

7) chodnik z kostki betonowej 

− nie planuje się, 



Strona 20 z 54 

8) likwidacja miejsc wysadzinowych:

− lokalizację miejsc wysadzinowych należy określić na podstawie oceny

wizualnej i badań geotechnicznych (badania geotechniczne

wykonawca wykonuje we własnym zakresie). Zarządca drogi w

okresie jej użytkowania nie zaobserwował występowania żadnych

miejsc wysadzinowych i nie miał problemów z przełomami na drodze;

9) budowa peronów przystankowych i zatok autobusowych,

− należy wykonać jedną zatokę autobusową na trasie – lokalizacja do

ustalenia z inwestorem;

10) poprawa odwodnienia

− istniejące przepusty – pod koroną drogi zlokalizowane są cztery

przepusty tj.: w km 2+760 usytuowany jest przepust Ø80 o długości

11 metrów wykonany z kręgów żelbetowych, w km 4+300

usytuowany jest przepust Ø80 o długości 8 metrów wykonany z

kręgów żelbetowych, w km 4+630 usytuowany jest przepust Ø80 o

długości 8 metrów wykonany z kręgów żelbetowych,  w km 5+350

usytuowany jest przepust Ø80 o długości 9 metrów wykonany z

kręgów żelbetowych. Ogólny stan przepustów jest dobry jednak ze

względu na ich starą technologię wykonania i nienormatywną długość

należy dokonać ich przebudowy na przepusty z rur HDPE lub PP

o minimalnej średnicy ø 80 cm i SN8 i długości ok. L=10,0m.

DG103601B w obrębie przepustów posiada nawierzchnię żwirową szer. 

ok. 4m z poboczami szer. ok. 1m. przy szerokości pasa drogowego 

wynoszącej 12,0m na początkowych 200 m, następnie 15m na 

długości 2 200m i szer. 7,0m na  kolejnych 750m (wymaga poszerzenia – 

ok. 11 podziałów geodezyjnych patrz tabela na str.1). UG w Sidrze nie posiada 

dokumentacji projektowej istniejących przepustów;  

− należy zaprojektować i wykonać przebudowę istniejących przepustów

pod koroną drogi z rur HDPE lub PP o minimalnej średnicy ø 80 cm i

SN8 i długości nie mniejszej niż L=10,0m;

− długości przepustów dostosować do szerokości korpusu drogowego

zgodnie z wykonanymi przez wykonawcę przekrojami normalnymi;
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− ścianki czołowe przepustów mogą być prefabrykowane albo

wykonane w technice betonowania lub wloty i wyloty przepustów

mogą być umocnione brukiem na zaprawie betonowej jeżeli pozwala

na to szer. pasa drogowego;

− wszystkie istniejące rowy przydrożne wymagają renowacji lub

odtworzenia;

− w razie potrzeby należy zaprojektować nowe rowy zgodnie z

przekrojami poprzecznymi;

11) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów

− nawierzchnię skrzyżowań z drogami gminnymi wykonać z betonu

asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego; w zakres

przebudowy wchodzi wykonanie: 1 skrzyżowania z drogą powiatową,

6 skrzyżowań z drogami gminnymi, 3 skrzyżowania z drogami 

wewnętrznymi (wg poniższej tabeli).  

Nazwa odcinka drogi 
z którym krzyżują się 

inne drogi 
km 

Nr działek 
ewidencyjnych 

krzyżujących się 
dróg 

Długość 
krzyżującej się 

drogi do 
przebudowy (m) 

Szerokość 
krzyżującej się 

drogi do 
przebudowy (m) 

Skrzyżowania dróg 
z drogą gminną nr 
103601B Bierwicha 
(od DP2114B)  – 
Wólka  

2+650 

DP2114B 
81 6,0 

7,0 
podłączenie 

2+795 str. P 

dr. gminna 
276 5,0 3,5 

2+795 str. L 

dr. gminna 
276 5,0 3,5 

3+515 str. P 

dr. gminna 
42 5,0 3,5 

3+515 str. L 

dr. gminna 
275 5,0 3,5 

3+890 str. L 

dr. gminna 
144 5,0 3,5 

4+220 str. P 

dr. gminna 
19 5,0 3,5 

5+135 str. P 
dr. wewnętrzna 

49/1 
3,0 

do granicy pasa 
drogowego 

3,0 

5+425 str. P 
dr. wewnętrzna 

46/3 
3,0 

do granicy pasa 
drogowego 

3,0 

5+565 str. L 
dr. wewnętrzna 

68 
3,0 

do granicy pasa 
drogowego 

3,0 

5+770 str. L 
dr. wewnętrzna 

76/1 
3,0 

do granicy pasa 
drogowego 

3,0 
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− nawierzchnię zjazdów na posesje zabudowane przyległe do drogi –

nie występują (przy drodze występuje rozproszona zabudowa zagrodowa);

− nawierzchnię zjazdów na pola wykonać z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie szer. 5,0 m + 2 x 0,5m pobocza, długość zjazdów do

granicy pasa drogowego;

− w razie potrzeby pod zjazdami zastosować rury HDPE lub PP

o minimalnej średnicy ø 40 cm i SN8 i nie krótsze niż 6,0m;

− należy przewidzieć wykonanie zjazdów co najmniej po jednym na

jedną działkę ewidencyjną oraz w miejscach istniejących zjazdów;

12) umocnienie skarp

− skarpy wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi i zjazdami

umocnić brukowcem na podsypce cementowo – piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową lub

prefabrykowanymi ściankami czołowymi

− przy przepustach pod koroną drogi umocnić brukowcem pobocza,

dno rowu skarpę i przeciwskarpę;

13) elementy bezpieczeństwa ruchu:

− oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych

rozwiązań projektowych drogi i obowiązującymi przepisami w tym

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich

umieszczania na drogach; istniejące znaki pionowe należy

zdemontować i odwieść do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sidrze;

− oznakowanie aktywne D-6 – nie planuje się;

− oznakowanie poziome – nie planuje się;

− bariery stalowe w zależności od wysokości nasypu ustawić bariery

energochłonne SP-05/2;

14) kapliczki i krzyże przydrożne

−wykonać dojścia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o

grubości 6 cm od jezdni do ogrodzeń kapliczek i krzyży – 1 szt.
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15) urządzenia i sieci

− kanał technologiczny – wykonać kanał technologiczny o minimalnych

parametrach na drodze planowanej do przebudowy (np.: pakiet

mikrorurek cienkościennych ułożonych ściśle w rurze dwuściennej do

bezpośredniego układania w gruncie lub inny o podobnej

charakterystyce jako rozwiązania równoważne), rozstawy studni

zastosować zbliżone do maksymalnych dopuszczalnych odległości;

PRZYKŁADOWE DANE TECHNICZNE PAKIETU: 

Rura dwuścienna o przekroju kołowym 

osłonowa (mm): 

średnica zewnętrzna Dz = 36,6 mm 

średnica wewnętrzna Dw = 29,0 mm 

Mikrorurki (mm): 

średnica zewnętrzna Dz = 12 mm 

średnica wewnętrzna Dw = 10 mm 

liczba mikrorurek w pakiecie – 4 szt.  

Materiał: rury dwuściennej osłonowej i 

mikrorurek  - polietylen o gęstości ≥ 

0,941 g/cm3  

− sieć teletechniczna – usunięcie potencjalnej kolizji

− sieć wodociągowa – usunięcie potencjalnej kolizji

− sieć energetyczna – usunięcie potencjalnej kolizji

16) informacja o realizacji i finansowaniu zadania

− ustawienie tablic informacyjnych – 1 szt. na początku

przebudowywanej drogi (wzór zgodny z wytycznymi Podlaskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku).

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

Z przeprowadzonych w latach ubiegłych badań natężenia ruchu 

wynika, że na drodze natężenie ruchu kształtuje się na poziomie KR1. 
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1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi. 

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie 

terenu: linia wodociągowa, linia telefoniczna podziemna i naziemna, linia 

energetyczna niskiego napięcia naziemna i podziemna.  

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych 

należy prowadzić ze szczególną ostrożnością ręcznie. Podczas pracy 

sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii naziemnych. W przypadku 

zasypania zaworów wodociągowych ziemią należy fakt ten zgłosić 

odpowiednim służbom. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

powiadomić właścicieli urządzeń o planowanych robotach i wyznaczyć 

dokładny przebieg kabli telefonicznych w terenie.   

Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy 

dokumentacji projektowej. 

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników 

 Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U.  2021 poz. 1129 z późn. zm.) w szczególności 

wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu 

do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla 

osób niepełnosprawnych. 

Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami: 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 

1333 z późn. zm.),  

− Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. 

U. 2020 poz. 1363) 
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− Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. 

U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.)  

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. 2020 poz. 1609), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z 

późn. zm.),  

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z późn. zm.),  

a także musi być zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w 

przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy, 

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacją inwestycji 

uzyskanej przez Wykonawcę, 

3) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji, warunków technicznych, 

opinii i uzgodnień, 

4) Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową, 

5) Pomiarów własnych, 

6) Badania, odkrywki, obliczenia. 
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1.2.1.2. Projekt budowlany powinien zawierać w szczególności: 

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej 

mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez projektanta, obejmujący:  

− określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,  

− określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w 

tym informację o  obiektach budowlanych przeznaczonych do 

rozbiórki; 

− projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, 

− określenie granic działki lub terenu, 

− usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń 

budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, 

− sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem 

charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych 

odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej 

zabudowy terenów sąsiednich, 

− informację o obszarze oddziaływania obiektu 

2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący: 

− układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i 

projektowanych obiektów budowlanych, 

− charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

− opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia 

obiektu budowlanego , 

− projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na 

otoczenie, w tym środowisko, 

− charakterystykę ekologiczną, 

− opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 

1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych - w 
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przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 4 Ustawy Prawo budowlane, 

3) Projekt techniczny, obejmujący:

− projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

− dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki

posadowienia obiektów budowlanych,

− inne opracowania projektowe niezbędne do precyzyjnego określenia

zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych;

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w

art. 33 ust. 2 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane oraz o których mowa  w

ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych.

Projekty budowlane należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.3. Projekt wykonawczy 

1) Część opisowa.

a) Część opisowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami

rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020

poz. 1609)

b) Część opisowa dla branż telekomunikacyjnej i energetycznej, jeżeli

będą niezbędne powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi

zasadami, dokładnie opisujący projektowane rozwiązania.

c) Wszelkie obliczenia – wyliczenia powinny być wykonane w sposób

nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy

zjazdów, skrzyżowań, roboty ziemne, itp. Powinny być sporządzone

w formie tabelarycznej,
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d) Opis techniczny powinien być sporządzony wg proponowanej poniżej 

kolejności: 

1. Podstawa i zakres inwestycji. 

1.1. Podstawa opracowania. 

1.2. Zakres opracowania. 

2. Stan istniejący. 

2.1. Dane ogólne. 

2.2. Przebieg drogi. 

2.3. Niweleta drogi. 

2.4. Przekroje normalne. 

2.5. Uzbrojenie techniczne. 

2.6. Stan techniczny. 

2.7. Odwodnienie. 

2.8. Obiekty inżynierskie. 

2.9. Warunki ruchowe. 

3. Stan projektowany. 

3.1. Cel. 

3.2. Przebieg trasy. 

3.3. Skrzyżowania. 

3.4. Dostępność drogi. 

3.5. Elementy drogi związane z bezpieczeństwem. 

3.6. Przekroje normalne. 

3.7. Konstrukcja nawierzchni. 

3.8. Odwodnienie. 

3.9. Obiekty inżynierskie. 

3.10. Kolidujące uzbrojenie. 

3.11. Gospodarka zielenią. 

4. Rozbiórki. 

5. Ochrona środowiska. 

6. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

7. Stan terenowo – prawny. 

8. Projekt stałej organizacji ruchu. 

9. Postanowienia końcowe. 
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2) Część rysunkowa. 

a) Orientacja inwestycji w skali 1:10000 

b) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 powinien 

zawierać między innymi: pikietaż, lokalizację wjazdów, zjazdów, 

skrzyżowań z określeniem rodzaju nawierzchni; lokalizację 

przepustów z podstawowymi parametrami, lokalizację zatok 

autobusowych i miejsc postojowych, lokalizację i parametry 

łuków poziomych, lokalizację chodników, 

c) Profil podłużny w skali 1:100:1000 powinien zawierać: 

kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projektowane proste i 

łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne 

projektowanej niwelety, lokalizację i spadki podłużne dna rowów, 

przepusty z lokalizacją i rzędnymi wlotów i wylotów, lokalizację 

skrzyżowań, 

d) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach 

gwarantujących jak najdokładniejsze wyliczenie robót ziemnych, 

e) Przekroje normalne w skali 1:50 z obowiązującą lokalizacją, 

f) Rysunki konstrukcyjne przepustów w skali 1:50 powinny 

zawierać między innymi: przekroje poprzeczne i podłużne oraz 

szczegóły rozwiązań projektowanych elementów z dokładnym 

wymiarowaniem i lokalizacją, 

g) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do 

wymiarowanych elementów. 

Projekt wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.4. Przedmiar robót 

    Przedmiary robót dla branży drogowej, telekomunikacyjnej i ew. 

energetycznej i wodociągowej  należy sporządzić zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz 
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Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.). 

Przedmiar robót należy wykonać w układzie SST tj.: 

− D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze 

− D-02.00.00.00 Roboty ziemne 

− D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 

− D-04.00.00.00 Podbudowy 

− D-05.00.00.00 Nawierzchnie 

− D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe 

− D-07.00.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

− D-08.00.00.00 Elementy ulic 

− D-09.00.00.00 Zieleń drogowa 

− D-10.00.00.00 Inne roboty 

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia ilości jednostek 

obmiarowych lub odwoływać się do obliczeń zawartych w części opisowej 

projektu wykonawczego. Wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie 

budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót Powierzchnie 

zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z 

podaniem ich wymiarów i lokalizacji. 

Przedmiar robót należy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej 

branży oddzielnie. 

1.2.1.5. Kosztorys ofertowy 

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen 

jednostkowych dla każdej branży oddzielnie. Ceny jednostkowe z 

kosztorysu ofertowego będą podstawą przy sporządzaniu ewentualnych 

protokołów konieczności na roboty zamienne. Cena ryczałtowa zadania nie 

ulegnie zmianie. 
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1.2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót 

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne 

opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 

Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są dostosowane do WT-1, WT-2 

(2014). SST powinny zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych 

materiałów, technologii wykonania robót oraz roboty wchodzące w skład 

ceny jednostki obmiarowej. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 4 

egzemplarzach. 

1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784). 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać: 

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi; 

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ 

zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, 

wyjątkowo szkic bez skali) zawierający: 

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków 

drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów 

zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie 

lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu, 

b) parametry geometrii drogi; 

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji; 

4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; 

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej 

stałej organizacji ruchu; 

6) Nazwisko i podpis projektanta. 

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w 4 egzemplarzach. 
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1.2.1.8. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy 

opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.9. Kontrola i  odbiór dokumentacji projektowej 

1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji 

elektronicznej na płycie CD lub pendrive (pamięć USB):  

a) pliki tekstowe w formacie doc lub równoważne lub pdf lub 

równoważne; 

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie xls, w szczególności 

przedmiary robót, kosztorysy i tabele; 

c) rysunki w formacie dwg lub równoważne oraz pdf lub 

równoważne. 

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z 

przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 

3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej 

Wykonawca ma obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z 

dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji. 

4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane 

egzemplarze), teczki powinny posiadać informację o zawartości. 

Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zapięcie. 

5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą 

protokołu zdawczo – odbiorczego po przygotowaniu wszystkich 

niezbędnych dokumentów wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych 

lub w przypadku zastosowania rozwiązań nie mieszących się w 

formule zgłoszenia, wraz z wnioskiem do uzyskania decyzji zrid wraz 

ze wszystkimi elementami o których mowa w art. 11d ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych. 
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1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – 

konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, 

wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich 

zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń. Przed 

przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem 

czasowej organizacji ruchu. Przewiduje się usunięcie kolidujących drzew i 

karczy drzew z przebudowywanymi odcinkami dróg oraz odrostów 

krzewów rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał z 

wycinki jest własnością wykonawcy robót. W ramach przygotowania placu 

budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor nie dokonuje wskazań 

co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w 

pryzmach i użyć do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

1.2.2.2. Konstrukcji nawierzchni 

Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną 

dobrane przez projektanta na podstawie badań podłoża gruntowego. 

Jezdnia drogi gminnej nr 103601B na odcinku Bierwicha – Wólka  

a) Nawierzchnia bitumiczna na odcinku w km 0+000÷3+150 (szacunkowo):  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm; 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W – 4cm; 

− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa CNR stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm; 

− poszerzenia nawierzchni (podbudowy) z ok. 4m do 5,5 m poprzez 

usunięcie darniny z poboczy i wykonanie podbudowy zasadniczej z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR stabilizowanej 

mechanicznie grub. 20 cm;  

− istniejące podłoże; 

W przypadku stwierdzenia braku nośności istniejącego podłoża należy 

doprowadzić do wymaganej nośności.  
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Wjazdy z kostki betonowej:  

− kostka betonowa czerwona grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem); 

− podsypka cementowo-piaskowa – 5cm; 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 

20cm; 

− opornik betonowy 10x25x100 cm przy jezdni, na końcu zjazdu i 

krawędziach zewnętrznych zjazdu; 

Zjazdy o nawierzchni żwirowej 

− nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

warstwa dolna – 20 cm 

Skrzyżowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm; 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W – 4cm; 

− warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie – 20 cm. 

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia wodociągowa, linia 

telefoniczna podziemna i naziemna, linia energetyczna naziemna i 

podziemna. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń zabezpieczyć 

wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną przebudową 

drogi. Należy dokonać regulacji zaworów wodociągowych i hydrantów. 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe. 

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren  w otoczeniu 

budowy, jeżeli został on naruszony. Musi zadbać o estetykę. Doły po 

karczach muszą być uporządkowane. Skarpę i przeciwskarpę rowów oraz 

skarpy wraz z terenem pasa drogowego należy umocnić poprzez 

humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych.  
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1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne. 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb 

sporządzenia oferty należy wypełnić ofertę, w której należy uwzględnić 

wszystkie koszty związane z: 

− uzyskaniem niezbędnych od organów administracji publicznej, 

instytucji, podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, 

uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych 

wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację 

inwestycji i materiałów składających się na kompletną dokumentację 

projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz 

wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją na 

poszczególne branże;  

UWAGA: Zamawiający dopuszcza sytuację w której na jednej drodze 

będzie miało zastosowanie dwóch form decyzji zezwalających na 

realizację robót budowlanych prawem dopuszczonych w zależności od 

przyjętych rozwiązań przez projektanta przy dążeniu do efektywności 

ekonomicznej i technicznych rozwiązań;   

− wykonaniem przebudowy drogi gminnej nr 103601B Bierwicha – Wólka 

w Gminie Sidra;   

− budową kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi, 

− obsługą geodezyjną budowy.  

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie kompletnego opracowania 

projektowego na podstawie, którego Wykonawca uzyska ważną decyzję o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje: 

− Kompletna dokumentacja projektowa Przebudowy drogi gminnej nr 

103601B Bierwicha – Wólka w Gminie Sidra. 



Strona 36 z 54 

− Przebudowa drogi gminnej nr 103601B Bierwicha – Wólka w Gminie 

Sidra (o długości ok. 3,15 km).  

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót 

bazując na swoim doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów 

podlegających przebudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub 

niezgodność projektu ze stanem istniejącym.  

Uwaga: Wykonawca w ofercie uwzględnia budowę kanału 

technologicznego i ewentualne przebudowy branż. 

1.2.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót 

Przebudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności Prawa Budowlanego), dokumentacji 

projektowej i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

2) Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) przegląd w okresie rękojmi, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i 

w terminach ustalonych w zapisach umowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

4) Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części

robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Odbiór robót

częściowych nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach

umowy.

5) Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie

Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru

zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową

i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i

robót poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 

jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować operatu kolaudacyjnego, 

który winien zawierać: 

załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót 

częściowych,  

załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot 

umowy, 

załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników 

budowy, oświadczenia kierownika budowy i inspektora 

nadzoru o podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, 

zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru 

budowlanego,  

załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych 

przedmiotem umowy – sprawozdanie techniczne, księgę 

obmiarów, ewentualne protokoły konieczności, 

załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia, 

załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i 

badań, 

załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

załącznik nr 8) protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na 

właściwy protokół przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 
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6) Przegląd w okresie rękojmi

Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.

7) Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych

z usunięciem wad stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i

zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór

ostateczny robót.

8) Wzory druków

Zamawiający udostępni druki stosowane w Urzędzie Gminy Sidra

stosowane przy realizacji zadań inwestycyjnych.

1. Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego:

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

1.1.1 Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(Dz.U. 2020 r. poz. 1363);

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

(Dz.U. 2012 poz. 463);
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5) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.); 

6) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 

2000 r. Nr 63, poz. 735 z póź. zm.). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 

1126 z późn. zm.); 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 

r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy 

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2016 

r. poz. 1493); 

9) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2019 r. poz. 2019); 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 

1389); 

11) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. 2020 r. poz. 1990); 

12) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); 

13) Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310); 

14) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze                

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1064);  
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15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);

16) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020

r. poz. 470 z późn. zm.);

17) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.

2021 r. poz. 450 z późn. zm.);

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 r.

poz. 784);

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311);

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2018 r. poz. 963);

21) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia

2015r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

kanały technologiczne (Dz. U. 2015r. poz.680).

1.1.2 Wytyczne i instrukcje 

1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania

zwykłe i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001

2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa

1999r.

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, 

Warszawa   2010 r. 

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

IBDIM, Warszawa 2014 r.
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5) Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i 

Półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r.

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych

i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Zarządzenie nr 46

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia

25.09.2014r.

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na

drogach krajowych – Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg

Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r..

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na

drogach publicznych

1.1.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. 

rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w 

opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami 

prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia z wnioskiem o 

uzyskanie decyzji  zrid w szczególności ustawy prawo budowlane i 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych: 

2.2.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania 

inwestycji 

Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie decyzji. 

2.2.2 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, 

nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

technologicznych.          Brak. 

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

związane realizacją zadania. 
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2.3.1 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę 

Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 

2019r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z 

póź. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 

zakresie  realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy. 

Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją 

zamówienia polegające na wykonaniu: 

− robót przygotowawczych,

− robót rozbiórkowych,

− robót ziemnych,

− robót zbrojarskich,

− robót betoniarskich,

− roboty montażowe,

− roboty izolacyjne,

− roboty odwodnieniowe,

− roboty w zakresie podbudów i nawierzchni,

− roboty wykończeniowe

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę  w rozumieniu art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – 

kodeks pracy. 

2.3.2 Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania 

dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych. W 

harmonogramie należy uwzględnić fakt, iż poszczególne części są 

ze sobą powiązane w jedno zadanie. 
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Wymagane terminy realizacji zadania 

Termin na realizację niniejszego zadania – 17 miesięcy od dnia 

podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac 

projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace 

projektowe: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin 

całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę); Do 

ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym 

mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki 

atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 

grudnia do 15 marca.  

2.3.3 Płatności 

Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, w dokumencie Projektowane postanowienia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

2.3.4 Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

L.p. Rodzaj robót 
Ryczałtowa wartość 
robót w zł (brutto) 

1. 

Kompletna dokumentacja projektowa 

Przebudowa części dróg gminnych o nr 103601B i 

103610B na terenie Gminy Sidra  

Część I Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 
103601B na odcinku Bierwicha – Wólka.

2. 

Przebudowa części dróg gminnych o nr 103601B i 

103610B na terenie Gminy Sidra  

Część I Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 
103601B na odcinku Bierwicha – Wólka.  

RAZEM BRUTTO: 
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Załącznik Nr2 – Mapa nr 1. Początek DG103601B w m. Bierwich – skrzyżowanie z DP2114B  
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Załącznik Nr2 – Mapa nr 2. DG 103601B Bierwich – Wólka. 
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Załącznik Nr2 – Mapa nr 3. DG 103601B Bierwich – Wólka.  
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Załącznik Nr2 – Mapa nr 4. DG 103601B Bierwich – Wólka.  
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Załącznik Nr2 – Mapa nr 5. DG 103601B Bierwich – Wólka.  
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Załącznik Nr2 – Mapa nr 6. DG 103601B Bierwich – Wólka.  
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Załącznik Nr2 – Mapa nr 7. DG 103601B Bierwich – Wólka.  
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Załącznik Nr2 – Mapa nr 8. DG 103601B Bierwich – Wólka.  
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Załącznik Nr2 – Mapa nr 9. DG 103601B Bierwich – Wólka. 


