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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

„Budowa drogi gminnej Mszana Górna-Dziedziny-Żyły” 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie 

wszelkich niezbędnych decyzji na budowę drogi gminnej Mszana Górna-Dziedziny-Żyły. 

Celem zamówienia jest zapewnienie dojazdu dla mieszkańców i poprawa 

bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez zaprojektowanie drogi o parametrach drogi 

gminnej i uregulowanie własności pasa drogowego. W związku z tym, że droga posiada 

ograniczoną szerokość i jest utrudniony przejazd dla pojazdów osobowych zachodzi 

konieczność regulacji pasa drogowego wraz z wyznaczeniem linii rozgraniczających teren 

inwestycji w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 

311 ze zm.). 

  

II. Charakterystyka zadania 

Droga do os. Dziedziny przebiega od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 968 odc. 050 

w km 1+105 (strona prawa) przez os. Dziedziny do os. Żyły. Obecny szlak drogowy posiada 

nawierzchnię żwirową. Natomiast droga do os. Żyły przebiega od skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 968 odc. 050 w km 0+968 (strona prawa) w kierunku lasu. 

Na trasie projektowanych odcinków drogi mogą występować linie energetyczne, 

telekomunikacyjne, sieć gazowa, sieć kanalizacyjna czy sieć wodociągowa. W zakresie 

opracowania należy wykonać projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury 

technicznej kolidujących z trasą projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunków 

technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych operatorów sieci, jako oddzielne 

opracowania oraz zatwierdzenie projektów przez odpowiednich zarządców sieci.  

W pasie drogowym mogą występować również zadrzewienia. Należy wykonać 

inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki lub do przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych lub podać informację, że nie ma  potrzeby ich wykonywania. Jeżeli wystąpi 

taka konieczność, w ramach projektu należy opracować projekt wycinki drzew. Należy 

dążyć do ograniczenia konieczności wycinki drzew do niezbędnego minimum. 

 

III. Zakres opracowania 

Zakres zadania obejmuje budowę drogi gminnej Mszana Górna-Dziedziny-Żyły: 

Etap I - w km 0+000 – 0+210 (plus drogi boczne łącznie 60mb). 

Etap II – w km 0+000 – 0+370. 

Etap III – budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku obejmującym etap I i II. 

 

Zakres opracowania został zaznaczony w planie sytuacyjnym – załącznik nr 1 do opisu 

przedmiotu zamówienia. 

 

IV. Wytyczne do projektowania 

 należy dokonać ekspertyzy stanu podłoża gruntowego, 

 zaprojektować jezdnię asfaltową o szerokości 3,5mb, 

 odwodnienie powinno być realizowane za pośrednictwem korytek wodnościekowych, kanału 

deszczowego lub rowu umocnionego płytami ażurowymi, 
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 należy zaprojektować kanał technologiczny i wystąpić do właściwego Ministra Cyfryzacji z 

wnioskiem o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, 

 w miejscach o wysokości powyżej 80cm różnicy terenu należy zastosować dodatkowe 

umocnienie skarpy płytami typu krata oraz zastosować barierę ochronną, 

 nawierzchnie zjazdów należy zaprojektować ze spadkiem uniemożliwiającym wypływ wody 

opadowej na jezdnię a jeżeli jest to niemożliwe uwzględnić odwodnienie liniowe na zjeździe.  

 należy uzgodnić z zarządcą drogi DW 968 przebudowę skrzyżowania z drogą wewnętrzną 

na os. Dziedziny, 

 należy uzgodnić z zarządcą drogi DW 968 przebudowę skrzyżowania z drogą wewnętrzną 

na os. Żyły, 

 w projekcie należy uwzględnić dojazdy (drogi boczne), 

 w ramach projektu należy opracować dokumentację na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – 

załącznik nr 2 z koncepcją budowy sieci kanalizacyjnej.  

 parametry projektowanej drogi: 

 klasa D (dojazdowa), 

 kategoria drogi KR2  

 prędkość projektowana – Vp = 30km/k – 40km/h 

Uwaga: 

Zamawiający zaleca, aby przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej Biuro projektowe 

zapoznało się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem. 

 

V. Elementy opracowania: 

1. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 z 

klauzulą Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego Starostwa Powiatowego w 

Limanowej, 

2. Wykonanie koncepcji projektowej do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji, 

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków rozbiórki, budowy lub przebudowy sieci 

w zakresie niezbędnym w celu realizacji inwestycji drogowej, 

4. Wykonanie badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym                                  

do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego 

uwzględniającego wszystkie niezbędne elementy przewidziane w zamówieniu, 

6. Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych do rowów, 

cieków i potoków oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia 

wodnoprawnego, 

7. Opracowanie inwentaryzacji zieleni z szatą roślinną, zestawieniem drzew  

i krzewów do wycięcia z określeniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego 

klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej 

obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią, 

preliminarz opłat oraz uzyskanie zgody na wycinkę drzew, 

8. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień branżowych, opinii i uzgodnienia konieczne do 

uzyskania decyzji ZRID. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie 

wystąpień z kompletem materiałów wymaganych przez poszczególne instytucje do 

uzyskania uzgodnień, 

9. Opracowanie powinno obejmować uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko (o ile 

zajdzie taka potrzeba). 

10. Wykonanie wszystkich opracowań wynikających z pozyskanych warunków, 



Inwestor: GMINA MSZANA DOLNA  

 ul. Spadochroniarzy 6 

 34-730 Mszana Dolna 

 

 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

 „Budowa drogi gminnej Mszana Górna-Dziedziny-Żyły” 

4 
 

11. Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień w instytucjach 

biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID, 

12. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi opiniami oraz 

zatwierdzeniem przez Organ Zarządzający Ruchem, 

13. Wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego:  

 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w 

przypadku przystąpienie Zamawiającego do realizacji inwestycji w późniejszy 

terminie. 

 

14. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy 

wykonać w 2 egz.  

15. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

16. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV.  

17. Do projektu należy dołączyć oświadczenia projektanta, że projekt wykonany został 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

VI. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy. 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 

istniejącego obszaru, w tym m.in.: 

 badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża; 

 inwentaryzacja obiektów inżynierskich; 

 inwentaryzacja istniejącego pasa drogowego oraz nowego szlaku drogi; 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych zgodnie z wymaganiami i normami oraz zasad wiedzy technicznej. 

 

VII. Wstępna Propozycja Rozwiązań 

Opracowanie projektu budowlanego musi być poprzedzone opracowaniem Koncepcji 

technicznej. Wykonanie koncepcji należy zaprezentować na spotkaniu w siedzibie 

zamawiającego. Należy uwzględnić ewentualne uwagi zamawiającego i uzyskać jego 

akceptację. 

Koncepcja budowy drogi powinna zawierać naniesione na podkłady mapowe 

rozwiązania geometrii drogi, w tym rozwiązania elementów drogi, naniesione elementy 

systemu odwodnienia, zaznaczone elementy infrastruktury technicznej będące w kolizji ze 

stanem projektowanym wraz z wstępną propozycja usunięcia tych kolizji, wstępne 

zaznaczenie linii podziału nieruchomości. 

Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja stanowi podstawę do dalszego 

szczegółowego projektowania i przeprowadzania innych czynności mających na celu 

uzyskanie innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, itp. 

 

VIII. Skład i forma przekazywanej dokumentacji  

Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować z rozbiciem na 

poszczególne elementy składowe. 

1. Wersja papierowa dokumentacji: 

 Projekt budowlany wraz z załącznikami – 5 egz. 

 Projekt wykonawczy – 5 egz. 
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 STWiORB – 2 egz. 

 Przedmiar, kosztorys ofertowy i inwestorski – 2 egz. 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności z 

wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć kompletne 

opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, 

aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Odbiorem ostatecznym objęte jest również uzyskanie decyzji ZRID (prawomocna lub 

klauzula natychmiastowej wykonalności). 

2) Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych 

z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i 

uzupełnienia jakie zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 

3) Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań 

projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru będzie 

podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego.  

4) Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych 

protokółem i upoważnia do wystawienia faktury końcowej.  

5) Jeżeli w okresie rękojmi zaistniała konieczność usunięcia wad stwierdzonych po 

odbiorze ostatecznym i które Wykonawca usunął w wyznaczonym terminie sporządza 

się protokół odbioru po okresie rękojmi. 

6) Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi (jeżeli 

zaistnieją taka sytuacja). 

2. Wersja cyfrowa opracowań – 2 egz. 

Wersja cyfrowa musi być kompletną ostateczną wersją dokumentacji projektowej, 

która jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zarówno opakowanie oraz 

sam nośnik winny być opisane nazwą opracowania oraz datą wykonania. Struktura i 

nazewnictwo katalogów oraz plików muszą być uporządkowane w sposób czytelny, 

zrozumiały, logiczny oraz jednoznaczny. Wersje cyfrowe muszą zawierać wszystkie 

finalne opracowania jakie zostały przekazane Zamawiającemu.  

Wersja cyfrowa musi obejmować opracowania zarówno w wersji cyfrowej 

edytowalnej (rozszerzenia .doc, .docx, . dwg, .dxf, .xls) jak i w wersji zapisanej w 

formacie .pdf. 

Przedmiar i kosztorys należy przygotować w wersji *.pdf oraz edytowalnej w 

formacie *.zuz, lub/i ath lub/i *.xml 

 

IX. Podział działek 

Szczegółowe wytyczne dotyczące wydzielenia działek pod poszerzenie pasa drogowego: 

1. szacunkowa ilość działek podlegających podziałowi w związku z przewidywaną budową 

drogi w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia i wynosi: 

 47 działek – dotyczy podziału działek prywatnych pod poszerzenie istniejącego pasa 

drogowego, 

1) sporządzenie wstępnego projektu podziału, 

2) dokonanie podziału geodezyjnego wraz ze sporządzeniem niezbędnej ilości projektów 

podziału oraz wykonaniem wykazów zmian gruntowych, 

3) uzgodnienie projektów podziału z odpowiednimi organami. 
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Jeżeli na etapie wykonywania dokumentacji projektowej zajdzie konieczność dokonania 

dodatkowych podziałów nieruchomości (uzyskanie map prawnych - podziałowych) to na 

wniosek Wykonawcy Zamawiający zleci ich wykonanie w oparciu o formularz cenowy 

zawarty w ofercie. 

 

X. Nadzór autorski  

Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski w ramach kosztów całości zadania. Koszt nadzoru 

autorskiego należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty do niniejszego 

zamówienia. 

 

XI. Projekt techniczny - przekazywany organowi nadzoru budowlanego na etapie 

składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia 

o zakończeniu robót 

1. Jeżeli na etapie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wprowadzenia zmian 

w projekcie zagospodarowania terenu lub w projekcie architektoniczno-budowlanym 

spowodowane wadami projektowymi wówczas Wykonawca zobowiązany będzie dokonać 

stosownej korekty sporządzając projekt techniczny opisujący wprowadzone zmiany a 

koszt tych prac należy przyjąć w kosztach całości zadania. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu technicznego – 

przekazywanego organowi nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót a koszt 

tych prac należy przyjąć w kosztach całości zadania. 

 

XII. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia  

1. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, 

dane, informacje itp., niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji 

projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz 

opinii i uzgodnień innych podmiotów przekaże do Zamawiającego w terminie 7 dni od 

daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, które 

Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć w związku z realizacją inwestycji, 

Wykonawca przekaże do Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. W 

przypadku warunków technicznych uzyskiwanych od gestorów sieci projektant jest 

zobowiązany do udzielenia informacji czy zakresy robót związanych z likwidacją kolizji 

wynikają z minimalnych potrzeb technicznych czy też stanowią ulepszenie sieci.  

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu 

z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń, 

uzgodnień i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich 

udzielenie. 

3. Wykonawca Zobowiązany jest do uzupełnienia składanych wniosków zgodnie 

z wezwaniami jednostek opiniujących i wydających decyzje. Stosowne uzupełnienie 

musi nastąpić bez zbędnej zwłoki i nie może przekraczać narzuconych w wezwaniu do 

uzupełnienia terminów. 

4. Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i 

urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu 

minimalnymi parametrami i cechami jakie ma posiadać, i które są istotne z punktu 

widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych wypadkach Zamawiający 

dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z 

uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli 
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taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku wskazaniu 

powinien być dopisek, że dopuszcza się rozwiązanie równoważne.  

5. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi obowiązujących ustaw, 

rozporządzeń, aktualnych na dzień odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku 

zmiany przepisów w trakcie przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, 

należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów.  

6. W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej 

wykonania.  

7. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 

realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego 

zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie 

przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji 

projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych 

odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od 

dnia przekazania pytania Wykonawcy.  

8. Razem z protokołem przekazania dokumentacji Wykonawca złoży oświadczenie, iż 

przekazywana dokumentacja jest sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno–budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć. Oświadczenie to winno być 

podpisane przez projektanta oraz osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

 

XIII. Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej  

1. Sprawozdanie z postępu prac: 

Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego (jednak nie częściej niż 

raz w miesiącu) przygotować w przeciągu 5 dni pisemne sprawozdanie dotyczące 

stopnia zaawansowania prac i ewentualnych zagrożeń w realizacji przedmiotu umowy. 

2. Rady Techniczne (RT): 

Przewiduje się, iż RT będą odbywały się w ramach potrzeb. RT może być zwołana na 

wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Miejscem spotkań jest siedziba 

Zamawiającego lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne miejsce 

spotkania. Każda rada techniczna będzie zakończona spisaniem protokołu / notatki, do 

wykonania czego zobowiązany jest Wykonawca. Proponowana treść notatki zostanie 

przekazana do Zamawiającego. W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana i 

przesłana Wykonawcy, który przekażę ją pozostałym uczestnikom spotkania. Nie 

wyklucza się sporządzenia protokołu bezpośrednio po spotkaniu.  

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć także w 

spotkaniu odbywającym się po godzinach pracy Urzędu, np. spotkanie z mieszkańcami. 

3. Inne: 

a) Niezależnie od opisanych powyżej rozwiązań, mających na celu zapewnienie jak 

najwyższej jakości opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do 

składania uzgadniania przez Zamawiającego cząstkowych rozwiązań projektowych.  

b) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność 

zastosowanych rozwiązań technicznych. 

c) Zamawiający dopuszczają możliwość zlecenia przeprowadzenie kontroli 

dokumentacji projektowej niezależnej Jednostce. 
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XIV. Płatności 

Zamawiający dopuszcza płatności fakturami częściowymi, zgodnie z zestawieniem 

rzeczowo-finansowym. 

 

XV. Przepisy związane  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 

U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.  poz. 320 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 311 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 725 ze zm.)  

 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (t.j. Dz. U. 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 

1151 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 

1145 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 54 

ze zm.), 

 Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1087 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1478 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 

1320 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 

1290 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 604 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1518 ze 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz.784 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. 

Dz. U. 2022 r., poz. 1679 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
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planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2458 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 

Dz. U. 2021 r. poz. 2454 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1429 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1311 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

2033 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie 

wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 155 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie(t.j. Dz.U.2013 

r. poz. 640 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (t.j. 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1039 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1040 ze zm.). 


