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nPrzebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz ,,@,,
na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WPROWADZENIE
1.1. NAZWA INWESTYCJI

Nazwa projektu: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3021 W Ptonsk - Racigz na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”.
1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robét budowlanych, podczas realizacji rob6t w ramach
inwestycji dotyczacej budowy kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz na odcinku
ul.Warszawskiej w Racigzu”.

Inwestor:
POWIAT PLONSKI ul. Ptocka 39 09-100 Ptorisk

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”.

Specyfikacje Techniczng uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robdt.

Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku ogdlnych Specyfikacji Technicznych dla danego

asortymentu robot nalezy wykona¢ ja zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

Kody CPV przedmiotu zaméwienia wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.23.11.00-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéow

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggdw do odprowadzenia $ciekdéw
45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia $ciekow
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Wymaganiami podanymi w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do wymienionych
Robdt. Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia norm i przepiséw, jezeli zmiana nastgpita do dnia lub w trakcie
realizacji inwestycji.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego.
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Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy cato$é techniczno-uzytkowg (droga) albo
jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodgq montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,

przekazywania polecedn i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcy
i Projektantem.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraznie nie zaznaczono,
Ze jest inaczej przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Drenaz - rurociag drenarski z rur perforowanych stuzacy do odprowadzania wod deszczowych do gruntu.

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
Inspektorem nadzoru, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt
i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania wod.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Ksztattki - wszelkie faczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, $rednic, rozgatezien.
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci materiatéw oraz roboét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne 2z dokumentacjq projektowa
i Specyfikacjq mi technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce catos$¢
techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia.

Przedmiar Robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Sieci wodociagowe - przewdd stanowigcy catosc techniczno-uzytkowgq albo jego cze$c stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej.
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Sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ttoczniami gazu, magazynami gazu,
potaczone i wspétpracujace ze sobg, stuzgce do przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa
gazowniczego.

Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie, jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy .

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne, naziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych.

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci, okreslonej w Rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane.

WspolIny Stownik Zamoéwien (CPV) - system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng Iub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowgq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania, potwierdzajace
dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg aprobata techniczna.

1.6. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. TEREN Bubowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Warunkiem rozpoczecia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wtascicieli nieruchomosci, na ktorych realizowane bedg
roboty, witascicieli infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia Robét, przewidywanym terminie ich
zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie
prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda Roboty.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.6.2. OZNAKOWANIE TERENU Bubowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
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Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963 z pdzn. zm.), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.6.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BubDOwY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza Terenem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i Przejecia Robdt. W szczegdlnosci Wykonawca
zastosuje sie do nizej podanych wymagan:

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

- W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

- Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i mostow prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcéw na wiasny koszt.

- Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji Terenu Budowy .

1.6.4. PRZEKAZANIE TERENU BubDowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdétrzedne punktéw gtéwnych
tras oraz reperéw, dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej oraz komplet ST.

1.6.5. ZMIANA ORGANIZACII RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét na czas budowy oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drog i odnosnych wtadz.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekty te powinny by¢ aktualizowane przez Wykonawce na biezaco.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego i zabezpieczenie robot na czas
budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robét i zlikwiduje po zakorczeniu Robo6t wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzany ze

zmiang organizacji ruchu system znakdéw i sygnatéw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejagcych posesji w okresie prowadzenia Robdt,
a w programie Robot uwzgledni odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas realizacji Roboét.
Koszty zajecia pasa drogowego w drogach publicznych na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z Ustawq

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.) bedzie ponosit Wykonawca
przez czas zajecia tych drog. Koszt ten nalezy uja¢ w kosztach ogoélnych Wykonawcy.
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Zajmujacy pas Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym, ponosi zwigzane
z tym optaty oraz odpowiedzialno$¢ za wady spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robdt oraz jest obcigzany
ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie wszelkich materiatéw bedacych podstawg wystgpienia do wiasciwego
miejscowo Zarzadu Drdg o naliczenie optat za zajecie pasa drogowego. Wykonawca umiesci na swdj koszt ogtoszenia
o planowanych zmianach organizacji ruchu.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore zostaty uszkodzone lub
zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

1.6.6. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219 z pdzn. zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.).
W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwos$cig powstania pozaru.

1.6.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.6.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za  wszelkie spowodowane przez jego dzialania  uszkodzenia instalacji na  powierzchni  ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z Terenu Budowy . Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.10. BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA PRAC

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwroci uwage na nastepujgce zagadnienia:

- Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

- Wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i kfadki,

- Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie,

- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkdw,

- Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu,
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- Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
tazienkami i toaletami,

- Wiasciwe zabezpieczenia p. poz. robdt i urzadzen Terenu Budowy .

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie
wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenistwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczefnstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.).

1.6.11. ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, chodnikdw,
drég, ogrodzen itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy , na ktéry
Roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejagce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy
zidentyfikowac, opisac, sfotografowac (lub sfilmowad).

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w dwoch egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie Budowy.

Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono Zzadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie
Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora. Po uzgodnieniu terminu
wizji z Inspektorem Wykonawca powiadomi wszystkie =zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢é majq
W wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robdt zostang naprawione
na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac
aprobate Inspektora i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.6.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez
Inwestora.

1.6.13. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedfozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.6.14. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA I UZGODNIENIA
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

- projekt organizacji budowy i robét
- uzgodniony projekt organizacji ruchu
- dokumentacje powykonawczg

- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robot,
a wymagajacych zatwierdzenia Inspektora.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inspektorowi wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robdt (np. pozwolenia wodnoprawne na wykonanie
urzadzen wodnych i ustuge wodng odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopdw, itp.) oraz wykona wszelkie
opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt wystgpig istotne rozbieznosci realizowanych Robo6t w stosunku do projektow
budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie
ze zmianami pozwolenia na budowe witacznie.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajgq uzyskania zatwierdzenia ze strony Inspektora. Zatwierdzenia takie nie
zwalniaja Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego, wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy,
pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy bylty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Inspektora, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.

1.6.15. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych Robét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody, obiekty
podziemne nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po ufozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna
z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego miejscowo osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacje powykonawczg w formie wydrukéw oraz w formie elektronicznej.
Ponadto, powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wiasciwego
miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka).

1.6.16. URZADZENIA, UTRZYMANIE I LIKWIDACJA ZAPLECZA BUDOWY

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy Zaplecza , obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki, wtaczajac
w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediéw do Zaplecza
Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medidéw zgodnie
z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu Zaplecza Budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutéw
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Wykonawca winien uzy¢ elementdéw seryjnie podobnych,
tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej Zaplecza budowy beda podlega¢ uzgodnieniu w ramach
projektéw organizacji ruchu sporzadzonych przez Wykonawce na wiasny koszt.

1.6.17. NADZOR ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania znanych stanowisk
archeologicznych.

Nie wystepujg tu zespoty zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadajgce wartosciowe cechy urbanistyczno-
architektoniczne. W bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obiekty
chronione na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 282 z p6zn. zm.).

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot, powiadomienia Inspektora i wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow oraz postepowania
zgodnie

z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z pozn.
zm.) oraz ze zwigzanym z nig Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdéw (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 81 z p6zn. zm.).

Do momentu uzyskania pisemnego zezwolenia konserwatora zabytkow pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowic robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod
pfatnym nadzorem archeologiczno - konserwatorskim nad catoscig prac ziemnych, ktére nalezy zleci¢ odpowiednim
stuzbom.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione przez
wiasciwego Konserwatora Zabytkow, w tym rowniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia
nadzoru archeologicznego musza zostac¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich zastosowaniem.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.0. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem, w tym w szczegolnosci z Ustawg z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r.
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o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci, atesty, aprobaty lub rekomendacje i oznakowanie,

- zgodne z ST i Dokumentacjq Projektowg, a takze poleceniami Inspektora,
- nowe i nieuzywane.

W Dokumentacji Projektowej mogg wystepowaé nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektére
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sq one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, spetniajace
wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi,
a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty stanowigce odpady, zostang zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego przeznaczonych.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapozna¢ sie z postanowieniami Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.). W przypadku koniecznosci ztozenia na odktad (sktadowania
na wysypisku odpaddéw) nieprzydatnych materiatdw z rozbidrek Ilub gruntu, Wykonawca musi wystgpic
o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego materiatu lub gruntu (traktowanego, jako odpad).

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2, POZYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet
miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych
ze zroédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ziozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru badz w wybrane miejsce utylizacji - na koszt Wykonawcy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem badz ponownym, nieodptatnym wykonaniem
catosci tych rob6t w ramach udzielonej rekojmi i gwarancji.

2.4, PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatdw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wilasciwe
zaplanowanie dostaw.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy
nie wolno zwozi¢ zadnych materiatéw, dopdki nie bedq spetnione nastepujace warunki:

- Inspektor otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnos$nie warunkdéw sktadowania Materiatéw
na Terenie Budowy,

- Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inspektora.

2.5. KWALIFIKACIE WLASCIWOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Kazda partia Materiatéw, wszystkie Urzadzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora
przed ich uzyciem do Robét.

Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
takie jak deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
CE, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi min. 14
dni przed planowana dostawa Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.

Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisaé im
wilasciwe atesty.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora probki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materialty i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich tftumaczen dokumentéw zwiazanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach.
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2.6. ZNAKOWANIE URZADZEN, MATERIALOW

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie
z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta,
na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.7. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem,
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, muszg by¢ spetnione nastepujace
warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji robodt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed

uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Postugiwac sie sprzetem mogaq jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi
zaswiadczeniami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatéw w taki
sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i poleceniach Inspektora. Nie mogg one wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt
i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu Drogowego i innych
przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie. W zadnym wypadku nie mozna
dopuszcza¢ do przecigzenia $rodkéw transportu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢c na wyposazenie samochoddw
do przewozenia materiatéw sypkich i gruzu; bezwzglednie wymaga sie, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed
rozwiewaniem przewozonego materiatu. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie
Inspektora Nadzoru, bedq usuniete z Terenu Budowy .

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport fadunkdéw o nietypowej wadze
oraz powinien regularnie informowaé Inspektora o kazdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku
na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych takim transportem na swoj wiasny koszt i zgodnie z instrukcjami
Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane praca $rodkéw
transportu na Terenie Budowy (i poza Terenem Budowy a powstate w efekcie transportu z nig zwigzanego).

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZ], projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na witasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dos$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Z chwilg przekazania terenu pod roboty budowlane Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
dziatania i zaniechania oraz ich skutki zamierzone i niezamierzone na tym obszarze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek

i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatldw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja waznq legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.0. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.1. DOKUMENTACIA BUDOWY
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdéw robdt,

-  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace, jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sieg.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych w punktach nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy ,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY
Wymienione w punkcie powyzej dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjgq Kontraktu beda przechowywane
na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. PZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.0. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji

Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
10-603 OLSZTYN NIP 739-394-44-10

24



o

nPrzebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Raciaz ,,ﬁ%,,
na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”
MG BC

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, ilosci robdt i materiatow bedg
okreslane zgodnie z Przedmiarem Robot, w szczegolnosci:

- roboty ziemne w [m?],

- roboty drogowe w [m?],

- roboty liniowe w [m],

- elementy wyposazenia jak studnie, wpusty w [kpl.] lub [szt.],
- opracowania, dziatania, czynnosci w [kpl.].

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3, jako dtugos¢ pomnozona
przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Jednostka obmiarowa moze ulec zmianie i by¢ przyjeta rowniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia wynikte
w czasie budowy a zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.3. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacd
to wyposazenie zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
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- odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi ostatecznemu.

8.0. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Inwestora. Inwestor ma prawo
zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem przekaza¢ wymagane instrukcje, czeséci zamienne, itp. elementy
pozwalajace na prawidlowe dziatanie przejmowanych Robdt/Odcinkéw. Termin przekazania winien pozwoli¢
na prawidtowe zapoznanie sig z dostarczonymi dokumentami.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedgq gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCII

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakorczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego.
Inwestor wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajace zakonhczenie Kontraktu po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong
przez Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy wezma rdéwniez udziat
w pracach komisji.

8.5. POZWOLENIE NA BUDOWE

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie wykonanych obiektéw (dla obiektéw, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z Prawem budowlanym).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.0. USTALENIA OGOLNE

Podstawy ptatnosci zostang szczegdtowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Warunki ogdlne stanowig, ze podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta przez
Zamawiajacego w Dokumentach Umowy.

9.1. CENA JEDNOSTKOWA
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Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete
ta pozycja przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczegolnosci:

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- wartos¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do wykonania robot
a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw
i transportu na Teren Budowy ,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow, koszty
urzadzenia i eksploatacji Zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
koszty dzierzawy pasdw roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- koszty ogdlne przedsiebiorstwa,
- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét Statych,
- koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

- koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktorych nie przewidziano odrebnych
pozycji przedmiarowych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robdt i w okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zostac ustalone
przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robét dla kazdego z elementdw rozliczeniowych
w Przedmiarach Robét.

9.2. ZASADY ROZLICZENIA ZA SPELNIENIE WYMAGAN NINIEJSZYCH ST

Spetnienie wymagan niniejszych ST nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robét.

9.3. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ZAPLECZA WYKONAWCY I TERENU Bubowy
Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru korcowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie Terenu Budowy:

- dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
- utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
- usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robét.

9.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I PRACE POMIAROWE

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza inwestycji
oraz inne niezbedne opracowania.

Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z ST-01.
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Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot, w ktorych uwzgledniono
niniejsze koszty.

9.5. ZAPLECZE WYKONAWCY

Koszt wykonania i utrzymania Zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt musi by¢ zawarty w cenie ofertowej.

Wykonawca zapewni:

. organizacje Zaplecza Wykonawcy:

- dostawa, montaz, wyposazenie Zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem,
- wydzielenie Zaplecza magazynowania materiatow,

. utrzymanie Zaplecza Wykonawcy':

- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie, a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowe,

- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacji,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,

- utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

- zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen,

- likwidacje Zaplecza Wykonawcy,

- oczyszczenie terenu.

9.6. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt musi by¢
zawarty w cenie ofertowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn.

zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 624 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z pdzn.
zm.),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gdrnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z p6zn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.
U. z 1995 r. nr 25 poz. 133 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. 21993 r. nr 96 poz. 437 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1461 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowe lub rozbidérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe lub rozbiérke (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z
pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286
z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do woéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640 z p6zn. zm.);

MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
10-603 OLSZTYN NIP 739-394-44-10

30



o

nPrzebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Raciaz ,,ﬁ%,,
na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”
MG BC

- Instrukcja techniczna O-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

- Instrukcja techniczna O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji,

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

- Instrukcja techniczna G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzié¢é waznos¢é i aktualnosé przywotanych norm i przepiséw
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ST-01 PRACE GEODEZYJINE I ROBOTY POMIAROWE

1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe, sa wymagania
dotyczace prac geodezyjnych i robdt pomiarowych podczas realizacji robot w ramach inwestycji dotyczacej realizacji
zadania , Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
przy realizacji zadania , Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz na odcinku ul. Warszawskiej w
Racigzu”.

Specyfikacje Techniczng uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot.

Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej Specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t pomiarowych zwigzanych z tyczeniem obiektéw
i elementéw stanowigcych uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej. Obejmujg one m.in.:

Przejecie od Zamawiajacego:

- reperéw gtéwnych,

- ustalenie punktow gtéwnych na terenie Inwestycji i ich zastabilizowanie,

- innych punktow odniesienia bedacych na terenie wykonywanych robot,

- biezgce tyczenia i pomiary wysokos$ciowe zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych i montazowych,
- ochrone punktéw,

- pomiary sprawdzajace w trakcie robdt,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wniesienie pomiaréw do Dokumentacji Powykonawczej,

- uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego wiasciwego miejscowo Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty gtéwne - punkty przeciecia osi kanatdw, rurociagéw, osi zbiornikoéw, osi drog, punkty kierunkowe oraz punkty
poczatkowe i koncowe.

Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokos$ci w metrach n.p.m. i wspétrzednej w ukfadzie siatki niwelacji
panstwowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogdine, punkt 1.5.

Okresélenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy.
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1.5. NAzWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowe i roboty ziemne.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogdlne,
punkt 2.

2.0. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugosci okoto 0,50-0,75 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sagsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Do oznaczania punktow pomiarowych stosowac farbe o kolorze umozliwiajgcym tatwg lokalizacje punktu.
2.1. SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie sprzetu pomiarowego tylko w pomieszczeniach zamknietych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 3.
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

3.0. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy, punktow wysokosciowych, osi oraz domiaréw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
—  teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 4.
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Materiaty i sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace Wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 5.
5.0. GEODEZYINE WYZNACZENIE OBIEKTOW W TERENIE

Do obowigzkéw Wykonawcy naleza wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robét zgodnie
z ponizszymi wytycznymi.

Roboty opisane w punkcie 1.3 powyzej nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspoitrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera Budowy o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Budowy. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Budowy. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera Budowy, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera Budowy oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inzyniera Budowy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.
5.1. WYTYCZENIE TRAS I OBIEKTOW

Trase projektowanych obiektow sieciowych nalezy wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodoéw i obiektdw podziemnych na podstawie wykonanych przekopéw
kontrolnych. Usytuowanie trasy rurociggow w terenie, gdzie brak jest statych punktéow dowigzania wymaga

wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
obiektéw, przewoddw oraz reperdw. W oparciu o uzyskane materialy Wykonawca powinien ponownie przeprowadzi¢
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obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe moga by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowac¢ rzedne terenu.

5.2. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byc¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera
Budowy.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. ODTWORZENIE OSI TRASY
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowq oraz inne dane geodezyjne uzyskane przez
Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej

w dokumentacji projektowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wdwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.4. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej

w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Do wyznaczania krawedzi wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy
dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.5. WYZNACZENIE POLOZENIA PRZEDMIOTU KONTRAKTU

Dla kazdego z obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie
poprzez:
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- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 6.

Kontrole Jakos$ci Robét opisanych w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 6 nalezy prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong przez jednostke obstugujacg Roboty i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Obowigzuja zasady okreslone w instrukcjach.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zastabilizowania punktow pomiarowych statych,

- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym zakresem Robdt.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 7.

Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogodlne, punkt 9.

Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegajq odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sq uwzglednione i wliczone w ceny
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341 z pézn. zm.),

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).
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Instrukcje techniczne:

- Instrukcja techniczna O-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
- Instrukcja techniczna G-1 - Pozioma osnowa geodezyjna,

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji,

- Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne,

- Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne,

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

- Instrukcja techniczna G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

- Instrukcja techniczna K-1 - Mapa zasadnicza.

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzié¢é waznos¢é i aktualnosé przywotanych norm i przepiséw

MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
10-603 OLSZTYN NIP 739-394-44-10

37



nPrzebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz ,,@,,
na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”

ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WPROWADZENIE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 Prace przygotowawcze, sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robét budowlanych w ramach inwestycji

dotyczacej realizacji zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Plonsk - Raciaz na odcinku ul. Warszawskiej w
Racigzu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przy realizacji zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Plorisk - Racigz na odcinku ul. Warszawskiej w
Racigzu”.

Specyfikacje Techniczng uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robdt.

Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robdt przygotowawczych
i obejmuja:

- przygotowanie Terenu Budowy,
- zabezpieczenie drzew w poblizu wykopow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem ST-00 Wymagania Ogdine, punkt 1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy.

1.5. NAzwY 1 KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacjq odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogdélne,
punkt 2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 3.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
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- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,
- spycharka gasienicowa 100+-250 KM,

- frezarki do nawierzchni bitumicznych,

- zuraw samojezdny (minimum 5 T),

- pity mechaniczne, mioty pneumatyczne, palniki,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robaot.

4. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace Wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 5.
5.0. PRZYGOTOWANIE TERENU Bubowy

W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

- oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy,
- dokona¢ zapisu stanu istniejacego,
- zbudowaé Zaplecze Budowy i Zaplecze dla Inspektora.

W szczegdlnosci przed rozpoczeciem robét winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni terenu. Powinna ona
wyszczegolnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoéty, ktére mogg wymagac przywrdcenia do stanu pierwotnego,
oraz mozliwie najwiekszg iloé¢ informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest
to konieczne, dokumentacja powinna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo przedstawiajace istniejace uszkodzenia
albo punkty, ktére moga okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby
nalezy porozumie¢ sie (na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ Inspektorowi.

Dokumentacje winno sie aktualizowac w zakresie szczegdtdw dotyczacych charakterystycznych instalacji podziemnych,
ktore zostang odstoniete w miare postepu Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 6.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 7.

Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogodlne, punkt 9.

Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegajq odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sq uwzglednione i wliczone w ceny
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzié¢é waznos¢é i aktualnosé przywotanych norm i przepiséw
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ST-03 ROBOTY ZIEMNE

1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03 Roboty ziemne, sa wymagania dotyczace prac ziemnych
dokonywanych podczas realizacji robdt w ramach inwestycji dotyczacej realizacji zadania ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3021W Plorisk - Racigz na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
przy dotyczacej realizacji zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3021 W Ptonsk - Racigz na odcinku
ul. Warszawskiej w Racigzu”.

Specyfikacje Techniczng uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot.

Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej Specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot ziemnych i obejmuja:

- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy) zwigzane ze wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi wykonanie i odbiér robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod obiekty liniowe, ich zasypywania
oraz usypywania skarp przy obiektach wskazanych odpowiednio w dokumentacji projektowej.

W zakresie robdt zasadniczych przewidziano:

- roboty przygotowawcze - oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie Terenu Budowy,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na Teren Budowy,
przygotowanie drog dojazdowych,

- stabilizacja w obrebie placu budowy ukfadu reperéw roboczych o okreslonych rzednych wysokosciowych
w nawigzaniu do uktadu reperéw panstwowych,

- reczne pogtebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

- reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

- wykonanie wykopdéw pod rurociagi — wykopy umocnione z gromadzeniem urobku na odktad wzdtuz wykopu,
- wykonanie wykopow pod studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe oraz armature,

- umocnienie scian wykopow liniowych i wykopdw jamistych o gtebokosci powyzej 1,0 m pod projektowane
elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego deskowania stalowego z rozparciem
(podparciem),

- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,

- reczne i mechaniczne zasypanie wykopow ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm z recznym zageszczeniem
ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is > 0.95 dla podsypek, obsypek i zasypek sieci
pod studnie i komory ttoczni oraz Is > 1.00 przy przejsciach pod drogami,

- formowanie i zageszczanie nasypu spycharkami - wskaznik zageszczenia Is = 1.00,

- reczne roboty ziemne towarzyszace robotom mechanicznym,

- reczny transport poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomoca taczek,

- mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na $rodki transportu samochodowego,

- wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyfadowczymi w miejsce skladowania urobku wskazane przez
Zamawiajacego,

- dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi,

- przygotowanie podfoza z badaniem,

- zasyp z badaniem.
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Roboty ziemne sg czescig sktadowg robot wykonywanych na obiekcie, stad zaktada sie, ze Teren Budowy jest
przekazany zgodnie z warunkami zawartymi ST-00 Wymagania Ogélne.

Prace przebiega¢ musza w warunkach zachowania ciggtosci ruchu i wymagajg odpowiedniego zabezpieczenia Terenu
Budowy, za ktore odpowiada Wykonawca.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okresélenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

Dokop - miejsce pozyskania gruntow do wykonania robot ziemnych potozone poza Terenem Budowy.
Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo zageszczony.
Gltebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Obsypka - warstwa piasku sypana po bokach przewodu sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej dla zapobiegania
poprzecznym przesunieciom urzgdzen oraz chronigca urzadzanie od uszkodzen mechanicznych.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub
z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczacym
(brus, grodzica).

Plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do 50 m.

Podsypka - warstwa piasku sypana na dno wykopu, jako warstwa konstrukcyjna pod uktadanie kolektoréw sieci
sanitarnych, deszczowych, studni kanalizacyjnych oraz wpustéw deszczowych, zapewniajaca wtasciwe warunki pracy
urzadzen oraz chronigca urzadzenia od uszkodzen mechanicznych.

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Scianka szczelna - $ciana zlozona z podiuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w grunt $ciéle jeden
obok drugiego.

Umocnienie $cian wykopow - umocnienie scian wykopéw, zgodne z wymogami przepiséw bhp, gwarantujace petne
bezpieczenstwo wykonywania robdt, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub wykonania zasypdéw lub
wywieziona na sktadowisko.

Wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1,00m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach 1,00-3,00m.
Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,00m.

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd / Pds
MG BC SP. Z 0.0.
projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
10-603 OLSZTYN NIP 739-394-44-10

42



nPrzebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz ,,@,,
na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora.

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Zasypka - warstwa piasku sypana na wierzch rurociggu dla zapewnienia wiasciwych warunkéw pracy urzadzen oraz
chronigca je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, obiektéw oraz
pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogdine, punkt 1.5.

1.5. NAzWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacjq odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i sktadowania
oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- grunt z wykopu,

- grunt z dokopu,

- piasek $redni,

- piasek gruby,

- ZWir,

- grodzice - elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej weglowej,

- cement zgodny z PN-EN 197-1:2012,

przy robotach ziemnych wystepujq materiaty pomocnicze typu krawedziaki drewniane, brusy drewniane,
stemple okragte, pale drewniane, deski, gwozdzie budowlane, drut miekki do wigzania, prety stalowe stuzace
do wyznaczania i stabilizacji punktédw osnowy geodezyjnej, reperdow roboczych, osi konstrukcyjnych i punktéw
charakterystycznych oraz zabezpieczen wykopdéw.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedq zgodne 2z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
Plac Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.0. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i wlasciwos$¢ do robdt. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 3.

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora sprzet. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki
podsiebierne, koparki chwytakowe, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samowytadowcze, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe plyty wibracyjne itp.).

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow, do tyczenia osi, punktéw wysokosciowych
oraz domiaréw nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktéw wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Usuniecie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrebie placu budowy wykonywaé spycharkami
gasienicowymi.

W rejonie zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzi¢ metodq reczng przy
uzyciu narzedzi recznych takich jak kilofy, mtoty, kliny, tomy, fopaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki.

4. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowad nastepujace, sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochod ciezarowy, samowytadowczy 10T,

- samochod ciezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry srodkéw transportu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jakoé¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz
projektem organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.
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Zatadunek jak i wyfadunek materiatdow musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Urobek z robdét ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozi¢ $rodkami transportu
samochodowego i sktadowac¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych
robét ziemnych gromadzi¢ na odktad wzdiuz wykopdw. Niezbedny transport wewnetrzny wykonywac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego typu tadowarki i spycharki. Zasypywanie wykopow wykonywa¢ mechanicznie spycharkami
Z zageszczeniem gruntu ptytg wibracyjng oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o migzszosci 20-25 cm
o ile nie okreslono inaczej w dokumentacji projektowej. Nadmiar ziemi wywozi¢ z Terenu Budowy samochodami
samowytadowczymi z mechanicznym zatadunkiem za pomocg ftadowarki w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Koszty zwigzane z wywozem i sktadowaniem ziemi Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej robdt ziemnych.
5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogédlne, punkt 5.

Dla celéw niniejszej Specyfikacji, termin "poziom gruntu" odnosic sie bedzie do powierzchni gruntu przed rozpoczeciem
robét ziemnych. Zakres robot ziemnych bedzie to taki zakres prac, ktdry w opinii Inspektora jest konieczny lub jedynie
mozliwy do przeprowadzenia w celu wykonania Robdt.

5.0. WYMAGANIA PODSTAWOWE
Podstawowe Wymagania w zakresie:

- postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych,
- wykonania wykopow,

- wykonania nasypow,

- zabezpieczenia budowli robot ziemnych i robdt,

- robot ziemnych w okresie mrozow

sgq zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999.

5.1. ROBOTY POMIAROWE

Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych zwigzanych z realizacjq przedmiotowego zadania nalezy przeprowadzié roboty
przygotowawcze. Sposob wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnetrznego w obrebie placu budowy
powinien zawieraé projekt organizacji robdt opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

Roboty przygotowawcze obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania
Robét, a wiec:

- tyczenie tras, studzienek, armatury oraz krawedzi wykopdw z podziatem na zadania,

- wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych (pod
nadzorem Uzytkownika),

- wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatdw oraz drdg dojazdowych,

- przygotowanie oznakowania i zabezpiecze miejsc wykonywania robét.

Do zakresu Robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi przewodow i komor, krawedzi wykopdw oraz punktow
wysokosciowych wchodza:
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- wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktéw gtownych osi oraz punktéw wysokosciowych, przyjeto
zasade domiaru do istniejacych obiektdw,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych), zastabilizowania punktéw w
sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ufatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie obiektow (osie, obrys, punkty wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Wykopy nalezy przeprowadzaé¢ do takich
wymiarédw, aby zapewni¢ wiasciwe ich odwodnienie, umocnienie $cian wykopow, wykonanie oszalowania i wypetnienia
oraz przeprowadzenie zageszczania lub wszystkich innych robét budowlanych.

Nalezy zwrodci¢ szczegolng uwage, aby nie naruszy¢ poziomu posadowienia wszelkich wykopdw.

W miejscach wystepowania nawierzchni utwardzonych, przed przystgpieniem do robdt nalezy je rozebraé, a po
wykonaniu robdt odtworzy¢.

Ponadto przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu lub innych charakterystycznych punktéw z danymi podanymi w
projekcie,

- zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim uzbrojeniem i zagospodarowaniem
terenu,

- zapoznac sie z wynikami badan geotechnicznych gruntu,

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie pofozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopow, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdw, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu,

- przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,

- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw
i drég dojazdowych,

- wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi
jak i spodziewanymi,

- odwodni¢ Teren Budowy,

- usung¢ warstwe darniny i ziemi roslinnej, ktére powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej powierzchni
przewidzianej do zabudowy z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie. W przypadku, gdy darnina ma by¢
wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptytami o wymiarach 0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m,
grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubosci 5-10 cm. Zebrang darnine zaleca sie ponownie
utozy¢ w miejscu jej przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie. Ziemia roslinna powinna by¢
zgarnieta w pryzmy
i wykorzystana do podzniejszego zagospodarowania i urzadzenia terenu. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy
wykonywac¢ podczas duzych lub diugotrwatych opadéw atmosferycznych. Ziemie roslinng przechowywac¢ w mozliwie
duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatéw oraz przed najezdzaniem
na pryzmy pojazddw wywotujacych zmiany strukturalne ziemi roslinnej.

5.3. KSZTALTOWANIE TERENU

Ksztattowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.

5.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w opinii geotechnicznej, stanowigcej integralng czes¢ projektu.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo-wodnych i zaprojektowanie odpowiednich Robdt
Tymczasowych (umocnienia wykopow, odwodnienie wykopow, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robdt.

5.5. WENTYLACIA

Powinna zostac¢ zapewniona wentylacja, pozwalajaca na usuniecie z wykopdw, rowdw, tuneli i przekopow potencjalnie
niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego zrddia, oraz zapewnienie obecnosci wystarczajacej ilosci tlenu.
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Przed wejsciem pracownikow nalezy podjac¢ odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomocg detektorow gazu stanu
bezpieczenstwa we wszystkich wyzej wymienionych miejscach prowadzenia prac.

5.6. ODKLAD I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na odktad
tymczasowy gruntu pochodzacego z robét ziemnych, a takze zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami Ustawy
o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nienadajacy sie do wykorzystania do robét.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy , transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robot wykonywanych na sktadowiskach
(np. zaftadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypdéw i inne), ponosi Wykonawca i nalezy
je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych oraz miejsc statego zagospodarowania gruntu,
ktéry nie bedzie wykorzystany do Robdt, odlegtosci tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej
ofercie.

Tam, gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych
i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwagg nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakonczeniu robét
przywrdéci¢ go na wiasciwe miejsce.

5.7. DOKOP GRUNTU

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robdt lub Dokumentacja Projektowa zaktadajg wykonanie robdt ziemnych
z wykorzystaniem gruntu innego niz rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nalezy wykonac¢ z zastosowaniem gruntu
o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem
Budowy. Zapewnienie niezbednego do wykonania Robdt gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania
materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

5.8. PODLOZE NOSNE

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu
powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rurociggow
i ustawianiem studni oraz wpustéw kanalizacji deszczowej. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢
kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajacym, zgodnie
z zaleceniem Inspektora.

Na wypadek uszkodzenia poditoza, o ktérym mowa powyzej nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot Statych
na podfozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas obowigzek powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora i uzyskac od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

5.9. USUNIECIE GRUNTOW O MALEJ NOSNOSCI

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia na grunt o nosnosci mniejszej
od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny
by¢ przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem, Inspektorem nadzoru, Projektantem i Kierownikiem budowy
odpowiednich sposobow zabezpieczen.

Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w sposob
niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia rurociggu lub studni zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny

do bezposredniego posadowienia lub wykonania robdt ziemnych, to taki grunt nalezy usuna¢ na niezbedng gtebokosc
i zastgpi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

5.10. ODWODNIENIA ROBOT ZIEMNYCH
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Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktdére zapewnig odprowadzenie
wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot. Przy wykonywaniu rowéw
opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg
one by¢ przyczyna niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepujg
grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powoduja powstawania szkéd na terenach sasiednich.

Rowy powinny by¢ wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu. Wykopy
odwadniajace powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdd pochodzacych z opaddéw
atmosferycznych.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w celu odwodnienia wykopow stosowac igtofiltry oraz pompowanie wody
bezposrednio z dna wykopu. Przeprowadzone badania geotechniczne nie wykazaly jej obecnosci w wykonanych
odwiertach.

Wode odprowadzaé¢ powierzchniowo do istniejacych zagtebien terenowych po spetnieniu warunkéw okreslonych
w Ustawie Prawo wodne. Obowigzki wynikajace z ustawy (w tym m.in. zgtoszenie odwadniania wykopdw) cigza na
Wykonawcy robdt. Roboty wykonywaé zgodnie z normami PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 oraz PN-EN
805:2002.

Obnizenie woéd gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia
wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem Iub jest utrudnione posadowienie rurociggu lub studni
na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob,
aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanego odcinka ani w podtozu obiektéw sasiednich.

5.11. WykoprYy

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkédw gruntowych w odniesieniu do badan
geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w zatgczonej
do projektu budowlanego dokumentacji geotechnicznej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsza ich kontynuacja moze wptynac
na bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian,
- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy uwzglednic:
- naturalng wilgotnos$¢ gruntu,

- zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,
- przepuszczalnos¢ gruntu.
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5.12.1. WYKOPY PROBNE

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy prébne. Inspektor moze
zarzadzi¢ wykonanie wykopow préobnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy
w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod poziomem terenu oraz wszelkich
innych zwigzanych z tym informacji.

5.12.2. WYKOPY WYKONYWANE RECZNE

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z uwagi
na ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgleddw. Inspektor jest upowazniony do wprowadzenia
zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie wykonywania roboét.

5.12.3. DOKLADNOSC WYZNACZENIA I WYKONANIA WYKOPU

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Roznica w stosunku
do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rdznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowq.

Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢, czy wtasnosci gruntu
odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.12.4. ODWADNIANIE WYKOPOW

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopdw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998, Dokumentacjg Projektowg
i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robot powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systemoéw odwadniajacych oraz usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie tymczasowych drendéw, rowdéw odwadniajacych,
drendw odcinajacych, saczkdw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow lub innych urzadzen
odwadniajacych

i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposdb staty
ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.

Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych
odcinkdéw, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopdw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia, wynikte z zaniedbania
niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego

odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki sposdb, aby
spowodowane przez nie osunigecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji.
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W czasie robot ziemnych nalezy zachowacé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych
szybki odptyw wdd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

Wykonawca zapewni, iz do wykonanych wykopdw nie bedzie sie dostawa¢ woda podczas prowadzenia prac
budowlanych.

Nalezy rozwazy¢, czy zastosowana metoda odwadniania zapewni, iz $ciany wykopdw bedq stabilne przez caly czas
i czy nie bedzie powodowa¢ nadmiernych wstrzasow badz tez peknie¢ w podtozu. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ sie
przed mozliwoscia, iz powrot wéd gruntowych moze spowodowac zapadniecie sie gruntéw o wrazliwej strukturze,
np. luznych piaskéw.

Wykonawca zapewni, ze na czas trwania rob6t na Budowie jest dostepny rezerwowy agregat, tak, aby zapewnié state
odwadnianie.

5.12.5. WYKONANIE WYKOPOW NAD I POD ZWIERCIADLEM WODY GRUNTOWEJ

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze
robét nalezy go wykonac do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza sie woéwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej.

5.12.6. UMOCNIENIE I OCHRONA WYKOPOW

Wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1999) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby
spowodowac zmniejszenie szerokosci rowu, wywotaé obrazenia ciata personelu lub opéznienia prowadzonych prac albo

narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drdg.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco
zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete, chyba, ze Inspektor podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi,
oswietleniem.

5.12.7. WYKOPY I ICH ZABEZPIECZENIE

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robdt budowlanych przestrzegajac
w szczego6lnosci, aby:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco zabezpieczyd,
- nie dopuszczaé do pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

5.12.8. OKRESLENIE METODY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wykopy pod rurociagi, armature oraz studnie na sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac jako wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych zabezpieczonych z rozparciem. Metody wykonania wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do miejsca lokalizacji, gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Obowigzuje norma PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 i PN-B-06050:1999.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i powinna uwzgledniaé zapas potrzebny
na szalowanie $cian wykopu i wykonanie potaczen rurociggéw.

Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowacd przy wykonywaniu wykopu w miejscach o duzym uzbrojeniu podziemnym.
Szczegolnie ostroznie nalezy wykonywacé wykopy w poblizu istniejgcych obiektow.

5.12.9. OBSUNIECIA GRUNTU, ZAPADNIECIA I NADMIERNE WYKOPY
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Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszystkich srodkéw ostroznosci, aby zapobiec obsunieciom i zapadnieciom
gruntu i innych materiatéw w wykopach. W przypadku wystgpienia obsunie¢ i zapadnie¢ lub w przypadku wykonania
za duzych wykopdw w stosunku do minimalnych wymaganych lub mozliwych do wykonania w celu przeprowadzenia
Robdt, powstate w ten sposdb doty nalezy wypetnic.

5.12.10. ROBOTY ZIEMNE, KTORE NALEZY CHRONIC PRZED WODA

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wykopdw przed wodg pojawiajacq sie na skutek przesaczania sie wod
gruntowych, podtopien, opadow lub w inny sposob, tak, aby Roboty byty przeprowadzone bez dostepu wilgoci.
Wykonawca bedzie postepowat w taki sposéb, aby podtoze lub nagromadzona woda lub $cieki znajdowaty sie ponizej
dolnego poziomu prac.

5.12.11. WYKOPY POD RUROCIAGI I STUDNIE

Wykopy pod rurociagi, armature i studnie na sieciach deszczowych musza by¢ wykonczone recznie lub za pomocg
takiej metody, ktéra zostata zaakceptowana lub polecona przez Inspektora, bezposrednio przed utozeniem rurociggdw.

5.12.12. ODSPOJENIE I ODKLAD UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, poftaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu. Zaleca sie wykopy z odwiezieniem urobki.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od istniejacych i projektowanych przewoddw gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych itp.,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inspektora i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

- nalezy bezwzglednie recznie odspoi¢ grunt na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych wystepujq lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych; niezaleznie w sposdb ciggty w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego prowadzi¢ ciggtq obserwacje odspajanego gruntu,

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci min. 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

5.12.13. PODLOZE

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem
danego odcinka sieci wraz z uzbrojeniem.

Warstwa nos$na musi by¢ uwaznie wyroéwnana lub uformowana wedtug wymagan. Wykonawca zgtosi Inspektorowi fakt,
iz wykopy sa gotowe do uktadania rurociggdw wraz z uzbrojeniem i do momentu, kiedy nie uzyska akceptacji
Inspektora nie bedzie przeprowadzat uktadania. W przypadku, gdy ukfadanie rurociggéw wraz z uzbrojeniem, jak tez
inne roboty przeprowadzone byly przed uzyskaniem akceptacji Inspektora, moze on w kazdej chwili zadac rozebrania
wykonanych odcinkéw na koszt Wykonawcy.

W miejsce wydobytego urobku nalezy dowiez¢ piasek $redni i zagesci¢ go do wskaznika zageszczenia Is = 1.0.
5.12.14. STATECZNOSC SKARP I ZBOCZY
Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopdw i nasypdw nalezy uwzgledniad:

- wielkos¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe,
- obcigzenia terenu wokdt projektowanego wykopu,
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- wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spdjnosci gruntu,

- wysokos¢ skarp, nasypéw i ukopow,

- obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania robot,
- wilgotno$¢ gruntu w skarpach.

5.12.15. ROZPARCIE LUB PODPARCIE SCIAN WYKOPOW

Typowe rozparcia i podparcia wykopow mogg byc¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopow do gtebokosci 4,0 m
w warunkach, gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych
przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie
stawiajq ostrzejszych wymagan.

Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej na 15 cm,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidywany ruch pojazdow,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w dot,

- w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjsécia awaryjne z dna wykopu,

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego.

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopoéw powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwtocznie po wystgpieniu czynnikdéw
niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, $niegu, duze mrozy, silny wiatr oraz
przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu.

Kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowac¢ w Dzienniku budowy.

Pogtebienie wykopéw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze odby¢ sie dopiero
po umocnieniu $cian. Przy pogtebianiu wykopdw w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu
écianek szczelnych siegajacych, co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare zasypywania
wykopdw poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie scian wykopow mozna usunac¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wieksza niz:

- 0,5 m - z wykopow wykonanych w gruntach spoistych,

- 0,3 m - z wykopdéw wykonanych w innych gruntach.

5.12.16. ZEJSCIA I WYISCIA W WYKOPACH

Przy wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20
m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie pracownikéw
urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykonac¢ wyjscia awaryjne.

5.12.17. SKLADOWANIE UROBKU Z WYKOPOW

Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia, wywieziony
z placu budowy. W przypadku przygotowania tymczasowych odktadéw gruntéow odlegtosé podstawy skarpy odktadu
od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

- nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych,

- niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktaddéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
obudowanego,

- niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci odktadéw w granicach klina odtamu gruntu.

5.12.18. ZASYPYWANIE WYKOPOW
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Czes¢ robot z tego powodu nie bedzie poddana nadmiernemu obcigzeniu, ostabiona, uszkodzona lub narazona na
uszkodzenie. Warstwy materiatu do zasypania bedq ktadzione w ten sposéb, aby zapewni¢ odpowiednie odwadnianie
i zapobiec gromadzeniu sie wody. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ wszelkie mozliwe $rodki ostroznosci, aby
zapewnic¢, iz roboty state i przylegte budowle nie zostang uszkodzone podczas wykonywania prac.

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich prowadzenia robdt.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywac gruntu niezamarznietego, bez
zanieczyszczen, po wczesniejszym ufozeniu rurociggu na odpowiednio zageszczonej podsypce piaskowej, wykonaniu
jego obsypki i zasypki zgodnie z wymaganiami odpowiednich ST dotyczacych rurociagdéw kanalizacji deszczowej.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopéw,
to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego
sposobu zageszczania i wynoszacej:

- nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakdw recznych,

- nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

Do wysokosci ok. 30 cm ponad gérng krawedz rurociggu nalezy prowadzié reczng zasypke i zageszczanie. Zasypanie
i ubijanie gruntu powinno nastepowac rownoczesnie po obu stronach rurociggu.

5.12.19. WYBOR MATERIALU DO ZASYPYWANIA I JEGO ZAGESZCZANIE

Tam, gdzie wymagane jest zasypywanie ponizej poziomu gruntu i przylegtych konstrukcji, materiat uzyty
do zasypywania nalezy starannie dobrac i zagescic¢ zgodnie ze specyfikacja.

Nie wolno przeprowadzac zasypywania przed uzyskaniem akceptacji Inspektora. Zasypywanie nalezy przeprowadzac
jednoczesnie po obu stronach rurociggu tak, aby réznica poziomoéw nigdy nie przekraczata 0,30 m lub w inny zalecony
sposob. Rdéznica w poziomach zasypania po obu stronach rurociggu nie powinna przekroczy¢ 0,20 m. Najogolniej
zasypywanie wykopow powinno sie odbywac tak szybko jak to jest mozliwe do wykonania.

Wykopy pod rurociggi w gruncie powinny mie¢ utozong wiasciwg warstwe podsypki o grubosci w danym rowie
proporcjonalnej do $rednicy rurociggu.

Podsypki pod rurociggi, armature, wpusty i studnie kanalizacyjne powinny by¢ uktadane poprzez ich rozscielanie
i zageszczanie na catej szerokosci wykopu. Nalezy dobra¢ materiat o wiasciwej granulacji, tak, aby pozwoli¢ na
osadzenie sie rurociaggdw, armatury, wpustow i studni na podsypce i w konsekwencji jego petne podparcie na catej
dtugosci

i szerokosci. Nalezy przewidzie¢ wystarczajacq ilo$¢ miejsca na wykonanie i kontrole ztgcz. Wykonawca zapewni, iz
rurociqgi bedq podparte przynajmniej w trzech/czwartych kazdego odcinka rurociggu. Po zaakceptowaniu przez
Inspektora wykop nalezy ostroznie zasypac.

Grudy ziemi o $rednicy wiekszej niz 0,1 m nalezy rozbi¢ przed zageszczaniem. Zawarto$¢ wody w gruncie nalezy
uwaznie sprawdzac przez suszenie lub przez zwilzanie za pomoca spryskiwacza przed zasypaniem.

Do zageszczenia gruntdow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace
w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0.95 - 1.00 w skali
Proctora. Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznosc
budynkow i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

UWAGA:

Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ po skonczonej zasypce wykopu wraz z zageszczeniem badania
wskaznika zageszczenia gruntu potwierdzajace osiagniecie projektowanych wartosci wskaznika Is.
Badania te nalezy przeprowadzac z czestotliwos$cia 3 badania na 100 m projektowanej sieci. Szczegdlna
uwage zwraca¢ na dokladne zageszczanie zasypek wokét projektowanych studni i wpustow.

5.12.20. ZASYPYWANIE WYKOPOW POD DROGAMI

Wykopy pod rurociagi pod drogami publicznymi musza by¢ dodatkowo przykryte powyzej normalnego zasypania
rurociggu réwniez wybranym zwirem lub tluczniem na podbudowy drég — zgodnie z Dokumentacjg Projektowg branzy
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drogowej. Zasypywanie powinno odbywac¢ sie rownomiernie na catej diugosci i zageszczane w warstwach
nieprzekraczajacych grubosci 200 mm przy optymalnej zawartosci wilgoci. Zawarto$¢ wilgoci w materiale do
zasypywania moze wymagac¢ poprawek, tak, aby mozliwe byto osiggniecie maksymalnej mozliwej gestosci. Materiat
do zasypania, ktéry nie zawiera dostatecznej ilosci wilgoci, ktéra jest wymagana do osiggniecia wymaganego stopnia
zageszczenia bedzie wymagat dodania wody poprzez spryskanie materiatu i wymieszanie przed utozeniem.

Cata objetos¢ wykopow nalezy wypetni¢ do warstwy podbudowy drogowej piaskiem srednioziarnistym.
Obsypke i zasypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia Is =1,00.

5.12. POSTEPOWANIE W OKOLICZNOSCIACH NIEPRZEWIDZIANYCH

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
zrédio) nalezy:

- wstrzymacé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospédtki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli
to konieczne nalezy zasiegnac¢ rady ekspertéw.

5.13. PRZYWROCENIE STANU PIERWOTNEGO TERENOW NIEUTWARDZONYCH

Przywrocenie terendw do stanu pierwotnego, ktére nie zostaly utwardzone i pokryte nawierzchnig, oznacza
przywrdcenie gruntu do stanu nie gorszego (réwnego lub lepszego) niz stan istniejacy przed przejeciem terenu. Ziemie
roslinng (humus) nalezy uktada¢ warstwa grubosci 30 cm.

Jezeli Inspektor nie zleci inaczej, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukonczyé w ciggu 7 dni
po zasypaniu wykopdéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736:1999.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu,

- zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopéw w postaci drabin,

- jakos¢ gruntu uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem,

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
- faty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,
- niwelatora — pomiar rzednych,

- tasmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu.
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej Specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie
préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robdt.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Inspektor moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium  przeprowadzenie  powtdérnych lub  dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjq projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Wykonane Roboty musza odpowiadac ponizszym warunkom:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢ wiecej
niz + 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm, dopuszcza sie wieksze odchylenia, jezeli
domiary do istniejacych obiektéw beda stanowity inaczej,

- roéznice rzednych w odniesieniu do projektowanych nie moga przekroczy¢ +1cm i -3cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm.

W trakcie zasypywania wykopéw nalezy na biezgco kontrolowaé materiat zasypowy, uzywany do zasypywania oraz
stopief zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporzadzac¢ protokoty i
dotaczac je do Dziennika Budowy .

6.0. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE

Kontrole  jakosci robdét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujace wilasciwosci:

- sktad granulometryczny,

- zawartos¢ czesci ograniczonych,

- wilgotnos¢ naturalng,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci,

- kapilarnos¢ bierng,

- wskaznik piaskowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 7.

Roboty ziemne stanowig integralng cze$¢ Robdt Statych i nie podlegaja odrebnej zaptacie. Uwaza sie, Ze sg one ujete
w Cenach Jednostkowych tych robot, dla ktérych sg niezbedne do prawidtowego wykonania i nie bedg podlegaty
osobnemu obmiarowi. Wyjatek stanowig ponizsze roboty, dla ktérych wyodrebniono pozycje w Przedmiarze Robdt:

- wykopy i zasypanie wykopdw - m3,

- wywoOz urobku i dowdz materiatu zasypowego - m?3,

- nowo formowane nasypy - obmiar w m?3.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych

operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Roboét podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 8.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego
wykopu. Odbiorowi podlega jakos$¢ zasypanego wykopu. Odbiér robdt zanikajacych nalezy zgtaszaé Inspektorowi
Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robdt.

8.0. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg w szczegdlnosci:

- dno wykopu,
- zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 9.

Z wyjatkiem robdt wyodrebnionych w Przedmiarze Robdt, roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie
je za wliczone w ceny jednostkowe tych Robot Statych, ktorych realizacja wymaga wykonania robdt ziemnych.

Ceny jednostkowe wykonanych Robdt Statych zawierajacych roboty objete niniejsza ST oraz robdt ziemnych
wyodrebnionych w Przedmiarze Robot obejmujg m.in.:

- roboty przygotowawcze - pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajace, wraz z oznakowaniem miejsc
prowadzenia robot,

- demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po zakonczeniu robot,

- ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robét,
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

- zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw budynkoéw przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,

- przekopy kontrolne,

- wykopy wykonane recznie i mechanicznie,
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- okresowa kontrola stanu technicznego wykopdow, wyjs¢ awaryjnych i umocnien scian wykopow,
- zabezpieczenia kolizji,

- odwodnienie wykopow,

- umocnienie $cian wykopdw,

- transport urobku,

- tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu,

- reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,

- zageszczanie gruntu w wykopach,

- doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu,

- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce, niezbedne do wykonania Robét zgodnie z kontraktem,
w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw, wykonanie kfadek dla pieszych, montaz i demontaz konstrukcji
podwieszen i podpar¢ rurociagow,

- wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatéw,

zdjecie warstwy urodzajnej,
- wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,
- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp.),

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparc rurociggéw, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
kolidujacego z robotami,

- przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot,

- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie rob6t wraz z optatami
za zrzut wody z odwodnienia,

- odspajanie gruntu,

- przemieszczanie gruntu,

- zatadunek i wytadunek gruntu,

- transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

- usuniecie z Terenu Budowy i zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do
pozniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopdow, wyréwnania terenu, rozplantowania, nasypow),

- usuniecie z Terenu Budowy gruntu nie nadajacego sie do wykorzystania do robdt oraz zagospodarowanie tego
gruntu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi optatami z tym zwigzanymi,

- pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypek, obsypek, nasypéw
itp., jezeli zgodnie z kontraktem robot ma by¢ zastosowany grunt inny niz rodzimy,

- profilowanie dna wykopu i skarp,
- wbudowanie i zageszczanie gruntu,

- wymiany przewarstwien gruntow spoistych organicznych i trudno zageszczalnych na grunty piaszczyste oraz
dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

- optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
- optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpaddw,
- zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

- wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,
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- wykonanie protokotow pomiaréw, odbioréw, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- przywrécenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub
mechanicznie,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach,
- zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),
- odtworzenie istniejgcych oznakowan drdg i chodnikow,

- wykonanie badan zageszczenia gruntu z czestotliwoscig nie mniejsza niz 3 badania na 100 m wykonanej sieci
wraz z uzbrojeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.0. NORMY

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,

PN-EN 1997-1-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne; Czes¢
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

PN-06714 Kruszywa mineralne. Badania,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu,

PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw,

PN-EN-932 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw,

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania,

PN-EN ISO 22476 Rozpoznanie i badania geotechniczne,

10.1. INNE

Wykonanie roboét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pézn. zm.).

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzié¢é waznos¢é i aktualnosé przywotanych norm i przepiséw
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ST-04 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04 Kanalizacja deszczowa, sa wymagania dotyczace
wykonania przewoddéw zamknietych kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do wpustow
deszczowych, studni rewizyjnych betonowych w ramach inwestycji dotyczacej realizacji zadania ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3021 W Ptonisk - Racigz na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przy realizacji zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Plorisk - Racigz na odcinku ul. Warszawskiej w
Racigzu”.

Specyfikacje Techniczng uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robdt.

Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres rzeczowy robét budowlanych przy projektowaniu sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:

- wykonanie oznakowania robdt,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykopy,

- wykonanie podsypki,

- utozenie nowych rurociggéw sieci z uzbrojeniem,

- utozenie przykanalikdw,

- ustawienie studni oraz wpustéw deszczowych,

- wykonanie obsypki i zasypki z zageszczeniem,

- dokonanie proby szczelnosci, proby cisnieniowej oraz ptukania przewodow,
- wymiane gruntu,

- odtworzenie nawierzchni lub rozscielenie zebranej warstwy urodzajnej.

1.3.1. ROBOTY DEMONTAZOWE

- demontaz istniejacych ciagdéw kanalizacji sanitarnej w zakresie ustalonym w dokumentacji,
- demontaz istniejacych ciagow kanalizacji deszczowej wraz z studzienkami w zakresie ustalonym w
dokumentacji.

Zakres opracowania:

Montaz kolektora sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, studni rewizyjnych betonowych z osadnikiem, wpustéw
deszczowych z osadnikiem wraz z przykanalikami, urzadzen podczyszczajacych (osadnikdw i separatorow substancji
ropopochodnych) oraz wylotu kolektora deszczowego do odbiornika.

Lokalizacje projektowanego zakresu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zataczonej w czesci graficznej

projektu. Wymienione wyzej prace wykonywac zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego. Szczegdtowy opis
prowadzenia prac w tym i rodzaju uzytego materiatu zawarto w czesci opisowej i graficznej dokumentacji projektowej.

MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
10-603 OLSZTYN NIP 739-394-44-10

59



nPrzebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz ,,@,,
na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogdine, punkt 1.5.

Okresélenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy.

Kanat - budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania woéd opadowych
i roztopowych.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych i roztopowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw opadowych i roztopowych, z co najmniej dwdch kanatéw.
Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1m.

Kanat nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1m.

Kolektor gléowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow opadowych i roztopowych z kanatdw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika Sciekdw.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach, zmianach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwéch kanatdéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna z potaczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnych
potozonych na wyzszym poziomie niz kanat odprowadzajacy Scieki ze studzienki.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komora przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosc
komory roboczej okreslana jest, jako odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wtazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

Plyta pokrywowa - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny lub zeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

Studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym,
umozliwiajgca dostep do wnetrza.

MG BC SP. Z 0.0.

projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291
10-603 OLSZTYN NIP 739-394-44-10

60



o

nPrzebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Raciaz ,,@,,
na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”
MG BC

Studzienka niewlazowa - studzienka ze zdejmowana pokrywa, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym
umozliwiajaca dostep do wnetrza przewodu z powierzchni tereny nieprzystosowana do wejscia cztowieka.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwoch kanatdw doptywajacych
w jeden kanat odptywowy.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych
i zabezpieczenia przewodu przy przejsciu przez przeszkode terenowaq.

Wpust deszczowy - urzadzenie stuzace do odbioru $ciekdédw opadowych i roztopowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Plyta odciazajaca - ptyta ponad studnig kanalizacyjng przeznaczona do przenoszenia obcigzen.

Splyw deszczowy z drogi - zanieczyszczone wody, pochodzace z opaddéw atmosferycznych, sptywajace z drég
i obiektdw zwigzanych z drogami.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkédw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasiakliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa dziatajgcego na probki betonowe np. W8.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy
ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%, np. F150.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba
po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Studnia wpadowa - studzienka kanalizacyjna z osadnikiem w dnie lub bez osadnika. Wyposazona w kraty
zabezpieczajace na wlocie. Stuzy do odbierania wdd opadowych bezposrednio z rowdw przydroznych.

Wylot kolektora deszczowego - prefabrykowany element stuzacy do zakonczenia przepustdéw, kolektorow
kanalizacyjnych, elementéw odwodnieniowych pasa drogowego, rurociggéw melioracyjnych, wlotéow i wylotéw

przepustéow drogowych. Wylot kolektora mozna wyposazy¢ w krate zabezpieczajaca.

Scianka czolowa ptaska - prefabrykowany element zelbetowy przeznaczony do zakorczen przepustéw drogowych
wykonany z betonu klasy C35/45, mrozoodpornosci F150, wodoprzepuszczalnosci W12 i nasigkliwosci <4%.

Klapa zwrotna — element zamykajacy przewody rurowe poziomie, chronigcy przed cofnieciem wody lub $ciekéw

z powrotem do sieci kanalizacyjnej. Klapy moga by¢ montowane na wylotach kanalizacyjnych lub bezposrednio, jako
zakonczenie przewodu rurowego.

Rury drenarskie — rury z tworzywa sztucznego ukfadane podtuznie na dnie wykopu utatwiajace przeptyw wody
w kierunku odbiornika.

1.5. NAzwY 1 KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
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Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspodlnego Stownika Zamdéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowe i roboty ziemne

45.23.11.00-6 0Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzenia Sciekow
45.23.21.11-6 Rurociagi wody $ciekowej

45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia Sciekdéw
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogdlne,
punkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.), powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem
budowlanym.

Materiaty powinny by¢ takie jak podano w dokumentacji projektowej lub inne, jezeli zostaly zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty z rozbiérki powinny by¢é wywozone na wysypisko. Materiaty z rozbidrki powinny by¢
wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora.

2.0. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie stosowane materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich zalecen Producenta. Materiaty wrazliwe na wilgo¢ nalezy
przechowywa¢ w miejscu przewiewnym i suchym.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia materiatdw przed zanieczyszczeniami, aby nie utracity one
swojej jakosci. Rébwnoczesnie nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skontrolowania sktadowanych materiatow przez Inspektora
Nadzoru. Miejsce tymczasowego sktadowania materiatéw organizuje Wykonawca na koszt wiasny.

Podczas magazynowania rur nalezy zabezpieczy¢ ich konce (np. deklami) przed dostawaniem sie zanieczyszczen
zewnetrznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sktadowanie i przechowywanie materiatéw w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniom,
powstawaniu defektéw uniemozliwiajacych wykorzystanie materiatu oraz kradziezy.

Materiaty, ktére wedtug Inspektora zostaty trwale uszkodzone w sposéb dyskwalifikujacy ich zastosowanie nalezy
niezwtocznie usung¢ z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma zadnej rekompensaty za uszkodzony materiat ani za
jego usuniecie.

Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne mozna skfadowaé zaréwno na terenach zamknietych jak i przestrzeni otwartej. Rury sktadowac
jedno lub wielowarstwowo. Podtoze pod sktadowanie rur powinno by¢ utwardzone oraz zapewniajace odprowadzanie
wod opadowych. Wykonawca powinien uktadac¢ rury wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stabilne sktadowanie oraz umozliwi¢ dostep do poszczegdlnego rodzaju rur. Jednoczesnie utatwi to statg
kontrole ilosci rur na skfadowisku. Rury nalezy w miare mozliwosci chroni¢ przed nadmiernym dziataniem promieni
stonecznych. Materiaty stuzace do potaczen, izolacji oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczen przechowywac¢ w suchych,
ogrzewanych, zamknietych pomieszczeniach. Ponadto sktadowanie rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producenta.

Kregi/elementy prefabrykowane
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Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéow. Ponadto
sktadowanie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Materiatly sypkie

Kruszywo i piasek nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego sktadowania i poboru.

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewnia w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

2.1. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2, ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem, jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.3. RURY I KSZTALTKI PVC
Kanaty kanalizacji deszczowej wykonywac:

- z rur PVC - jednorodnych, kielichowych o $ciance litej, klasy SN8, wg wymagan normy PN-EN 1401-1:2019-07
o $rednicach zgodnych z Projektem Budowlanym i Wykonawczym. Rury taczy¢ ze sobg na uszczelke elastomerowg;

- z rur drenarskich PP w petni saczacych z catkowitg perforacjg o srednicy DN500x33,5 mm ze ztaczka, klasie sztywnosci
obwodowej SN8;

- z rur PEHD100RC (przewiert sterowany) SDR11 PN16.

Rury montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. Kanaty taczy¢ ze sobg w studniach kanalizacyjnych.
Przejscia przez sciany studni wykonac¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych.

2.4. STUDNIE BETONOWE
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Studnie kanalizacji deszczowej wykonywac z elementow prefabrykowanych o srednicy DN1200. Studnie wykonywac
z betonu o wytrzymatosci min. C35/45, stopniu mrozoodpornosci betonu F150, stopniu wodoszczelnosci W8 oraz
nasigkliwosci <4%.

Studnia powinna sktada¢ sie z kregéw betonowych, ptyt pokrywowych z otworem na wiaz kanatowy, pierscienia
odcigzajacego oraz drobnowymiarowych elementéw stalowych. Zwienczeniem studni bedq wiazy samopoziomujace
z pokrywg betonowg, klasy D400 o srednicy DN 600 mm wyposazone w otwory wentylacyjne z atestami dla drég
publicznych.

Dno studzienki wykonywac z elementéw prefabrykowanych stanowigcych jednolite potgczenie kregu betonowego oraz
ptyty dennej. Elementy sktadowe studni powinny zapewnic¢ jej catkowitg szczelno$¢. Poszczegdlne kregi betonowe
faczy¢ ze sobg za pomocg fabrycznych uszczelek dostosowanych do projektowanych przekrojéw studni. Wszystkie
powierzchnie betonowe i zelbetowe zewnetrzne zagruntowac. Proponuje sie w tym celu zastosowa¢ dwusktadnikowa,
polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajacg. Mase nanosi¢ zgodnie ze wskazédwkami wykonawczymi producenta po
uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza.

Wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnetrznych powierzchni studni poprzez pomalowanie ich Srodkiem
zabezpieczajacym przed korozja. Studnie wykonac¢ z osadnikami o gtebokosci 0,5 m.

W $cianach powinny by¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji:

— stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, z zeliwa powlekanego tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo
w dwéch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm;

— krdcce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu, tuleje ostonowe, przejscia szczelne;

- wtaz uchylny zeliwny z wypetnieniem betonowym DN600 klasy D400 zabezpieczony przed obrotem poprzez 2
wpusty w pokrywie i 4 gniazda na wpusty w pierscieniu.

Studnie posadawia¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej (1:4) grubosci 20cm. W przypadku gruntéw
stabych, nienosnych nalezy je usuna¢ do warstwy nosnej i uzupetni¢ zageszczong podsypka. W przypadku gruntéw
stabych nalezy wzmocni¢ podtoze poprzez zastosowanie materaca z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm stabilizowanego
geotkaning np. Terralys LF 35/35.

2.5. WPUSTY DESZCZOWE

Wpusty deszczowe typu kraweznikowo-jezdniowego klasy D400 z zawiasowym mocowaniem rusztu montowane na
studzienkach betonowych o $rednicy DN500 na zaprawe z monolitycznym dnem i osadnikiem.

Wpusty wykonywaé z betonu o wytrzymatosci min. C35/45, stopniu mrozoodpornosci betonu F150, stopniu
wodoszczelnosci W12 oraz nasigkliwosci <5%.

Studzienki wpustéw ustawiaé na zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm. W sytuacji
natrafienia na grunty nienos$ne nalezy dokona¢ wymiany gruntu az do warstwy nosnej. Wykopany urobek zastagpic
zageszczong podsypka.

Stosowalé zelbetowe pierscienie odcigzajace oraz zabezpieczenie krat przed kradzieza. Wpusty muszg posiadac
certyfikat Odlewnictwa na zgodnos$¢ z normg PN-EN 124-2:2015-07.

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe zewnetrzne zagruntowac.
Proponuje sie w tym celu zastosowa¢ dwusktadnikowg, polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajacg (np. Superflex10
lub réwnowazny o parametrach nie gorszych niz proponowany). Mase nanosi¢ zgodnie ze wskazéwkami wykonawczymi
producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza.

Wpusty wykona¢ na studniach betonowych z osadnikami o gtebokosci 1 m.

Stosowac wpusty zeliwne:

- klasa D400;
- spetniajace wymagania normy PN-EN 124-2:2015-07;
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- pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200;

- wersja przystosowana do bezposredniego montazu kosza;

- powierzchnia odptywu wody: 900 cm?;

- specjalnie uformowane dno korpusu umozliwiajace wydajny odptyw wody i zanieczyszczen;
- z kratg uchylng - potaczenie zawiasowe za pomocg sworzni: kat otwarcia >105°.

2.6. WLAZY NA STUDNIACH

Wiaz uchylny zeliwny samopoziomujacy z pokrywa betonowa DN600 klasy D400 zabezpieczony przed obrotem poprzez
2 wpusty w pokrywie i 4 gniazda na wpusty w pierscieniu. Wiazy muszg posiadac certyfikat Instytutu Odlewnictwa na
zgodno$¢ z normg PN-EN 124-2:2015-07. Nie dopuszcza sie regulacji wysokosciowej wtazéw przy uzyciu kostki
betonowej, kamieni, podktadek drewnianych i innych materiatéw. Stosowal wytacznie systemowe pierscienie
dystansowe betonowe lub z tworzyw (mieszaniny polimerdw termoplastycznych zawierajgcych jako podstawowy
materiat plastyfikowany polichlorek winylu PVC oraz domieszki innych polimerow).

Elementy systemu regulacyjnego musza posiadac przeznaczenie do:

- posadowienia wiazow;

- regulacji wysokosci studzienki kanalizacyjnej do rzednej nawierzchni;

- regulacji kata nachylenia wiazu lub wpustu ulicznego;

- zabezpieczenia przed przemarzaniem betonowych elementéw zwienczenia studni;

- zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem zeliwnych korpuséw wtazédw na elementy studni;
- zabezpieczenia trzonu studzienki przed uszkodzeniami spowodowanymi ruchem kotowym;

- przenoszenia obcigzen komunikacyjnych poza elementy konstrukcyjne studni;

- ttumienia i rozpraszania drgan komunikacyjnych.

2.7. STOPNIE ZLAZOWE

Stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005 z zeliwa powlekanego tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo
w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm.

2.8. PIERSCIENIE ODCIAZAJACE

Zelbetowe pierécienie odcigzajace dla studzienek rewizyjnych oraz studzienek wpustéw ulicznych o $rednicach
przeznaczonych do $rednicy projektowanych kregow.

Do poziomych regulacji istniejgcych studni zastosowac pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego klasy D400,
pozwalajace na wyregulowanie catkowitej wysokosci zwienczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu ulicznego
i posadowienie odpowiedniego wtazu studzienki, nasady kombinowanej, kratki $ciekowej. Pierscienie wyrownawcze
z tworzywa sztucznego kompatybilne z produktami wykonanymi wg PN-EN 1917:2004, DIN 3034 cz.1 i 2 oraz DIN
4052. o wymiarach:

- DN/DZ 800/960 mm H 15/28, 15, 30, 50, 100,

- DN/DZ 700/875 mm H 9/22, 15, 30, 50 mm

- DN/DZ 600/780 mm H 9/22,10,15, 30, 50, 100, 150 (mm)
- DN/DZ 625/810 mm H 9/22, 15, 30, mm

- DN/DZ 625/840 mm H 30/60, 40, 60, 80, 100, 120 mm

- DN/DZ 500/650 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm

- DN/DZz/DZ1 500/650/610 mm H 15; 30; 50; 100 mm

- DN/DZ/H 435/580 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm.

2.9. MATERIALY IZOLACYINE
Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe zewnetrzne zagruntowac.

Proponuje sie w tym celu zastosowa¢ dwusktadnikowg, polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajgcq. Mase nanosic¢
zgodnie ze wskazéwkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza.
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2.10. KRuUsSzYwA
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét sa:

- piasek sredni;

- piasek gruby;

- ZWir;

- kruszywo ptukane.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 3.
Do wykonania robdt Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka podsiebierna kotowa;

- koparka przedsiebierna;

- spycharka kotowa;

- zuraw samochodowy;

- samochod skrzyniowy;

- samochod samowytadowczy;

- samochod dostawczy;

- ciagnik siodtowy z naczepg;

- ciggnik kotowy;

- zestaw iglofiltrowy;

- szalunki;

- beczkowodz;

- ubijak spalinowy 200 kg;

- zageszczarka wibracyjna spalinowa;

- zespot pradotworczy tréjfazowy, przewozny;
- wiertarka udarowa;

- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym;
- maszyna wykonujaca przewiert sterowany;
- narzedzia reczne.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze Specyfikacjg lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest
to wymagane przepisami.

Sprzet winien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt. Dobér sprzetu budowlanego pod wzgledem typow i
ilosci powinien zapewnic sprawng realizacjq przedmiotu zlecenia i by¢ dostosowany do zakresu i skomplikowania roboét.
Sprzet montazowy i S$rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw
wykonywania robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 4.
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Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Przewozone materiaty i elementy gotowe powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie podczas transportowania.

Materiaty i elementy ponadgabarytowe powinny by¢é na czas transportowania odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone.

4.0. TRANSPORT RUR KANALIZACYJINYCH

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazddéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktadac na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).

4.1. TRANSPORT KREGOW

Transport studni powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Studnie transportuje sie na jednorazowych paletach lub pojedynczo bez palet.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekfadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdbw. Podnoszenie
i opuszczanie kregdw o sSrednicach 1,2 m i 1,5 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2, TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozZone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasma stalowa.

4.3. TRANSPORT CEMENTU

Cement powinien by¢ transportowany na Plac Budowy bezposrednio przed jego zastosowaniem do wykonywania
mieszanek cementowo-piaskowych w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
opakowania.

Cement workowy powinien by¢ przechowywany w skladach otwartych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi badZz w magazynach zamknietych przez czas nie dluzszy niz okreslony przez producenta na
opakowaniu.

4.4. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywo drobne (piaski) stosowane do wykonywania podsypek,
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obsypek i zasypek przewoddw winno by¢ przewozone w samochodach samowytadowczych (duze ilosci), natomiast
alternatywnie mozna wykorzystac kazdy inny $rodek transportu.

4.5. TRANSPORT GEOWLOKNINY

Geowtdknina moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- zapewnienia ochrony geowtoknin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcig¢
geowtokniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do
wykonania warstwy filtracyjnej.

4.6. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie S$rodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy 5-10T,

- samochod dostawczy do 0,9T,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa skrzyniowa 3,5T.

Roztadowanie materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu
materiatéw.

4.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Pojazdy biorace udziat w ruchu na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Nie mozna dopuszczac do przecigzenia $rodkow transportu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wyposazenie samochoddw do przewozenia materiatow sypkich i gruzu;
bezwzglednie wymaga sie, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, beda usuniete z Terenu
Budowy.

Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy muszg by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 5.

Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddw grawitacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10, wytycznymi producentéw systeméw kanalizacyjnych, a takze , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami szczegétowymi podanymi
ponizej.

5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
W zakresie robdt rozbidrkowych nalezy zdemontowac istniejgce ciagi kanalizacyjne objete wymiana.

Zdemontowane materiaty i gruz nalezy wynie$¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbiérkowych, a nastepnie wywiez¢, z
zachowaniem przepisdw BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
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5.2. ROBOTY POMIAROWE

Roboty pomiarowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe.
5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

0O$ projektowanego rurociagu, lokalizacje studni powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta oraz oznaczy¢ w trwaty
i widoczny sposdb poprzez zastosowanie tancucha reperdow roboczych.

Poszczegolne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw, tj. kotkow osiowych
z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zostaé wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 -
50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadki powinny by¢
wbijane na obu stronach wykopu, tak aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny by¢é montowane w $cianach budynkow.
tancuch znakdw powinien zostaé powigzany z panstwowg siecig reperow.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperédw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.4. ROBOTY W WYKOPACH OTWARTYCH
5.3.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty Ziemne.
5.3.2. WYKONANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
opisanymi w ST-03 Roboty ziemne. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej
przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania
przewodu wyréwnuje sie te réznice. W sytuacji, kiedy nastagpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym. Przewdd nalezy uktadaé na warstwie podsypki z piasku drobnego lub $redniego grubosci 20 cm. Dla
przewodow

o potaczeniach kielichowych powyzsza grubos¢ dotyczy warstwy pod kielichem. W przypadku gruntéw stabych, takich
jak torfy namuty, nalezy dokona¢, wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-
piaskowg w kieszeni z geowtokniny o gramaturze min. 250 g/m2. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka, ani grunt pod
przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokos¢ warstwy
podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 1,0.
Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) poditoze nalezy wykonac¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem
o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

5.3.3. OGOLNE ZASADY MONTAZU RUROCIAGOW

Uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po wczesniejszym przygotowaniu podfoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny

- nie mogg miec¢ uszkodzen,

- nalezy zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniec
w postaci zaslepek, korkow itp.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Rdéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie
przewodu przekracza¢ = 0,5 cm.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekraczac¢ 10 cm.

W danym zakresie srednicy na jednym ciggu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i ksztattek (w tym
przytaczeniowych) wytacznie jednego producenta.

5.3.4. RUROCIAGI GRAWITACYINE PVC

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na wczesniej przygotowanym podtozu. Podtoze nalezy profilowa¢ w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Ztacza powinny pozostac odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia,
do czasu przeprowadzenia prdby szczelnosci przewodu.

Przewody powinny by¢ ukfadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
zamarzanie w nich wod opadowych w okresie zimowym;

uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych;

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego.

Poszczegodlne rury kanatowe powinny by¢ utozone na wyréwnanym podtozu, réwnomiernie obsypanie piaskiem i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia podczas trwania pozostatych prac montazowych w wykopie.

Poszczegoblne elementy rur taczy¢ za pomocg uszczelek w potaczeniach kielichowych.
Potaczenia, zmiany kierunkow kanatow wykonywac nalezy zawsze w studzience kanalizacyjnej.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.3.5. RUROCIAGI GRAWITACYINE DRENARSKIE PP

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na wczesniej przygotowanym podtozu. Podioze nalezy profilowa¢ w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.

Przewody powinny by¢ ukfadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
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Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich wod opadowych w okresie zimowym;

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych;

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego.

Poszczegblne rury kanatowe powinny by¢ utozone na wyréwnanym podtozu, owiniete geowtdkning, réwnomiernie
obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia podczas trwania pozostatych prac montazowych
w wykopie. Na gruntach mniej stabilnych wykona¢ tawe zwirowg o wym. 20x70. Poszczegdlne elementy rur taczy¢ za
pomocy ksztattek danego producenta. Potaczenia, zmiany kierunkow kanatdw wykonywac nalezy zawsze w studzience
kanalizacyjnej. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

W przypadku wystgpienia prawdopodobienstwa podniesienia sie zwierciadta wdéd gruntowych w okresach duzych
opadéw atmosferycznych, zaleca sie zabezpieczenie rur drenarskich geowtdkning spetniajacg wymagania normowe.

W przypadku natrafienia na grunty nienos$nie nalezy dokona¢ wymiany gruntu na niespoiste, umozliwiajace
rozsaczanie.

5.3.5.1. WARSTWA FILTRACYJINA Z GRUNTU PRZEPUSZCZALNEGO

Na odcinku rur drenarskich nalezy wymieni¢ grunt na warstwe filtracyjna. Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac
pospotke, zwir naturalny sortowany, piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos$¢ ziaren o $rednicy
wiekszej niz 0,5mm wynosi nie wiecej niz 50%, lecz zawartos¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,25mm wynosi wiecej
niz 50%. Oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosic¢
co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492.

5.3.6. STUDZIENKI KANALIZACYINE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach
(max. 60 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu;

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych;
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$;

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wyréwnanym i zageszczonym dnie wykopu;

- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym;

- w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowe kaskadowe.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,
- dna studzienki,

- wtazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz
wiazu powinna znajdowad sie na wysokosci min. 3 cm ponad poziomem terenu.
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W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.7. STUDZIENKI SCIEKOWE
Posadowienie studni wykonywa¢ wg. Dokumentacji Projektowej.

Studnie nalezy wykonywac w catosci z betonowych elementéw prefabrykowanych z prefabrykowanym monolitycznym
dnem.

Studzienki Sciekowe stuzgce do odprowadzania wdd opadowych musza by¢ wyposazone w wpust uliczny zeliwny wraz
z osadnikiem. Osadnik gtebokosci 1m.

Zewnetrzne powierzchnie studzienki $ciekowej nalezy zabezpieczy¢ preparatami bitumicznymi zgodnie z opisem
w Dokumentacji Projektowej.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana 1-2cm ponizej $cieku jezdni.

Liczba studzienek, rozmieszczenie oraz zagtebienie wykonywaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.
5.3.9. PRZYKANALIKI

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman;

- stosowac przekroéj przewodu 0,20m;

- dtugosc przykanalika nie powinna przekracza¢ 20m;

- spadki przykanalikow zgodnie z dokumentacjg projektowa;

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku zbiorczego.

- w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.10. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Przejscia przewodow przez Sciany studni wykonywac, jako szczelne przy pomocy tulei ochronnych lub elastomerowych
fancuchdéw uszczelniajacych.

5.3.11. KOLIZIE Z UZBROJENIEM

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania zabezpieczenia
chronigcego istniejacq infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.

Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb
wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze
istniejacej lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.3.12. IzZOLACJE

Izolacje wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe zewnetrzne zagruntowac.
Proponuje sie w tym celu zastosowa¢ specjalng dwusktadnikowg, polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajgca. Mase
nanosi¢ zgodnie ze wskazéwkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza.

5.3.13. OBSYPKA I ZASYPKA PRZEWODOW

Materiat na obsypke i zasypke przewoddéw powinien by¢ zgodny z punktem 2 niniejszej ST. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Obsypke przewodow rurowych wykonac
piaskiem drobnym lub srednim do wysokosci catkowitego przykrycia przewodu.

Materiat obsypki nalezy uktadac i zageszczaé warstwami po obu stronach rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢
zageszczana ze szczegdlng ostroznoscia, aby unikna¢ uniesienia sie rury. Nalezy unikaé pustych przestrzeni pod rurg.
Po utozeniu przewoddw oraz montazu uzbrojenia sieci nalezy wykonac ich zasypke zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wod - kan oraz obowigzujacymi normami. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki powinna
wynosi¢ 30 cm. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu, obiektdw i urzadzen na przewodzie oraz ich izolacji. Stosowa¢ piasek drobny lub Sredni.

UWAGA:
W przypadku, gdy grunty rodzime stanowi¢ beda piaski dopuszcza sie powyzej warstwy ochronnej
(siegajacej 30 cm ponad rure) ich wbudowanie pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia
Is = 1.00. W przeciwnym wypadku cala objetos¢ wykopow nalezy wypetni¢ dowiezionym piaskiem
Srednim.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodow powinien spetniac
nastepujace wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 20 mm;

- nie powinien by¢ zmrozony;

- nie powinien zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu;
- nie powinien zawiera¢ zadnych niepozadanych czesci statych.

O ile Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej, grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszcza¢ recznie. Zageszczanie
prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania
nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub
uszkodzenia. Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potaczen przewodéw powinny
pozostac odstoniete,
a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodow wykonaé do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie
obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu
wynikiem pozytywnym. Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do
wskaznika zageszczenia réwnego 1,0. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonaé zasypke =zasadniczg
na petnej wysokosci wykopu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne, wymaganiami ogolnymi
i dokumentacji projektowej.

5.3.14. ODWODNIENIE WYKOPOW
W sytuacji nadmiernego naptywu wéd do wykopu nalezy go odwodnic.

W przypadku umiarkowanego naptywu zastosowac pompy spalinowe lub elektryczne. Gdy nastgpi duzy naptyw wody
do wykopu zastosowa¢ odwodnienia wgtebne w postaci igtofiltréw. Igtofiltry powinny by¢ uzytkowane tak by nie
dopusci¢ do przerwania ciggtosci pracy.

W odcinkach poprzedzajacych odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy wycigga¢ stopniowo wraz z zasypywanym
wykopem i nastepnie wptukiwaé w odcinku wiasciwym.
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Przy stosowaniu igtofiltréw szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na istniejace uzbrojenia podziemne oraz nalezy pamietac
o stosowaniu obsypki zwirowej wokét filtra. Ilos¢ pomp odwadniajacych oraz rozstaw, ilo$¢, gtebokos$¢ stosowanych
filtréw dostosowac w zaleznosci o zapotrzebowania i warunkéw panujacych na placu budowy.

5.5. PRZYWROCENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatnaé i przywréci¢ do stanu sprzed wykonywania robdét
(lub lepszego), uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru oraz o$wiadczenie wilasciciela terenu. Ogrodzenie zdemontowane
podczas prowadzenia robdt zasadniczych ogrodzenia dziatek nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologia wznoszenia
danego ogrodzenia. W przypadku uszkodzenia istniejgcego ogrodzenia Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ je na
wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdine, punkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej Specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora.

Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi
w normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentédw materiatéw i urzadzen.

6.0. MATERIALY

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw.
6.1. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w:

- Normie PN-B-10725:1997,

- Normie PN-EN 1610:2015-10,

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inwestora, stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane procedury.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzeniu podlega¢ bedaq:

- zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowq;

- wykonanie wykopow i podtoza;

- sprawdzenie odwodnienia wykopu;

- sprawdzenie szalowania wykopu;

- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego;
- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie;

- sprawdzenie wykonania studni i innych obiektéw sieciowych;
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- sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych;

- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej;

- badanie szczelnosci studni;

- umocnienie wykopdw lub odchylenia skarp wykopdéw z punktu widzenia bezpieczenstwa pracy;
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw, w postaci drabin, co najmniej co 20 m;
- zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami norm;

- uktadanie rur;

- gtebokos$¢ utozenia rur;

- utozenie rur na dnie wykopu;

- odchylenie osi rur;

- odchylenie spadku;

- zmiana kierunku rur;

- faczenie rur;

- szczelnosé rur;

- prawidtowos$¢ wykonania studni kanalizacyjnych;

- prawidtowos¢ wykonania podtozy i warstw przykrywajacych;

- wykonanie zasypki i zageszczenia wykopow;

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg;

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow;

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych;
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane
materiaty, potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia nie rzadziej niz 3 badania na 100m wykonywanego przewodu.
6.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCIE I WYMAGANIA

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz: £ 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ = 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku,
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- wskaznik zageszczenia petnej zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na kazde 100 m dtugosci
powinien wynosi¢ Is = 1.0.

6.3. PRZEWODY GRAWITACYJINE

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg w celu stwierdzenia, jakosci
wykonania robét. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem.

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu. Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy samobieznej
kamery TV z gtowicg obrotowa.

W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewnic
oswietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do
stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie musza sie znalez¢ nastepujace informacije:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koncowej;
- Srednica kanatu;

- dystans bezposredni od studni poczatkowej;
- spadek.

Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu
kanatu) oraz zdjeciami wigczen przytaczy kanalizacyjnych i wykresem spadkdw.

6.4. ROBOTY IZOLACYINE

Podstawg do odbioru roboét izolacyjnych sg badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa;

- sprawdzenia jakosci materiatéw;

- sprawdzenie powierzchni podkfadu;

- sprawdzenie warunkow przystapienia do robot;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

Sprawdzenie zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych roboét
izolacyjnych z Dokumentacjq i ST oraz ogledzin zewnetrznych.

Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, ciagta powioke przylegajacq do powierzchni podktadu
lub do uprzednio naniesionej warstwy.

Wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, spekan, pecherzy, zmarszczek itp. jest niedopuszczalne. Sprawdzenie materiatéw
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosc
uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej.

6.5. PROBA SZCZELNOSCI

Sprawdzenie prawidtowosci zasypywania wykopoéw nalezy przeprowadzad systematycznie w czasie wykonywania robét.
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Proba cisnieniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10: ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.

Szczelnos$¢ sieci powinna zagwarantowac utrzymanie przez 30 min zadanego ci$nienia probnego wywotanego dodang
iloscig. wody do przewoddw. Cisnienie powinno miesci¢ sie w przedziale 10-50 kPa nie przekraczajac wartosci
granicznych liczac od wierzchu rury. Przy uzupetnianiu poziomu wody ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji
1kPa

w stosunku do wartosci granicznych podanych wyzej. Nalezy mierzy¢ i zapisywaé pomiary dodanej wody oraz jej
poziom podczas kontroli.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej (m? w odniesieniu do
wewnetrznej powierzchni rur i studni)

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow;
- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi;
- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzana w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela sieci
oraz przedstawiciela wykonawcy. Po pozytywnym przeprowadzeniu préby nalezy sporzadzi protokdt jej
przeprowadzenia, wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, a nastepnie zasypa¢ wykopu. Pozostaty urobek ziemny
wywiez¢, a nawierzchnie naruszone przed pracami doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem robot.

Proba szczelnosci na eksfiltracje

Jako pierwsze badanie nalezy wykonac¢ probe szczelnosci na eksfiltracje:

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

- caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach tukéw
i dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgcz podczas wykonywania prob szczelnosci,
- producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypkga) catych rurociagédw przed wykonaniem préb szczelnosci
w przypadku zamontowania rur z uszczelkg Sewer-Lock,

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocq balonu gumowego, korka
lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem
podczas préby,

- podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5
m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody
w studzienkach.

Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej. Czas préby
wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m, 60 min dla odcinka przewodu powyzej 50m.

Proba szczelnosci na infiltracje

Przed przystgpieniem do préby nalezy sprawdzi¢ czy na badanym odcinku nie wystepujg zamontowane urzadzenia.
Nalezy sprawdzi¢ zamkniecia wszystkich bocznych odgatezien.

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ przewody przed wyporem wody gruntowej, uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody
gruntowej przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Pomiar doptywu wody dokonuje sie w kolejnosci od koncowej studzienki zgodnie z osadzaniem.
Podczas badania szczelnosci na infiltracje nalezy obserwowac poziom wody w studzience kanalizacyjnej. Przekroczenie

dopuszczalnego poziomu $wiadczy o wystgpieniu nieszczelnosci.
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Norma PN-EN 1610 nie podaje metody oraz parametréw badania przewodow kanalizacyjnych na infiltracje. Jezeli
technicznie bedzie mozliwe wytworzenie podcisnienia w przewodach, to przewody takie mogg by¢ badane na infiltracje
metodg podcisnieniowg powietrzna.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci i jej pozytywnym wyniku wykopy nalezy zasypaé, a pozostaty nadmiar ziemi
wywiez¢ na odktad.

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 7.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

- m - rurociagi, kanaty;

- szt. - studnie kanalizacyjne, wiazy;

- m3 - wykopy, zasypki;

- m? - utozona warstwa z geowtdkniny.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Ditugosc¢ przewoddw mierzona bedzie z uwzglednieniem dtugosci armatury, ksztattek i studni kanalizacyjnych, pomiedzy
nastepujacymi punktami skrajnymi:

- przeciecie osi rurociagu z osig studni kanalizacyjnej na rurociagu grawitacyjnym;
- przeciecie linii osiowych rur w pofaczeniach;

- zewnetrzna powierzchnia $ciany, komory;

- punkt, w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu;

- inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji
i kalibracji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Roboét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.0. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiory techniczne robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami
aktualnych norm oraz wytycznymi producenta systemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie z wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym Inspektora.
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Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg
i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika;
- wykonane studnie, wpusty;

- wykonana izolacja;

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Zalecane jest, aby dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie byta mniejsza od 50 m. Doktadne dtugosci
ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY
Ogodlne zasady odbioréw czesciowych opisane sa w punkcie 8.2. ST-00 Wymagania ogélne.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Ogdlne zasady odbioru ostatecznego robét opisane sq w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogélne.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakofczenia robdt i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy;

- dzienniki budowy;

- protokoty prob szczelnosci;

- wyniki inspekcji TV kanatéw kanalizacji deszczowej;

- raporty, sprawozdania z badania zageszczenia gruntu;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy zasadniczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedgq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inspektora Nadzoru.

Podczas odbioru koncowego nalezy przede wszystkim:

- zbadac¢ zgodnos¢ stanu faktycznego z Dokumentacjg Projektowg i powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna;
- sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan szczelnosci kanatdw i studzienek rewizyjnych;

- sprawdzi¢ protokoty z badan stopnia zageszczenia gruntu;

- sprawdzi¢ protokoty z kontroli wykonania elementéw betonowych i zelbetowych;

- sprawdzi¢ protokoty z inspekcji kamerg TV kanatow;

- sprawdzi¢ kompletno$¢ wszystkich wymaganych dokumentow;

- sprawdzi¢ stan i porzadek na Terenie Budowy po zakonczeniu Robét.

Jezeli ktére$ z wymagan odnosnie jakosci Robot nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ wptyw tego faktu na mozliwosé
uzytkowania kanatdw zgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami eksploatacji, i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

Z odbioru kofAcowego nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki przeprowadzonych préb, pomiaréw, badan, testéw
itp. wraz z ich omdwieniem i podpisami 0sob je wykonujacych. Wyniki z przedmiotowych prob, pomiaréw, badan,

testdw itp. powinny zosta¢ wpisane do Dziennika Budowy .

Protokét z odbioru koncowego powinien by¢ podpisany przez wszystkich czionkéw komisji przeprowadzajacej ten
odbidr. Dokonanie odbioru koncowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy .

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
8.3. PRzZEWODY

Zakres prob koncowych przewodoéw grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne, punkt 9.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w niniejszej ST zgodnie z
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréow i badan
Cena jednostkowa 1m, 1 szt., 1 kpl., 1m3, 1m? wykonanych robdt obejmuje m.in.:

- oznakowanie robot,

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatéw pomocniczych,

- roboty pomiarowe, geodezyjne, wyznaczenie trasy,

- prace przygotowawcze niewyodrebnione w przedmiarze robét.

roboty ziemne, w tym m.in.:

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

- przekopy kontrolne,

- wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,
- zabezpieczenia kolizji,

- odwodnienie wykopow,

- umocnienie $cian wykopdw,
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- transport urobku,

- tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
- zagospodarowanie nadmiaru gruntu,

- reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,

- zageszczanie gruntu w wykopach,

- wykonanie nasypow,

- rozécielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie.

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem, w tym m.in:

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
- wykonanie ktadek dla pieszych,
- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggéw.

wykonania wszelkich robdét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggéw, obiektow
sieciowych i urzadzen, w tym:

w przypadku rurociggéw m.in.:

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociaqgu z piasku,

- wykonanie zasypki z zageszczeniem i badaniem wskaznika zageszczenia,
- inspekcje TV wykonanych kanatéw,

- montaz przewodow prostych i ksztattek,

- oznakowanie trasy rurociagu,

- wykonanie wigczen przewodow do studzienek i komor,

- wykonanie obej$¢ i tymczasowego przepompowywania Sciekdw,

- préby szczelnosci.

=

przypadku studni:
- posadowienie.
montaz kompletnego obiektu w tym:

- wykonanie konstrukcji studni,

- docigzenie w gruntach nawodnionych,

- wykonanie przejs$¢ szczelnych,

- montaz kré¢écow przytaczeniowych,

- roboty przygotowawcze, sprawdzenie i wyréwnanie podtoza,

- dostarczenie i roztozenie geowtdkniny,

- wymiane gruntu,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w przypadku
pdzniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po zakonczeniu uktadania sieci kanalizacyjnej),
- uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

- wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacjg i wymaganiami
Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.0. NORMY

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji - Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wioknem stalowym
i zelbetowe;

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$¢;

PN-EN 124-1-2:2015-07 Zwienczenia wpustdw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cze$é

1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, whasciwosci uzytkowe i metody badan; Zwienczenia
wpustdéw $ciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 2:

Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych wykonane
z zeliwa;
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;
PN-B-06265:2018-10 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ - Krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12;
PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis;
PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;
PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje;
PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania wizualne ztaczy spawanych

10.1. INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i przepiséow
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ST-05 REGULACJA WYSOKOSCIOWA WEAZOW KANALIZACYINYCH
TECHNOLOGIA TVR-T

1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wykonaniem regulacji wysokosciowej istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego kanalizacji deszczowej wraz
z wymiang i posadowieniem wtazédw kanatowych, nasad w ramach inwestycji dotyczacej realizacji zadania
+Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Ptonsk - Racigz na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
przy realizacji zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Plonisk - Racigz na odcinku ul. Warszawskiej w
Racigzu”.

Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej Specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji wysokosciowej istniejacych studni kanalizacji deszczowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okresélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdélne oraz punktem 1.4 ST-04
Kanalizacja deszczowa. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu.

1.4.1 Studzienka rewizyjna - urzadzenie do kontroli kanatéw nie przetazowych, ich konserwacji i przewietrzania,

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw,

1.4.3. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach, zmianach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

1.4.4. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

1.4.5. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komora przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej okreslana jest, jako odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.6. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej

1.4.7. Wlaz kanatowy - element zeliwny lub zeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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1.4.8. Nasada (zeliwna kratka sciekowa) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody
opadowe przedostajg sie w pionowej ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego (zeliwny wpust kraweznikowy).

1.4.9. Nasada kombinowana z wlotem bocznym i w powierzchni dolnej (poziomej) - urzadzenie, przez ktére
wody opadowe przedostajq sie do wpustu ulicznego zaréwno od goéry w ptaszczyznie jezdni (poziomej), jak tez
w pionowej ptaszczyznie kraweznika (zeliwny wpust kraweznikowo-jezdniowy).

1.4.10. Pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego - elementy z tworzywa sztucznego do budowy
zwienczenia przypowierzchniowego, przeznaczone do regulacji wysokoséci oraz kata nachylenia, posadowienia wtazow
i zeliwnych wpustow.

1.4.11. Adaptery z tworzywa sztucznego - elementy z tworzywa sztucznego umozliwiajace montaz i posadowienie
wiazéw samopoziomujacych lub urzadzen, zeliwnych nasad i kratek $ciekowych.

1.4.12 Wiaz samopoziomujacy - element przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych oparty na konstrukcji nawierzchni drogowej.

1.4.13. Wpust deszczowy - urzadzenie stuzace do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.14. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.15. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikédw przed zwigzaniem betonu.
1.4.16. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

1.4.17. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.4.18. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.19. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa dziatajgcego na probki betonowe np.
W8.

1.4.20. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,
przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%, np. F150.

1.4.21. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogoélne
punkt 2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r ,,O wyrobach
budowlanych” (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1570) powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym
(z zastrzezeniem ust. 4).

Materialy powinny by¢ takie jak podano w Specyfikacji lub inne, jezeli zostaty zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty z rozbidrki powinny by¢ wywozone na wysypisko. Materiaty z rozbiorki powinny by¢é wbudowywane ponownie,
jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora
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2.0. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie stosowane materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich zalecen Producenta. Materialy wrazliwe na wilgo¢ nalezy
przechowywacé¢ w miejscu przewiewnym i suchym.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia materiatdw przed zanieczyszczeniami, aby nie utracity one
swojej, jakosci. Rdwnoczesnie nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skontrolowania sktadowanych materiatéw przez Inspektora
Nadzoru. Miejsce tymczasowego sktadowania materiatéw organizuje Wykonawca na koszt wtasny

Wykonawca jest odpowiedzialny za sktadowanie i przechowywanie materiatdow w sposob zapobiegajacy uszkodzeniom,
powstawaniu defektéw uniemozliwiajacych wykorzystanie materiatu oraz kradziezy.

Materiaty, ktére wedtug Inspektora zostaty trwale uszkodzone w sposéb dyskwalifikujacy ich zastosowanie nalezy
niezwtocznie usung¢ z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma zadnej rekompensaty za uszkodzony materiat ani za
jego usuniecie.

2.1. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy . Kazdy rodzaj
robét, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac

sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2, ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem, jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich,
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru robét.

2.3. MATERIALY DO WYKONANIA REGULACII WYSOKOSCIOWEJ URZADZEN UZBROJENIA PODZIEMNEGO
Do regulacji wysokosciowej urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac (w zaleznosci od potrzeb):
2.4.1. Pierécien wyrownawczy z tworzywa sztucznego

Pierscienie wyrownawcze z tworzywa sztucznego klasy D400, pozwalajace na wyregulowanie catkowitej wysokosci
zwienczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu ulicznego i posadowienie odpowiedniego wtazu studzienki,
nasady kombinowanej, kratki sciekowej. Pierscienie wyrownawcze z tworzywa sztucznego kompatybilne z
produktami wykonanymi wg PN-EN 1917: 2004, DIN 3034 cz.1 i 2 oraz DIN 4052. o wymiarach:

- DN/DZ 800/960 mm H 15/28, 15, 30, 50, 100,

- DN/DZ 700/875 mm H 9/22, 15, 30, 50 mm

- DN/DZ 600/780 mm H 9/22,10,15, 30, 50, 100, 150 (mm)
- DN/DZ 625/810 mm H 9/22, 15, 30, mm

- DN/DZ 625/840 mm H 30/60, 40, 60, 80, 100, 120 mm

- DN/DZ 500/650 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm

- DN/DZz/DZ1 500/650/610 mm H 15; 30; 50; 100 mm
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- DN/DZ/H 435/580 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm.
2.4.2. Adapter z tworzywa sztucznego dla wiazéw samopoziomujacych

Adaptery z tworzywa sztucznego, klasy D 400 elementy zwieficzenia przypowierzchniowego umozliwiajace potaczenie
i osadzenie wlazéw samopoziomujacych na studzienkach kanalizacyjnych. O wymiarach:

- DN/DZ/H 635x790x80 mm
- DN/DZ/H 650x790x90 mm
- DN/DZ/H 650x790x45 mm
- DN/DZ/H 700x880x80 mm

2.4.3. Masa szybkowiazgca wodoszczelna

Odporna na dziatanie siarczanéw, mrozu i soli odladzajacych, na bazie cementéw Ilub zywic,
o wtasciwosciach wytrzymatosciowych na $ciskanie po 60 minutach minimum 15 N/mmz2, po 28 dniach wytrzymatos¢
minimum 55 N/mm2 zgodnych z PN-EN 1504-3 2005.

2.4.4. Elastyczna masa uszczelniajaco klejaca

Masa uszczelniajgco-klejaca o wytrzymatosci na rozdzieranie (wg DIN 53515) wiekszej niz 5,0 N/mm?2 do wykonania
potaczen miedzy elementami zwienczenia przypowierzchniowego.

2.4.5. Wiaz samopoziomujacy klasy D400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000 oraz DIN 1229

- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gteboko$¢ 50 mm, powierzchnia podparcia pokrywy min.
571 cm?2, waga min.88kg.Wypelnienie betonowe kl. Min C35/45 odpornym na sole i substancje rozmrazajace 4-XF4
wg. EN206-1,

- powierzchnia kontaktowa pokrywy i korpusu, obrabiana mechanicznie,

- zabezpieczenie przed obrotem (bez zamkoéw i rygli),

- korpus wtazu o srednicy min. 840 mm o powierzchni kontaktowej z nawierzchnig =2100 cm?,

- wysokos¢ korpusu wiazu 2190 mm,

- wolny przeswit 600 mm,

- dolna zewnetrzna $rednica korpusu (rury rewizyjnej) od 614 do 695 mm.

Wiaz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu ciezkiego, intensywnego KR 1 do KR 6.

2.4.6. Wtaz kanatowy w klasie D 400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000, DIN 1229 oraz DIN 19584.

- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gtebokos¢ 50 mm, powierzchnia podparcia pokrywy min.
580 cm?2, waga min.88kg.Wypetnienie betonowe kl. Min C35/45 odpornym na sole i substancje rozmrazajace 4-XF4
wg. EN206-1.

- zabezpieczenie przed obrotem (bez zamkdw i rygli)

- korpus witazu o $rednicy zew. min.785 mm o powierzchni kontaktowej ze zwiefczeniem przypowierzchniowym
1770 cm2

- wysokos$¢ korpusu wiazu =140 mm

- wolny przeswit min600 mm

Wtaz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu $redniego, intensywnego KR 1 do KR 5

2.4.7. Wiaz kanatowy klasy D400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000.

- pokrywa o $rednicy nie mniejszej niz 640 mm osadzona w korpusie na gtebokos¢ 50 mm, powierzchnia
podparcia minimum 271 cm2, waga min70kg (bez zamkdw i rygli) z wypetnieniem betonowym klasy minimum C35/4-
XF4 wg. EN206-1. lub pokrywga petno zeliwng o wadze min. 45kg z zamkami, ryglem, przegubem.

- zabezpieczenie przed obrotem
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- korpus wiazu o $rednicy minimum 750 mm o powierzchni kontaktowej ze zwienczeniem przypowierzchniowym
minimum 1300 cm?2

- wysokos$¢ korpusu wiazu =110 cm.

- wolny przeswit 600 mm

Wiaz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu lekkiego, pojazdy osobowe KR 1 do KR 2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 Wymagania Ogélne punkt 3.

Sprzet stosowany do wykonywania regulacji wysokosciowej studni kanalizacji deszczowej wraz
z posadowieniem zeliwnych wiazéow:

Regulacje wysokosciowg studzienek wykonuje sie w sposob reczny. Wykonawca powinien zapewnic, ze caty sprzet
wykorzystywany podczas montazu zwienczen studzienek wiazowych i/lub zwienczen wpustow $ciekowych jest
wiasciwy do bezpiecznego montazu zwienczen oraz nie spowoduje ich uszkodzen, jest prawidtowo konserwowany i
obstugiwany przez przeszkolony i uprawniony personel.

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji wysokos$ciowej powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

1) Do prac rozbiérkowych uszkodzonego zwienczenia: pity tarczowej, sprezarek lub agregatow
hydraulicznych, mtotéw pneumatycznych lub hydraulicznych, tomoéw, fopat, hakéw, przecinakéw, podnosnika
hydraulicznego, wyposazenia zabezpieczajacego otwdr studni przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzenia prac
rozbidrkowych uszkodzonego zwienczenia.

2) Do prac naprawczo-wyréwnawczych elementéw studni: szalunek pneumatyczny, kasty i wiadra
budowlane, mieszadta mechaniczne, kielnie, szpachle, szczotki.

3) Do prac montazowych: reczne aplikatory polimerowych mas uszczelniajaco-spajajacych, szalunek stalowy
(przy montazu wtazéw samopoziomujacych), narzedzia pomiarowe miary, taty, poziomice.

4) Do prac rekonstrukcji/odtworzenia nawierzchni wokot wyregulowanych wlazéw:

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych, wibratoréw wgtebnych, do zageszczania podbudowy,
nawierzchni asfaltowej i mieszanki betonowej,

- zurawi samochodowych

- walca drogowego

- sprzetu pomocniczego

4. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania Ogdlne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST - 00 Wymagania Ogélne punkt 4.
Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Przewozone materiaty i elementy gotowe powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie podczas transportowania.

Materiaty i elementy ponadgabarytowe powinny by¢é na czas transportowania odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone.

4.0. TRANSPORT MATERIALOW NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA REGULACJI WYSOKOSCIOWEJ URZADZEN UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

Wiazy, nasady, kraty Sciekowe, pierscienie wyréwnawcze i adaptery z tworzyw sztucznych, moga by¢ transportowane
dowolnymi $rodkami transportu w pozycji poziomej w sposob zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.1. TRANSPORT MIESZANKI ASFALTOWE]

Transport mieszanki asfaltowej winien odbywac sie bezposrednio z wytwdrni, do miejsca wbudowania, $rodkami
transportu do tego przeznaczonymi. Transport nie powinien powodowac:
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- segregacji sktadnikdéw mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany konsystencji mieszanki,

- przekroczenia czasu poczatku wigzania cementu;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Przy planowaniu transportu nalezy wzig¢ pod uwage czas i odlegto$¢ transportu, utrudnienia w ruchu, temperature
otoczenia oraz inne istotne czynniki wptywajace na cechy przewozonej mieszanki. Ilos¢ transportow powinna by¢ tak
dobrana, aby zapewni¢ ciggtos¢ i odpowiednie tempo robdt.

4.2, WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Pojazdy biorgce udziat w ruchu na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Nie mozna dopuszczac do przecigzenia srodkdéw transportu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wyposazenie samochoddw do przewozenia materiatow sypkich i gruzu;
bezwzglednie wymaga sig, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, beda usuniete z Terenu
Budowy .

Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy muszg by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace Wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdélne punkt 5.

5.0. ZASADY WYKONANIA REGULACII

Wykonanie regulacji wysokosciowej studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, wpustéw ulicznych obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

- zabezpieczenie placu budowy zgodnie z projektem dotyczacym organizacji ruchu na czas prowadzonej
budowy

- wytyczenie geodezyjne elementow uzbrojenia zeliwnego do docelowego poziomu nawierzchni - dla kazdej
studzienki i wpustu powinien by¢ wyznaczony poziom odniesienia oraz rzedna posadowienia

Wykonanie regulacji:

- wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacja urzadzenia podziemnego osadzenie zeliwnych
witazéow, kratek sciekowych, nasad,

- utozenie nowej nawierzchni wokoét wyregulowanych urzadzen.

5.1. REGULACIA PRZYPOWIERZCHNIOWA STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.2.1. Wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej studni obejmuje:

1. Usuniecie warstwy nosnej oraz przykrycia nad otworem wiazowym studni.

2. Wykonanie dostepu o $rednicy 120 cm do gornej konstrukcji ptyty pokrywowej lub konusa.

3. Sprawdzenie stanu konstrukcji studni, konusa, ptyty na studziennej i oczyszczenie gdrnej czesci ww.
elementéw bedacych fundamentem zwienczenia przypowierzchniowego studni.

4, Przygotowaniu powierzchni styku konstrukcji studni z pier$cieniami wyréwnawczymi z tworzywa sztucznego

poprzez ewentualne uzupetnienie ubytkdw oraz wykonanie warstwy naprawczo-wyréwnawczej przy uzyciu szalunku
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pneumatycznego oraz mas szybkosprawnych (wodoodpornych i mrozoodpornych) na bazie cementéw lub zywic
o wytrzymatosci min. 15 N/mm2 osigganej w czasie 1 h.

5. Wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokosciowej studni przy uzyciu pierscieni
wyréwnawczych z tworzywa sztucznego. Z typoszeregu pierscieni dobra¢ odpowiednie rozmiary $rednicowe
i wysokosciowe, ktore pozwolg na prawidtowe nawigzanie gérnej powierzchni wlazu do wytyczonej geodezyjnie
docelowej rzednej nawierzchni drogi. Wysokos¢ zwienczenia 25 cm. Ustawienie kata nachylenia wtazu wykonac¢ za
pomocy, pierscieni klinowych. Uszczelnienie i spajanie poszczegdlnych elementéw nalezy wykonaé przy uzyciu mas
polimerowych (klej + szczeliwo), aplikujac polimer miedzy wszystkimi elementami zwienczenia.

6. Uszczelnienie i osadzenie wtazu kanatowego na wyregulowanej i wypoziomowanej studni. Zakotwienie wtazu
do pierscieni wyrownawczych za pomoca $rub M/8.
7. Wykonanie zageszczonej podbudowy konstrukcji drogowej wokdt zwienczenia przypowierzchniowego studni,

do wysokosci kotnierza wtazu zeliwnego. Zabezpieczenie przypowierzchniowych elementédw studni przed przesunieciem
podczas pracy rozécietacza i uktadania warstwy $cieralnej.

5.2.2. Przygotowanie i osadzenie wilazu samopoziomujacego.

1. Wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokosciowej studni przy uzyciu pierScieni
wyréwnawczych oraz adapterow (pierscieni prowadzacych dla wtazéw samopoziomujacych) z tworzywa sztucznego.
Z typoszeregu tworzywowych pierscieni wyréwnawczych dobra¢ odpowiednie rozmiary $rednicowe i wysokosciowe
wraz odpowiednim adapterem przeznaczonym dla wtazu ptywajacego tak, aby po ztozeniu wszystkich elementéw
zwienczenia przypowierzchniowego, goérna krawedz adaptera znajdowata sie minimum 10 cm. ponizej rzednej
nawierzchni drogi. Uszczelnienie i spajanie wszystkich elementéw tworzywowych wykonac nalezy przy uzyciu mas
polimerowych (klej + szczeliwo). Na tak przygotowane zwienczenie przypowierzchniowe naktadamy szalunek metalowy
(o $rednicy zewnetrznej wiekszej o min. + 1,5cm. od $rednicy zewnetrznej rury prowadzacej wiazu
samopoziomujacego)

i przystepujemy do wypetnienia/odtwarzania konstrukcji nawierzchni wokét wyregulowanego zwienczenia. Odtwarzanie
wykonywane jest warstwami. Wysokos$¢ podbudowy wykonana i zageszczona (korzystnie masy zalewowe) do -15 cm.
od rzednej nawierzchni. Wypetnienie pozostatej przestrzeni nalezy wykona¢ warstwami asfaltu do poziomu
nawierzchni, zageszczajac kazda warstwe.

2. Usuniecie szalunku metalowego i osadzenie w nawierzchni asfaltowej wtazu samopoziomujgcego. Wtaz nalezy
zawalcowad lub wprasowac¢ w asfalt walcem drogowym lub zageszczarka ptytowa o sile od$rodkowej min 20KN.
Uwagi wskazowki ogodlne:

1. Regulacje i posadowienie wtazéw, krat wykonujemy po wykonaniu warstwy nos$nej nawierzchni drogowej.
2. Z zabezpieczonych uprzednio otwordow wiazowych i wpustowych studni, usuwamy materiat konstrukcyjny
nawierzchni i wykonujemy zwienczenie z pierscieni wyréwnawczych.

3. Nie stosowac warstw z zaprawy cementowej (betonu) pomiedzy poszczegdlnymi elementami zwienczenia
przypowierzchniowego studni, tj. pod, miedzy pierscieniami wyrownawczymi i wtazem zeliwnym.

4. Pierscienie wyréwnawcze musza mie¢ zapewnione podparcie na catej swojej powierzchni.

5. Pierscienie wyrownawcze, zwienczenia studzienek uktadac centrycznie nad otworem wtazowym studni.

6. Zwienczenie wykonac¢ z jak najmniejszej ilosci pierscieni wyrédwnawczych dobierajac odpowiednie wysokosci
z typoszeregu.

7. Wiaz powinien opierac sie catg powierzchnig kotnierza korpusu na pierscieniu wyrownawczym, ( nie dotyczy

wiazéw samopoziomujacych).
5.2.3. Utozenie nowej konstrukcji nawierzchni wokét studni

Konstrukcje nawierzchni drogowej wokdt wyregulowanej studzienki zwienczenia przypowierzchniowego wykonac
zgodnie z projektem budowlanym oraz kategoriag nawierzchni drogowej. Zageszczenie gruntu przeprowadzic¢
warstwami, co 15 cm. za pomocg lekkiej zageszczarki ptytowej, aby uzyskaé wskaznik zageszczenia gruntu min. Is =
0,98. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegolng uwage na poprawne, rownomierne jej zageszczenie
wokot zwienczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu, aby nie dopusci¢ do przemieszczenia sie poszczegdlnych
elementéw zwienczenia. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny
by¢ pokryte emulsjg asfaltowa.

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej i jej zageszczenie zgodnie z projektem. Wykonanie potaczen
miedzy warstwowych przed utozeniem kolejnych warstw. Utozenie kolejnych warstw nawierzchni asfaltowej.
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W zaleznosci od rodzaju nawierzchni, poszczegélnie wykonywane podbudowy i warstwy $cieralne musza
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w odpowiadajacych im Specyfikacjach Technicznych Branzy
Drogowej.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Kontroli Jakos$ci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong przez jednostke obstugujaca roboty i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

6.0. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.).

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatédw z tworzyw, elementéw prefabrykowanych, zwiericzen
studzienek i wpustow $ciekowych

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.1. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robot:

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ Wartosci dopuszczalne
badan
1. Wytyczenie geodezyjne studni do docelowego 1raz Akceptacja Inspektora nadzoru

poziomu nawierzchni

2. Szczegotowe okreslenie sposobu regulacji studni 1 raz Akceptacja Inspektora nadzoru
3. Regulacja wysokosciowa studni Ocena ciagta Wg. Punkt 5 - Wykonanie robot
4. Zageszczenie podbudowy nawierzchni wokét Ocena ciagta Wg. Punkt 5 - Wykonanie robot

wyregulowanej studni

5. Utozenie nawierzchni Ocena ciggta Wg. Punkt 5 — Wykonanie robdt
6. Potozenie studni w stosunki do otaczajacej 1raz Wiaz studzienki w poziomie do
nawierzchni nawierzchni
6.2. BADANIA WYKONANYCH ROBOT

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzié:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy, regulacji w zakresie ksztattu, wymiarow, desenia nawierzchni typu
kostki,

-  poprawno$c profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego
sptyw powierzchniowy wéd,

—  czy zwienczenie studzienki wlazowej zamocowane jest zgodnie z zaleceniami niniejszej Specyfikacji oraz
zaleceniami producenta zwienczen,
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- czy zwienczenie studzienki wlazowej zostato zamocowane w okreslonym kierunku i wtasciwie spasowane,
- czy klasa zwienczenia studzienki wtazowej jest dostosowana do lokalizacji i obcigzen drogowych,
- wykonanie montazu i regulacji wtazéw studni nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru.

Odbidr powyzszych prac bedzie warunkowat uzyskanie zgody na wykonanie dalszych prac zwigzanych z uktadaniem
docelowych warstw nawierzchni.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCIE WYKONANYCH REGULACJI STUDNI
Po wykonaniu prac regulacyjnych dopuszcza sie tolerancje:
- Wtaz studni kanalizacji deszczowej powinien by¢ na réwni z gérng powierzchnig nawierzchni z uwzglednieniem

spadkdéw podtuznych i poprzecznych jezdni. Dopuszcza sie odchylenia o wartosci 0,3 cm ponizej gérnej powierzchni
nawierzchni.

6.4. KONTROLA PRZED DOPUSZCZENIEM DO EKSPLOATACJI, OBCIAZENIEM RUCHEM DROGOWYM ZAMONTOWANYCH
ZWIENCZEN STUDZIENEK WLAZOWYCH

Nalezy sprawdzi¢:

- czy uptynat odpowiedni czas utwardzania materiatéw uzytych do regulacji, budowy zwienczenia oraz
odtworzenia nawierzchni,

- czy korpus zwienczenia jest unieruchomiony,

- czy pokrywa lub krata jest stabilnie osadzona w korpusie, powierzchnie przylegania wspdtpracuja
prawidiowo

i nie wystgpig nieprawidtowosci pod wptywem oddziatywania ruchu kotowego,

- czy wszystkie elementy dodatkowe, zawiasy, zamki, wktadki amortyzujace, wyposazenie otwierajace,
znajdujg sie we wiasciwych miejscach i dziatajg prawidtowo.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 7.
Jednostka obmiarowa:

- jednostke obmiarowga stanowi 1 obiekt wykonanej regulacji lub wymiany wtazu kanatowego z regulacja

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbidrkowe,

- regulacja studzienki,

- zageszczenie gruntu wokot studni

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania odbioru robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- organizacje ruchu wraz z oznakowaniem miejsca robot,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie regulacji pionowej wiazu,

- utozenie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.0. NORMY

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania badania przy odbiorze”
PN-92/B 10729 1999” Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych. Wymagania ogdlne.

. PN-EN 476 2001 ,,Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”

oA WN =

7. PN-EN 1504-3 2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie, jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 3 Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

8. PN-EN 1917: 2004, Studzienki wfazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widéknem
stalowym i zelbetowe”.

9. PN EN 124-1 2015 ,Zwiericzenie wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego”.

10. PN-EN 13108-12006. Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - czes¢ 1: Beton asfaltowy.

11. PN-EN 13108-5 2006. Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - cze$¢ 5: Mieszanka SMA.

10.1. INNE DOKUMENTY

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjq konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r,

2. Katalog Elementy z tworzywa sztucznego do regulacji i montazu wtazéw i wpustéw deszczowych — System
TVRT,

3. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982.

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i przepiséw
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W
Ptonisk - Racigz na odcinku ul. Warszawskiej w Racigzu”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem iodbiorem
odwodnienia ustroju niosacego obiektdw inzynierskich za pomoca rur kanalizacyjnych z
polipropylenu modyfikowanego (wzmocnionego) z wypetnieniem mineralnym (PP-MD).
Ponizsza specyfikacja obejmuje:
wykonanie rur spustowych z polipropylenu
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja kanalizacyjna - system rur, ksztattek, elementdéw wyposazenia i ztgczy stosowany do
zbieraniai odprowadzenia $ciekéw i wéd opadowych z obiektu.
1.4.2. Rura - odlew element instalacji kanalizacyjnej o jednolitym otworze, prostoosiowy, majacy zwykle
gtadkie konce, ale moze by¢ réwniez zakonczony kielichem.
1.4.3. Ksztattka - element zeliwa instalacji kanalizacyjnej, inny niz rura, ktéry umozliwia odchylenie,
zmianekierunku obu $rednic.
1.4.4. Ztacze - potaczenie miedzy koncami rur z/lub ksztattek, wliczajac w to tacznik lub element zaciskowy,
uszczelniony elastomerowq uszczelka.
1.4.5. Wielkos¢é nominalna - alfanumeryczne oznaczenie wielkosci elementdw systemu rurociggowego,
ktorejest stosowane do celéw informacyjnych. Sktada sie z liter DN i bezwymiarowej liczby catkowitej, ktéra
posrednio odnosi sie do fizycznego wymiaru w milimetrach otworu lub wewnetrznej srednicy bosych koncow.
W niniejszej STWIORB wielko$¢ odnosi sie do otworu.
1.4.6.Polipropylen - weglowodorowy polimer termoplastyczny otrzymywany w wyniku niskoci$nieniowej
polimeryzacji propylenu.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
2.2. Materialy do wykonania robét
Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiORB. Nalezy
stosowac rury odwadniajace, dla ktérych producent gwarantuje okres uzytkowania nie krétszy niz 25 lat.Nalezy
stosowac rury, ksztattki i elementy potaczeniowe nalezace do jednego systemu kanalizacyjnego,
dostarczonego w catosci przez jednego producenta. Dla stosowanych systeméw kanalizacyjnych obowigzujg
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie[26].
Nalezy stosowaé materiaty, ktére sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, Norma Zharmonizowanag, aprobata techniczng wydang przez IBDiM lub europejska
aprobata techniczna.

2.3. Rury odwadniajace i ksztattki

2.3.1. Wymagania ogdlne
Nalezy stosowac rury i ksztattki przeznaczone do budowy grawitacyjnych przewoddéw odwodnieniowych nadrogowych
obiektach inzynierskich. Rury powinny by¢ produkowane z przeznaczeniem do odwodnien
zewnetrznych konstrukcji mostowych oraz do uktadania w gruncie w pasie drogowym. Nalezy stosowac rury i
ksztattki bezkielichowe.
Srednica stosowanych rur i ksztattek powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa oraz STWIORB. Kazdazmiana
$rednicy rur wymaga uzgodnienia z projektantem i musi by¢ zgodna z rozporzadzeniem [24], tzn.
przewody zbiorcze powinny by¢ wykonane z rur o $rednicy nie mniejszej niz 200 mm. Dopuszcza sie $rednice rur
150 mm w przypadku podtaczenia do przewodu zbiorczego nie wiecej niz trzech wpustow i gdy jego dtugoséjest nie
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wieksza niz 40 m. W przypadku przewidzianego duzego naptywu wéd opadowych lub podtaczenia wpustéw na
odcinku obiektu o dtugosci wiekszej niz 150 m, srednice rur powinny by¢ odpowiednio zwiekszone.

2.3.2. Materiat do wykonania rur i ksztattek
Nalezy stosowac rury i ksztattki z polipropylenu modyfikowanego (wzmocnionego) wypetnieniem mineralnym (PP-
MD) zgodnie z PN-EN 14758:2006 (U)[19]. Dodatkami moga by¢ weglan wapnia (CaCO3) lub talk do 96% (czesci
wagowych).
Rury powinny by¢ odporne na promieniowanie UV. Rury powinny charakteryzowa¢ sie bardzo niskimwspétczynnikiem
chropowatosci bezwzglednej: 0,02.
Rury powinny by¢ catkowicie odporne na dziatania chemiczne czynnikéw zewnetrznych wystepujacych w
naturalnych warunkach, a takze na $rodki uzywane do zwalczania gotoledzi na drogach - nie powinny wymagac
dodatkowej ochrony powierzchniowej, by¢ odporne na dziatanie mikroorganizmow, nie stanowi¢ pozywki dla
bakterii i grzybéw, by¢ wykonane z tworzywa nietoksycznego.
W gruncie nalezy stosowac rury kanalizacyjne o sztywnosci obwodowej SN = 10 kN/m2. Przewody odkryte
(podwieszane) powinny by¢ wykonane z rur o sztywnosci obwodowej SN =4 kN/m2. Oznaczanie sztywnosci
obwodowej wg PN-EN ISO 9969:1997 [2].
Materiat, z ktérych wykonane sa rury powinien charakteryzowa¢ sie nastepujacymi wtasciwosciami:

- temperatura mieknienia: 1460C,

- modut sprezystosci Younga: 1250 MPa

- naprezenia przy zerwaniu: 20 MPa

- wytrzymato$¢ na granicy plastycznosci: 27 MPa

- wydtuzenie przy zerwaniu:>500 %

- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej: 0,12 mm/mO0C
- wspétczynnik przewodnosci cieplnej: 0,3 W/m2C

- maksymalna ciggta temperatura uzytkowa: 100 0C

Nalezy stosowac rury z polipropylenu, ktéry spetnia wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1 L.p. \Wiasciwosci jedn. Wymagania Metoda badan wg
1 Masowy wskaznik g/10 min rury<1,5 PN-EN ISO 1133:2006[3]
szybkosci ptynieciaMFR; ksztattki<1,3
- temp. 2300C
obcigzenie 2,16 kg
- temp. 1900C,
obcigzenie 5 kg
2 Czas indukgcji min ] OIT 8 PN-EN 728:1999[4]
utleniania OIT w
temp. 2000C
3 Gestosc kg/m3 ok. 900 PN-EN ISO 1183-
- $rednia 2:2006[5]
4 Odpornos¢ na bez uszkodzen podczas badania [PN-ENSO 1167-
dziatanie ci$nienia :2006(U)[6]
wewnetrznego na PN-EN ISO 1167-2:2006(U)[7]

prébce w postaci rury:
- temp. Badania
800C,
- naprezenie 4,2 MPa,
czas badania
=140 h,
- temp. Badania
950C,
- naprezenie - 2,5
MPa, czas badania

- > 1000h,
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Nie dopuszcza sie stosowania kstattek (kolanek) zgietych pod katem zblizonym do 900.
2.3.4. Wygtad i barwa
Rury i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie gtadka, bez pecherzy, wyraznych zapadniec¢ i obcych wtracen.Konce
rur powinny by¢ obciete prostopadle do osi.
Rury i ksztattki powinny by¢ barwione w masie za pomocz pigmentdéw (nie dopuszcza sie materiatéw z powtokami
malarskimi). Barwa powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem i producentem rur przed ztozeniemzamodwienia.
Barwa $cianek rur powinna by¢ zgodna z zamdwieniem, jednorodna, bez wyraznych odcieni i zmian
intensywnosci.

2.4. Kompensatory
W miejscach przerw dylatacyjnych konstrukcji obiektu lub w miejscach odprowadzenia wody do rur spustowychnalezy
stosowac elastyczne potaczenia - kompensatory. Kompensatory powinny naleze¢ do systemu instalacji
kanalizacyjnej, do ktorego nalezg rury kanalizacyjne i powinny by¢ objete aprobatg techniczna.

2.5. Czyszczaki
Przewody zbiorcze powinny by¢ wyposazone w czyszczaki nalezace do systemu instalacji kanalizacyjnej, doktérego
naleza rury i ksztattki i powinny by¢ objete aprobatg techniczna.

2.6. Uszczelki
Uszczelki z elastomeru powinny mie¢ twardos$¢ (40+5)0 IRHD lub (50+5)0 IRHD wg PN-ISO 48:1998/A1:2000[8].
Uszczelki wykonane z wulkanizowanej gumy syntetycznej i naturalnych kauczukéw EPDM (kopolimer propylen-
dien) lub SBR (styren-butadien) powinny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 681-1:2002 [9] dla typuWC.
Uszczelki wykonane z elastomerdw termoplastycznych TPE powinny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 681-
2:2003 [9] dla typu WT oraz wymagdania dtugotrwatej wytrzymatosci wg PN-EN 14741:2006 (U) [10].

2.7. Elementy podwieszajace kolektor do konstrukcji obiektu
Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji za pomoca elementéw podwieszajacych nalezacych do systemu, do ktérego
naleza rury lub innych rekomendowanych przez producenta rur. Elementy podwieszajace powinny
umozliwia¢ zaréwno poziome jak i pionowe podwieszenie rur. Do elementéw podwieszajgcych nalezg obejmy do
rur, uchwyty i kotki mocujace, szyny montazowe z niezbednymi akcesoriami, zawiesia do obejm, konstrukcje
punktow statych, jak wsporniki i inne. Elementy mocujace rury powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej wg PN-
EN 10088-1[23], PN-EN 10088-2[24], PN-EN 10088-3[25]. Ze wzgledu na odpowiednig odpornos¢ na korozje i
korozje miedzykrystaliczng powinny by¢ uzywane tylko nastepujace stale:

- stale austenityczne: wszystkie rodzaje

- stale ferytyczne i martenzytyczne: tylko stal X8CrTi17 lub X8CrNb17

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Do zgrzewania rur, ksztattek i ztaczek z PP nalezy stosowac urzadzenia systemowe
producenta materiatu lub przez niego dopuszczone.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie podestéw roboczych, jesli okaza sie konieczne dlawykonania
robét montazowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 4.

4.2. Pakowanie, transport, sktadowanie rur z polipropylenu
Rury kanalizacyjne wytwarzane w odcinkach prostych powinny by¢ wigzane za pomocg tasm z podktadkami
drewnianymi w pakiety o masie nie wiekszej niz 50 kg. Wigzania te powinny by¢ nie rzadziej niz co 2 m.
Ztaczki powinny by¢ pakowane w kartony.
Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— oznakowanie wyrobu,

— date produkcji,

— liczbe lub dtugos¢ rur,
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— Znak CE, numer aprobaty technicznej IBDiM lub PN

Rury polipropylenowe powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na rownym podtozu, na podktadach

drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 5 cm, rozmieszczonych w odstepach od 1 m do 2 m. Rury powinnyby¢
uktadane warstwami, w stosach o wysokosci do 1,5 m. Ksztattki i ztaczki na placu budowy powinny by¢
przechowywane w opakowaniach fabrycznych na paletach z nadstawkami.

Rury nalezy transportowa¢ w potozeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowacostroznosé,

aby rury nie zostaty uszkodzone. Rury nie powinny by¢ przeciggane lecz przenoszone.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w pozycji poziomej, i muszg by¢ zabezpieczoneprzed
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

4.3. Transport, przechowywanie i pakowanie rur stalowych
Na czas transportu rury nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Kazda wigzka rur powinna by¢ zabezpieczona drewnianymi podktadami i owinieta tasma. Ksztattki powinnyby¢
pakowane w oryginalne opakowanie producenta. Kazda dostawa powinna mie¢ etykiete zawierajaca co
najmniej:

- nazwe i znak producenta

- oznaczenie

- date produkcji

- liczbe rur lub ksztaltek

Transport rur powinien odbywa¢ sie tak, aby ich powierzchnia byta zawsze czysta, wolna od substancji

aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Rury powinny by¢ fadowane na $rodki
transportu w taki sposéb, aby nie byty poddawane nadmiernym naprezeniom, deformacjom lub uszkodzeniom.
Rury nalezy transportowa¢ w potozeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowacostroznosg,
aby rury nie zostaty uszkodzone. Rury nie powinny by¢ przeciggane, lecz przenoszone.

Rury powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Ruryi
ksztattki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczajacych przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych.

Rury powinny by¢ uktadane warstwami w stosach do wysokosci 1,5 m.

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na rownym podtozu na podktadach drewnianych o

szerokos$ci nie mniejszej niz 5 cm i w odstepach od 1 m do 2 m. Ksztattki nalezy przechowywac na paletach z
nadstawkami lub w pojemnikach siatkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
- roboty przygotowawcze,

- zamocowanie elementéw podwieszajacych rury w konstrukcji obiektu,
- montaz rur, w tym potaczenie rur, potaczenie rurociggu z wpustami, montaz kompensatorow i czyszczakow,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Projekt roboczy instalacji kanalizacyjnej
Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt roboczy instalacji kanalizacyjnej, w ktorym:
- zostanie wybrany konkretny system instalacji kanalizacyjnej,

- zostang okreslone rodzaje i miejsca zamocowania elementéw podwieszajacych,

- zostang przedstawione obliczenia statyczne i rysunki warsztatowe konstrukcji podwieszajacych i mocujacych
rury,

- zostanie okreslona ilos¢ i rodzaj ksztattek,
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- zostang okreslone miejsca zamocowania kompensatordéw, czyszczakéw,

- zostang zamieszczone rysunki robocze potaczen rur i ksztattek.

W projekcie zostang zawarte obliczenia statyczne, biorgce pod uwage wtasciwosci fizyczno-mechaniczne rur
deklarowane przez konkretnego producenta, m.in. wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej i klase
sztywnosci obwodowej.
W projekcie nalezy okresli¢ rozmieszczenie punktéw statych dla podwieszenia przewoddw zbiorczych i rur
spustowych. Maksymalne rozmieszczenie tych punktéw powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem i nie powinno
przekracza¢ 6 m.
Projekt powinien obejmowac¢ tez wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych koniecznych do wykonaniarobét.
5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
- wykonac prace pomiarowe (wytyczy¢ trase rurociggu, ustali¢ lokalizacje elementéw podwieszajacych,
wyznaczy¢ otwory przepustowe w elementach konstrukcyjnych),

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
- okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania roboét.

5.5. Zamocowanie elementéw podwieszajacych rury w konstrukcji obiektu
Doboru poszczegdlnych elementéow podwieszajacych dokonuje Wykonawca w projekcie roboczym instalacji
kanalizacyjnej, wybierajac indywidualnie mocowania, optymalne technicznie i wytrzymatosciowo, opierajac siena
zaleceniach i wytycznych producentéw mocowan i zawiesi, dotyczacych: odlegtosci miedzy obejmami, sposobow
obliczania szyn profilowych, jak rowniez obliczania rozszerzalnoséci cieplnej rurociggdw. Lokalizacjapunktow statych
oraz podpér przesuwnych powinna by¢ zgodna z wytycznymi producenta.

5.6. Montaz kolektora z rur PP-MD
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz projektem roboczym instalacji
kanalizacyjnej. Kolektory powinny by¢ zainstalowane w pochyleniu zgodnym z dokumentacjg projektowa.
Kazda zmiana pochylenia kolektora powinna by¢ uzgodniona z projektantem oraz by¢ zgodna z
rozporzadzeniem [26], tzn. kolektory powinny mie¢ pochylenie nie mniejsze niz 2%. W przypadku trudnosci z
uzyskaniem 2% pochylenia, dopuszcza sie pochylenie nie mniejsze niz 1%, pod warunkiem odpowiedniego
zwiekszenia srednicy rur w stosunku do wymaganych w rozporzadzeniu [26]. Zaleca sie stosowanie w miare
mozliwosci prefabrykowanych odcinkéw i weztéw instalacji, a nastepnie taczenie ich na miejscu wbudowania za
pomocq ztaczek elektrozgrzewalnych.
Przewody taczace wpusty mostowe z przewodami zbiorczymi powinny mie¢ pochylenie nie mniejsze niz 5%.
Przewody te powinny by¢ wprowadzone do przewodow zbiorczych od géry, za pomocg odgatezien (trojnikow)
odchylonych pod katem nie wiekszym niz 60%, mierzonym od osi przewodu zbiorczego. Powyzsze przewody powinny
by¢ odpowiednio otulone betonem, w przypadku, gdy sg wbudowane w ptyte pomostu (grubos¢
otulenia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i rozporzadzeniem [26]) lub by¢ ostoniete rurami o
wiekszych $rednicach w przypadku ich przenikania przez dzwigary.Potaczenia rur mogq by¢ uzyskane poprzez
zgrzewanie doczotowe lub spawanie ekstruzyjne rur lub rur i
ksztattek, zgrzewanie rur i ksztattek za pomoca ztgczek elektrooporowych lub poprzez ksztattki tworzace ztacza
skretne zaciskajace uszczelke elastomerowq. Do wykonania zgrzewania nalezy uzywac oryginalnych urzadzen
producenta lub urzadzen przez niego dopuszczonych. Powierzchnie zgrzewane muszg by¢ czyste. Nalezy
zachowat zalecany przez producenta czas nagrzewania, czas zgrzewania oraz wymagane sity nacisku przy
faczeniu odcinkdw rur. Minimalna temperatura dla zgrzewania elektrooporowego wynosi -100C.
Ciecie rur PP nalezy wykonac przy zachowaniu:

— kata prostego,

— czystej powierzchni ciecia,

— braku zadzioréw i ubytkow,

— zapasu na spoing doczotowa.

Potaczenia rur oraz rur z ksztattkami (rowniez czyszczakami) nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed wykonaniem potaczenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan i kompletnos¢ tacznika (obejmy iuszczelki) oraz stan
faczonych elementéw.
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Potaczenie zeliwnego wpustu mostowego z rurg odwadniajacg winno zapewniaé petng szczelnos¢, tak byuniemozliwic¢
wypltyw wody obok rury i zamakanie konstrukcji obiektu mostowego.
Kolektory powinny by¢ wyposazone w czyszczaki na kazdym potaczeniu wpustu z kolektorem, w miejscach gdzie
nastepuje zmiana kierunku kolektora i w najnizszym jego punkcie. Kolektory powinny by¢ wyposazone welastyczne
ztqcza (kompensatory) w miejscach dylatacji obiektu i na potaczeniu z rurami pionowymi.
Kompensatory powinny by¢ zabezpieczone punktami statymi.
5.7. Roboty wykonczeniowe
Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowyobiektu
i roboty porzadkujace.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow wykonane
przezdostawcéw itp.),

- ew. wykonac¢ witasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie
2 lub przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne rur i ksztattek (sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementdéw kolektora nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzen na powierzchni poszczegdlnych elementéw
zgodnie z pktem 2.3.2).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Kontrola materiatow
Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$é uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiORB oraz powotanymi normami i wymaganiamipodanymi
w pkcie 2 niniejszej STWiORB.

6.3.2. Kontrola wbudowania rur
Sprawdza sie zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa, projektem roboczym instalacji
kanalizacyjnej i STWiIORB. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z pktem 5. Odchylenie rur spustowych od pionunie
powinno przekraczac¢ 0,2%. Odchylenie rur odwadniajacych od linii projektowanej, mierzone na dtugosci
2m, nie powinno przekracza¢ 3 mm. Nalezy sprawdzi¢, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
zostaty wniesione do dokumentacji projektowej i potwierdzone przez Inzyniera.

- Sprawdzenie wykonania potaczen zgrzewanych doczotowo polega na przeprowadzeniu ogledzin wzrokowo.
Kontroli podlega wielkos$¢ i ksztatt wyptywki oraz osiowos¢ potaczenia.

- Sprawdzenie wykonania potaczenia ztaczkami elektrooporowymi polega na sprawdzeniu czujnika ztaczki i
kontroli osiowosci potaczenia.

- Sprawdzenie szczelnosci rurociggu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie szczegdétowego przegladu dokonanego
w trakcie intensywnych opaddéw atmosferycznych.

- Droznos$¢ rur nalezy sprawdzi¢ wlewajac 1 m3 wody do wpustu i odbierajac jg na dole. Czas wlewania nalezy
dostosowac do $rednicy rury wpustowej, zas ilos¢ wody odzyskanej na dole powinna réwnac sie ilosci wody
wlanej. W przypadku zaburzen w przeptywie wody nalezy wyjasni¢ przyczyny, usung¢ usterki i ponownie
wykonac probe.
- [Po zakonczeniu robot sprawdza sie szczelno$¢ wbudowanego systemu odwadniajgcego. Sprawdzenie sprawnosci
dziatania catego odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomocg ogledzin, czy woda z ptyty pomostuw catosci jest
odprowadzana przez system wpustéw, czy nie ma przeciekdow wody obok rur spustowych oraz
saczkédw odwadniajacych. Nalezy sprawdzi¢, czy odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie zagrazakonstrukcji
podpdr lub nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju niosgcego

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
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Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) zamontowanej rury z PP-MD danej $rednicy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg elementy instalacji kanalizacyjnej zabetonowanew
konstrukcji obiektu.
Odbiér tych roboét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" [1] oraz
niniejszej STWiIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa zamontowania rury z PP-MD obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- biezaca obstuge geodezyjnag,

- dostarczenie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci dla Robét (PZ1dR)
- dostarczenie materiatéw i pozostatych $rodkéw produkcji,

- wykonanie projektu roboczego instalacji kanalizacyjnej,

- zamocowanie elementdéw podwieszajacych,

- podwieszenie rur,

- montaz ksztattek, w tym czyszczakdéw i kompensatorow,

- wykonanie wszystkich pofaczen,

- wykonanie i rozbiérka ewentualnych pomostéw roboczych,

- szkice powykonawcze,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposo6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sq przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdttymczasowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

PN-EN ISO 9969:1997

PN-EN ISO 1133:2006

PN-EN 728:1999

PN-EN ISO 1183-2:2006

PN-ENS01167-1:2006(U)

PN-EN ISO 1167-2:2006(U)

PN-ISO 48:1998/A1:2000

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 14741:2006 (U)

PN-EN ISO 1461:2000

PN-EN ISO 9227:2006
PN-80/H-74219
PN-EN ISO 3126:2006

PN-80/H-74219
PN-EN 288-2

DIN 30670

DIN 30672

PN-EN 14758:2006(U)

PN-EN ISO 2505:2006
PN-EN 1446:1999

PN-EN 1277:2005
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Rury z tworzyw termoplastycznych -Oznaczanie sztywnosciobwodowej.

Tworzywa sztuczne -Oznaczanie masowego
wskaznika szybkosci ptyniecia(MFR) i objetosciowego wskaznika szybkosci ptyniecia(MVR) tworzyw
termoplastycznych

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury iksztattki z polilefin -
Oznaczanie czasu indukcjiutleniania

Tworzywa sztuczne-Metoda oznaczania gestosci tworzywsztucznych nieporowatych -
Czes¢ 2: Metoda kolumnygradientowej

Rury, ksztattki i potaczenia ztermoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania ptynéw. Oznaczanie
wytrzymatos$ci na cisnieniewewnetrzne. Czesc 2:
Przygotowanie probek dobadan.

Rury, ksztattki i potaczeniatermoplastyczne z tworzywsztucznych do przesytania ptynéw. Oznaczanie
wytrzymatos$ci na cisnieniewewnetrzne. Czesc 2:
przygotowanie prébek dobadan

Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie twardosci (twardo$¢ w zakresieod 10 IRHD do 100 IRHD)
(Zmiana A1)

Uszczelnienia z elastomerdw-

Wymagania materiatowe

dotyczace uszczelek ztaczy rurwodociggowych i
odwadniajacych - Czes$¢ 2:Elastomery termoplatyczne

Systemy prewoddw rurowych irur ostonowych z tworzyw

termoplastycznych. Potaczeniado bezcinieniowych

podziemnych zastosowan. Metoda badania trwatosci uszczelnien w potaczeniach z uszczelkami z
elastomerdw przez oznaczanie nacisku

uszczelki.

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodq zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania

Badanie korozyjne w sztucznych atmosferach - Badanie w rozpylonej solance

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnegozastosowania

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarow

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego stosowania.

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie. Postanowienia ogdlne dotyczace
spawania.

Umhillung von Stahlrohren und-formstiicken mit Polyethylen (Powtoki polyetylenowe na stalowych rurach i
ksztattakch, wymagania i badania)

Organische Umhdllungen fir den Korrosionsschutz von Bod und Wassern verlegten Rohrleitungen fir
Dauerbetriebstemperaturen bis 500C ohre Kathodischen Korrosionsschutz-Bander und Shrumpferde
Materialien (Tasmy i materiaty kurczliwe dla ochrony antykorozyjnej rurociagéw w ziemi i pod wodg bez
protekcji katodowej, stosowanych w temperaturze do 500C)

Systemy przewoddéw rurowych z tworyw stucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanaliacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen modyfikowany wypetnieniem mineralnym (PP-MD). Cze$¢1:Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu.

Rury z tworyw termoplastycznych. Skurcz wzdtuzny. Metoda i warunki badania

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie elastycznosci
obwodowej

Systemy przewoddéw rurowych z tworyw sztucznych-Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
termoplastycnych
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