
341,00136,40*0,30*0,30*0,9011,0482,80*2,402,40*2,80*0,20((2,40*2,60)*2,30)*0,20 (4,10*4,50*2*4,00)*0,2021,344+2,87+29,52(6,60*7,00)*4+(9,00*4,50)225,3026,503,50*42,45*2,00*726,50*3,60*0,20(26,50+6,60+6,40+26,50)*2,80*0,30((6,60*4)+(4,00*2)+(10,60*1,20*2))*2,80*0,306,60*10,60*2(25,10+25,80+19,20+11,00+10,80+19,00+21,50)*0,25((26,50*2)+(6,60*7)+(4,00*2))*1,20*0,3019,08+105,706+33,10+38,592139,92+225,3017,80*7,00*217,80*27,50*417,80*7,00*2(1,30*1,50*16)+(0,80*1,50*8)+(0,80*1,55*2)+(0,80*0,50*7)drzwi zewnętrzne1,10*2,10+2,00*2,50+1,10*2,10drzwi wewnętrzne(0,90*1,80*10)+(0,80*2,20)+(0,90*2,10*17)12,40+13,50+13,20+27,00+12,10+8,30+6,10+8,1016,70+17,10+14,005,20+4,40+3,70+66,50+3,20122,50*2,50*2I piętro16,80*10,15*2*0,20piwnica59,00*0,20((2,40*1,10*6)+(3,00*1,20*6))*0,30ściany zewnętrzne((16,80+10,20)*2+(10,20*3,3*2*0,50))*0,40kominy1,30*0,50*5,00*3lecznica9,20*,350*0,25parter - mieszkanie(5,90+5,90)*2,90*0,25+(4,50+2,80+3,30)*2,90*0,15I piętro- I mieszkaniie(6,00+4,40+4,40+4,50+9,00)*2,80*0,25+(3,00+4,40+4,30)*2,80*0,15I piętro-II mieszkaniie(9,10+4,50+8,10+4,60)*2,80*0,25+(3,00+4,40)*2,80*0,15(8,90*5+6,70*2+3,50*5)*2,30*0,40(16,80+10,20)*2*0,50*0,80+((16,80*2)+(10,20*5))*0,50*0,5080,008+11,232+44,814+60,213+69,368+42,75249,20*0,15+46,08*0,10+59,71*0,10+100,70*0,0375,00443334115,005600,00370,0017220,00

Data opracowania:

2021-10-29

Przedmiar robót

Rozbiórka obiektów

Budowa: Działka nr ewid. gruntów 381/8  obręb 0011 Przedmieście Dubieckie

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny, budynek garażowy, śmietnik,  ubikacja polowa i ogrodzenie terenu - roboty  
rozbiórkowe

Lokalizacja: Działka nr ewid. gruntów 381/8  obręb 0011 Przedmieście Dubieckie

Inwestor: Komenda Miejska Straży Pożarnej w Przemyślu,  Pl. Floriana 1,  37-700 Przemyśl
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Kosztorys Rozbiórka obiektów
1 Element OGRODZENIE TERENU

1.1 KNR 231/818/4 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach

Wyliczenie ilości robót:

341,00 341,000000

RAZEM: 341,000000 m 341,000

1.2 KNR 404/304/2 Rozebranie słupów, betonowych, węższy bok do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

136,40*0,30*0,30*0,90 11,048400

RAZEM: 11,048400 m3 11,048

1.3 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

11,048 11,048000

RAZEM: 11,048000 m3 11,048

1.4 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 11,048

1.5 KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t t 0,456

2 Element ŚMIETNIK i UBIKACJA POLOWA

2.1 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

2,80*2,40 6,720000

RAZEM: 6,720000 m2 6,720

2.2 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,40*2,80*0,20 1,344000

RAZEM: 1,344000 m3 1,344

2.3 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

((2,40*2,60)*2,30)*0,20 2,870400

RAZEM: 2,870400 m3 2,870

2.4 KNR 404/303/1 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,10*4,50*2*4,00)*0,20 29,520000

RAZEM: 29,520000 m3 29,520

2.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

1,344+2,87+29,52 33,734000

RAZEM: 33,734000 m3 33,734

2.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 33,734

3 Element GARAŻ

3.1 KNR 401/511/3 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych i gąsiorów, płyty nie nadające się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(6,60*7,00)*4+(9,00*4,50) 225,300000

RAZEM: 225,300000 m2 225,300

3.2 KNR 401/430/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek w odstępach

Wyliczenie ilości robót:

225,30 225,300000

RAZEM: 225,300000 m2 225,300

3.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

26,50 26,500000

RAZEM: 26,500000 m 26,500
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3.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,50*4 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

3.5 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,45*2,00*7 34,300000

RAZEM: 34,300000 m2 34,300

3.6 KNR 404/306/1 Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, grubości do 50 cm

Wyliczenie ilości robót:

26,50*3,60*0,20 19,080000

RAZEM: 19,080000 m3 19,080

3.7 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(26,50+6,60+6,40+26,50)*2,80*0,30 55,440000

((6,60*4)+(4,00*2)+(10,60*1,20*2))*2,80*0,30 50,265600

RAZEM: 105,705600 m3 105,706

3.8 KNR 401/511/3 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych,  płyty nie nadające się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6,60*10,60*2 139,920000

RAZEM: 139,920000 m2 139,920

3.9 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowej posadzki, grubości do 70 cm

Wyliczenie ilości robót:

(25,10+25,80+19,20+11,00+10,80+19,00+21,50)*0,25 33,100000

RAZEM: 33,100000 m3 33,100

3.10 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych ław,  grubości do 70 cm

Wyliczenie ilości robót:

((26,50*2)+(6,60*7)+(4,00*2))*1,20*0,30 38,592000

RAZEM: 38,592000 m3 38,592

3.11 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

19,08+105,706+33,10+38,592 196,478000

RAZEM: 196,478000 m3 196,478

3.12 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 196,478

3.13 KALKULACJA INDYWIDUALNA ------------Przyjęcie odpadów do unieszkodliwienia - utylizacja płyty 
azbestowo-cementowej

Wyliczenie ilości robót:

139,92+225,30 365,220000

RAZEM: 365,220000 m2 365,220

4 Element BUDYNEK MIESZKALNY

4.1 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

17,80*7,00*2 249,200000

RAZEM: 249,200000 m2 249,200

4.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

17,80*2 35,600000

RAZEM: 35,600000 m 35,600

4.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,50*4 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

4.4 KNR 401/430/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek w odstępach

Wyliczenie ilości robót:

17,80*7,00*2 249,200000

RAZEM: 249,200000 m2 249,200

4.5 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych - stolarka okienna

Wyliczenie ilości robót:

(1,30*1,50*16)+(0,80*1,50*8)+(0,80*1,55*2)+(0,80*0,50*7) 46,080000

RAZEM: 46,080000 m2 46,080

4.6 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych - stolarka drzwiowa

Wyliczenie ilości robót:

drzwi zewnętrzne 1,10*2,10+2,00*2,50+1,10*2,10 9,620000

drzwi wewnętrzne (0,90*1,80*10)+(0,80*2,20)+(0,90*2,10*17) 50,090000

RAZEM: 59,710000 m2 59,710
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4.7 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek  z paneli

Wyliczenie ilości robót:

12,40+13,50+13,20+27,00+12,10+8,30+6,10+8,10 100,700000

RAZEM: 100,700000 m2 100,700

4.8 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCW

Wyliczenie ilości robót:

16,70+17,10+14,00 47,800000

RAZEM: 47,800000 m2 47,800

4.9 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

5,20+4,40+3,70+66,50+3,20 83,000000

RAZEM: 83,000000 m2 83,000

4.10 KNR 401/354/15 Wykucie z muru barierki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

4.11 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,50*2,50*2 12,500000

RAZEM: 12,500000 m2 12,500

4.12 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

I piętro 16,80*10,15*2*0,20 68,208000

piwnica 59,00*0,20 11,800000

RAZEM: 80,008000 m3 80,008

4.13 KNR 404/305/4 ANALOGIA------Rozebranie klatki schodowej  jako niezależnej  konstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

((2,40*1,10*6)+(3,00*1,20*6))*0,30 11,232000

RAZEM: 11,232000 m3 11,232

4.14 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły gr 40 cm  powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ściany zewnętrzne ((16,80+10,20)*2+(10,20*3,3*2*0,50))*0,40 35,064000

kominy 1,30*0,50*5,00*3 9,750000

RAZEM: 44,814000 m3 44,814

4.15 KNR 404/102/2 Rozebranie ścian z cegły  gr 25 cm  w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

lecznica 9,20*,350*0,25 0,805000

parter - mieszkanie (5,90+5,90)*2,90*0,25+(4,50+2,80+3,30)*2,90*0,15 13,166000

I piętro- I mieszkaniie (6,00+4,40+4,40+4,50+9,00)*2,80*0,25+(3,00+4,40+4,30)*2,80*0,1

5 24,724000

I piętro-II mieszkaniie (9,10+4,50+8,10+4,60)*2,80*0,25+(3,00+4,40)*2,80*0,15 21,518000

RAZEM: 60,213000 m3 60,213

4.16 KNR 404/101/5 Rozebranie murów poniżej terenu, mury z cegły, na zaprawie cementowej- piwnica

Wyliczenie ilości robót:

(8,90*5+6,70*2+3,50*5)*2,30*0,40 69,368000

RAZEM: 69,368000 m3 69,368

4.17 KNR 404/302/5 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, żelbetowych, grubości do 100 
cm

Wyliczenie ilości robót:

(16,80+10,20)*2*0,50*0,80+((16,80*2)+(10,20*5))*0,50*0,50 42,750000

RAZEM: 42,750000 m3 42,750

4.18 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

80,008+11,232+44,814+60,213+69,368+42,75 308,385000

RAZEM: 308,385000 m3 308,385

4.19 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 308,385

4.20 KNR 404/1103/4 ANALOGIA------Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

249,20*0,15+46,08*0,10+59,71*0,10+100,70*0,03 50,980000

RAZEM: 50,980000 m3 50,980
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5 Element INSTALACJA WOD.-KAN

5.1 KNR 402/230/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi˙do 75-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

75,00 75,000000

RAZEM: 75,000000 m 75,000

5.2 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000

5.3 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000

5.4 KNR 402/235/7 Demontaż wanny

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

5.5 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

6 Element INSTALACJA GAZOWA

6.1 KNR 402/314/3 Demontaż kuchni gazowej 3-, 4-palnikowej z piekarnikiem

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

6.2 KNR 402/314/5 Demontaż pieca gazowego dwufunkcyjnego

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

7 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA

7.1 KNR 403/1139/4 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg poziomy, 
linka o przekroju do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

115,00 115,000000

RAZEM: 115,000000 m 115,000

7.2 KNR 403/1129/1 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

7.3 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym

Wyliczenie ilości robót:

600,00 600,000000

RAZEM: 600,000000 m 600,000

8 Element INSTALACJA C.O.

8.1 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

370,00 370,000000

RAZEM: 370,000000 m 370,000

8.2 KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10˙m2

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000000

RAZEM: 17,000000 kpl 17,000

8.3 KNR 402/308/1 Demontaż rurociągów stalowych, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

220,00 220,000000

RAZEM: 220,000000 m 220,000


