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1 Wiadomości ogólne 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

 

Projekt Budowlany 

Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów zajezdni tramwajowej przy ul. 

Toruńskiej 278 w Bydgoszczy 

VII.1  TELETECHNIKA, IT, STEROWANIE 

Monitoring CCTV 

 

 

Nr Umowy 16180 

 
 

Tabela 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

Część Tytuły opracowania 

  Karta tytułowa projektu wykonawczego 

  Spis zawartości projektu wykonawczego 

I.1 DOKUMENTY FORMALNE 

  Wykaz załączonych dokumentów formalno prawnych 

  Karta uzgodnień międzybranżowych 

  Kserokopie uprawnień i przynależności do samorządu zawodowego projektantów i sprawdzających specjalności: 

  Architektura 

  Konstrukcja 

  Wod. - KAN. 

  Elektryki, teletechniki 

  Wentylacji, CO 

  Instalacja tryskaczowa 

I.2 PROJKET ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  I.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  I.2 – Opis techniczny  

  I.2 – Rysunki 

II  ARCHITEKTURA 

  II.1 BUDYNEK ZAJEZDNI „3” 

  II.1 – Opis techniczny  

  II.1 – Rysunki 

  II.1A BUDYNEK ZAJEZDNI „3” - PRZEDMIAR 

  II.1B BUDYNEK ZAJEZDNI „3” – KOSZTORYS 

  II.1C BUDYNEK ZAJEZDNI „3” - STWiOR 

  II.2 BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1” 

  II.2 – Opis techniczny  

  II.2 – Rysunki 
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  II.2A BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1”- PRZEDMIAR 

  II.2B BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1”– KOSZTORYS 

  II.2C BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1”- STWiOR 

  II.3 BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H” 

  II.3 – Opis techniczny  

  II.3 – Rysunki 

  II.3A BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H”- PRZEDMIAR 

  II.3B BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H”– KOSZTORYS 

  II.3C BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H”- STWiOR 

  II.4 BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A” 

  II.4 – Opis techniczny  

  II.4 – Rysunki 

  II.4A BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”- PRZEDMIAR 

  II.4B BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”– KOSZTORYS 

  II.4C BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”- STWiOR 

  II.5 BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” 

  II.5 – Opis techniczny  

  II.5 – Rysunki 

  II.5A BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”- PRZEDMIAR 

  II.5B BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”– KOSZTORYS 

  II.5C BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”- STWiOR 

III KONSTRUKCJA 

  III.1 BUDYNEK ZAJEZDNI „3”  

  III.1 – Opis techniczny  

  III.1 – Rysunki 

  III.2 BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1” 

  III.2 – Opis techniczny  

  III.2 – Rysunki 

  III.3 BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H” 

  III.3 – Opis techniczny  

  III.3 – Rysunki 

  III.4 BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A” 

  III.4 – Opis techniczny  

  III.4 – Rysunki 

  III.5 BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” 

  III.5 – Opis techniczny  

  III.5 – Rysunki 

IV TORY 

  IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE 

  IV.1 – Opis techniczny  

  IV.1 – Rysunki 

 IV.1 A TORY – ZEWNĘTRZNE - PRZEDMIAR 

 IV.1 B TORY – ZEWNĘTRZNE – KOSZTORYS 

 IV.1 C TORY – ZEWNĘTRZNE - STWiOR 
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  IV.2 TORY – WEWNĘTRZNE 

  IV.2 – Opis techniczny  

  IV.2 – Rysunki 

  IV. 2A TORY– WEWNĘTRZNE - PRZEDMIAR 

  IV. 2B TORY –WEWNĘTRZNE – KOSZTORYS 

  IV. 2C TORY– WEWNĘTRZNE - STWiOR 

V DROGI 

  V DROGI 

  V – Opis techniczny  

  V – Rysunki 

  V.A DROGI - PRZEDMIAR 

  V.B DROGI – KOSZTORYS 

  V.C DROGI - STWiOR 

VI SIEĆ TRAKCYJNA 

  VI.1 SIEĆ TRAKCYJNA 

  VI.1 – Opis techniczny  

  VI.1 – Rysunki 

  VI.2 SIEĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA 

  VI.2 – Opis techniczny  

  VI.2 – Rysunki 

  VI.1 i 2A SIEĆ TRAKCYJNA I SIEĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA - PRZEDMIAR 

  VI.1 i 2B SIEĆ TRAKCYJNA ISIEĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA – KOSZTORYS 

  VI.1 i 2C SIEĆ TRAKCYJNA I SIEĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA - STWiOR 

VII TELETECHNIKA, IT, STEROWANIE 

  VII.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.1 Opis techniczny 

  VII.1 Rysunki 

  VII.1A KANALIZACJA TELETECHNICZNA - PRZEDMIAR 

  VII.1B KANALIZACJA TELETECHNICZNA - KOSZTORYS 

  VII.1C KANALIZACJA TELETECHNICZNA - STWiOR 

  VII.2 SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.2 Opis techniczny 

  VII.2 Rysunki 

  VII.2A SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - PRZEDMIAR 

  VII.2B SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - KOSZTORYS 

  VII.2C SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - STWiOR 

  VII.3 SZZ SYSTEN ZARZĄDZANIA ZAJEZDNIĄ 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.3 Opis techniczny 

  VII.3 Rysunki 

  VII.3A SZZ SYSTEN ZARZĄDZANIA ZAJEZDNIĄ - PRZEDMIAR 
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  VII.3B SZZ SYSTEN ZARZĄDZANIA ZAJEZDNIĄ - KOSZTORYS 

  VII.3C SZZ SYSTEN ZARZĄDZANIA ZAJEZDNIĄ - STWiOR 

  VII.4 ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 I A1 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.4 Opis techniczny 

  VII.4 Rysunki 

  VII.4A ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 I A1 - PRZEDMIAR 

  VII.4B ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 I A1 - KOSZTORYS 

  VII.4C ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 I A1- STWiOR 

  VII.5 MONITORING CCTV 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.5 Opis techniczny 

  VII.5 Rysunki 

  VII.5A MONITORING CCTV - PRZEDMIAR 

  VII.5B MONITORING CCTV - KOSZTORYS 

  VII.5C MONITORING CCTV - STWiOR 

  VII.6 BMS 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.6 Opis techniczny 

  VII.6 Rysunki 

  VII.6A BMS - PRZEDMIAR 

  VII.6B BMS - KOSZTORYS 

  VII.6C BMS - STWiOR 

  VII.7 SIEĆ TRANSMISJI DANYCH 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VII.7 Opis techniczny 

  VII.7 Rysunki 

  VII.7A SIEĆ TRANSMISJI DANYCH - PRZEDMIAR 

  VII.7B SIEĆ TRANSMISJI DANYCH - KOSZTORYS 

  VII.7C SIEĆ TRANSMISJI DANYCH - STWiOR 

VIII INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

  VIII.1.1 INSTALACJE SANITARNE – HALA GŁÓWNA (III.S1) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.1 – Opis techniczny  

  VIII.1.1 – Rysunki 

  VIII.1.1A INSTALACJE SANITARNE – HALA GŁÓWNA (III.S1) - PRZEDMIAR 

  VIII.1.1B INSTALACJE SANITARNE – HALA GŁÓWNA (III.S1) – KOSZTORYS 

  VIII.1.1C INSTALACJE SANITARNE – HALA GŁÓWNA (III.S1) - STWiOR 

  VIII.1.2 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK „A1” (III.S2) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.2 – Opis techniczny  

  VIII.1.2 – Rysunki 

  VIII.1.2A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK „A1” (III.S2) - PRZEDMIAR 

  VIII.1.2B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK „A1” (III.S2) – KOSZTORYS 
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  VIII.1.2C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK „A1” (III.S2) - STWiOR 

  
VIII.1.3 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ 

„H” (III.S3) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.3 – Opis techniczny  

  VIII.1.3 – Rysunki 

  
VIII.1.3A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ 

„H” (III.S3) - PRZEDMIAR 

  
VIII.1.3B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ 

„H” (III.S3) – KOSZTORYS 

  
VIII.1.3C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ 

„H” (III.S3) - STWiOR 

  VIII.1.4 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH (III.S4) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.4 – Opis techniczny  

  VIII.1.4 – Rysunki 

  
VIII.1.4A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH (III.S4) - 

PRZEDMIAR 

  
VIII.1.4B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH (III.S4) – 

KOSZTORYS 

  
VIII.1.4C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH (III.S4) - 

STWiOR 

  VIII.1.5 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” (III.S5) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.5 – Opis techniczny  

  VIII.1.5 – Rysunki 

  VIII.1.5A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” (III.S5) - PRZEDMIAR 

  VIII.1.5B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” (III.S5) – KOSZTORYS 

  VIII.1.5C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” (III.S5) - STWiOR 

  VIII.1.6 SWC WĘZEŁ CIEPLNY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I AKPiA 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.6 – Opis techniczny  

  VIII.1.6 – Rysunki 

  VIII.1.6A SWC WĘZEŁ CIEPLNY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I AKPiA - PRZEDMIAR 

  VIII.1.6B SWC WĘZEŁ CIEPLNY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I AKPiA – KOSZTORYS 

  VIII.1.6C SWC WĘZEŁ CIEPLNY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I AKPiA - STWiOR 

  
VIII.2 PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY, ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, 

KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ I CIEPLNEJ 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.2 – Opis techniczny  

  VIII.2 – Rysunki 

  
VIII.2A PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY, ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, 

KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ I CIEPLNEJ - PRZEDMIAR 

  
VIII.2B PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY, ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, 

KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ I CIEPLNEJ – KOSZTORYS 

  
VIII.2C PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY, ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, 

KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ I CIEPLNEJ - STWiOR 

IX INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE I WEWNĘTRZNE 

  IX.1 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 

  IX.1 – Opis techniczny  
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  IX.1 – Rysunki 

  IX.1A INSTALACJE ZEWNĘTRZNE - PRZEDMIAR 

  IX.1B INSTALACJE ZEWNĘTRZNE – KOSZTORYS 

  IX.1C INSTALACJE ZEWNĘTRZNE - STWiOR 

  IX.2 BUDYNEK ZAJEZDNI „3” 

  IX.2 – Opis techniczny  

  IX.2 – Rysunki 

  IX.2A BUDYNEK ZAJEZDNI „3” - PRZEDMIAR 

  IX.2B BUDYNEK ZAJEZDNI „3” – KOSZTORYS 

  IX.2C BUDYNEK ZAJEZDNI „3”- STWiOR 

  IX.3 BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1” 

  IX.3 – Opis techniczny  

  IX.3 – Rysunki 

  IX.3A BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1”- PRZEDMIAR 

  IX.3B BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1” – KOSZTORYS 

  IX.3C BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1”- STWiOR 

  IX.4 BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H” 

  IX.4 – Opis techniczny  

  IX.4 – Rysunki 

  IX.4A BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H”- PRZEDMIAR 

  IX.4B BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H” – KOSZTORYS 

  IX.4C BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H”- STWiOR 

  IX.5 BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A” 

  IX.5 – Opis techniczny  

  IX.5 – Rysunki 

  IX.5A BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”- PRZEDMIAR 

  IX.5B BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A” – KOSZTORYS 

  IX.5C BUDYNEK REPROFILACJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”- STWiOR 

  IX.6 BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” 

  IX.6 – Opis techniczny  

  IX.6 – Rysunki 

  IX.6A BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”- PRZEDMIAR 

  IX.6B BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” – KOSZTORYS 

  IX.6C BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”- STWiOR 

  IX.7 ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO RPS ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE 

  IX.7 – Opis techniczny  

  IX.7 – Rysunki 

  IX.7A ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO RPS ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE - PRZEDMIAR 

  IX.7B ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO RPS ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE – KOSZTORYS 

  IX.7C ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO RPS ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE - STWiOR 

X TECHNOLOGIA 

  X.1.1 LAKIERNIA – INSTALACJE ELEKTRYCZNA KABIN: PRZYGOTOWANIE I MALOWANIE 

  X.1.1 – Opis techniczny  
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  X.1.1 – Rysunki 

  X.1.2 LAKIERNIA – INSTALACJE SPRĘŻONEGO POWIETRZA KABIN: PRZYGOTOWANIA I MALOWANIA 

  X.1.2 – Opis techniczny  

  X.1.2 – Rysunki 

  X.1.3 LAKIERNIA – PROJEKT TECHNOLOGICZNY HALI MALARNI 

  X.1.3 – Opis techniczny  

  X.1.3 – Rysunki 

  X.1.4 LAKIERNIA – INSTALACJA WENTYLACJI KABIN: PRZYGOTOWANIA I MALOWANIA 

  X.1.3 – Opis techniczny  

  X.1.3 – Rysunki 

  X.1A LAKIERNIA - PRZEDMIAR 

  X.1B LAKIERNIA – KOSZTORYS 

  X.1C LAKIERNIA - STWiOR 

  
X.2 SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ, TOKARKA PODTORWA, POJAZD 

PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESÓWNY, OBROTNICA 

 X.2 – Opis techniczny  

  X.2 – Rysunki 

  
X.2A SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ, TOKARKA PODTORWA, POJAZD 

PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESÓWNY, OBROTNICA - PRZEDMIAR 

  
X.2B SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ, TOKARKA PODTORWA, POJAZD 

PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESÓWNY, OBROTNICA – KOSZTORYS 

  
X.2C SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ, TOKARKA PODTORWA, POJAZD 

PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESÓWNY, OBROTNICA - STWiOR 

  X.3 MYJNIA 

  X.3 – Opis techniczny  

  X.3 – Rysunki 

  X.3A MYJNIA - PRZEDMIAR 

  X.3B MYJNIA – KOSZTORYS 

  X.3C MYJNIA - STWiOR 

XI BILANS ROBÓT ZIEMNYCH DLA CAŁOŚCI PROJEKTU 

 
XI.A BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - PRZEDMIAR 

XI.B BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - KOSZTORYS 

 

 

 

 
 
 
 
 
Tabela 2. Podstawa opracowania 

Część Tytuły opracowania 

 

23/42 

VII.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA – instalacje zewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 

 

24/42 

VII.2 SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR – instalacje wewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 
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25/42 

VII.3 SZZ SYSTEM ZARZĄDZANIA ZAJEZDNIĄ – instalacje wewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 

 

26/42 

VII.4 ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 i A1 – instalacje wewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 

 

27/42 

VII.5 MONITORING CCTV – instalacje wewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 

 

28/42 

VII.6 BMS – instalacje wewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 

 

29/42 

VII.7 SIEĆ TRANSMISJI DANYCH – instalacje wewnętrzne 
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 
VII.1 – Opis techniczny  
VII.1 – Rysunki 

 

 
 

Lista zmian  
 

Wersja Data Edytor Opis 

1.00 2017-10-02 
A. Podeszfa,  
M. Podeszfa 

Utworzenie dokumentu 

1.01 2018-03-17 A. Podeszfa,  Korekta dokumentu po modyfikacji układu torowego i projektu trakcji. 

1.02 2018-05-09 A. Podeszfa,  Korekta dokumentu po modyfikacji układu torowego 

1.03 2018-09-22 A. Podeszfa,  Rozszerzenie liczby anten VETRA 

1.04 2018-10-11 A. Podeszfa,  Korekta dokumentu po modyfikacji PZT 

1.05 2018-11-26 A. Podeszfa,  Korekta dokumentu uwzględnienie uwag zamawiającego 

1.06  2018-12-29 A. Podeszfa, 

Korekta dokumentu uwzględnienie uwag zamawiającego z dnia 17 grudnia 2018 
Uzupełniono opis w zakresie kompatybilności napędów zwrotnic (strona 16 I 17), 

uzupełniono komentarze na rysunkach załącznika Z4.1  
Uzupełniono rozdawał 5 STW i ORB, Wykonano rysunek sprawdzający rozmieszczenie 

okablowania.  

1.07 2019-01-07 A. Podeszfa,  Wydzielono rozdział 5 STW i OR, jako zeszyt VII.C 

1.08 2019-02-07 A. Podeszfa,  Dostosowano do struktury projektu wykonawczego z dnia 2019-02-05 

1.09 2019-03-05 A. Podeszfa,  Uaktualnienie struktury projektu; korekta opracowania 

1.10 2019-03-05 A. Podeszfa,  Korekta opracowania 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 

2019-04-08 
 
 

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”, niżej podpisani zgodnie 
oświadczają, że: 

projekt wykonawczy  „Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów zajezdni 

tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy„  

Bydgoszcz ul.: Toruńska 278 (nr działki: 14/7; 15/7; 18/6; 18/7; 16/3; 16/4; 14/12; 15/8; 15/4; 17/1; 18/9; 
16/1; 116/8; 118/4; 120/4) 

 
W zakresie instalacji sterowania i zarządzania zajezdnią 

Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

Oraz w zakresie uzupełnienia z postanowienia nr sprawy  
WAB.II.6740.1410.2018.EW z dnia 02.11.2018r 

 
 
 
 
PROJEKTANT:                                                               SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. Marcin Podeszfa    mgr inż. Andrzej Podeszfa 

nr upr. – nie dotyczy       nr upr. – nie dotyczy 
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Przedmiotem opracowania jest projekt systemu BMS. 

W skład BMS wchodzą: 

 stanowisko pomiaru geometrii kół, 

 monitorowanie poziomu piasku w silosie, 

 układ monitorowania stanu urządzeń na terenie zajezdni, 

 system sygnalizacji napięcia trakcji. 

 

Opracowanie obejmuje teren zajezdni tramwajowej przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy. 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa 031/EZ/2017 oraz wizja lokalna na terenie zajezdni. 

 

1.3 Obszar oddziaływania projektu 

Niniejsze zadanie w zakresie projektu Systemu Sterowania Ruchem oddziałuje wyłącznie na obszar terenu 

zajezdni. Dla wszystkich sygnałów wystawianych do obiektów poza terenem zajezdni oraz z nich 

odbieranych, granicą opracowania są listwy zaciskowe SSR na terenie zajezdni. 

 

2 Pomiar geometrii kół 

2.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Opracowanie zawiera wytyczne posadowienia urządzenia do pomiaru geometrii kół. 

2.2 Opis stanowiska 

Stanowisko jest przejazdowe, zainstalowane w budynku 3 w nawie D na torze 27 bezpośrednio za bramą 

zachodnią (BR 27).  

 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące: 

1. Lokalizacji  

2. Organizacji przejazdu przez stanowisko pomiarowe, 

3. Przekazanie wyników pomiarów w sieci LAN. 

2.3 Parametry pomiarowe 

System pomiarowy jest bezdotykowy. Wyniki pomiarów są udostępnione dla systemu tokarki podtorowej. 

System SZZ przekaże do stanowiska pomiarowego numer boczy wjeżdżającego pojazdu za pośrednictwem 

sieci LAN. 
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Rysunek 1. Mierzone odległości i średnice kół w zestawie. 

  

System pomiarowy udostępnia pełny profil bieżni koła. Widoczne są wady profilu i rodzaje zużycia na 

pełnym przekroju poprzecznym profilu bieżni koła, 

 Parametry zużycia profilu są wyznaczane w pełni zgodnie z obowiązującymi definicjami. 

 Średnica koła jest wyznaczana na wymaganej płaszczyźnie, względem powierzchni czołowej 

koła. 

Wyniki pomiarów są analizowane i przechowywane w systemie dla oceny postępu zużycia kół. 

Oprogramowanie systemu pomiarowego generuje ostrzeżenia o przekroczeniu dopuszczalnego zużycia 

aktualnie mierzonego zestawu kołowego. W analizie bierze się pod uwagę historię każdego koła i raport 

wspomaga decyzję o konieczności reprofilowania kół. Wyniki pomiaru są przekazywane siecią LAN na 

stanowisko tokarki podtorowej. 

 

 

Rysunek 2. Przykład docelowego profilu w zestawieniu minimalnego profilu koła, 

Przykład wykorzystania wyników pomiarów do planowania obróbki na tokarce podtorowej koła 

tramwajowego. 
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2.4 Dane techniczne 

Dokładność pomiaru średnicy koła ±0.6 mm 

Dokładność pomiaru wysokości obrzeża koła ±0.2 mm 

Dokładność pomiaru szerokości koła ±0.2 mm 

Dokładność pomiaru odległości wewnętrznych płaszczyzn kół ±0.3 mm 

Dokładność odwzorowania profilu obrzeża koła ±0.2 mm 

Dokładność pomiaru gradientu profilu ±0.3 mm 

 

2.5 Raport z pomiarów 

Raport z pomiaru zarejestrowanego przez stanowisko pomiarowe powinien zawierać minimum: 

1. Zmierzone wartości geometryczne kół maksymalnie 16 kół – wartości pomiarowych dla 

największego składu zestawione po dwa zestawy pracujące w jednym wózku. 

2. Czas pomiaru (data, godzina, minuta sekunda) liczony do początku lub końca przejazdu. 

3. Odrzuceniu pomiaru przy zbyt dużej prędkości składu. 

2.6 Lokalizacja 

Zaprojektowano lokalizację stanowiska na torze 27 (rysunek 3).  

 

 

Z

O

–

Zasilanie 400 V AC i sieć LAN

Dostosować do toru 

myjki

BSK-

3.6

Przesunąć skrzynki 

uszynnienia 

minimum 2,5 m od 

bramy

Energia 1,5 kW 

(240VAC) i

Sieć LAN

 
 

Rysunek 3. Umieszczenie stanowiska w Hali D 
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2.7 Zasilanie 

W opracowaniu elektrycznym doprowadzono zasilanie o mocy 1,6 kW do ściany jak zaznaczono na 

powyższym rysunku. 

 

Kabel należy położyć w wykutym kanale razem z kablem sieciowym LAN. 

2.8 Posadowienie stanowiska pomiarowego 

 

Przepust 

kablowy

7
0
0

2300

29
00

Φ200

~ 300

Poziom posadzki hali D

 
Rysunek 4. Szkic posadowienia stanowiska pomiarowego geometrii kół. 
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Rysunek 5. Przykład realizacji stanowiska pomiarowego 

2.9 Integracja z SZZ 

System zarządzania zajezdnią udostępnia interfejs integracyjny. Interfejsem tym stanowisko pomiaru 

geometrii kół przekaże do systemu zarządzania zajezdnią dane pomiarowe oraz ostrzeżenia o przekroczeniu 

zdefiniowanych na stanowisku progów ostrzegawczych i alarmowych. 

 

Stanowisko powinno integrować się z zewnętrznym serwerem czasu, wskazanym przez dostawcę systemu 

zarządzania zajezdnią.   

2.10 Automatyczna kalibracja 

Największą dokładność pomiaru średnicy koła uzyskujemy na stanowisku tokarki podtorowej. 

 

Poprzez zestawienia pomiarów kół (lewych oraz osobno prawych) dla danego składu tramwajowego 

możemy wyznaczyć poprawki dla pomiarów średnic uzyskiwanych z przejazdowego stanowiska 

pomiarów. 

 

System będzie umożliwiał korygowanie pomiarów średnic o błędy systematyczne na podstawie wyników 

pomiarów średnic z tokarki podtorowej. 

3 Monitoring urządzeń 
W ramach monitoringu parametrów pracy urządzeń zainstalowanych w budynkach w systemie przewiduje 

się wizualizację: 

 Pracy wentylacji 

 Monitorowanie i zarzadzanie stacją energetyczną, w tym przewidziano stanowisko poza terenem 

zajezdni, wykorzystujące łącze internetowe. 

 Stanowiska magazynu piasku (trzy binarne sygnały poziomu piasku, pochodzące z czujników 

wibracyjnych, zainstalowanych w zbiorniku). 

 Instalacji ssącej odkurzacza w budynku myjni [G] i w nawie [D] na torze nr 7. 

W celu zebrania potrzebnych do wizualizacji sygnałów w szafach BSKx oraz BSTx zainstalowano 

rozproszone moduły wejść binarnych i analogowych. 
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Wymagania dla modułów rozproszonych wejść: 

 2 porty 10/100Base-TX (Ethernet). 

 Protokół komunikacyjny Modbus/TCP. 

 Wbudowany web serwer. 

 Konfiguracja za pomocą darmowego narzędzia. 

 Temperatura pracy od -10 do 70 °C. 

 Wbudowana trwała izolacja minimum 2500V na wejściach i wyjściach. 

 Zasilanie: 10-30 VDC. 

 Montaż na szynie DIN lub naściennie. 

Jako moduły rozproszone zaprojektowano moduły serii ADAM produkcji Advantech lub równoważne.  

 

3.1 Bramy 

Sterowanie otwieraniem oraz zamykaniem bram realizuje autonomiczny sterownik, przyporządkowany do 

każdej z nich. Sterownik powinien być wyposażony w system zabezpieczeń, gwarantujący niedopuszczenie 

do ruchów bramy, jeśli mogłoby to spowodować kolizję z człowiekiem lub z tramwajem.  

Przed każda bramą wyznaczyć linię zatrzymania, przed którą tramwaj będzie oczekiwał na możliwość 

przejazdu. 

 

Wymagania dla sterownika bramy: 

Praca autonomiczna (bez sterowania z zewnątrz). 

Zabezpieczenia układu sterowania bramy muszą spełniać warunek stuprocentowej pewności, że jeśli 

możliwa jest kolizja skrzydła bramy z człowiekiem lub jakimkolwiek pojazdem (np. z tramwajem), to 

brama pozostanie otwarta, nawet jeśli na wejściu sterownika bramy obecny jest sygnał „zamknij” lub 

aktywne jest żądanie zamknięcia w trybie sterowania ręcznego. Otwieranie, zamykanie bram oraz realizacja 

wszystkich związanych z tym funkcji bezpieczeństwa, obsługiwane być musi przez ich autonomiczny 

sterownik. System SSR korzysta z informacji dostarczanych przez sterownik bramy w postaci sygnałów 

udostępnionych przez BMS. Sterownik musi dostarczać na listwach zaciskowych co najmniej następujące 

sygnały (w postaci styków bezpotencjałowych): 

BMS korzysta z sygnałów obrazujących stan każdej bramy otwieranej elektrycznie: 

 

 czujnik wjazdowy zajęty, 

 czujnik wyjazdowy zajęty, 

 brama otwarta. 

 brama zamknięta. 

 zakłócenie pracy bramy. 

 tryb sterowania bramą. 

Sterownik musi być kompatybilny z zastosowaną bramą. 

Projektuje się zastosowanie sterowników bram typu EFA-TRONIC produkcji firmy EFAFLEX lub 

równoważnych. 

Sposób podłączenia sygnałów sterownika przedstawiono na schematach elektrycznych. 

3.2 Szlabany 

Sterowanie otwieraniem oraz zamykaniem szlabanów realizuje autonomiczny sterownik, będący integralną 

częścią szlabanu. Musi być wyposażony w system zabezpieczeń, gwarantujący niedopuszczenie do ruchów 

szlabanu, jeśli mogłoby to spowodować kolizję z człowiekiem lub z tramwajem. 
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Wymagania dla sterowników szlabanów: 

 

Otwieranie, zamykanie szlabanu oraz wykonywanie wszystkich związanych z tym funkcji bezpieczeństwa, 

musi być realizowane przez jego autonomiczny sterownik. System BMS odbiera sygnały ze sterownika 

szlabanu poprzez sygnały binarne, wyprowadzone na listwę zaciskową sterownika. BMS wykorzystuje 

sygnały o stanie szlabanu. Sterownik szlabanu musi dostarczać przynajmniej poniżej wymienione sygnały 

(w postaci styków bezpotencjałowych): 

 szlaban otwarty, 

 szlaban zamknięty, 

 zajętość czujnika obecności. 

Projektuje się sterownik szlabanu typu KSE-1000 produkcji ELEKTROBIM lub równoważny. 

Sposób podłączenia sygnałów sterownika przedstawiono na schematach elektrycznych. 

3.3 Monitorowanie poziomu piasku w silosie 

Do monitorowania piasku w silosie użyte są wibracyjne czujniki poziomu. Przewiduje się użycie trzech 

czujników do określenia trzech poziomów. Czujniki dostarcza producent silosu. 

Sygnały binarne są podłączone do modułu zdalnych wejść w szafie BSK znajdującej się w pobliżu. 

4 Sygnalizacja napięcia trakcji 

4.1 Założenia projektowe 

Układ sygnalizacji napięcia trakcji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w pobliżu 

trakcji. Układ powinien w sposób pewny sygnalizować stan bezpieczny, czyli brak napięcia w trakcji. W 

celu zasygnalizowania stanu bezpiecznego brane będą pod uwagę pomiary napięcia trakcji oraz stan 

wyłącznika sekcyjnego trakcji. 

W myjni układ sygnalizacji napięcia trakcji będzie pełnił funkcję zabezpieczenia przed otwarciem wody, 

gdy napięcie jest załączone. 

4.2 Lokalizacja 

Projekt obejmuje detekcję napięcia na izolowanych odcinkach trakcji w budynku 3 i nowobudowanym 

budynku myjki G zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. 

4.3 Funkcje sygnalizacji 

Detektory napięcia rozróżniają dwa stany napięcia trakcji: 

a. Napicie bezpieczne 0-40V DC w stosunku do potencjału uszynienia, traktowane jako brak napięcia. 

b. Napięcie trakcji niebezpieczne powyżej 40V DC (Nominalnie 660 VDC), traktowane jako 

obecność napięcia trakcji. 

Napięcie jest rozpoznawane za pomocą przekaźników kontroli napięcia (komparatorów napięcia) 

i rezystorowych dzielników napięcia. Dodatkowo układ wykorzystuje stan styków wyłącznika sekcyjnego 

trakcji. 

 

Sygnalizacja pełni funkcje ostrzegawcze i informacyjne.  
 

4.4 Układ sygnalizacji napięcia trakcji 

Projektowany układ służy do sterowania wyświetlaniem sygnałów przez kasety sygnalizacyjne. 
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Składa się z układu detekcji napięcia oraz kaset sygnalizacyjnych. 

 

Do budowy układu detekcji (wykrywania) napięcia w sieci trakcyjnej, wykorzystano tzw. przekaźniki 

monitorowania napięcia. Dzielniki napięcia służą do wstępnego obniżenia mierzonego napięcia. Dla 

zwiększenia niezawodności w każdym układzie detekcji zastosowano dwa niezależne tory detekcji 

napięcia, przy czym każdy z nich ustawiony jest na inny próg napięciowy zadziałania. 

 

Najbardziej niebezpieczną sytuacją jest błędne wskazanie braku napięcia. Dlatego, aby zredukować ryzyko 

zapalenia zielonego pola kasety pod napięciem trakcji, układ został tak zaprojektowany, aby zapalenie 

zielonej kasety potwierdzającej brak napięcia niebezpiecznego, było możliwe tylko wtedy, gdy obydwa 

przekaźniki wykryją obniżenie napięcia poniżej zadanego progu i równocześnie odłącznik trakcji jest w 

pozycji „wyłączone”. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków spowoduje, że kaseta zielona się nie 

zapali. 
 

 
Rysunek 6. Zasada wykrywania napięcia bezpiecznego 

 

Na rysunku 6 przedstawiono fragment schematu układu wykrywającego napięcie bezpieczne, 

wyjaśniającego zasadę działania układu.  

 

Do zastosowania w układzie detekcji napięcia projektuje się przekaźnik monitorowania napięcia  

typ S1UM firmy PILZ, lub równoważny. 

 

Wymagania dla przekaźnika monitorowania napięcia: 

 Przystosowany do montażu na szynie DIN35 

 Wyjścia przekaźnikowe: 1 styk NO/NC (przełączany). 

 3 obwody pomiarowe dla 1 V, 20 V i 500 V,  

 Wykrywanie wartości napięcia AC / DC automatycznie. 

 Zapewnia izolacje galwaniczną pomiędzy pomiarami napięciem wejściowe i napięciem 

zasilającym 

 Brak wrażliwości pomiaru na polaryzację napięcia. 

 Impedancja wejścia pomiarowego 500V: 10 MΩ. 
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 Przeciążalność wejść pomiarowych dla zakresu 500V: max 700V. 

 Zasilanie: 24V DC. 
 

 

Dzielnik napięcia: 

Do budowy dzielników napięcia wykorzystano wysokonapięciowe rezystory grubowarstwowe. Poniżej 

podano wartości i przykładowe typy rezystorów dzielnika od strony napięcia wejściowego. Rezystor 

napięcia wyjściowego w dzielniku stanowi rezystancja wewnętrzna przekaźnika monitorowania napięcia. 

 

Rezystorowy dzielnik napięcia 10:1 (max 2 kV) 

użyty rezystor grubowarstwowy GBR 3,51 M1, lub równoważny. 

 

Rezystorowy dzielnik napięcia 2:1 (max 2,4 kV) 

użyty rezystor grubowarstwowy GBR 10 M-1, lub równoważny. 

 

 
 

4.5 Układ sterowania kasetami sygnalizacyjnymi 

 
Rysunek 7. Sterowanie kasetami sygnalizacji napięcia trakcji 

 

Z układu detekcji napięcia uzyskiwane są sygnały odpowiednie do wysterowania kaset sygnalizacyjnych. 

Kasety są zasilane dwustronnie, aby zmniejszyć ryzyko braku sygnalizacji niebezpiecznego napięcia. 

 

Kasety LED posiadają własne zasilacze, korzystające z napięcia 240 V AC. Napięcie zasilania jest 

równocześnie sygnałem zapalenia światła kasety. 

 

Przyjęto kasety z podświetleniem LED wykonane na zamówienie. 
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Rysunek 8. Proponowana grafika kasety sygnalizacyjnej 

 

Kasety rozmieszczono w odległościach, co 12 m, po obu stronach dźwigara dachowego hali. Ze względu 

na ergonomię umieszczone są one nad przewodem trakcyjnym i zmniejszają ryzyko pomyłki. 

 
Rysunek 9. Podłączenie kaset sygnalizacji napięcia trakcji 

 

Przycisk -S4 służy do odłączenia odcinka trakcji. 

Przycisk -S3zabezpieczony kluczykiem służy do włączenia odcinka. 
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4.6 Układ sterowania rozłącznikiem napięcia trakcji 

Układ sterowania rozłącznikiem napięcia trakcji steruje odblokowaniem rygla bramki wejściowej na 

pomost serwisowy oraz pozwala na odłączenie napięcia trakcji. 

 

Włączenie napięcia trakcji jest zabezpieczone kluczem przed wyłączeniem lub włączeniem przez osobę 

nieupoważnioną. 

 

 

 

 
Rysunek 10. Sterowanie i zabezpieczenie przypadkowego wejścia na pomost. 
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Rysunek 11 Przykład szafy BST 

4.7 Zabezpieczenie przed otwarciem wody 

W szafie BST11 zaprojektowano przekaźnika, służące do rozłączania obwodu elektrozaworu, gdy nie 

stwierdzono napięcia bezpiecznego lub gdy rozłącznik trakcji nie jest w pozycji wyłączonej. 

 

5 Uwagi 
Przed przystąpieniem do pracy zawsze należy stosować instrukcje i procedury bezpieczeństwa, 

obowiązujące na danym stanowisku pracy. Prace montażowe może wykonywać wyłącznie osoba 

posiadająca odpowiednie kwalifikacje.  
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6 Załączniki projektu budowlanego 
 

1. VII.6. Z2 Zestawienie bram nowych i modernizowanych 

2. VII.6.1  BMS sygnalizacja trakcji budynku 3 – parter 

3. VII.6.2 BMS urządzenia monitorowane Budynek 3 

 

7 Załączniki 
 

1. PW VII.6 Z1 Rozmieszczenie aparatury w szafach  

2. PW VII.6 Z2 Schematy elektryczne i zestawienia  
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