



Gdańsk 27.08.2020 r.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja (remont) ul. Hallera w Gdańsku na odcinku II od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej (z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka) - jezdnia w kierunku Wrzeszcza w ramach modernizacji nawierzchni dróg na terenie Gdańska” 130/BZP-U.510.80.2020/TK**

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH

W związku z brakiem możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że oferta nr 2 złożona przez wykonawcę Civpro Usługi Projektowo Pomiarowe mgr inż. Maciej Potrzebowski (ul. Potęgowska 6/30, 80-174 Gdańsk) oraz oferta nr 3 złożona przez wykonawcę PROINWESTA Anna Waniewska (ul. Toruńska 18C/A, 80-747 Gdańsk), przedstawiały taki sam bilans ceny (kosztu) – 74 661, 00 zł i kryterium oceny ofert w postaci przedłużenia minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej (24 miesiące), Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert dodatkowych.

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia **107 748, 00 zł.**
2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

Oferta nr	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty brutto PLN	Minimalny okres rękojmi dla dokumentacji projektowej liczony od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej (36 miesięcy) Warunki płatności Termin wykonania zamówienia	Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej o
2	Civpro Usługi Projektowo Pomiarowe mgr inż. Maciej Potrzebowski ul. Potęgowska 6/30 80-174 Gdańsk	59 286,00	Zgodnie z SIWZ	24 miesiące
3	PROINWESTA Anna Waniewska ul. Toruńska 18C/A 80-747 Gdańsk	54 981,00	Zgodnie z SIWZ	24 miesiące