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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

1 DANE OGÓLNE 

 

 Inwestor                        –  Gmina Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno 
  Zadanie inwestycyjne    – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  

                                           w miejscowości Gronówko 
 Faza opracowania         – Projekt techniczny 
  Nazwa opracowania      – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  

                                           w miejscowości Gronówko 
 

 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
 Umowa z Zamawiającym, 
 Uchwała nr XXVII/209/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 29 października 2020 r.  
 Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokościowe terenu opracowania  
 Opinia geotechniczna dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 

miejscowości Gronówko, gmina Lipno, opracowanie Przedsiębiorstwo Geologiczne i 
Geotechniczne  ManGeo, lipiec 2022 r.,   

 Warunki techniczne nr INW-R/289/2022 z dnia 20.05.2022 r. na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w miejscowości 
Gronówko, wydane przez MPWiK w Lesznie,  

 Warunki techniczne nr INW-R/346/2022 z dnia 01.06.2022 r. na budowę przyłączy 
kanalizacji sanitarnej do posesji w miejscowości Gronówko, wydane przez MPWiK w 
Lesznie - rozszerzenie warunków technicznych nr INW-R/289/2022 z dnia 20.05.2022 r., 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 
 Uzgodnienia z właścicielami terenów i wizje lokalne, 
 Uzgodnienia branżowe, 
 Obowiązujące przepisy i normy, 

 
 

3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

systemie grawitacyjno – tłocznym odprowadzająca ścieki powstające na terenie miejscowości 
Gronówko  w zakresie obejmującym posesje od nr 1 do 3 oraz od 23B do 25.  

Zakres niniejszego projektu obejmuje także przyłącza kanalizacji sanitarnej 
zaprojektowane od sieci ulicznej do granic wydzielonych działek budowlanych. 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

a) określenie układu sieci kanalizacji grawitacyjnej, jej uzbrojenia, wraz  
z niezbędnymi danymi technicznymi pozwalającymi na realizację zadania, 

b) uzgodnienie lokalizacji trasy sieci kanalizacji sanitarnej z właścicielem działki, 
c) uzyskanie wymaganych uzgodnień  branżowych, 
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Zakres rzeczowy obejmuje: 

a) kanały z rur pełnościennych, litych, PCW SN8 o średnicy Dn200mm – L = 510,7 m, 
b) kanały z rur pełnościennych, litych, PCW SN8 o średnicy Dn160mm – L =61,6 m, 
c) rurociąg tłoczny PE100 SDR17 Dn110 mm – L=5,0 m 
d) rurociąg tłoczny PE100 SDR17 Dn160 mm – L=247,5 m 
e) rurociąg tłoczny PE RC SDR17 Dn160 mm – L=84,0 m 
f) przepompownia ścieków w zbiorniku polimerobetonowym Dn1500mm  

wraz z wyposażeniem – 1 szt. 
g) prefabrykowane studnie żelbetowe o średnicy Dn1200mm z osadnikiem – 1 szt.,  
h) prefabrykowane studnie betonowe o średnicy Dn1000mm – 13 szt.  

(w tym 2 szt. z włączeniami kaskadowymi) 
i) prefabrykowana studnia wirowa PEHD Dn1000 mm – 1 szt. 
j) trójnik redukcyjny PCW o średnicy Dn200/160mm i kącie 45° – 1 szt., 
k) kolano PCW o średnicy 160mm i kącie 45° – 1 szt., 
l) trójnik redukcyjny PCW o średnicy Dn200/160mm i kącie 90° – 9 szt., 
m) zaślepka PCW Dn200mm – 4 szt. 
n) zaślepka PCW Dn160mm – 24 szt. 

  

4 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI  

 
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w południowej części gminy Lipno, w 

miejscowości Gronówko. 
Obszar objęty inwestycją stanowią tereny wiejskie o zabudowie jednorodzinnej i 

zagrodowej.  
Istniejące uzbrojenie podziemne terenu wsi Gronówko stanowią sieć wodociągowa, 

gazowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne a także linie napowietrzne. Projektowana 
jest również kanalizacja deszczowa – wg odrębnego opracowania. 

 
Rejon/w rejonie inwestycji: 

▪ znajduje się w odległości: 
 ca. 4,3 km od obszaru NATURA 2000, obszar siedliskowy Zachodnie 

Pojezierze Krzywińskie, PLH300014 
 ca. 4,6 km od obszaru NATURA 2000, obszar ptasi Zbiorni Wonieść 

PLB300005,  
 ca. 11,4 km od obszaru NATURA 2000, obszar ptasi Pojezierze Sławskie 

PLB300011,  
 ca. 1,3 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osiecki wraz z 

zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym 
Osieczna-Góra 

 ca. 3,5 km od Kompleksu leśnego Śmigiel - Święciechowa 
 
 

▪ nie występują zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne, 
▪ nie występują tereny zamknięte, 
▪ nie znajduje się w obszarze szkód górniczych, 
▪ nie przewiduje się wycinki drzew, 
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5 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

Dla omawianego zadania w lipcu 2022 roku sporządzona została Opinia 
Geotechniczna, której celem było określenie warunków gruntowo – wodnych,  
fizyczno – mechanicznych właściwości gruntu i chemicznych wody gruntowej oraz ocena 
przydatności podłoża gruntowego i środowiska wodnego. 

Na terenie objętym inwestycją wykonano 7 otworów geotechnicznych do głębokości w 
zakresie 2,0 – 5,1 m p.p.t. 

 Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono warstwę nasypów 
niekontrolowanych wykonanych z piasków drobnych próchnicznych, glin piaszczystych, 
kamieni i gruzu ceglanego, piasków drobnych próchnicznych z domieszką gruzu ceglanego, 
piasków drobnych próchnicznych z domieszką kamieni, piasków drobnych próchnicznych z 
domieszką piasków gliniastych, piasków drobnych próchnicznych z domieszką żwirów i 
kamieni, piasków drobnych próchnicznych z domieszką gruzu ceglanego i kamieni, w stanie 
luźnym i średnio zagęszczonym. Miąższość nasypów wynosi  0,4 – 1,5 m. 

Pod nasypami stwierdzono występowanie gruntów niespoistych: piasków pylastych, 
piasków drobnych i piasków średnich, w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym. 
Lokalnie grunty niespoiste zawierają domieszki lub przewarstwienia gruntów spoistych, tj. 
piasków gliniastych. 

Poniżej gruntów niespoistych występują grunty spoiste w postaci piasków gliniastych i 
glin piaszczystych w stanie konsystencji plastycznej, twardoplastycznej na pograniczu 
plastycznej i twardoplastycznej. Grunty spoiste charakteryzują się domieszkami żwirów i 
przewarstwieniami piasków drobnych, a ich spągu nie przewiercono do głębokości 
rozpoznania. 

W okresie, w którym prowadzono prace terenowe (12.07.2022r.), w czasie wierceń 
stwierdzono lokalne występowanie zwierciadła wód podziemnych o charakterze swobodnym, 
które kształtuje się na głębokości 2,40 m p.p.t. w otworze nr 7. W otworach nr 2, 3 i 6 
nawiercono sączenia wód gruntowych na głębokościach, 2,10, 3,10 i 3,50 m p.p.t. W otworze 
nr 6 po zakończeniu wiercenia poziom wody ustabilizował się na głębokości 2,90 m p.p.t. w 
Pozostałych otworach nie stwierdzono wód gruntowych do głębokości rozpoznania.  

  
Podsumowując wyniki badań geologicznych nasypy niekontrolowane to grunty 

słabonośne o zróżnicowanym składzie, przepuszczalności oraz stanie, nie mogą stanowić 
bezpośredniego podłoża budowlanego. Natomiast grunty rodzime – utwory piaszczyste w 
stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym oraz grunty spoiste w stanie konsystencji 
twardoplastycznej na pograniczu plastycznej i twardoplastycznej charakteryzują się 
korzystnymi wartościami parametrów geotechnicznych i mogą stanowić podłoże budowlane. 

W rejonie występowania wody gruntowej powyżej posadowienia przewodów 
kanalizacyjnych oraz obiektu przepompowni  będzie konieczność czasowego obniżenia jej 
poziomu przy użyciu igłofiltrów  w piaskach oraz przez bezpośrednie pompowanie  wody w 
gruntach spoistych. Ze względu na bliskie sąsiedztwo budynków obniżanie wody powinno być 
wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

Występujące na badanym terenie grunty piaszczyste w postaci piasków drobnych i 
piasków średnich charakteryzują się korzystnymi parametrami uziarnienia i mogą zostać 
wykorzystane do zasypywania wykopów po ułożeniu instalacji. Występujące w badanych 
profilach grunty piaszczyste są podatne na zagęszczanie co gwarantuje bezproblemowe 
uzyskanie wymaganego w projekcie technicznym wskaźnika zagęszczenia przy zachowaniu 
niezbędnych procedur i użycia właściwego sprzętu.  
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Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego warunki gruntowo 

– wodne na terenie objętym opracowaniem określa się jako proste i zalicza do pierwszej 
kategorii geotechnicznej – wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463.). 

 
 

6 BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

 

Założenia do obliczeń:  

 wskaźnik jednostkowej ilości ścieków bytowych pochodzących od  
1 mieszkańca: qj = 120 l/Mk x d, 

 współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,50  
 współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,50,  
 założona ilość mieszkańców:  

-   57 Mk – stan obecny 
- 288 Mk – rozwój perspektywiczny (dodatkowe podłączenie 54 działek dla 
których przyjęto wskaźnik 3,5 os/działkę)  
Docelowa liczba mieszkańców będzie wynosiła 288 osób.  

Wyniki obliczeń: 

 Qśrd = 288 x 0,12 = 34,5 m3/d 
 Qmaxh = 5,39 m3/h 

Przyjęto ilość wód przypadkowych o wartości 50% z Qhmax, zatem maksymalny 
chwilowy odpływ wynosi: 

 Qmaxh+inf = 8,09 m3/h 
 

 

7 PROPONOWANE  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 

7.1 Układ sieci kanalizacyjnej 

 

Układ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej określono w oparciu o „Koncepcję 
skanalizowania obszaru usytuowanego pomiędzy os. Leśnym - os. Malinowym w Gronówku” 
a także w oparciu o uwarunkowania terenowe oraz wskazania Inwestora i Eksploatatora sieci.  

Ścieki z obszaru opracowania grawitacyjnie dopływały będą do przepompowni ścieków 
oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem „PI”  zlokalizowanej na działce o numerze 
ewidencyjnym 105/1, skąd rurociągiem tłocznym odprowadzane będą poprzez studnię 
istniejącą oznaczoną na PZT symbolem „Sistn” do istniejącej kanalizacji w miejscowości 
Gronówko. 

Sieci kanalizacyjne zaprojektowano w pasach drogowych dróg publicznych – drodze 
powiatowej nr 4777P oraz  w drogach gminnych a także na terenach działek stanowiących 
własność prywatną (działki nr 92/14 oraz 105/1). 
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Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki z przepompowni do istniejącej kanalizacji na 
przeważającym odcinku zaprojektowano poza pasem drogi powiatowej.  
W dz. nr 92/14 rurociąg tłoczny zaprojektowano równolegle do kanału grawitacyjnego. Ważne 
jest żeby na etapie realizacji, tam gdzie równolegle zaprojektowano obie sieci, budowę kanału 
grawitacyjnego wykonywać jednocześnie z budową rurociągu tłocznego.  

 

7.2 Kanały grawitacyjne 

 

Projektuje się realizację kanalizacji sanitarnej z rur: 

 wykonanych z wysokowartościowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW, 
 jednowarstwowych, litych,  
 o sztywności obwodowej SN8kN/m2 ,  
 kielichowych,  
 z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,   
 średnicach Dn200mm– dla kanałów głównych  
 średnicach Dn160mm – dla przyłączy. 

 

Kanały zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszącym od i=0,5% (w terenach 
płaskich lub w przeciwspadkach terenu) do i=1,6% w przypadku większego nachylenia terenu.  

Zagłębienia kanałów wahają się od 1,83m – 1,92m na końcówkach sieci  
do ca. 3,59 m – 3,63, występującego lokalnie w rejonach: 

a) studni S1 – przygotowanie sieci kanalizacyjnej pod możliwość dalszej rozbudowy w 
przyszłości w kierunku południowym miejscowości Gronówko. 

b) studni S2 – odejście sieci w kierunku zachodnim w celu odbioru ścieków z posesji 
zlokalizowanych przy drodze powiatowej dz. nr 135/3. 

Równolegle prowadzone są prace projektowe w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 
477P oraz budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu ww. drogi.  
W związku z powyższym, projektowaną kanalizację sanitarną usytuowano jak i ustawiono 
wysokościowo dostosowując do projektu drogowego wraz z projektem sieci kanalizacji 
deszczowej.  Ze względu na zagęszczenie istniejącego uzbrojenia nadziemnego i 
podziemnego oraz projektowaną kanalizację deszczową kanały sanitarne  zlokalizowano w 
jezdniach.  

Przebiegi kanałów określone są na projekcie zagospodarowania terenu – rysunek nr 02.00. 
Sposób montażu i posadowienia kanałów opisano w punkcie 9.1 – montaż kanałów, na 
rysunkach 03.01 – 03.02 – profile podłużne oraz 04.00 – posadowienie kanałów w wykopach. 
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7.3 Uzbrojenie sieci grawitacyjnej 

Projektuje się studnie rewizyjne: 

 Betonową Dn 1200mm –  studnia S1 połączeniowa z osadnikiem poprzedzająca 
pompownię ścieków 

 Betonowe Dn 1000mm – w miejscach zmiany kierunku oraz na prostych odcinkach w 
rozstawie co max 60 m, 

Wszystkie studnie betonowe wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych, 
wykonanych z betonu min C35/45, łączonych na uszczelki elastomerowe: 

 Dennic, stanowiących monolityczną konstrukcję z kinetą, wyposażonych w tuleje 
przejściowe dla rur PCW, 

 Kręgów betonowych h = 0,25 – 1,0m, 
 Płyt studziennych przejazdowych o nośności 400kN, 
 Pierścieni dystansowych, 
 Pierścienie zabezpieczające, 

 

Jako zwieńczenie studni projektuje się włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym. 
W jezdniach umocnionych włazy należy osadzić centralnie w żelbetowej płycie naprawczej o 
wymiarach 0,92mx0,92mx0,16m.  

 
Studnie muszą być wyposażone w stopnie złazowe stalowe, powlekane warstwą tworzywa 
sztucznego. Stopni złazowych nie należy montować w miejscu włączenia przyłączy 
kanalizacyjnych. 

W przypadku lokalizacji studni w drogach o nawierzchni nieutwardzonej włazy zabezpieczyć 
przed przesunięciem betonowymi pierścieniami Dw 1000mm – Dz1600mm. 

W przypadku różnicy wysokości pomiędzy dopływem – odpływem > 0,50 m na kanałach 
głównych, studnie należy wyposażyć w kaskady zewnętrzne Dn200mm. Kaskady realizować 
za pomocą trójnika 45°, kolana 45° oraz prostki odpowiedniej długości  - schemat wykonania 
kaskady przedstawiono na rys. nr 06.03. 

Studnię oznaczoną symbolem „S1” zlokalizowaną bezpośrednio przed przepompownią 
zaprojektowano o średnicy Dn1200mm z osadnikiem o wysokości części osadnikowej 
wynoszącej 1,0m. Wewnątrz studni osadnikowej, na odpływie zaprojektowano deflektor, który 
należy wykonać ze stali k.o. 1.4301 o grubości min. 2,0mm. Góra deflektora powinna wystawać 
min. 0,20m powyżej stropu rury odpływowej a dół deflektora 0,30m poniżej dna rury 
odpływowej ze studni. Na dopływie do studni należy zamontować zasuwę kołnierzową 
odcinającą doziemną z obudową i skrzynką uliczną do zasuw. Jeden z dopływów do studni 
osadnikowej został przygotowany pod dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej i na etapie 
niniejszej inwestycji projektuje się zaślepienie dopływu a uzbrojenie w zasuwę wykonane 
zostanie na etapie rozbudowy sieci. Właz studni osadnikowej należy zaopatrzyć w biofiltr. 
Schemat wykonania studni osadnikowej przedstawiono w części rysunkowej.  

Zestawienie studni betonowych na kanale sanitarnym przedstawiono w tabeli nr 1 
i zamieszczono w części tabelarycznej opracowania. 
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UWAGA: Wysokości studni kanalizacyjnych zaprojektowano do rzędnych terenu istniejącego. 
Równolegle z niniejszym opracowaniem prowadzone są prace projektowe w zakresie 
przebudowy drogi powiatowej nr 477P. Konieczne będzie dokonanie regulacji wysokości 
studni kanalizacyjnych na etapie realizacji projektu branży drogowej.  

 

7.4 Odcinki kanalizacji pomiędzy kanałem głównym  a granicą działki 

 

Przyłącza należy włączyć do sieci poprzez studnie uliczne bądź trójniki redukcyjne 
Dn200mm/160mm o kącie 45° wraz z kolanem o kącie 45°. Odcinki wykonać z rur PCW o 
średnicy Dn160mm o parametrach analogicznych jak dla kanałów głównych. Przyłącza 
zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszącym 2,0%. Wszędzie tam, gdzie kanał 
główny posadowiony jest na głębokości > 0,5m w stosunku do wymaganego zagłębienia 
projektowanego przyłącza, przy włączeniu do sieci poprzez trójnik zastosowano trójnik 90° 
oraz „fajkę”.  

Przyłącza należy zakończyć na granicy działki i zaślepić. Profile podłużne przyłączy zawarto 
w części rysunkowej. 

 

7.5 Przepompownia ścieków 

Zaprojektowano jedną przepompownię ścieków PI. Pompownię zaprojektowano jako 

nieprzejezdną na terenie działki 105/1, stanowiącej własność prywatną. 

 

Parametry doboru pompowni 

 Qhmax =8,09 m3/h = 2,45 dm3/s, 
 Rurociąg tłoczny PE Dn110mm, L = 5,0 m, PE Dn160mm, L=223,5 m. 
 Rzędna dna kanału dopływowego PCW S8 Dn200mm = 103,40 m n.p.m., 
 Rzędna osi wylotu rurociągu w studni rozprężnej = 105,60 m n.p.m., 
 Hg = 3,30 m 

 

Zaprojektowano dwie pompy zatapialne o mocy 2,0 kW każda, instalowane w 
zbiorniku polimerobetonowym o średnicy Dn1500mm.  

 
 

Wyposażenie zbiornika pompowni stanowić będą:  

 
▪ deflektor – stal nierdzewna – szt. 1 
▪ dno TOP Dz=1450 mm 
▪ podest obsługowy – stal nierdzewna  
▪ drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna 
▪ poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal 

nierdzewna  
▪ właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 
▪ kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew.PVC – szt. 1 (nawiewny) 
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▪ kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)        
▪ belka wsporcza – stal nierdzewna 
▪ prowadnice - stal nierdzewna 
▪ łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna  
▪ zasuwy nożowe DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej 

szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu)  
▪ zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 - żeliwo 
▪ przewody tłoczne DN80/100 - stal nierdzewna (ścianka 2mm) 
▪ połączenia kołnierzowe nierdzewne 
▪ elementy złączne - stal nierdzewna  
▪ układ tłoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika za 

pomocą   uszczelnienia łańcuchowego DN100 
▪ nasada T-52 z pokrywą (alumin.) + zasuwa klinowa DN50 - szt. 1 
▪ żuraw słupkowy ze stopą żurawia – udźwig do 150 kg (wersja ocynkowana) – szt.1 
▪ połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 

dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym. 
 

 Dla posadowienia zbiorników przepompowni ścieków przeprowadzono obliczenia 
wyporu. Z powodu wysokiego występowania poziomu wód gruntowych i ew. okresowym 
wahaniom zwierciadła wody (po wiosennych roztopach, intensywnych opadach 
deszczu), w celu zapobiegnięcia ew. wyporowi, zbiornik pompowni należy wyposażyć w 
płyty denne wychodzące poza obrys zbiornika ca. 200 – 250mm oraz wykonać 
dociążenie za pomocą opaski betonowej o objętości ca. 2,0 m3. Schemat posadowienia 
zbiornika oraz wykonania dociążenia pompowni przedstawiono na rysunku nr 05.02. 

 

Pompownię ścieków posadowić na warstwie z chudego betonu o grubości 0,20m. 

          Zastosowana stal nierdzewna min 1.4301. 

 
Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego 
w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS  

a) Obudowa rozdzielnicy:  
 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. 

IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, 
odporna  
na promieniowanie UV, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 
o amperomierz dla pompy nr 1, 
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o amperomierz dla pompy nr 2, 
o licznik czasu pracy dla pompy nr 1, 
o licznik czasu pracy dla pompy nr 2, 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 
 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 
 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 
 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż 

wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy 
hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy 
zasilająco-sterowniczej, cokół odporny  na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  
 moduł telemetryczny GSM/GPRS 
 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 
 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 
 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody 

odbiorcze 
 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 
 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed 

przeciążeniem  
i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 
 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 
 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 
 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 
 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 
 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 

0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  

od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 
 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 
 ogranicznik przepięć klasy C 
 gniazdo 24VAC z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 
 automat zmierzchowy 
 przekładnik prądowy - 2 szt. 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków ma posiadać 
Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 

 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być 
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 
 wejścia (24VDC): 

o tryb pracy automatycznej pompowni 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
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o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 
termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada  

o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 
termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada 

o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola otwarcia włazu pompowni 
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony 

bezpiecznikiem 32mA 
o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
o załączanie pompy nr 1 
o załączenie pompy nr 2 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza 

pompowni 
o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 
o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 
o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki 

alarmowej (opcjonalnie) 
d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 moduł GSM/GPRS 
 napięcie zasilania 12/24VDC 
 min. 16 wejść binarnych 
 min. 12 wyjść binarnych 
 min. 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 
 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485, port szeregowy RS232, port 

Ethernet 10Base-T/100Base-TX 
 wejścia licznikowe 
 technologia Dual-SIM 
 graficzny wyświetlacz OLED 
 kontrolki: 

o poziomu sygnału GSM 
o status modułu 
o aktywność komunikacji GSM 
o aktywność komunikacji szeregowej 
o stan wejść/wyjść binarnych 

 stopień ochrony IP40 
 gniazdo antenowe 

 
 

e) Wymagania modułu telemetrycznego:  
 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 

modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS 
(ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 
stanów alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z 
pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze 
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, 
blokada pracy równoległej) 
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 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu 
wysłanego ze stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni: 

o brak karty SIM 
o poprawność PIN karty SIM 
o błędny PIN karty SIM 
o zalogowanie do sieci GSM 
o zalogowanie do sieci GPRS 
o wejścia i wyjścia sterownika 
o aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
o nastawiony poziom załączenia pomp 
o nastawiony poziom wyłączenia pomp 
o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
o liczba załączeń każdej z pomp 
o liczba godzin pracy każdej z pomp 
o prąd pobierany przez pompy 
o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 

o poziomu załączenia pomp 
o poziomu wyłączenia pomp 
o poziomu dołączenia drugiej pompy 
o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
o każdej z pomp 
o zasilania 
o wystąpieniu poziomu suchobiegu 
o wystąpieniu poziomu przelewu 
o błędnym podłączeniu pływaków 
o sondy hydrostatycznej 
o włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu 

maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji 
 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 

redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
(opcja) 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): o pobieranej mocy 

o zużytej energii o napięcia na poszczególnych fazach 
 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 

alarmowej 
 

f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp zapewnia: 
 naprzemienną pracę pomp 
 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 
 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 

suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej 
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 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  
z dwóch pływaków 

 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu. 
 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza spełnia zasadnicze wymagania określone w PN-EN 
61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności 
elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza spełnia zasadnicze wymagania określone w PN-EN 
61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 
2014/35/UE – LVD. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca 
przepompowni ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi 
oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla 
potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca 
systemu monitoringu. 

Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków 

Ogrodzenie terenu przepompowni ścieków wykonać z prefabrykowanych zgrzewanych paneli 
ogrodzeniowych o wysokości 1,8m z drutu min. Ø4,0mm, oczko 5x20cm, cynkowanych 
ogniowo i malowanych proszkowo na kolor zielony . Długość ogrodzenia z prefabrykowanych 
paneli wyniesie 21,7 m. Całkowita długość ogrodzenia, łącznie z osadzoną w nim bramą 
wjazdową o szerokości 4,0 m, wyniesie 25,7 m. 

Teren pompowni należy umocnić kostką betonową typu Polbruk.  

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 

 Kostka betonowa szara typu Polbruk grubości 8 cm, 
 Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm, 
 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - grubości 15 cm.  

 
Nawierzchnię umocnioną zabezpieczyć odpowiednimi obrzeżami.  

Na terenie wzdłuż ogrodzenia projektuje się pas zieleni o szerokości ca. 0,8m. W pasie zieleni 
należy wysadzić krzewy zimozielone w rozstawie co ok. 1,0m – thuja smaragd.  

Teren przepompowni oświetlić oprawą uliczną sodową IP65 o mocy 70W (źródło o strumieniu 
świetlnym >6000lm) zabudowaną na słupie o wysokości 3,5m, parkowym, stalowym, 
cynkowanym ogniowo, posadowionym na fundamencie prefabrykowanym.       

Szafkę sterowniczą lokalizować zgodnie z rysunkiem zagospodarowania pompowni.  

Zestawienie elementów poszczególnych powierzchni zagospodarowania terenu pompowni: 

 Powierzchnia całkowita terenu przeznaczonego do zagospodarowania –  
F = 120,0 m2, 

 Powierzchnia terenu ogrodzonego – F = 40,0 m2 
 Powierzchnia terenu umocnionego - ogrodzonego – F = 33,5 m2 
 Powierzchnia terenu przeznaczona do umocnienia tłuczniem – F = 80,0 m2  
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W celu prowadzenia prawidłowej eksploatacji, teren przepompowni należy zaopatrzyć w 
żurawik ze stali ocynkowanej o udźwigu min. do 250 kg określonego na końcu ramienia. 
Długość ramienia min. 1,2m. Posadowienie żurawika i przymocowanie do podłoża wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta.  

Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków przedstawiono na rys. nr 02.02.  

 

7.6 Rurociąg tłoczny 

Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PEHD PE100 SDR17 średnicy Dn110 mm i 
Dn160 mm oraz z rur PE100 RC (min. dwuwarstwowych) SDR17 średnicy Dn160mm.  
Odcinki rurociągu łączyć ze sobą poprzez  zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształtek 
elektrooporowych. Kierunki spadków rurociągów tłocznych wymagają bezwzględnego 
przestrzegania.  

Włączenie rurociągu tłocznego do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej należy 
poprzedzić studnią rozprężną. Studnię rozprężną wykonać jako wirową o średnicy 
wewnętrznej Ø1000mm z PEHD z dopływem po stycznej do krawędzi i odpływem w dnie.  
Ze względu na płytkie posadowienie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano 
studnię rozprężną do tzw. niskiej zabudowy. Ze względu na płytką zabudowę studni rozprężnej 
i rurociągu tłocznego, przebudowa drogi powiatowej nie może skutkować obniżeniem niwelety 
drogi w miejscu usytuowania studni rozprężnej. Jako zwieńczenie studni zastosować właz 
żeliwny klasy D400, właz należy wyposażyć w biofiltr. Schemat wykonania studni rozprężnej 
przedstawiono na rysunku nr 06.04. 

W ramach niniejszego zadania, równolegle do kanału grawitacyjnego na odcinku S2 – 
S2.3, zaprojektowano odcinek rurociągu tłocznego  W1 – Z4, który zgodnie z „Koncepcją 
skanalizowania obszaru usytuowanego pomiędzy os. Leśnym - os. Malinowym w Gronówku” 
będzie obsługiwał miejscowość Wyciążkowo. Rurociąg tłoczny zostanie wyposażony w 
zasuwę odcinającą w węźle W1 oraz zaślepiony w węźle Z4. Zaprojektowany w ten sposób 
rurociąg tłoczny zostanie włączony do eksploatacji w momencie skanalizowania miejscowości 
Wyciążkowo. 

8 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 
Dla całości inwestycji projektuje się wykopy: 

 wąskoprzestrzenne, 
 o szerokości przestrzeni roboczej 1,00m,  
 wykonywane mechanicznie,  
 umocnione stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi lub lekką obudową 

aluminiową,  
 umocnione obudową czterostronnie zamkniętą, systemową, dla wykopów punktowych 
 

Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu 
posadowienia przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej.  

Kanały posadowić na warstwie z piasku dowożonego, o grubości 10cm – 15cm (frakcja 
piasku: od ø0,1mm do ø2,0mm). 
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Obsypki, do wysokości 0,30 m ponad sklepienie rury wykonać z piasku dowożonego  
(o frakcji od ø0,1mm do ø2,0mm) i zagęszczać do uzyskania zagęszczenia Is=0,95 [-]. 
Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać ręcznie.  

Zasypki wykonywać z piasku dowożonego, mechanicznie z zagęszczeniem 
warstwowym, warstwami max. 0,20m, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia: Is=1,00 [-]  w 
obszarze wykopów do głębokości 1,20 m oraz Is=0,97 [-] w obszarze wykopów od głębokości 
powyżej 1,20. 

W przypadku występowania w strefie posadowienia gruntów w stanie plastycznym (glin 
piaszczystych, piasków gliniastych o IL = 0,30) dno wykopu należy wzmocnić geowłókniną.  

 

Dopuszcza się wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego  
(o parametrach geotechnicznych pozwalających na jego ponowne wbudowanie, 
tj gruntów niespoistych: piasków drobnych, średnich i grubych, żwirów, pospółek.), 
materiału pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotów 
mogących uszkodzić wbudowane przewody. W przeciwnym, razie należy użyć piasku 
dowożonego. Ponadto dla zastosowania gruntu rodzimego należy uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru.  

W pasie drogi powiatowej należy bezwzględnie dokonać całkowitej wymiany 
gruntu.  

 

Realizacja na niektórych odcinkach będzie wymagała prowadzenia odwodnień.  

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzić za pomocą igłofiltrów PE Dn63mm 
wpłukiwanych bez obsypki lub w obsypce, na głębokość ca. 1,5m poniżej posadowienia 
przewodów w rozstawie co 1 – 2m. W przypadku występowania wody gruntowej w soczewkach 
międzyglinowych lub piaskach zalegających na gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych 
– igłofiltry wpłukiwać do spągu warstwy glin.  

W gruntach spoistych przy występujących sączeniach bądź w razie przerwania soczewek 
nawodnionych piasków odwodnienia prowadzić poprzez bezpośrednie pompowanie wody z 
wykopu. W tym celu należy wykorzystać perforowane studzienki zbierające o średnicy 
Dn400mm, rozmieszczane w odległościach adekwatnych do napływu wody gruntowej. 
Studzienki należy usunąć przed zasypaniem wykopu.   

 

Wykop pod budowę przepompowni ścieków należy odwodnić za pomocą igłofiltrów 
wpłukiwanych w obsypce na głębokości do 8,0m w rozstawie co 1,0m w kwadracie (przyjęto 
12 – 16 szt. Igłofiltrów). W przypadku występowania gruntów spoistych odwodnienie wykonać 
za pomocą pompowania wody ze studni perforowanych ułożonych w przegłębionym punktowo 
dnie wykopu. Pompownię posadawiać na ławie fundamentowej z chudego betonu o grubości 
0,20m.  

Ponadto ew. konieczność prowadzenia odwodnienia wykopów może wystąpić na odcinku od 
przepompowni P1 do studni S5. Zakłada się wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów 
wpłukiwanych w obsypce na głębokość do 5,0m w rozstawie co 1,0 – 2,0m. Nie można 
wykluczyć konieczności wykonania odwodnień wykopów na innych niż wyżej wskazanych 
odcinkach.  
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9 ROBOTY MONTAŻOWE 

9.1 Montaż kanałów 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami – szczególnie w 
zakresie dokładności wykonania.  

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża, po wcześniejszym wyżłobieniu zagłębienia pod kielich. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny, oraz zabezpieczyć je 
przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek lub korków, ew. wyczyścić na sucho. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie rur i pozostałych elementów kanalizacji zawierających ciała 
obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami.   

Generalnie – przewód po ułożeniu i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle 
przylegać do takiego podłoża na całej długości trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu. 
Obszar połączenia kielichowego winien być odpowiednio przygotowany –  zagłębienie pod 
kielich powinno być na tyle duże, aby przewód nie spoczywał na łączu.  

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie 
powinno przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji 
geodezyjnej.  

W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć 
go przed napływem wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe  
z odmienności stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy 
zgłaszać odpowiednim jednostkom branżowym celem wspólnego rozwiązania. W sytuacjach 
niemożności samodzielnego rozwiązania odstępstw należy je uzgodnić z autorami 
dokumentacji. 

W trakcie układania przewodu, należy bezwzględnie utrzymywać wykop w stanie 

suchym i zabezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych. 

 

9.2  Montaż studni 

Wszystkie połączenia i zmiany kierunku kanałów należy realizować w studniach. 
Wszystkie zaprojektowane studnie wykonać z elementów prefabrykowanych opisanych w 
punkcie 7.3. Sposób łączenia elementów prefabrykowanych musi zapewniać szczelność 
połączeń.  

Studnie należy opuszczać do wykopów za pomocą odpowiednich dźwigów lub 
podnośników. Koparki użyte do transportu elementów żelbetowych lub betonowych muszą 
posiadać wyposażenie spełniające wymagania BHP.  

Studnie betonowe posadawiać na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem   
o gr. 0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie – przestrzeń robocza min. 0,5 m.  

Zestawienie parametrów studni przedstawiono w tabeli nr 1, ujętej przed częścią 
rysunkową. Rysunek złożeniowy typowej studni betonowej przedstawiono na rysunku  
nr 06.02., zaś studni osadnikowej na rys. 06.01. 
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9.3 Wytyczne dotyczące montażu przyłączy na sieci kanalizacji sanitarnej 

 

Montaż przyłączy wykonać analogicznie jak w przypadku montażu sieci kanalizacyjnych. 
Przyłącza na granicy działki należy zakończyć zaślepką. Odcinki zaprojektowano z rur PVC 
SN8 o średnicy Dn160mm.  

Włączenie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez: 

 studnie kanalizacyjne Dn1000mm  
 trójniki redukcyjne PCW SN8 Dn200mm/160mm 45° 

 
Schematy montażowe przyłączy przedstawiono na rysunku nr 07.00. 

W opracowaniu zamieszczono profile podłużne projektowanych przyłączy kanalizacji 
sanitarnej. Ich zagłębienie podyktowane jest kilkoma uwarunkowaniami: 

 możliwością grawitacyjnego podłączenia odpływu budynku do przyłącza,  
 występującymi na trasie przyłącza kolizjami z istniejącym  

i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. 
 

9.4 Montaż zbiorników pompowni ścieków z polimerobetonu 

Polimerobetonowy zbiornik przepompowni ścieków należy posadowić na warstwie 
chudego betonu o grubości 0,20m poprzedzonej warstwą wyrównawczą z piasku dowożonego 
grubości 0,15m. W zbiorniku zastosować dno pompowni typu TOP zapewniające usuwanie 
osadów. Dostęp do przepompowni ścieków umożliwić poprzez właz o wymiarach 
900mmx900mm ze stali nierdzewnej. Pompownię wyposażyć w drabinkę złazową wraz z 
pomostem składanym osadzonym na belkach wsporczych. Zbiornik pompowni zaopatrzyć w 
wentylację grawitacyjną.  

Schemat technologiczny przepompowni ścieków przedstawiono na rysunku nr 05.01 

W zbiorniku przepompowni ścieków oraz w studniach piony tłoczne, wentylacyjne, 
podesty, barierki, drabinki oraz wszelkie inne elementy wyposażenia należy 
zabezpieczyć niezbędnymi podporami i mocowaniami zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami BHP.  

 

9.5 Montaż rurociągów ciśnieniowych 

 

Rurociągi tłoczne wykonać z rur PE100 SDR17 lub PE100RC (crack resistant)  
o średnicach opisanych na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podłużnych. 
Użyte rury powinny mieć średnice zewnętrzne zgodne z normą  
PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244. 

Na odcinku od punktu A do studni rozprężnej „SR1” rurociąg tłoczny wykonać w 
technologii bezwykoopowej, metodą przewiertu sterowanego z rur PE100 RC, min. 
dwuwarstwowych typu crack resistance. 

W przypadku dostarczenia na plac budowy rur w zwojach, należy je układać  
w wykopach pod takim kierunkiem ugięcia, pod jakim zostały pierwotnie zwinięte w produkcji. 
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Zmiany kierunków trasy powyżej 15° realizować za pomocą łuków; poniżej 15° zmiany 
kierunku uzyskać poprzez gięcie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia 
25Dn (35Dn, przy wykonywaniu robót w warunkach niskich temperatur). Zmianę kierunku rury 
poprzez jej ugięcie można wykonać tylko ręcznie. Niedopuszczalne jest wyginanie rur  
z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również przez jej podgrzewanie.   

Połączenia poszczególnych odcinków prostych wykonać poprzez zgrzewanie 
doczołowe, na zewnątrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie należy 
wykonywać zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły.  

Proces zgrzewania doczołowego polega na uplastycznieniu powierzchni łączonych 
elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu 
do siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. Prawidłowe wykonanie 
połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rur z PE giętkość na całej 
długości odcinka oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury. Przed rozpoczęciem 
procesu zgrzewania doczołowego należy zawsze zapoznać się z instrukcją zgrzewarki oraz 
instrukcją podaną przez producenta rur.  

Połączenia kształtek z PE z innymi (np. trójniki, łuki) lub kształtek z rurociągiem oraz  
w przypadku, gdy zastosowanie urządzenia do zgrzewania doczołowego jest niemożliwe 
wykonać w wykopie za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania 
elektrooporowego polega na łączeniu rury z kształtkami posiadającymi wtopiony drut 
elektrooporowy. Do kształtek elektrooporowych wsuwa się oczyszczone końcówki rur z PE  
i łączy końcówki spirali grzejnej ze źródłem prądu.  

Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania elektrooporowego należy zawsze zapoznać 
się z instrukcją obsługi urządzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur  
i kształtek elektrooporowych.     

Procesy zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego prowadzić może tylko osoba 
posiadająca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia. 

 

10 PRÓBA SZCZELNOŚCI  

Próbę szczelności kanałów wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie 
przewodów kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody lub powietrza.  

Próbę szczelności dla rurociągów tłocznych wykonać z uwzględnieniem właściwości 
materiałów lepkosprężystych (PE) np. wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. 
Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych” opisanych w 
załączniku A.27. 
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11 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 

Na trasie projektowanych sieci występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: 

 siecią wodociągową, 
 siecią gazową 
 kablami energetycznymi, 
 kablami telekomunikacyjnymi, 
 linie energetyczne: napowietrzna, niskiego i średniego napięcia 
oraz projektowaną kanalizacją deszczowa (w trakcie opracowania). 

 
 

Proponuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych. 
Pozostałe przewody (kanalizację deszczową, sieć wodociągową) zabezpieczyć tradycyjnie – 
poprzez podwieszenie pasowe. 

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach 
branżowych.  

Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek 
branżowych. 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej należy odtworzyć 
zgodnie z przepisami. 

Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby 
nie dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów.   

 

Nie można jednak wykluczyć, że w trakcie prowadzenia prac wystąpi kolizja z 
istniejącym niezaewidencjonowanymi uzbrojeniem podziemnym. 

W związku z tym zaleca się bardzo ostrożne prowadzenie robót ziemnych poprzez 
zwiększoną ilość przekopów kontrolnych, szczególnie w miejscach gdzie istnieje 
prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji. 

 

Należy przestrzegać zapisów zawartych w protokole narady koordynacji 
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 
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12 ROBOTY DROGOWE 

Nawierzchnie dróg, w których prowadzone są przewody, podlegają odbudowie na 
warunkach Zarządcy Dróg: Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie w przypadku drogi 
powiatowej nr 4777P oraz Gminy Lipno w przypadku dróg gminnych. Inwestycja realizowana 
będzie w jezdniach asfaltowych i ich poboczu oraz w drogach gruntowych. 

Zgodnie z decyzją nr ZDP 5443W/22/1340/2022 z dnia 29.07.2022 r., Zarządu Dróg 
Powiatowych w Lesznie, konstrukcję oraz nawierzchnię jezdni drogi powiatowej należy 
odbudować na całej długości i szerokości wykopu (dotyczy lokalizacji projektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w jezdni) zgodnie z jednym z wariantów dla drogi o 
ruchu kategorii KR2, w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r poz. 124) dla kategorii drogi Z. 

Zgodnie z uzgodnieniem nr ROŚ.7230.6.37.2022 nawierzchnię dróg gminnych, w 
miejscu prowadzenia wykopów, należy odbudować na całej długości i szerokości 
prowadzonych robót, kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcja 0/31,5 mm 
grubości 15 cm.  

Schemat odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej przedstawiono w części 
rysunkowej.  

 

13 UWAGI  KOŃCOWE 

Studnie oraz przepompownię ścieków wyposażyć w niezbędne elementy zapewniające 
bezpieczeństwo i higienę pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 26 września 1997 roku ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650). 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa 
robót budowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną 
sieci. 

Po zakończonych pracach należy przeprowadzić inspekcję kanału za pomocą 
telekamery i na tej podstawie sporządzić raport.  

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. Tomasz Rzeźnik 
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