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5-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: "Budowa obiektów malej architektury w Trzcianie". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy 
realizacji robót, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Zakres robót objętych ST: 

5-01.01 Obiekty malej architektury 

Niezależn ie od postanowień Warunków Kontraktowych normy państwowe, specyfikacje techniczne, 
instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. Poniżej zamieszczono listę aktów prawnych mających 
zastosowanie w niniejszym projekcie: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 
1712) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065) 

- Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730,1309.) 

- Rozporządzen ie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej , która wskazuje 
lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.2. Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości. 

1.4.3. Polecenie Inspektora Nadzoru (przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego) - wszelkie polecenia 
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacj i robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej . 

1.4.5. Jakość Robót - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami a jeśli przedział 
tolerancji nie zostal określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych. 



6 

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Urzędu Architektury wydany Zamawiającemu 

(Inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą 
i Projektantem. 

1.4.7. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego. 

1.4.8. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych . 

1.4.9. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń , 

szkiców i ew. dodatkowych załączników, służący w finansowym rozliczeniu się Wykonawcy z 
Inwestorem. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.10. Materiały - wszelkie surowce i tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.11 . Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.12. Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z 
opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

1.4.13. Roboty rozbiórkowe - zakres Robót mających na celu przygotowanie istniejącego obiektu 
budowlanego do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania . 

1.4.14. Roboty instalacji sanitarnych - zakres robót mających na celu wyposażenie obiektu w 
zaprojektowane przez Projektanta urządzen ia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i podłączenia ich do 
istniejących lub projektowanych sieci zewnętrznych oraz opisem sposobu ich wykonania. 

1.4.15. Roboty elektryczne - zakres robót mających na celu podłączenia zasilania urządzeń i obiektów 
technologicznych, wraz z oświetleniem , instalacją odgromową, zabezpieczeniami i niezbędnym 
wyposażeniem oraz opisem sposobu ich wykonania Inne, użyte w ST określenia , w każdym przypadku 
należy rozumieć zgodnie z Polską Normą PN-ISO 7607-1 - "Budownictwo- terminy ogólne" oraz PN­
ISO 7607-2 - "Budownictwo - terminy stosowane w umowach". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest Odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 . Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów wysokościowych, Dziennik Budowy Ueśli wymagany) oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 

- Projekt Budowlany 

- Projekt Umowy 
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- Specyfikacja Techniczna 

- Przedmiary Robót 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w warunkach Umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności wymiarów w rysunkach 
projektowych, opis ich jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunku . Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 
Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji 
Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacj i i zabezpieczenia placu budowy i 
program zapewnienia jakości Robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie 
te zabezpieczenia mają być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez 
umieszczenie w miejscach widocznych i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zawierała informacje dotyczące budowy. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Kontraktu. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stan ie bez wody stojącej 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania . Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorn ików i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożar 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej . Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym przez personel Wykonawcy w trakcie realizacji Robót lub będący 
rezultatem jego działań. 

1.5.7. Materiały szkodłiwe dła otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 
dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko . Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po wbudowaniu ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak: rurociągi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji . Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia sieci i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Inwestora 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i urządzeń na teren i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich uszkodzeń spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczeń 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia Robót przez Inspektora Nadzoru 
oraz będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania 
Świadectwa Przejęcia. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie. W tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien 
wznowić roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca przestrzegać będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
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wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na 
bieżąco informować będzie Inspektora Nadzoru o swoich działan iach , przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie przytaczane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Umowie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewn iające równy lub wyższy poziom wykonania n iż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różn ice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 
Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje s ię do norm powołanych 
w dokumentach. 

1.5.14. Prezentacja Unii Europejskiej 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych wskazujących na 
współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię Europejską, w miejscach określonych przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona płytę 

upamiętniającą współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię Europejską. Lokalizacja płyty oraz jej 
treść zostanie określone przez Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materia/ów 

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robót, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

pozyskiwania materiałów z danego źródła . Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę pozyskiwania i selekcji 
materiałów i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła . Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i inne związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora, 
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy, poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Umowie. Pozyskiwanie materiałów z danego źródła , będzie zgodne z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującym i na danym obszarze. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Nadzór Inwestorski w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Próbki materiałów mogą być 
pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku gdy Inspektor 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie prowadzenia inspekcji 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp , w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji na danej budowie 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane I nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczona przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub przez niego wynajęty ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uźytkowania . Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacje przed użyciem sprzętu . Wybrany sprzęt po akceptacji przez Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Technicznej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. W ruchu na 
drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
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odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na własny 
koszt. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektowa., 
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę przy wytyczaniu i wyznaczaniu elementów robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia i wyznaczenia 
wysokości elementów robót przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność . Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów i elementów 
robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów, doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty I nspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

al część ogólną spisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzen ia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

- zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi. 

b l część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
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- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu , 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostawy materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel , laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone , Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykadrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań . Inspektor będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych lub metod badawczych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 . Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań . Inwestor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez niego samego. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do badań lub 
pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki z badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania wszystkich materiałów u żródeł ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę . Inspektor Nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszl. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie dodatkowych lub powtórnych badań , albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i ST, W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę . 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę , I nspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiałów posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczana do robót będzie posiadać atesl. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań . Kopie wyników tych 
badań , będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, mogą 
być badane w dowolnym czasie . Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

7. Dokumenty budowy 
7.1. Książka obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczanie ilościowe faktycznego postępu 

każdego z elementów wykonywanych roból. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 

7.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie o przystąpien iu do wykonywania robót budowlanych 
- protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru 
- korespondencję na budowie 
- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności , certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów 

7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 
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8. Obmiar robót 
8.1 . Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, 

w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar 
robót budowlanych. Obmiaru dokonuje kierownik budowy zgodnie z zasadami obmiarowania robót. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materia/ów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej . Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej , objętości będą 
wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średn i przekrój. Ilości które mają być obmierzane 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

8.3. Urządzanie i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru . Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę . 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Techn icznych. Będz ie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 

w czasie ich wykonywania . Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ks iążki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem. 

9. Odbiór robót 

W za leżności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty pod legają następującym etapom odbioru: 

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu , 
· odbiorowi częściowemu , 
· odbiorowi końcowemu, 
· odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu . 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 



15 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi. Jakość 
i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , 

jakości i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 9.3.1. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

9.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zostało 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu . 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne). 
- Rejestry Obmiarów (oryginały). 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materialów zgodnie z ST 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów za!. do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
- Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń . 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej . 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.4. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 9.3. "Odbiór końcowy robót". 

10. Podstawa płatności 
10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podane przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu . Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzg lędn iać wszystkie czynności , 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej . 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy 
- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącym i kosztami 
- Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.2. Warunki umowy/ Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania s ię do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej odejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególn ione w 
Kosztorysie. 

11. Przepisy związane 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prane wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełn i odpowiedzialny za przestrzeganie ich w trakcie realizacji robót. 
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5-01.01 OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Kod epv 45112723·9 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na budowie obiektów małej architektury w ramach zadania: "Budowa obiektów 
małej architektury w Trzcianie". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1 .1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy budowie obiektów 
małej architektury. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-OO. Wymagania ogólne. 

2. Materiały 

2.1. Wyposażenie - elementy malej architektury 

Plac zabaw dla dzieci: 
• Zestaw zabawowy wieża sześciokątna , trzy wieże kwadratowe, zjeżdżalnie 2 szt . trapy 
Pozostałe urządzenia : 

- Ławka parkowa - 1 kpI. 
· Tablica informacyjna - 1 kpi. 
• Kosz na śmieci - 1 kpI. 

Należy zamontować i wykonać odpowiednie strefy bezpieczeństwa , zgodnie z dokumentacją 

producenta urządzeń. 

Dokładny zakres wyposażenia określa projekt budowlany, przedmiar robót oraz karty katalogowe 
urządzeń . 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S-OO. Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania 

Wykopy pod fundamenty, ich wielkość, rozmieszczenie i ilość, klasa betonu, ewentualne zbrojenie lub 
zastosowane sposoby mocowań, opisane są w kartach technicznych poszczególnych sprzętów. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania 
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Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 5-00. Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport urządzeń i materiałów jest wliczony w koszt 
Wykonawcy/Dostawcy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST 5-00. pkt 5. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

dostawa jego jest po stronie 

Każde urządzenie będące elementem małej architektury należy montować wg załączonej do niego 
instrukcji. 

Kotwienie urządzeń w gruncie zgodnie z wymogami producenta. Rozwiązania zastosowane do 
poszczególnych urządzeń muszą być zgodne z kartami technicznymi i wydanymi certyfikatami 
urządzeń . 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00. pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania robót 

Sprawdzenie wykonania robót polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami określonymi w instrukcji 
i kartach technicznych poszczególnych urządzeń i materiałów, szczególnie w temacie bezpieczeństwa 
dla użytkujących. 

7. Obmiar robót 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną , 

w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar 
robót budowlanych. Obmiaru dokonuje się zgodnie z zasadami obmiarowania robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 5-00. pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 5-00. 'Wymagania ogółne'" 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi. 


