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S-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem specyfikagji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,Budowa obiektéw matej architektury w Trzcianie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przy
realizacji robdt, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3

1.3.  Zakres robét objetych ST

1.3.1. Zakres robét objetych ST:
$-01.01 Obiekty malej architektury

Niezaleznie od postanowiern Warunkéw Kontraktowych normy panstwowe, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim. Ponizej zamieszczono liste aktéw prawnych majgcych
zastosowanie w niniejszym projekcie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.). Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696,
1712)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065)

- Ustawa - Prawo geodezyine i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.2. Przedmiar Robé6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci.

1.4.3. Polecenie Inspektora Nadzoru (przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego) - wszelkie polecenia
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe).

1.4.5. Jakog¢ Robot - zgodnosc¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.



1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Urzedu Architektury wydany Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania =zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg
i Projektantem.

1.4.7. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.

1.4.8. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych.

1.4.9. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow | ew. dodatkowych zalgcznikéw, stuzacy w finansowym rozliczeniu sie Wykonawey z
Inwestorem. Wpisy w Ksigzce Obmiardw podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Materialy - wszelkie surowce i tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodnie 2
Dokumentacjag Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12. Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

1.4.13. Roboty rozbiérkowe - zakres Robét majgcych na celu przygotowanie istniejgcego obiektu
budowlanego do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania.

1.4.14. Roboty instalacji sanitarnych - zakres robdt majgcych na celu wyposazenie obiektu w
zaprojektowane przez Projektanta urzadzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i podigczenia ich do
istniejgcych lub projektowanych sieci zewnetrznych oraz opisem sposobu ich wykonania.

1.4.15. Roboty elektryczne - zakres robét majgcych na celu podtaczenia zasilania urzgdzen i obiektow
technologicznych, wraz z oéwietleniem, instalacja odgromows, zabezpieczeniami i niezbednym
wyposazeniem oraz opisem sposobu ich wykonania Inne, uzyte w ST okreélenia, w kazdym przypadku
nalezy rozumie¢ zgodnie z Polskg Norma PN-ISO 7607-1 - ,Budownictwo- terminy ogdlne" oraz PN-
ISO 7607-2 - ,Budownictwo - terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne
punktéow gtéwnych trasy oraz reperéw wysokosciowych, Dziennik Budowy (jeéli wymagany) oraz dwa
egzemplarze dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gecdezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych:
- Projekt Budowlany

- Projekt Umowy



- Specyfikacja Techniczna
- Przedmiary Robo6t
1.56.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczert w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian Jub poprawek. W przypadku rozbieznosci wymiaréw w rysunkach
projektowych, opis ich jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji
Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéct docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziaiu tolerancji. W przypadku gdy materiaty [ub roboty nie bedg
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadawalajgcqg jakosc elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy i
program zapewnienia jakosci Robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie
te zabezpieczenia majg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z inwestorem oraz przez
umieszczenie w miejscach widocznych iilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zawierata informacje dotyczace budowy. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Kontraktu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami fub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozar

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym przez personel Wykonawcy w trakcie realizacji Robét lub bedacy
rezultatem jego dziatan.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda
mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajgcy brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie roboét, a po wbudowaniu ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia sieci i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Inwestora
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzern na o$ przy transporcie
materialéw j urzadzen na teren i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich uszkodzen spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczen

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét, Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie kKoszty zwigzane z wypetnieniem
wymagarn bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia Robét przez Inspektora Nadzoru
oraz bedzie utrzymywac¢ Roboty do tego czasu. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab,
aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu wydania
Swiadectwa Przejecia. Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie. W tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
wznowié roboty nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca przestrzegaé bedzie praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie



wszelkich wymagan prawnych odnodnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i na
biezaco informowa¢ bedzie Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majg materialy,
sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy sg parnstwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez
Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentach.

1.5.14. Prezentacja Unii Europejskiej

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych wskazujgcych na
wspoifinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejskg, w miejscach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robdt. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona piyte
upamietniajgcg wspotfinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejska. Lokalizacja piyty oraz jej
tre$¢ zostanie okre$lone przez Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw do robot,
Wykonawca przedstawi szczeg&lowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw
z danego zZrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z tego zrédia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialbw w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materialdéw z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wiaczajgc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
pozyskiwania materiatéw z danego zrédia. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty
Z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode pozyskiwania i selekcji
materialéw i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za spetnienie wymagan ilociowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédia. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i inne zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robot. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora,
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie placu budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoinione w Umowie. Pozyskiwanie materiatéw z danego zrédia, bedzie zgodne z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzoér Inwestorski w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami ST. Probki materiatdw mogg byé
pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatobw pod wzgledem jakosci. W przypadku gdy Inspektor
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie prowadzenia inspekdji

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji na danej budowie

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych
materialdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane | nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczona przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ | wiasciwosc do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
w Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub przez niego wynajety ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji przez Inspektora, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujace
zachowania jakosci i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwoéci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentagii
Technicznej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowg. W ruchu na
drogach publicznych, pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
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odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenia Inspektora Nadzoru beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wiasny
koszt.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa.,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$§é za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanege
przez Wykonawce przy wytyczaniu i wyznaczaniu elementéw robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia i wyznaczenia
wysokosci elementdw robét przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokiadnos$¢. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji badz odrzucenia materiaiow i elementow
robét, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia JakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwaranfujgce wykonanie robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program Zapewnienia JakoSci bedzie zawierac:
a) czesC€ ogolng spisujgea:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedziainych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,
- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

- zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi.

b) czest szczegotowy opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot
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- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
- sposob zabezpieczania i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostawy materiatow, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczeg6inych elementéw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakose robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Woykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimaine wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykadrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor bedzie miai
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
[aboratoryjnych lub meted badawczych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na ziecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez niego samego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do badan lub
pomiaréw Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi

Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportdbw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w PZJ. Wyniki z badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania wszystkich materiaiéw u zrédel ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na sw6j koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie dodatkowych lub powtérnych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST, W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do
uzycia materialéw posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow dia ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczana do rob6t bedzie posiadac atest. Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan, beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atesty, mogag
by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materialy i urzgdzenia zostang odrzucone.

7. Dokumenty budowy
7.1. Ksigzka obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie iloSciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywanych rob6t. Szczegdlowe obmiary wykonanych robédt przeprowadza
sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

7.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig takze nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie o przystgpieniu do wykonywania robét budowlanych
- protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru

- korespondencje na budowie
- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, orzeczenia o jako$ci materiatow

7.3.  Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokoiwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Iinspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie inwestora.
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8. Obmiar robot
8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okrestac faktyczny zakres robét wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczna,
w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar
robé6t budowlanych. Obmiaru dokonuje kierownik budowy zgodnie z zasadami obmiarowania robot.

8.2. Zasady okreélania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczane w m3 jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci ktére majg by¢ obmierzane
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzanie i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie dokfadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzieinego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktbrego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

9, Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi cze$ciowemu,

. odbiorowi koricowemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje
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Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robét do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi. Jako$é
i ilos€ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2.  Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakoéci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3.  Odbiér koricowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoéci. Odbior koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 9.3.1. Odbioru koricowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnoéci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualngj oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.3.1. Dokumenty do odbioru koficoweqo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostalo
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne).

- Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zat. do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
konicowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbiér pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.3. "Odbior koncowy robét".

10.Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dia danej pozycji Przedmiaru robé6t. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg piatnosci jest wartos¢ (kwota) podane przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacii
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartoé€é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.2. Warunki umowy/ Wymagania Ogoine Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy | wymagan ogéinych zawartych w Specyfikaciji
Technicznej odejmuje wszystkie warunki okredlone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w

Kosztorysie.

11.Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy prane wydawane zaréwno przez wiadze paristwowe jak i
lokalne oraz inne regulacije prawne i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z prowadzonymi
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie ich w trakcie realizaciji robét.
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S-01.01 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Kod CPV 45112723-9

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét polegajgcych na budowie obiektoéw matej architektury w ramach zadania: ,,Budowa obiektow
matej architektury w Trzcianie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy budowie obiektéw
matlej architektury.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00. Wymagania ogélne.

2. Materialy
2.1. Wyposazenie — elementy matej architektury

Plac zabaw dla dzieci:
- Zestaw zabawowy wieza sze$ciokatna, trzy wieze kwadratowe, zjezdzalnie 2 szt. trapy

Pozostate urzadzenia:

- tawka parkowa - 1 kpl.

- Tablica informacyjna - 1 kpl.
- Kosz na $mieci - 1 kpl.

Nalezy zamontowaé i wykona¢ odpowiednie strefy bezpieczenstwa, zgodnie z dokumentacjg
producenta urzadzen.

Dokiadny zakres wyposazenia okreSla projekt budowlany, przedmiar robét oraz karty katalogowe
urzadzen.

3. Sprzet
3.1.  Ogdlne wymagania

0Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w $-00. Wymagania ogéine pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania

Wykopy pod fundamenty, ich wielko§¢, rozmieszczenie i ilo$¢, klasa betonu, ewentualne zbrojenie lub
zastosowane sposoby mocowan, opisane sg w kartach technicznych poszczegéinych sprzetow.

4. Transport
4.1. Ogbine wymagania
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Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST S-00. Wymagania ogdine pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport urzadzen 1 materiatdw jest wliczony w koszt i dostawa jego jest po stronie
Wykonawcy/Dostawcy.

5. Wykonanie robot
5.1. 0Ogdblne zasady prowadzenia robot

Ogoélne zasady prowadzenia robot podano w ST S-00. pkt 5.
5.2. Zasady prowadzenia robot

Kazde urzadzenie bedace elementern malej architektury nalezy montowaé wg zatgczonej do niego
instrukcii.

Kotwienie urzadzen w gruncie zgodnie z wymogami producenta. Rozwigzania zastosowane do
poszczegoélnych urzgdzen muszg by¢é zgodne z kartami technicznymi i wydanymi certyfikatami
urzadzen.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S 00. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania robét

Sprawdzenie wykonania rob6t polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe] oraz wymaganiami okre$lonymi w instrukcji
i kartach technicznych poszczeg6inych urzadzen i materiatéw, szczegdinie w temacie bezpieczenstwa
dla uzytkujacych.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres rob6dt wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng,
w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar
robét budowlanych. Obmiaru dokonuje sie zgodnie z zasadami obmiarowania robét.

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robo6t podano w ST S-00. pkt 8.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S$-00. ‘Wymagania ogélne™

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi.



