
1  

 

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA 
INŻYNIERII ŚRODOWISKA  

mgr inż. Rafał Lazarek  
ul. Zygmuntowska 6/4, 78-100 Kołobrzeg  

tel.722-09-82-53 email.rafal.lazarek@gmail.com 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Branża:      SANITARNA   

 

 

 

Obiekt:    SIEĆ WODOCIĄGOWA  

KAT.OBIEKTU XXVI 
    

 

Adres:    DZ. NR 319/1,318/7,328,91 OBRĘB KŁODZINO GM. GOLCZEWO 
 

   

Inwestor: GMINA GOLCZEWO UL. ZWYCIĘSTWA 23 

72-410 GOLCZEWO 

 

 
 

    Projektował:                    Sprawdziła: 

           mgr inż. Rafał Lazarek                           mgr inż. Joanna Ciurla 

              nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15                            nr ewid. ZAP/0199/POOS/11                                             

w specjalności  urządzenia i instalacje sanitarne       w specjalności  urządzenia i instalacje sanitarne 

              izba: ZAP/IS/0023/16                izba: ZAP/IS/0062/12 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:email.rafal.lazarek@gmail.com


2  

 

KODY CPV: 

 
Grupy robót: 

451 - Przygotowanie terenu pod budowę 

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
Klasy robót: 

4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

4523- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

 
Kategorie robót: 

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli; przepompownie ścieków 

45233 - Roboty w zakresie naprawy dróg 
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Zestawienie kodów CPV: 
 

 

 

 
 

Nr STI Rodzaj robót Kod CPV 

STI-01.00 Wymagania ogólne  

STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 45111200-0 

STI-01.02 Rozbiórka elementów dróg 45231340-2 

STI-01.03 Roboty ziemne 45112500-0 

STI-01.04 Sieć wodociągowa 45231300-8 

S TI-01.05 Odtworzenie nawierzchni 45233142-6 

 

Zawartość opracowania: 

 

1. STI-01.00 Wymagania ogólne 

2. STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

3.STI-01.02 Rozbiórka elementów dróg 

4. STI-01.03  Roboty ziemne 

5.STI-01.04 Sieć wodociągowa 

6.STI-01.05 Odtworzenie nawierzchni 
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SPIS TREŚCI 

STI-01.00 

„WYMAGANIA OGÓLNE” 

 
 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZAWIĄZANE 
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1. Wstęp 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego wodociągu Dz 110 mm 

PE w m. Kłodzino gm. Golczewo dz.nr 319/1,318/7,328,91 

 

1.1. Nazwa zamówienia. 

Budowa wodociągu Dz 110 mm PE 

1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi. 

 
Specyfikacja swym zasięgiem obejmuje budowę wodociągu o średnicy Dz 125 mm 

w ul. Jankowskiego 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

 
Sieć wodociągowa - rurociąg  wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu  wody. 

Składają się na niego rury, złącza, kształtki i niezbędne uzbrojenie 

 

Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące 

połączeniami, kształtkami, służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, pomiarowych, 

czerpalnych i sterujących. 

 

Węzeł montażowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub 

instalowanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza, 

elementy uzbrojenia. 

 

Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory 
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco- 

napowietrzające 

- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne 

- armatura przeciwpożarowa – hydranty 

- armatura czerpalna – zdroje uliczne 
 

Blok podporowy – betonowy fundament pod elementy żeliwne uzbrojenia 
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Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 

przemieszczeniami 

 

Przyłącze wodociągowe – rurociąg przeznaczony do doprowadzenia wody 

do odbiorcy 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwane dalej Specyfikacjami 

Technicznymi o skrócie (STI), stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, 

które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na wybudowaniu sieci 

wodociągowej pkt. 1.3.0. „Wymagań ogólnych” 

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do sprawowania nadzoru nad obiektami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 

 
Inne definicje-pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1 oraz FIDIC. 

 
1.5.0. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

pozwoleniem na budowę: Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów 

przedstawionych w poszczególnych STI: 
 
 

 
 

1. STI-01.00 Wymagania ogólne 

2. STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

3.STI-01.02  Rozbiórka elementów dróg 

4. STI-01.03  Roboty ziemne 

5.STI-01.04 Sieć wodociągowa 
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6.STI-01.05 Odtworzenie nawierzchni 

 

 
 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

 
Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plan budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 

głównych współrzędne punktów głównych trasy sieci wodociągowej oraz reperów, dziennik budowy i 

księgę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STI. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

 

Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów: 

- projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej 

- przedmiary robót, 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna) 

W/w komplety dokumentacji znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i zostaną przekazane 

Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem 

podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

a) Specyfikacje Techniczne 

b) Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie  może wykorzystywać błędów lub opuszczeń   w   Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania budowy przez wyznaczonego przez siebie Inżyniera. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STI. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STI będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego Polskimi Normami. W przypadku gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STI, ale osiągnięta zostanie 

możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i 

zgodzić się na ich. pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
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zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub STI. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie będą w. pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STI, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego 

na placu budowy, w sposób określony w STI-01.00 „Wymagania ogólne", w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, tymczasowe 

urządzenie zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory 

itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni- stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablice informacyjne, których kształt, wielkość i treść będzie zgodna z Rozporządzeniem 

Komisji (WE) Nr 621/2004 z dnia 01.04.2004r. oraz prawem polskim. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się. do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia i hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 

rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielem tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego 

położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze, przystąpienia do robót w pobliżu tych 

urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i 

urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane jednostki 

będące właścicielami lub eksploatujący te instalacje i urządzenia oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w 

dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych 

obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia takich pojazdów. 

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 

mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 

będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać 

roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowana 

sieć wodociągowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien 

rozpocząć roboty kontynuowanie robót nie później w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy zawarte w ustawach i 

rozporządzeniach, a także inne przepisy związane z wykonaniem przedmiotowych robót, oraz przestrzegać 

ich w czasie wykonywania prac. 

 
1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację, oznakowanie i utrzymanie objazdów w trakcie 

prowadzenia robót zgodnie z wykonanym przez siebie i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

dla poszczególnych etapów robót, oraz do ich rozbiórki i likwidacji po zakończeniu robót. Uważa się że 

zajęcie pasów drogowych i wykonanie objazdów z odpowiednim oznakowaniem nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.14. Odbiór techniczny i rozruch. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy o 

dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach urządzeń 

technologicznych 

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inżynier z zaznaczeniem, przyjęcie lub zajęciem 

stanowiska. 
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2. Materiały. 

 
2.1.0. Źródła uzyskania materiałów. 

 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, przed rozpoczęciem 
robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zaopatrzenia lub 
wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera 
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego 

źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na 
bieżąco badania oraz kompletować certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały 
wymagania STI. 

 
2.2.0. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczać Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. Wymagania te dotyczą materiałów stosowanych do wykonywania podłoży pod 

rurociągi, oraz do osypki rurociągów i wymiany gruntu w wykopie, stosowane do założeń 

projektowych zawartych w poszczególnych Dokumentacjach Projektowych, a także materiałów 

stosowanych do odtworzenia nawierzchni. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych poszczególnych materiałów z jakiegokolwiek źródła dostaw. 

Wykonawca poniesie wszystkie   koszty związane z pozyskaniem materiałów 

i dostarczeniem ich do robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymogom pozyskane z wykopów na 

placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. Za 

wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi,  które zostały wyszczególnione w 

dokumentach kontraktowych. 

 
2.3.0. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.4.0. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi -Inżyniera o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 
3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STI lub projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z   zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, STI i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i 

przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi 

kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy 

wymagają tego przepisy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze, wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera niedopuszczone do robót. 

 
4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Dokumentacji 

Projektowej, STI i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. -Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu 

budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
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5. Wykonanie robót. 
5.1.0. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, zgodnie z wymogami przepisów Prawa 

Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. póz. 2016) art. 3 ust. l pkt. 13 i art. 41-47. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
5.2.0. Polecenia Inżyniera. 

 

Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 

Dokumentacji Projektowej i STI oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez 

Wykonawcę. Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje 

Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STI, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałowców, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inżynier 

jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 

które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i STI. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.4.0. Polecenia Inżyniera powinny być 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót. 

 
6.1.0. Program zapewnienia jakości. 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, STI oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- . organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpieczeństwo i higiena pracy, 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, kruszyw 

itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2.0. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni. system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca  będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów  oraz  robót z 

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STI. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w STI, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

kontraktem. Wykonawca dostarczy 'Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy  posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier  będzie  przekazywać 

Wykonawcy  pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych,  sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3.0. Pobieranie próbek. 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą. Być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w. przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek materiałów wymagających tego typu opakowań będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
6.4.0. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie- obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STI, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5.0. Raporty z badań. 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6.0. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STI na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

Dokumentacją Projektową i STI. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7.0. Certyfikaty i deklaracje. 

 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają zgodnie z wymogami 

Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 z 2003r., póz. 

2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STI, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

6.8.0. Dokumentacja budowy.. 

 
6.8.1. Dziennik budowy. 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, ' 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 

budowy obliguje   Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie 

ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
6.8.2. Dokumenty laboratoryjne. 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 'odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
6.8.3. Pozostała dokumentacja budowy. 

 
Do dokumentacji budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) Świadectwa Przejęcia dla Robót (Etapu) i protokoły odbioru robót, 

e) protokoły konieczności i protokoły z negocjacji oraz protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie, 

g) książki obmiarów, 

h) operaty geodezyjne. 

 
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

7.1.0. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych   robót,   zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
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Przedmiarze Robót, w STI lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

 
7.2.0. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 
Długości i odległości- pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli STI właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w [m] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STI 

 
7.3.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

Legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 
7.4.0. Wagi i zasady ważenia. 

 

Wykonawca w miarę potrzeby dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom STI. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5.0. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 

8. Odbiór robót. 

8.1.0. Rodzaje odbiorów robót. 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich STI, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2.0. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających   

i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonany    w   czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza. Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie., nie później jednak niż w ciągu 3   dni   od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STI i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3.0. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 
8.4.0. Odbiór ostateczny robót. 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

 

Odbiór   ostateczny   polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego    wykonania    robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót 

i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i STI. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub   robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją   Projektową   i  STI z 

uwzględnieniem tolerancji i   nie ma większego wpływu na   cechy eksploatacyjne  obiektu i 

bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest wystawione przez 

Inżyniera Świadectwo Przejęcia Robót (Etapów) po zakończeniu Prób Końcowych z. pozytywnym 

wynikiem oraz protokół odbiorą ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: Dokumentację Powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

l .Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

2.Recepty i ustalenia technologiczne, 

3. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STI. 

5.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STI. 

6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STI oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

8. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.5.0. Odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 4.0. „Odbiór ostateczny robót". 

9. Podstawa płatności. 

9.1.0. Ustalenia ogólne. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STI i w 

Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
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transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe zasady i terminy płatności 

zawiera kontrakt na wykonanie robót. 

9.2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne STI-01.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w STI-01.00 

„Wymagania Ogólne" obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w przedmiarze. 

9.3.0. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 

 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: uzgodnienie z Inżynierem i 

odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(b) opłaty/dzierżawy terenu, 

(c) przygotowanie terenu, 

(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016) z 

późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., póz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.Nr 43/99, póz. 430). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U.Nr 63/00, póz. 735). 
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1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.01) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wytyczeniem trasy sieci wodociągowej Dz125mmPE w ul. Jankowskiego w Ostrowie 

Wlkp. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych. 

Specyfikacja Techniczna (STI-01. 01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z budową sieci wodociągowej. 

1.3. Zakres robót objętych STI. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci wodociągowej. 

 
1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposóbułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

f) odtworzenie znaków osnowy geodezyjnej 

 
1.3.2. Wyznaczenie obiektów na sieci wodociągowej 

Wyznaczenie obiektów na sieci wodociągowej obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 

wysokościowych, stabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 

podpory, punkty). W przypadku uszkodzenia poligonowego punktu geodezyjnego podczas realizacji 

inwestycji należy je odtworzyć poprzez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STI-01. 00 „Wymagania ogólne" pkt l .4.0. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01. 00 „Wymagania ogólne" . pkt 1.5.0. 
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2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne -wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2, . 

 
2.2. Rodzaje materiałów. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 

słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów 

należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 

utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Swiadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 
3. SPRZĘT. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01. 00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy. 

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, 

taśmy stalowe, szpilki 

Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy sieci wodociągowej i jej punktów 

wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 
4.2. Transport sprzętu i materiałów. 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do 7). 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 

przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia l pomiary geodezyjne niezbędne 

do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o 

wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 

powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu 

określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 

stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 

powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, 

wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 

wymagają powiadomienia i akceptacji przez Inżyniera. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, 

że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na 

pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 

Inżyniera. Punkty osiowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

leżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 

zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 

prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 

 
Punkty osiowe trasy i inne punkty główne powinny być stabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 

granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 

może przekraczać 50 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery 

robocze) wzdłuż osi trasy sieci wodociągowej , a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Repery 

robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy sieci wodociągowej i 

obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stale na stabilnych, 

istniejących budowlach wzdłuż trasy sieci wodociągowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 

należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 

gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Repery robocze powinny 

być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 

repem i jego rzędnej. 

5.4. Wytyczenie osi trasy. 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 

osnowy geodezyjnej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 

pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż 

co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 

dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 
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Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w plct 2.2. Usunięcie pali z osi 

trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami, po obu 

stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 
5.5. Wyznaczenie krawędzi wykopów. 

Wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), wykonać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 

przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami 

należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy sieci wodociągowej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 

(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych z 

wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót związanych z budową sieci wodociągowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.2. Sposób odbioru robót. 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Inżynierowi. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena l km wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie krawędzi wykopów, 

- stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów na sieci jest ujęta w koszcie robót 

związanych z budową sieci wodociągowej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.02) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w zakresie koniecznym do wykonania sieci 

wodociągowej Dz 110 mm PE m.Kłodzino. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (STI-01.02) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót związanych z budową sieci wodociągowej w zakresie podanym w pkt. 1.3. „ Wymagań 

Ogólnych” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 

nawierzchni mineralno-asfaltowej 

Szczegółowy opis robót dla budowy wodociągu: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 rozebranie nawierzchni mineralno-asfaltowej 

 rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 

1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z 

definicjami podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.0. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne", pkt 1.5.0. 

 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00 

„Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 
2.2. Materiały z rozbiórki. 

Materiały z rozbiórki nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w bezpiecznym 

miejscu w celu powtórnego wykorzystania. 

 
3. SPRZĘT. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt do rozbiórki. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- samochód ciężarowy, 

- żuraw samochodowy do 4,0 t 

- młoty pneumatyczne, 

 

4. TRANSPORT. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki. 

Materiał z rozbiórki można-przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, STI lub wskazanych przez Inżyniera. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 

Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 

przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie 

w sposób określony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe 

do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 

uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 

określone w STI lub wskazane przez Inżyniera. Nie przewiduje się materiałów z rozbiórki, które stają 

się własnością Wykonawcy i wszystkie powinny być usunięte z terenu budowy. Nie dotyczy to 

materiałów, które wskaże Inżynier jako możliwe do wykorzystania przy odtworzeniach nawierzchni po 

zakończeniu robót podstawowych. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące 

się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy pod kanalizację, 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 

wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod kanalizację 

należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 

zgodnie z wymaganiami określonymi w STI-02.03 „Roboty ziemne". 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 



34  

 

 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STI-01.03 „Roboty ziemne". 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

- dla nawierzchni ulic - m2 (metr kwadratowy) 

 
8. ODBIÓR ROBOT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Odbiór robót polega 

na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, STI i poleceniami Inżyniera. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

- rozebranie nawierzchni mineralno-asfaltowej, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki w bezpieczne miejsce, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Normy. 

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

2. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.03) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru liniowych robót ziemnych związanych z budową sieci wodociągowej Dz110mmPE w 

m.Kłodzino 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna (STI-01.03) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z budową sieci wodociągowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

sieci wodociągowej i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach (kat. I-IV), 

b) umocnienie ścianwykopów, 

c) zasypanie wykopu i zagęszczenie poszczególnych warstw zasypki, 

d) metoda bez wykopowa - przewierty poziome 

e) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych, 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki stateczności i 

odwodnienia. 

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu. 

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac związanych z trasą kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej. 

1.4.7. Ręczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy użyciu sprzętu ręcznego (łopaty, oskardy 

itp.) 

1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu 

zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, ładowarki itp.) 

1.4.9. Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze ścianami umocnionymi szalunkami pełnymi lub 

ażurowymi. 

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

 

Is = Pd / Pds 
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gdzie: 

Pd-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3) 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4.0. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

2.2. Podział gruntów. 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 

podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej 

gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypki wykopów. Grunty przydatne do zasypki wykopów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 

nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa zasypki lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 

własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Materiały stosowane do zasypki wykopów w miejscu 

gruntów niespełniających wymogów nośności lub wymogów właściwego zagęszczenia muszą 

odpowiadać warunkom podanym w dokumentacji geologicznej, Dokumentacji Projektowej i 

każdorazowo muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do wykonania 

zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na 

odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. 

Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 

wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 
 

 

 
 

Kate- 

goria 

 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 

objętościow 

a w sianie 

naturalnym 

kN/m3
 

Przeciętne 

spulchnienie 

po 

od pierwotnej 

objętości1' 

 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 
 Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30 
 Popioły lotne niezleżałe 11,8 od 5 do 15 

 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 
 Piasek gliniasty,   pył   i   lessy   wilgotne,   twardoplastyczne   i 17,7 od 15 do 25 
 Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 12,7 od 15 do 25 

2 Torf z korzeniami grubości do 30 mm 10,8 od 20 do 30 
 Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub   

 odpadkami drewna 16,7 od 1 5 do 25 

 Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 16,7 od 15 do 25 

 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 18,6 od 20 do 30 
 Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 
 Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 

3 Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem,   

 lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30 
 Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do   

 mm 17,7 od 20 do 30 
 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,   

 głazów 19,6 od 20 do 30 
 Mady i namuły gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30 

  19,6  

 Popioły rolne zleżałe 17,7 od 20 do 30 

  19,6  

 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 

 Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami   

 lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości   

 Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35 

4 Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% 
gruntu 

20,6 od 25 do 35 

 Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 20,6 od 25 do 35 
 Iłołupek miękki 16,7 od 25 do 35 
 Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami 19,6 od 25 do 35 

 masie do 10 kg   

  19,6 od 25 do 35 
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 Żużel hutniczy niezwietrzały 14,7 

19,6 

 
20,6 

17,7 

 
 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 

od 30 do 45 

 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-=-30% 
gruntu 

 
od 30 do 45 

 Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm od 30 do 45 

5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
 

 blokach ponad 50 kg od 30 do 45 

 Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

Opoka kredowa miękka lub zbita 
od 30 do 45 

od 30 do 45 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy zasypki przed ich 
wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 3.2 Sprzęt do 

robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

- maszyn i urządzeń do wykonywania przewiertów poziomych i sterowanych 

 
4. TRANSPORT. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

 
4.2. Transport gruntów. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad 

wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 

zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 

przez Inżyniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

 
5.2. Dokładność wykonania wykopów. 

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +-10 m. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu nie może przekraczać + - 2 cm. 

 
5.3. Zasady prowadzenia robót 

 
5.3.1 Wykonywanie robót ziemnych - wykopy otwarte. 

Wykopy ziemne prowadzić należy zgodnie z normą PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego 

uzbrojenia podziemnego. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną 

sieć wodociągową. W przypadku występowania przewidywanego skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji 

głębokości jego ułożenia w ziemi. Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić na miejskie wysypisko 

śmieci. Roboty ziemne pod projektowaną sieć wodociągową należy wykonywać generalnie 

mechanicznie. 

W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 

2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. Przewiduje się, że 20% wykopów otwartych 

wykonana zostanie ręcznie. Ręcznie także wykonywać należy ostatnie 10,0 cm wykopu w celu 

uniknięcia zniszczenia warunków stabilności gruntu. Projektuje się wykonywanie wykopów dla 

sieci wodociągowej na całej jej projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne. 

Przewiduje się szerokość wykopu taką, że odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a 

ścianą umacnianego wykopu wynosi 35 cm. 

Szerokość minimalna wykopu dla rury Dz 125 mm PE wyniesie s = 82 cm . 

Dla projektowanego wodociągu przewiduje się wykonanie podsypki z piasku średniego o grubości 

10,0 cm. Na całym odcinku projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać pełną wymianę 

gruntu. 

Wykonaną sieć wodociągową należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją 

mechanicznie do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu: 

 0 - 0,2 m Is = 1,0 

 0 - 1,2 m Is = 0,97 

 powyżej 1,2 m Is = 0,95 

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę wodociągową przed wypieraniem i 

przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu. Szczególną uwagę zwrócić należy na należyte 

zagęszczenie gruntu przy poszczególnych węzłach wodociągowych. Podstawowa warstwa zasypowa 

do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm 
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do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy 

wykonywać zgodnie z normą PN-S-02 

 
5.3.2. Odwodnienie wykopów. 

 
Nie przewiduje się odwodnienia wykopów. 

 
 

5.3.2. Umocnienie wykopów. 

 
 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy 

o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek 

stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować do umocnień wykopów 

obudowy szalunkowe typu SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 

6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzymałość szalunków na parcie jednostkowe 

gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2. 

 
5.3.4. Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych podano w pkt. 5.2 niniejszych 

specyfikacji. 

Wskaźnik   zagęszczenia   zasypki   wykopu powinien być zgodny z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji oraz odnośnych norm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 

 
6.2. Kontrola wykonania robót ziemnych. 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji 

Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie właściwego i bezpiecznego umocowania ścian wykopu, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie zasypki wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji i odnośnych normach. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

 
7.2. Obmiar robót ziemnych. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty ziemne uznaje się 

za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 pkt. 9. 

 
9.2. Cena jednostki pomiarowej. 

 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- profilowanie dna wykopu, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie terenu; 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-S1/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenie. Symbole. Podział i opis gruntów PN-S-

02205:1998    Drogi    samochodowe.    Roboty    ziemne.    Wymagania     i     badania PN-EN- 

12889:2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
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1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.04) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru sieci wodociągowej Dz110mmPE w m.Kłodzino. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01. 04) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji i wykonaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.04) dotyczące 

robót montażowych przy budowie sieci wodociągowej jak podano w pkt 1.3. Specyfikacji 

Technicznych STI-01.00 „Wymagania Ogólne” zgodnie z Dokumentacją Projektową zawierającą 

opis techniczny i rysunki. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej (STI-01.04) są zgodne z 

obowiązującymi normami i specyfikacją STI-01.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

 

1.5. Wymagania ogólne. 

 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

 

2.0. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-

01.00 „Wymagania Ogólne” pkt 2.0. 

Przy wykonywaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej należy, zgodnie z ustawą 

„Prawo Budowlane” stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 

a) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji, 
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b) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające 

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w 

odróżnieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów mniemających istotnego wpływu 

na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 

i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącej załącznikiem do 

rozporządzenia Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r. 

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską do Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi. 
 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu 

lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra SWiA z dn. 05.08.1998r. wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy „Prawo Budowlane” kierownik budowy obowiązany jest przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne i oświadczenie oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem, że 

materiały te będą spełniać wymagania określonych norm i przepisów podanych w STI-01.03 pkt. 

2.2. 

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę innych materiałów niż zastosowane w 

Dokumentacjach Projektowych i niniejszych Specyfikacjach Technicznych, Wykonawca musi 

dołączyć do oferty dokumenty (certyfikaty, świadectwa dopuszczenia i.t.p.) potwierdzające 

spełnienie w/w wymagań. 

 
2.2. Materiały do budowy sieci wodociągowej: 

Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE 100 PN10 szereg SDR17  RC 

łączonych przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. 

Rury powinny być w kolorze niebieskim. Kształtki polietylenowe zaprojektowane zostały także 

z polietylenu typu PE 100 PN 10 szereg SDR 17 . 

 

Skrzynki uliczne do zasuw 
 

Wymagania techniczno-eksploatacyjne skrzynek: 
 

 Skrzynki do wody, korpus żeliwo szare i min GG 250 

  Pokrywa – żeliwo sferoidalne GGG 400/500 

 Zewnętrzna średnica podstawy skrzynki – 270 mm 

 Pokrywy do skrzynki do zasuw – żeliwo sferoidalne GGG 400 

 
 

Obudowy teleskopowe do zasuw z PP lub PE 
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Wymagania techniczno-eksploatacyjne obudowy: 
 

 Łeb do klucza z żeliwa GGG 400  

 Rura przesuwana z PE – HD lub PP  

 Guma wyhamowująca elastomer 

 Pierścień zaciskowy z PE – HD lub PP  

 Warstwa wrzeciona żeliwo GGG 400 

 

 

Zasuwy: 
 

Zastosowano miękkouszczelniające zasuwy klinowe, pełnoprzelotowe zgodnie z EN 1074-2. 

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem, pierścień dławicowy z elastomeru, 

uszczelki typu O-ring z NBR, perfekcyjne uszczelnienie wrzeciona, pierścień grzebieniowy z 

mosiądzu, pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563, z zewnątrz i wewnątrz 

epoksydowana zgodnie z EN 14901. 
 

Napędy zasuw ręczne. 
 

Kołnierze: 
 

Do połączenia rur stalowych z rurami tworzywowymi stosować kołnierze specjalne zabezpieczone 

przed przesunięciem na ciśnienie robocze PN16. Kołnierz i pierścień dociskowy wykonane z żeliwa 

sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelki z elastomeru 

dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną. Zacisk mosiężne, skręcane na śruby z łbem sześciokątnym 

A4. 

Kształtki remontowe i kompensatory: 
 

Zgodnie z lokalizacją pokazaną w części rysunkowej należy stosować kształtki remontowe, kołnierzowe 

żeliwne, DN100 PN16 z uszczelkami z EPDM umożliwiające demontaż armatury np. zasuw, trójników. 

Kształtki remontowe dzięki konstrukcji z przedłużonymi śrubami umożliwiają wydłużenie/skrócenie jej o 

50mm pozwalając na swobodny demontaż armatury. 
 

 
Hydranty ppoż. 

 

Hydranty ppoż. nadziemne Φ80 z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone przed korozją, z uszczelnieniem 

wrzeciona(O-ring). Otwieranie kołnierzy zgodne z obowiązującymi przepisami – przyłącze 

kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym. 
 

Wymagania techniczno-eksploatacyjne hydrantów: 
 

 Ciśnienie 1,9 MPa 

 Korpus hydrantu, pokrywa, wodzik, uchwyt, główka, kołnierz wykonane z żeliwa sferoidalnego 

minimum GGG 400 

 Korpus i kulowy zawór zwrotny, kula z tworzywa sztucznego 

 Tuleja uszczelniająca tłok wykonane z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo lub ze stali nierdzewnej 
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 Nakrętka i uszczelnienie wykonane z mosiądzu Elementy gumowe wykonane z elastomeru Wydajność 

min 110 m3/h 

 Zabezpieczenie antykorozyjne epoksydowane lub emaliowane, zewnętrznie i wewnętrznie o min grubości 

250 mikrometrów 

 

3.0. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne” 

pkt. 3.0. 

Stosowany sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową lub inny, jeżeli zostanie 

zatwierdzony przez Inżyniera. 

Roboty związane z budową sieci wodociągowej będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy 

n/w narzędzi i urządzeń: 

 

- koparka o poj. łyżki –0,25 - 0,40 m3, 

- spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) 

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 

- żuraw samochodowy 

- wyciąg do urobku z napędem elektrycznym 

- zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA 

- zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm 

 
 

4.0. TRANSPORT. 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne” 

pkt. 4.0. 

Załadunek i rozładunek materiałów Wykonawca będzie wykonywał z zachowaniem środków 

ostrożności zapobiegających uszkodzeniom materiałów. 

Stosowane środki transportu będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną 

zatwierdzone przez Inżyniera. 

 

Do robót związanych z budową sieci wodociągowej będą stosowane n/w środki transportu 

 

 ciągnik siodłowy z naczepą 16 t, 

 ciągnik kołowy do 50 KM 

 samochód dostawczy 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy 

 samochód samowyładowczy do 5 t, 
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 przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t 

 przyczepa dłużycowa do samochodu 

 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 

5.0. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii robót 

oraz graficzny harmonogram robót określający wszystkie warunki, w których będą wykonywane 

roboty związane z budową sieci wodociągowej. 

 

5.1.1. Roboty przygotowawcze. 

Oś projektowanych rurociągów i obiektów na sieci (zasuwy, hydranty) musi wytyczyć 

uprawniony geodeta. Oś powinna zostać oznaczona w sposób trwały i widoczny, przez 

zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać 

zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków tzn. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 

osiowe powinny być wbite przy każdej zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach co 30-

50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki 

świadki powinny być wbijane na obu stronach wykop, tak aby było możliwe odtworzenie osi 

wykopu podczas wykonywania robót ziemnych. Łańcuch znaków powinien być powiązany z 

państwową siecią reperów. 

 

5.1.2. Wykopy. 

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, do głębokości 0,1-0,2 

m mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed ułożeniem 

podłoża lub rurociągu. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz obudowy powinna być 

dostosowana do średnicy rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas 

montażu rurociągu na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. Wszystkie 

napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe 

do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jeżeli jest to konieczne, 

podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w 

odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 

+/- 5 cm. Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy 

rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu określonej w projekcie dostarczonym 

Wykonawcy. Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu 

i stopniowo demontowania podczas zasypywania i zagęszczania. 

 

5.1.3. Układanie przewodów. 

Rurociągi układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim 

gruntem o   naturalnej   wilgotności   o   wytrzymałości   większej   niż   0,05   MPa,   zgodnie z 

PN-86/B-02480, uformowanym zgodnie z kształtem dna rurociągu (w celu oparcia dna rurociągu 

na całej jego długości i na ¼ obwodu), bez powodowania narażenia na korozję. 
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Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 

powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. 

Warstwa ta powinna być usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. 

Po usunięciu warstwy zabezpieczającej należy wykonać podsypkę zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

 

5.1.4. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu. 

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 

instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować 

uszkodzenia rurociągu. Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą 

rurociągu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy 

niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie 

skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiał użyty do zasypywania powinien 

zostać ubity z obu stron rurociągu przy pomocy specjalnego kompaktora, ze szczególnym 

zwracaniem uwagi na wykopy pod miejscami połączeń rurociągów. Najważniejsze jest 

zagęszczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociągu. Ubijanie powinno być 

wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron rurociągu, zgodnie z PN-86/B-06050. 

Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub 

wskazanego w Dokumentacji Projektowej, warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem. 

 

5.1.5. Roboty montażowe. 

Przewiduje się łączenie wodociągu przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. 

Łączenie rur polietylenowych winno być wykonane zgodnie z wcześniej opracowaną na 

każdy rodzaj zgrzewania i osobno dla każdego obiektu kartą technologiczną rur z PE 

zatwierdzoną przez producenta rur. 

Montaż wodociągu powinien odbywać się w temperaturach od 5o do 30oC. 

Nad wodociągiem tam gdzie wykonany on jest w wykopie otwartym w odległości min.40 cm 

ułożyć należy taśmę ostrzegawczą niebieską o szerokości min 200 mm. 

Do wodociągu taśmą polietylenową należy przymocować drut sygnalizacyjny nierdzewny o 

przekroju 1mm2 i trwale połączyć go z wyprowadzeniami uzbrojenia wodociągu. Przewodność 

drutu sygnalizacyjnego należy sprawdzić induktorem lub metodą techniczną. 

Oznakowanie trasy wodociągu wykonać należy przy pomocy tabliczek informacyjnych. 

Do wykonania odgałęzienia służą odpowiednie kształtki, które muszą posiadać taki sam 

współczynnik MFI jak rury PE. 

Kształtki polietylenowe łączone są z rurami PE poprzez zgrzewania doczołowe 
oraz elektrooporowe. Wszystkie połączenia kołnierzowe należy wykonać za pomocą 

śrub ze stali nierdzewnej. 

Wodociąg w wykopie należy układać luźno ze spadkiem zgodnie z profilem podłużnym. 

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po wyrównaniu 

podłoża. W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie 

opuszczać go do wykopu. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno należy zwrócić uwagę na to aby nie przekroczyć 

dopuszczalnego ugięcia przewodu. 

Armaturę oraz kształtki odgałęźne należy montować zgodnie z technologią poszczególnych 

węzłów. Wokół skrzynki ulicznej dla zasuwy wykonać należy opaskę betonową o wymiarach 
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600x600x150 mm. Zasuwę umiejscowić należy na płycie betonowej z betonu C12/15 o 

takich samych wymiarach. 

Całość prac montażowych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3 COBRIT Instal. 

 

5.1.6. Montaż rurociągów. 

Rurociągi PE powinny być montowane przy temperaturze otoczenia 

w zakresie od 0 oC do +30 oC, jednak uwzględniając elastyczność tego materiału 

w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej niż 

+5 oC. 

Rury polietylenowe powinny być łączone przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe 

 

5.1.7. Badanie szczelności sieci wodociągowej. 

Rurociągi wodociągowe po wykonaniu muszą być poddane próbie ciśnieniowej. 

Wysokość ciśnienia próbnego przyjąć p= 1,0 MPa w ciągu 24 h. 

 
5.2. Warunki szczegółowe. 

 
5.2.1. Sieć wodociągowa 

Projektuje się wodociąg z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE 100 PN10 szereg SDR 17 

wg PN-EN 12201 o średnicy Dz 110 x 7,4 mm  

Za   miejscem   włączenia    projektowanego    wodociągu    do    istniejącej    sieci   wodociągowej w 

dz.nr 31 należy zamontować zasuwę równoprzelotową kołnierzową ø 100 mm. 

Zasuwę zaopatrzyć należy w obudowę teleskopową do zasuw oraz skrzynkę żeliwną do zasuw. 

Na wodociągu na odejściu od węzła nr W5 należy zamontować hydrant przeciwpożarowy podziemny 

wolnoprzelotowy z przyłączem kołnierzowym Φ80mm. Hydrant należy wykonać na odgałęzieniu o 

średnicy ø 80 mm. 

Na odgałęzieniu zamontować należy zasuwę kołnierzową równoprzelotową ø 80 mm. Zasuwy 

zaopatrzyć    należy    w    obudowę    do    zasuw    oraz    skrzynkę     żeliwną     do     zasuw. Należy 

stosować zasuwy równoprzelotowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina wykonane z 

żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 na ciśnienie min. PN 10 ( 1,0 MPa) z zastosowaniem 

sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuw powinno być wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa 

sferoidalnego ( z tego samego co korpus ) całkowicie pokryty powłoką z gumy EPDM. 

Wodociąg  na całej długośći należy wykonać przewiertem poziomym ø 110 mm RC
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6.0. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 

 
Przy budowie sieci wodociągowych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy zawartych w odnośnych rozporządzeniach i przepisach. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz” i przedstawienia go do 

zaakceptowania Inżynierowi. 

 

7.0. KONTROLA JAKOŚCI. 
 

7.1. Zasady ogólne. 

 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6.0. 

Kontrola jakości wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych 

robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodność z 

warunkami technicznymi. 

 

7.2. Kontrola wykonania. 

 

Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności 

budowy z projektem. Należy sprawdzić: 

a) wytyczenie osi przewodu, 

b) szerokość wykopu, 

c) głębokość wykopu, 

d) odwadnianie wykopu, 

e) szalowanie wykopu, 

f) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

g) odległość od budowy sąsiadującej, 

h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

i) rodzaj podłoża, 

j) rodzaj rur i kształtek, 

k) składowanie rur i kształtek, 

l) ułożenie przewodu, 

m) zagęszczenie obsypki przewodu, 

n) zamontowaną armaturę, 

o) wykonanie bloków oporowych, 

p) wykonanie przejścia sieci wodociągowej w rurze ochronnej pod rzeką Jassieniec 

 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę 

w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu 

wymagań właściwego rozporządzenia. 

Głębokość wykopu powinna być zgodna z 5.1.2. natomiast maksymalna szerokość wykopu nie 

powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. 

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. 
Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien 

zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 
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Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczyć jego stateczność i szalowanie to powinno być 

usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. 

Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 

odpowiedniej obudowy wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i odpowiednimi 

przepisami. 

Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed 

uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez 

pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

Rury, kształtki i armatura, powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym 

podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem 

promieni słonecznych. 

Wybrany rodzaj podłoża pod układane rurociągi określa Dokumentacja Projektowa. 
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 

zainwentaryzowany przez geodetę. 

Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na ¼ 

swojego obwodu. 

Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być 

ułożony zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona 
ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonanie montażu armatury zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza 

niż 30cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie 

zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia 

gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

 

8.0. OBMIARY ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące obmiarów robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne” 

pkt. 7.0. 

Jednostki obmiarowe są następujące: 

 m: rurociągi razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwą zasypki i 

próbami, na podstawie pomiaru w terenie, 

 szt: armatura, rury ochronne, na podstawie pomiarów w terenie, 

 m3: bloki oporowe betonowe na podstawie pomiaru w terenie. 

 

9.0. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.0. 
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9.1. Rodzaje badań przy odbiorze. 

 

9.1.1. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym polegają na: 

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie 

powinno przekraczać 2cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 

przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać 1cm, 

b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. 
W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być 

uzgodniony z Inżynierem lub projektantem, 

c) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien 

być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

d) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z 

PN-B-10725. 

Szczelność przewodów wodociągowych, powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego 

przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne 

powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 0,90MPa 

(9 barów). 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) 

oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z Polskimi Normami 

i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur, kształtek i armatury jest przedłożony podczas 

spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do 

decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 

wodociągowej. 
Wymagane jest też dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 

technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 

9.1.2. Odbiór techniczny końcowy. 

 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 

i inwentaryzacją geodezyjną, 

b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 

c) zbadaniu montażu armatury, 

d) zbadaniu protokołów prób szczelności przewodu wodociągowego, 

e) zbadaniu protokołów płukania i dezynfekcji rurociągu, 

f) zbadaniu protokółu wydanego przez Sanepid 
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

a) protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego, 

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

d) inwentaryzacją geodezyjną, 

e) protokołem szczelności przewodu wodociągowego, 

f) protokółem z płukania i dezynfekcji przewodu wodociągowego, 

g) protokółem badania wody wydanym przez Sanepid, 

h) protokołem odbioru uruchomienia przewodu wodociągowego 

należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonaniem sieci i przyłączy wodociągowych. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru końcowego. 

Teren po budowie przyłącza wodociągowego, powinien być doprowadzony do pierwotnego 

stanu. 

 

Kierownik jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

 o wykonaniu sieci wodociągowej zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na 

budowę, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania z ulic i sąsiadujących nieruchomości. 

 

10.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

10.1. Wymagania ogólne. 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne” 

pkt. 9.0. 

 

10.2. Płatności. 

Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót w oparciu 

o pomiary i wyniki badań laboratoryjnych. 

Cena za wykonane roboty obejmuje: 

 roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy, 

 wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian, 

 zakup materiałów, 

 transport materiałów na miejsce wbudowania, 

 przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem, 

 usunięcie ewentualnych kolizji, 

 układanie i montaż rur wodociągowych i armatury 

 wykonanie bloków oporowych, 

 sprawdzanie szczelności rurociągów i wykonanie płukania, dezynfekcji i prób 

bakteriologicznych, 

 oznaczenie trasy rurociągu, 

 doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego. 
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11.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

11.1. Normy 

 

PN-EN 545:2000 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań 

PN – EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE) 

 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – 

Terminologia 

PN-92/B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu 

PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

PN –86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 

Warunki techniczne wykonania 

 
 

11.2. Inne 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r.,, poz. 2016) 

z późniejszymi zmianami. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430) 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 200r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz. 735) 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 

136/95 poz. 670) 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 

91/02 poz. 811) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202/04 

poz. 2072) 
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10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnie 1998r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 649, Nr 8/02 poz. 71) 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99-98 poz. 673) 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 

życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 

wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. 5/00 poz. 53) 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 

pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 

zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 

dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
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Kalisz, luty 2016 r. 
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1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.05.) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót odtworzeniowych nawierzchni ulic 

w zakresie koniecznym do wykonania sieci wodociągowej Dz125mmPE w Jankowskiego 

w Ostrowie Wlkp. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.05.) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy w zleceniu i realizacji robót związanych z budową sieci wodociągowej w zakresie podanym 

w pkt. 1.3. „ Wymagań Ogólnych” 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót odtworzeniowych 

nawierzchni ulic w miejscach naruszonych podczas realizacji robót związanych z budową sieci 

wodociągowej zgodnie z Dokumentacją Projektową zawierającą opis techniczny i rysunki. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

 

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 

Specyfikacją Techniczną STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.4.0. 

 
1.5. Wymagania ogólne. 

 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 

„Wymagania Ogólne" pkt 2. 

 
2.2. Materiały do wykonania odtworzenia nawierzchni i ulic: 

 

- kruszywo łamane podbudowy 

- żwir sortowany 

- kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane 

- asfalt drogowy wg. PN-C-96170:1965 

- płytki betonowe 
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3. SPRZĘT. 

 

Warunki ogólne dotyczące stosowanego sprzętu podano w STI-02.00 „Wymagani Ogólne" pkt. 3. 

Stosowany sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową, lub inny jeżeli zostanie zatwierdzony przez 

Inżyniera. Roboty ziemne z odtworzeniami nawierzchni będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy 

następujących narzędzi i sprzętu; 

 
- równiarka samojezdna 74 kW, 

- walec statyczny samojezdny, 

- walec statyczny ogumiony, 

- walec wibracyjny samojezdny, 

- zagęszczarka wibracyjna 

- wytwórnia do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych 

- układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych 

 
4. TRANSPORT. 

 
Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

Załadunek i rozładunek materiałów Wykonawca będzie wykonywał z zachowaniem środków 

ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Stosowane środki transportu będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inżyniera Do robót związanych z 

odtworzeniem nawierzchni będą stosowane następujące środki transportu: 

 

- samochód samowyładowczy 5 t, 

- samochód skrzyniowy 5 t, 

- ciągnik kołowy 37 kW 

- cysterna samochodowa 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STI-02.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

Zakresy robót odtworzeniowych nawierzchni dla poszczególnych dzielnic zawarte są w opracowanej 

Dokumentacji Projektowej. 

 

5.1. Przygotowanie podłoża. 

 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta, oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 

korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryto można wykonać 

ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 

odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do profilowania 
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podłoże powinno być oczyszczone  ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni 

.podłoża należy  sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były co 

najmniej o 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli pierwszy warunek nie jest spełniony 

i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 

spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez  Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 

wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych wartości 

wskaźnika zagęszczenia. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio po 

profilowaniu  podłoża  należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy 

kontynuować   do osiągnięcia wymaganego  wskaźnika zagęszczenia. Podłoże (koryto) po 

wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót 

związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 

przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 

podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 
5.2. Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych. 

 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej/ Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 

może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 

więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 

następnej warstwy może nastąpić po obiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 

niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 

10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien 

odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy is=l,0. Podbudowa po wykonaniu, a przed 

ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 

wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprawy wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 
5.3. Wykonanie nawierzchni z asfaltu. 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
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Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 

mieszanki podanej w pkcie 5.3. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu D 50 130o C, 

- dla asfaltu D 70 125o C, 

- dla asfaltu D 100 120o C, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 

15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
5.4. Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych. 

 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta, oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ułożenia płytek betonowych. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 

korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryto można wykonać 

ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 

odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do profilowania 

podłoże powinno  być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po  oczyszczeniu powierzchni 

.podłoża należy  sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były co 

najmniej o 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli pierwszy warunek nie jest spełniony 

i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 

spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez  Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 

wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych wartości 

wskaźnika zagęszczenia. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio po 

profilowaniu  podłoża  należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy 

kontynuować   do osiągnięcia wymaganego  wskaźnika zagęszczenia. Podłoże (koryto) po 

wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót 

związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 

przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
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Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 

podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli .jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-02.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. Kontrola 

jakości   wykonywanych    robót    będzie    dokonywana    przez   porównanie wykonanych   robót z 

Dokumentacją Projektową oraz ich zgodności z warunkami technicznymi 

Sprawdzeniu podlegać będą: 

- zgodność z Dokumentacja Projektową, 

- szerokość koryta i profilowanego podłoża, 

- równość koryta i profilowanego podłoża, 

- wskaźnik zagęszczania koryta i wyprofilowanego podłoża, 

- szerokość podbudowy, 

- równość podbudowy, 

- grubość warstwy podbudowy, 

- nośność podbudowy, 

- szerokość warstwy nawierzchni, 

- równość warstwy, 

- złącza z istniejącą powierzchnią, 

- krawędź obramowania warstwy, 

- wygląd warstw, 

- zagęszczenie warstwy nawierzchni. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego odtworzenia nawierzchni. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 

Cena wykonania 1 m2 obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- wykonanie koryta i podłoża zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 

- wykonanie podbudowy zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 

- wykonanie nawierzchni zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN- B/06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

6. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 

7. PN-S96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

8. PN-S96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
Wymagania i badania 

9. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnie ulepszoną. Wymagania i badania. 

10. PN-S-96023  Wymagania i badania dotyczące właściwości techniczno - 

użytkowych warstw konstrukcji drogowych z tłucznia kamiennego. 


