



2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

#SZCZEPIMYSIĘ

Warszawa, dnia 20.04.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA WP/40/2021

Zamawiający – 2 Regionalna Baza Logistyczna, informuje, że w postępowaniu na dostawę części zamiennych do pojazdów opancerzonych, numer postępowania WP/40/2021 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32.

I. NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ ZŁOŻYŁ WYKONAWCA:

- 1) Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32

Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: BIWAR Sp. z o.o., Aleja Broni 1 H, 11-300 Biskupiec, który zaoferował wykonanie zamówienia w następującej cenie oraz terminie realizacji:

zadanie 1

wartość netto: 40 000,00 zł wartość brutto: 49 200,00 zł

termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 2

wartość netto: 76 000,00 zł wartość brutto: 93 480,00 zł

termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 3

wartość netto: 76 000,00 zł wartość brutto: 93 480,00 zł

termin realizacji: 130 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 4

wartość netto: 64 800,00 zł wartość brutto: 79 704,00 zł

termin realizacji: 130 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 5

wartość netto: 11 680,00 zł wartość brutto: 14 366,40 zł

termin realizacji: 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 6

wartość netto: 106 848,00 zł wartość brutto: 131 423,04 zł

termin realizacji: 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 7

wartość netto: 38 000,00 zł wartość brutto: 46 740,00 zł

termin realizacji: 80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 8

wartość netto: 183 360,00 zł wartość brutto: 225 532,80 zł

termin realizacji: 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 9

wartość netto: 170 560,00 zł wartość brutto: 209 788,80 zł

termin realizacji: 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 10

wartość netto: 97 360,00 zł wartość brutto: 119 752,80 zł

termin realizacji: 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 14

wartość netto: 24 000,00 zł wartość brutto: 29 520,00 zł

termin realizacji: 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 15

wartość netto: 24 000,00 zł wartość brutto: 29 520,00 zł

termin realizacji: 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 16

wartość netto: 43 200,00 zł wartość brutto: 53 136,00 zł

termin realizacji: 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 17

wartość netto: 38 400,00 zł wartość brutto: 47 232,00 zł

termin realizacji: 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 18

wartość netto: 3 200,00 zł wartość brutto: 3 936,00 zł

termin realizacji: 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 19

wartość netto: 15 200,00 zł wartość brutto: 18 696,00 zł

termin realizacji: 65 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 20

wartość netto: 3 000,00 zł wartość brutto: 3 690,00 zł

termin realizacji: 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 21

wartość netto: 4 320,00 zł wartość brutto: 5 313,60 zł

termin realizacji: 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy , jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 22

wartość netto: 24 000,00 zł wartość brutto: 29 520,00 zł

termin realizacji: 75 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 23

wartość netto: 300,00 zł wartość brutto: 369,00 zł

termin realizacji: 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 25

wartość netto: 3 600,00 zł wartość brutto: 4 428,00 zł

termin realizacji: 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 26

wartość netto: 1 040,00 zł wartość brutto: 1 279,20 zł

termin realizacji: 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 27

wartość netto: 336,00 zł wartość brutto: 413,28 zł

termin realizacji: 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 28

wartość netto: 24 000,00 zł wartość brutto: 29 520,00 zł

termin realizacji: 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 29

wartość netto: 1 200,00 zł wartość brutto: 1 476,00 zł

termin realizacji: 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 30

wartość netto: 1 200,00 zł wartość brutto: 1 476,00 zł

termin realizacji: 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 31

wartość netto: 2 400,00 zł wartość brutto: 2 952,00 zł

termin realizacji: 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 32

wartość netto: 1 200,00 zł wartość brutto: 1 476,00 zł

termin realizacji: 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

2) Zadanie nr 11, 12

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: AGEBOR Andrzej Szastok, ul. Chorzowska 44 b, 44-100 Gliwice, który zaoferował wykonanie zamówienia w następującej cenie oraz terminie realizacji:

zadanie 11

wartość netto: 27 168,00 zł wartość brutto: 33 416,64 zł

termin realizacji: 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

zadanie 12

wartość netto: 20 112,00 zł wartość brutto: 24 737,76 zł

termin realizacji: 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

3) Zadanie nr 13

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: CENZIN Sp. z o. o., ul. Czerniakowska 81/83, 00-957 Warszawa, który zaoferował wykonanie zamówienia w następującej cenie oraz terminie realizacji:

zadanie 13

wartość netto: 235 024,00 zł wartość brutto: 289 079,52 zł

termin realizacji: 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r.

W postępowaniu złożono 4 oferty, których zbiorcze zestawienie cen i uzyskanej punktacji, w kryterium „cena=90%, termn realizacji=10%” przedstawia poniższa tabela:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Oferowana cena | Termin realizacji | Liczba punktów w kryterium cena | Liczba punktów w kryterium termin realizacji | Liczba punktów razem |
|---------------------|---|--|--|---------------------------------|--|----------------------|
| ZADANIE NR 1 | | | | | | |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 72 000,00 zł brutto: 88 560,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 50,00 | 3,50 | 53,50 |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 40 000,00 zł brutto: 49 200,00 zł | 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| ZADANIE NR 2 | | | | | | |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 86 400,00 zł brutto:106 272,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 79,17 | 2,33 | 81,50 |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 76 000,00 zł brutto: 93 480,00 zł | 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| ZADANIE NR 3 | | | | | | |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 168 000,00 zł brutto:206 640,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 40,71 | 10,00 | 50,71 |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 76 000,00 zł brutto: 93 480,00 zł | 130 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 4,62 | 94,62 |
| ZADANIE NR 4 | | | | | | |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 144 000,00 zł brutto:177 120,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 40,50 | 10,00 | 50,50 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|-------|-------|-------|
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 64 800,00 zł brutto: 79 704,00 zł | 130 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 4,62 | 94,62 |
| ZADANIE NR 5 | | | | | | |
| 1 | AGEBOR Andrzej Szastok ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice | netto: 17 600,00 zł brutto: 21 648,00 zł | 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 59,73 | 10,00 | 69,73 |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 17 280,00 zł brutto: 21 254,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 60,83 | 2,33 | 63,16 |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 11 680,00 zł brutto: 14 366,40 zł | 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 4,67 | 94,67 |
| ZADANIE NR 6 | | | | | | |
| 1 | AGEBOR Andrzej Szastok ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice | netto: 187 136,00 zł brutto: 230 177,28 zł | 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 51,39 | 8,57 | 59,96 |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 212 640,00 zł brutto: 261 547,20 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 45,22 | 10,00 | 55,22 |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 106 848,00 zł brutto: 131 423,04 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 4,00 | 94,00 |
| ZADANIE NR 7 | | | | | | |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 60 048,00 zł brutto: 73 859,04 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 56,95 | 10,00 | 66,95 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|-------|-------|--------|
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 38 000,00 zł brutto: 46 740,00 zł | 80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 7,50 | 97,50 |
| ZADANIE NR 8 | | | | | | |
| 1 | AGEBOR Andrzej Szastok ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice | netto: 277 440,00 zł brutto: 341 251,20 zł | 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 59,48 | 8,57 | 68,05 |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 327 360,00 zł brutto: 402 652,80 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 50,41 | 10,00 | 60,41 |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 183 360,00 zł brutto: 225 532,80 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| ZADANIE NR 9 | | | | | | |
| 1 | AGEBOR Andrzej Szastok ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice | netto: 207 360,00 zł brutto: 255 052,80 zł | 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 74,03 | 8,57 | 82,60 |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 188 640,00 zł brutto: 232 027,20 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 81,37 | 10,00 | 91,37 |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 170 560,00 zł brutto: 209 788,80 zł | 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 5,00 | 95,00 |
| ZADANIE NR 10 | | | | | | |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 193 344,00 zł brutto: 237 813,12 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 45,32 | 10,00 | 55,32 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|-------|-------|--------|
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 97 360,00 zł brutto:119 752,80 zł | 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 5,00 | 95,00 |
| ZADANIE NR 11 | | | | | | |
| 1 | AGEBOR Andrzej Szastok ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice | netto: 27 168,00 zł brutto:33 416,64 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 86,61 | 10,00 | 96,61 |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 29 952,00 zł brutto:36 840,96 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 78,56 | 10,00 | 88,56 |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 26 144,00 zł brutto: 32 157,12 zł | 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 5,00 | 95,00 |
| ZADANIE NR 12 | | | | | | |
| 1 | AGEBOR Andrzej Szastok ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice | netto: 20 112,00 zł brutto:24 737,76 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 28 368,00 zł brutto: 34 892,64 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 63,81 | 10,00 | 73,81 |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 25 456,00 zł brutto: 31 310,88 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 71,11 | 10,00 | 81,11 |
| ZADANIE NR 13 | | | | | | |
| 2 | CENZIN Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 81/83 00-957 Warszawa | netto: 235 024,00 zł brutto:289 079,52 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|-------|-------|--------|
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 699 584,00 zł brutto:860 488,32 zł | 220 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 30,24 | 2,73 | 32,97 |
| ZADANIE NR 14 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 24 000,00 zł brutto:29 520,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 72 800,00 zł brutto:89 544,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 29,67 | 4,00 | 33,67 |
| ZADANIE NR 15 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 24 000,00 zł brutto:29 520,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 98 800,00 zł brutto:121 524,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 21,86 | 4,00 | 25,86 |
| ZADANIE NR 16 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 43 200,00 zł brutto:53 136,00 zł | 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 202 800,00 zł brutto:249 444,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 19,17 | 4,67 | 23,84 |
| ZADANIE NR 17 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|-------|-------|--------|
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 38 400,00 zł brutto:47 232,00 zł | 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 156 000,00 zł brutto: 191 880,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 22,15 | 4,67 | 26,82 |
| ZADANIE NR 18 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 3 200,00 zł brutto:3 936,00 zł | 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 9 360,00 zł brutto:11 512,80 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 30,77 | 2,00 | 32,77 |
| ZADANIE NR 19 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 15 200,00 zł brutto:18 696,00 zł | 65 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 87,63 | 10,00 | 97,63 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 14 800,0 zł brutto: 18 204,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 4,33 | 94,33 |
| ZADANIE NR 20 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 3 000,00 zł brutto:3 690,00 zł | 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| ZADANIE NR 21 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 4 320,00 zł brutto:5 313,60 zł | 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|-------|-------|--------|
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 4 680,00 zł brutto: 5 756,40 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 83,08 | 2,00 | 85,08 |
| ZADANIE NR 22 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 24 000,00 zł brutto: 29 520,00 zł | 75 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 31 200,00 zł brutto: 38 376,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 69,23 | 5,00 | 74,23 |
| ZADANIE NR 23 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 300,00 zł brutto: 369,00 zł | 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,0 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 5 850,00zł brutto: 7 195,50 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 4,62 | 2,67 | 7,29 |
| ZADANIE NR 25 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 3 600,00 zł brutto: 4 428,00 zł | 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| ZADANIE NR 26 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł | 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 1 508,00 zł brutto: 1 854,84 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 62,07 | 3,33 | 65,40 |

| ZADANIE NR 27 | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|-------|-------|--------|
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 336,00 zł brutto: 413,28 zł | 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 624,00 zł brutto: 767,52 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 48,46 | 2,00 | 50,46 |
| ZADANIE NR 28 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 24 000,00 zł brutto: 29 520,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| ZADANIE NR 29 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 1 200,00 zł brutto: 1 476,00 zł | 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 1 508,00 zł brutto: 1 854,84 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 71,62 | 3,33 | 74,95 |
| ZADANIE NR 30 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 1 200,00 zł brutto: 1 476,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 1 508,00 zł brutto: 1 854,84 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 71,62 | 4,00 | 75,62 |
| ZADANIE NR 31 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|-------|-------|--------|
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 2 400,00 zł brutto: 2 952,00 zł | 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 5 200,00 zł brutto: 6 396,00 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 41,54 | 4,00 | 45,54 |
| ZADANIE NR 32 | | | | | | |
| 3 | BIWAR Sp. z o.o. Aleja Broni 1H 11-300 Biskupiec | netto: 1 200,00 zł brutto: 1 476,00 zł | 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4 | TECHMOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 19 16-070 Choroszcz | netto: 1 508,00 zł brutto: 1 854,84 zł | 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2021r. | 71,62 | 2,67 | 74,29 |

KOMENDANT
/-/ plk Piotr CALAK