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PRZEDMIAR ROBOT

Uktady torowe
L.P Numer poz. Nazwa elementu rozliczeniowego Jednostka llosc llosé
czesé miary Jjednostek jednostek
STWIORB {acznie
1. 2 3 4 5 6
GRUPA 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE KOD CPV 45 100 000-8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w km 0,125
terenie rowninnym Przebudowa kolei, drég
1.2 Rozbidrka istniejgcych tarow kolejowych z szyn S49 na podkladach km 0,125
strunobet z wywozem materialdéw na odleglosc do 10 km ,
wyladunkiem, segregacjg i ulozeniem w stosy
Rozbidrka toru nr 2 z szyn S49 na podkiadach drewnianych 0,125
1.3 Rozbidrka nawierzchni z plyt zelbetowych przejazdow drogowych m2 403,00
tor nr 2=154 m2 149,00
tor nr 4 = 257 m2 254,00
1.4 Rozbiérka istniejacego kozia oporowego z cdwozem materialu z kpl 1,00
rozbiérki na adleglogc do 10 km
1.5 Robety ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll m3 180,75
uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl. 10 km-Wybieranie z podtorza
podsypki tuczniowej oraz zasypki przed kozlem z transportem bez
utylizacji
ilo$¢ podsypki tluczniowej jak dla toru klasy 5.1
dla toréw 1326m3/km*0,125km 165,75
zasypka przed kozlem oporowym10,00*0,30*0,50 15,00
1.6 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3 151,13
wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleglos¢ 10 km
nawierzchniaCBP=411*0,25%1,5 m3 151,13
S ——
2 ROBOTY ZIEMNE POD TOROWISKO
2.1 Wykopy plytkie pod torowisko-kerytowanie w gruncie kat Il m3 118,00
spycharkami i koparkami chwytakowymi z odwozem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km wraz z
zagospodarowaniem gruntu na odkladzie przez rozplantowanie
spycharkami
2.2 Plantowanie i zageszczanie do Is>=1,03 podloza m2 420,85
23 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys, do 3.0 m spycharkami w m3 118,00
gruncie kat, lIl-IV -warstwa ochronna z pospoiki kwalifikowanej,
WskaZnik zageszczenia Js >= 1.03
24 Separacja warstw gruntu z jedncczesnym wzmocnieniem m2 420,85
geowlékninami ukladanymi spasobem mechanicznym
GRUPA 2 ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI KOD CPV 45 200 000-9
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE.J | WODNEJ
3 ZABUDOWA TOROW
3.1 Zabudowa nawierzchni stalowej-tor klasyczny wariant 5.1
3.1.1 Zabudowa dolnej warstwy tlucznia gr 14 cm po zageszczeniu m3 83,54
klasa toru 5 wariant 5.1 wg Warunki techniczne utrzymania
infrastruktury kolejowej wojskowych bocznic kolejowych - MON-1
Zatacznik nr .
Warunki techniczne utrzymania podtorza i nawierzchni normalnotorowej
Docelowa grubosc podsypki 20 cm ilo$¢ 1326 m3/km
Warstwa dolna gr 14 cm
1326.00*14/20"0,090
3.1.2 Budowa toru kolejowego; podklady strunabetonowe km 0,090
Zabudowa nawierzchni stalowej-tor klasyczny wariant 5.1
313 Balastowanie toru tluczniem na podkiadach strunobetonowych na m3 35,81
przygotowanej wczesniej poiwarstwie . Balastowanie do peinej warstwy
podsypki 21 cm
1326.00*6/20%0,90
3.1.4 Jednorazowa regulacja nowego toru w planie km 0,090
315 Jednorazowa regulacja nowego toru w profilu km 0,090
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Uktady torowe
L.P Numer poz. Nazwa elementu rozliczeniowego Jednostka llosc llosc
czest miary jednostek jednostek
STWICRB facznie
i 3 4 5 6
3.1.6 Jednorazowa stabilizacja nowoulaozonego toru kolejowego przez km 0,090
podbicie podbijarka przy zastosowaniu stabilizatora dynamicznego
317 Oprofilowanie newowbozonego toru na tuczniu m 90,000
3.2 Budowa toru na podkladach drewnianych na diugosci 15 m, ( odcinek za rozjazdem ). oraz lubki przejéciowe S42/S49 (4 szt )
321 Zabudowa dolnej warstwy tucznia gr 14 cm po zageszczeniu m3 13,92
klasa toru 5 wariant 5.3 wg Warunki techniczne utrzymania
infrastruktury kolejowej wojskowych bocznic kolejowych - MON-1
Zalacznik nr |
Warunki techniczne utrzymania podtorza i nawierzchni normalnotorowej
Docelowa grubesc podsypki 20 cm ilo$é 1326 m3/km
Warstwa dolna gr 14 cm
1326.00*14/20*0,015
322 Budowa toru kelejowege podkiady drewniane km 0,015
Zabudowa nawierzchni stalowej-tor klasyczny wariant 5.3
3.23 Balastowanie toru uczniem na podkladach drewnianych na m3 5,97
przygotowanej wezesniej potwarstwie . Balastowanie do pelnej warstwy
podsypki 201 cm
1326.00"6/20*0,015
3.24 Jednorazowa regulacja nowego toru w planie km 0,015
3.25 Jednorazowa regulacja nowego toru w profilu km 0,015
326 Jednorazowa stabilizacja nowoutozonego toru kolejowego przez km 0,015
podbicie podbijarka przy zastosowaniu stabilizatora dynamicznego
3.27 Oprofilowanie nowoufozonego toru na Huczniu m 15,000
3.3Regulacja toru nr 4
3.3.1 Jednorazowa regulacja nowego toru w planie | km 0,100
33.2 Jednorazowa regulacja nowego toru w profilu km 0,100
4 ZABUDOWA NAWIERZCHNI CBP
4.1 Zabudowa przejazdow drogowych kpl 1,00
- nawierzchnia z ptyt zelbetowych (budowa nowego) typu CBP-tor nr
2=154 mr i tor nr 4=257 m2
-wypelnieni grysem zalanym emulsjg asfaltowa szczeliny pomiedzy
plyta zewnetrzna a szyng
-nawierzchnia z kostki kamiennej 11/8 z wypelnieniem szczelin masg
elastyczng ( m2=12,93)
4.2 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 264,00
4.3 tawa pod krawezniki 21,12
4.4 Krawezniki betonowe na podsypce piaskowej m 263,20
5 KOZIOt. OPOROWY
51 koziol oporowy — typawy szynowy kpl 1,00
52 Zasypka kozla gruntem piaszczystym wraz z zageszczeniem ubijakami m3 3,60
mechanicznymi;
0.60"1.00%6.00
6 Wypeienie migdzytorzy i bocznych czgéci torowiska
6.1 [Wypelnienie migdzytorzy i bacznych czesci torowiska klincem m3 92,76
7 OZNAKOWANIE BOCZNICY
71 tarcza Z1 — przed zasypka kozta oporowego. szt 1,00
7.2 Wskaznik W 17 "Wskaznik ukresu” szt 1,00
8 WAGA KOLEJOWO-SAMOCHODOWA
81 Zakup, dostawa i ustawienie na uprzednio wykonanych fundamentach szt 1,00
wagi samochodowo-kolejowej. Typ wagi-waga samochodowo-kolejowa
o diugosci pomostu 18 m
Oferta obejmuje dostawe, montaz, uruchomienie, wynajem wzorcow
masy (wagondw tarowych),
legalizacje, szkolenie obslugi, ulozenie do 20 m kabla w istniejacej
trasie kablowej.
8.2 Wyposazenie dodatkowe wg potrzeb-Wyswietlacz dodatkowy szt 1,00
zewngtrzny wysokosc cyfr 50 mm
83 Wyposazenie dodatkowe wg potrzeb-Elektrenika pomiarowa (miernik o szt 1,00
rozszerzonym zakresie funkcji)
9 WAGA KOLEJOWO-SAMOCHODOWA
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L.P Numer poz. Nazwa elementu rozliczeniowego Jednostka llosé llosé
czesé miary jednostek jednostek
STWICRB lacznie
1. 2 3 4 5 6
9 WAGA KOL HODOWA
9.1 Zakup, dostawa i ustawienie na uprzednio wykonanych fundamentach szt 1,00
kontenera wraz z poditgczeniem instalacji
9.2 Zakup i dostawa wyposazenia kontenera: biurko z szufladg 1 szt.,
krzesto obrotowe 1 szt. kpl. 1,00
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