Program Funkcjonalno Uzytkowy:
Budowa parkingu oraz jego odwodnienie wraz z urzadzeniami i infrastrukturg towarzyszaca

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkéw wiascicieli, administratoréw, lub zarzadcdw terendw objetych pracami i
infrastruktury kolidujacej z projektowanymi instalacjami, w tym np. dokumentac;ji
dendrologicznej ( jesli wymagane).

8.1.1. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w
tym m. in. wnioski o decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, itp. lub ich zmiane,
informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, itp.) oraz podejmie wszelkie
niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotdw), potrzebne do uzyskania i
uprawomocnienia niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji w tym decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz dokona wszelkich niezbednych korekt w dokumentaciji.

8.1.2.WYMAGANIA SZCZEGOrOWE

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji uzgodni z Zamawiajacym szczegdty wykonania
dokumentacji projektowej i zobowigzany jest wykona¢ Ilub pozyska¢ niezbedng
dokumentacje do realizacji zadania, w szczegdlnosci:

e Opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych w wersji graficznej i
numerycznej;

e Rozpoznanie geologiczne istniejacego poditoza gruntowego i opracowanie
dokumentacji geotechnicznej

e Otrzymanie warunkéw na odprowadzenie wdd opadowych jezeli takie beda
potrzebne;

e Opracowanie operatu wodno-prawnego, uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji wodno-prawnych — jezeli zajdzie taka koniecznosg;

e Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, pozwolen, itp.
administracyjnych, w szczegolnosci: decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
decyzji lokalizacji celu publicznego, pozwolenia konserwatora zabytkéw oraz
uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe (zgtoszenia robot
budowlanych)

e Uzyskanie warunkéw na usuniecie kolizji z wszystkimi istniejgcymi sieciami i
urzadzeniami oraz uzgodnienie rozwigzan projektowych;

e uzyskanie warunkéw zabudowy i zasilania,

e Projektu Zagospodarowania Terenu,

e Projektéw architektoniczno-budowlanych wszystkich branz,

e Projektéw wykonawczych i technicznych wszystkich branz,

e Przedmiaru rob6t odrebnie dla kazdej z branzy,

o Kosztoryséw Inwestorskich odrebnie dla kazdej z branzy,
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e Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

e Projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

e Projektu statej organizacji ruchu wraz z lokalizacjg urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego wraz z zatwierdzeniem;

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ dla przedsiewziecia;

e Opracowanie programow zapewnienia jakosci dla poszczegoélnych asortymentéw
robo6t budowlanych;

e Innych opracowan, projektéw, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi
przepisami, koniecznych do nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy (nie
ujetych powyzej).

Uwaga:
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich: uzgodnien, dokumentdw, map, opinii, decyzji (w
tym optaty administracyjne) ponosi wykonawca.

8.1.3. PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWIE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Na kazdym etapie projektowania wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do zamawiajgcego o
akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach poza
sytuacjami gdy w sposéb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacja zamawiajagcego w zadnym stopniu nie zmniejsza
odpowiedzialnosci wykonawcy za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w
konsekwencji wykonanych robét. Przy wyborze rozwigzan projektowych wykonawca bedzie
sie kierowat nastepujgcymi kryteriami:
e Zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym Iub
technologicznym sposréd dostepnych na rynku
e Przyjmowania rozwigzan zapewniajagcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne,
mozliwie najszybsze i sprawne wdrozenie
e Zastosowanie rozwigzan najtanszych z ekonomicznego punktu widzenia (analiza
musi obejmowacé koszty inwestycyjne i eksploatacyjne inwestycji) przy zachowaniu
wymaganych parametréw jako$ciwoych
W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢ co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub
opracowania, wykonawca uzyska potwierdzong zgode w tej sprawie od zamawiajgcego.

8.1.4. PRACE KONCEPCYINE

Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia koncepcje planowanych rozwigzan
projektowych, w tym proponowanych rozwigzan materiatowych. Koncepcje ta powinna by¢
oparta o nastepujgce aspekty:

e Techniczne i technologiczne

e Trwatosci przyjetych rozwigzan

o Efektywnosci ekonomicznej
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Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona weryfikacji i potwierdzenia
danych wyijsciowych do projektowania przygotowanych przez zamawiajgcego i w
uzasadnionych przypadkach dostosuje je tak aby zagwarantowal osiggniecie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w koncepcji muszg by¢ zgodne z aktualnymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca przedtozy koncepcje w dwdch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej
(format .pdf). Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb analiz koncepcyjnych
musi by¢ wystarczajgca dla celdow jakim te opracowania stuza.

8.1.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) musi rozwigzywac/
uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy
i materiatu oraz sposobu prowadzenia prac.

Wykonawca w ramach zamdwienia opracuje niezbedng dokumentacje projektowq
niezbedng do zrealizowania inwestycji.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z prawem budowlanym,
warunkami technicznymi oraz wiedzg budowlang. Dokumentacja powinna by¢ opracowana
z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
rowniez w szczegdtowych wytycznych zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z
zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementdw istotne z punktu widzenia
kosztow eksploatacyjnych i ich trwatosci. Wykonawca wykona i uwzgledni w dokumentacji
projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang
dochowane.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne
do wykonania zakresu zamodwienia.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e Musi zawieraé rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw , ktérych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,
wykonawca powinien zidentyfikowaé wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest
mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci

e Musi zawieraé uzasadnienie wyboru metody budowy, wyboru materiatbw oraz
niezbedne obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe

e Musi by¢ dostarczona na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepiséw dla projektéw budowlanych

e Musi by¢ dostarczona zamawiajgcemu w odpowiedniej ilosci i formie oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

8.1.6. FORMA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]
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Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu w wersji papierowej:

a) Dwa komplety dokumentacji projektowej, w tym jeden komplet opieczgtowany i
zatwierdzony przez organ wydajacy pozwolenia na budowe (jesli wymagany)
Ponadto wykonawca wykona niezbedng ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej
dla potrzeb uzyskania wszelkich uzgodnien, pozwolen i decyzji oraz na uzytek
wiasny.

b) Ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe (jesli wymagany)

c) Operat terenowo- prawny zawierajgcy oryginaly zgdd na zajecie nieruchomosci
stanowigcych podstawe podpisania osSwiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane wraz z tymi zgodami (jesli wymagane)

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu w wersji elektronicznej wymieniong dokumentacje
w punktach od a do c.

Kompozycja , rozmiar i podziat arkuszy musi byC identyczny z papierowymi
odpowiednikami. = Wykonawca poza egzemplarzami dokumentacji  projektowej
przekazanymi zamawiajgcemu opracuje w ramach wynagrodzenia egzemplarze w ilosci
wynikajacej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory i
opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

e Napis: dokumentacja projektowa
e Numer umowy

e Nazwa zadania lub jego czesci

e Numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora ,Dokumentacja projektowa” powinien znajdowal sie opis
zawarto$ci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w roznych kolorach,
jednakowych dla danej branzy.

8.1.7. UZYSKANIE POZWOLEN, UZGODNIEN, I DECYZJI ADMINISTRACYINYCH

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia , warunki techniczne,
pozwolenia, itp. niezbedne do realizacji robot oraz uzytkowania przez Zamawiajgcego
wybudowanych obiektéw (np. operaty , pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem
wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji, map, itp. ponosi wykonawca. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzenia dokumentacji wynikajacej z warunkow
wiascicieli nieruchomosci, zarzadcdw infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska zgody
wiaécicieli nieruchomosci na prowadzenie robdt. Koszty ewentualnych rekompensat z
tytutu likwidacji skfadnikdw zagospodarowania lub koszty pokrycia szkody powstatej w
wyniku prowadzenia prac pokryje wykonawca. Powyzsze zapisy dotyczg okresu realizacji
robot oraz okresu gwarancji udzielonej przez wykonawce.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez zamawiajagcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci wykonawcy wynikajgcej z umowy.
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8.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.2.1. ROBOTY BUDOWLANE

Wszystkie roboty budowlane nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym
prawem, obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz normami.

Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowac i zabezpieczy¢ plac budowy na czas
prowadzenia robot.

Organizacja zaplecza i jego utrzymanie w tym dostawa wody, energii i koszty ich
zuzycia lezg po stronie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas
robot wraz z jego zatwierdzeniem, wdrozeniem i utrzymaniem.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
istniejacej infrastruktury i sieci uzbrojenia oraz znakéw geodezyjnych.

Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecze budowy
wraz z dostawg medidw. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
robot budowlanych.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni:

Kierownika budowy i kierownikéw branzowych (jesli wymagani)

Nadzér autorski podczas realizacji robot

Obstuge geodezyjng podczas realizacji rob6t budowlanych

Wszelkg inng obstuge inwestycji, w szczegblnosci: geologiczng, archeologiczna,
itp., (jesli wymagana)

Do obowigzkdw wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato:

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,
Sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego
realizacjg inwestycji przed, w trakcie i po wykonaniu robét,

Opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji rob6t i tymczasowej organizaciji
ruchu w pasach drogowych (jesli wymagane)

Whytyczenie geodezyjne obiektdéw terenie,

Wykonanie rob6t budowlanych

Wykonanie wycinki, przesadzen lub nasadzen zieleni na podstawie ostatecznej
decyzji administracyjnej. Drewno pochodzace z wycinki nalezy zutylizowa¢ zgodnie
z obowigzujgcym prawem.

Odtworzenie i przywrdcenie terenéw do stanu pierwotnego potwierdzone podpisem
przez wtascicieli nieruchomosci na protokotach zdawczo odbiorczych.

Wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Opracowanie i dostarczenie zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej

W celu kontroli jakosci wykonywanych robét zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski.
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8.2.2. ODBIORY ROBOT

Odbiory czesciowe
Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére zgtasza wykonawca dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Dokumentowanie odbioru potwierdza sie wpisem do Dziennika budowy. W przypadku nie
zgtoszenia przez Wykonawce robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, wykonawca na
Zgdanie zamawiajgcego zobowigzany jest do ich odkrycia na wtasny koszt i ryzyko.
Odbior techniczny (jesli bedzie wymagany)
Odbidr techniczny dokonywany jest przez zamawiajgcego w obecnosci: operatora systemu
kanalizacyjnego i/lub wiasciwego zarzadcy drogi i/lub wiasciwego zarzadcy
przebudowywanych instalacji technicznych. Odbidr techniczny poprzedza odbidr koncowy.
Odbidr techniczny obejmuje w szczegdlnosci:

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem

e odbiér techniczny wykonanych przytaczy

e odbiér odtworzenia nawierzchni

e odbidér zagospodarowania zieleni

e odbidr przebudowywanych instalacji technicznych

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadzony zostanie stosowny protokdt.

Odbiodr koncowy

Pisemnego zgtoszenia do odbioru koncowego (w terminie obowigzywania umowy)
dokonuje wykonawca po wykonaniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu
wykonania robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
Po zweryfikowaniu kompletno$¢ przediozonej przez wykonawce dokumentacji
powykonawczej zamawiajacy powota Komisje odbiorowg i rozpocznie czynnosci zwigzane z
koncowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreSlonym umowa.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonawca usunie je w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego.

8.2.3. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé w szczegolnosci:

e dokumentacje projektowag potwierdzong przez Projektanta i Kierownika budowy lub
kopie rysunkéw Projektu wykonawczego z naniesionymi w sposéb czytelny
(kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
korekty niezbednych obliczen statyczno-wytrzymatoSciowych i  wszystkie
uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa
, ktére dotyczg przysztego uzytkowania obiektow.
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e Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz z oswiadczeniem geodety o
zgodnosci usytuowania obiektow z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
(inwentaryzacja musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

e Szczegodtowe zestawienie wykonanych robét podpisane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez geodete (dtugosci rurociagdw mierzone w osiach obiektow).

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z pozwoleniem na
budowe, zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem inspektora
nadzoru budowlanego oraz projektanta.

e OSWIADCZENIE Kierownika budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego
terenéw po wykonanych robotach.

e Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie
realizacji inwestyciji

e Karty nadzoru autorskiego.

e Decyzje o pozwoleniu na budowe (jesli wymagany)

e \Wszystkie decyzje administracyjne wydane w trakcie realizacji inwestycji.

e Protokoty odbioréw czesciowych.

e Protokoty préb szczelnosci .

e Protokoty z badan pobranych prébek (jesli dotyczy)

e Protokoty z zageszczenia gruntu (jesli dotyczy)

¢ Protokoty badania nosnosci podbudowy (jesli dotyczy)

e Protokoty odbioru odtworzonych nawierzchni drég po robotach podpisane przez
wtadciwego zarzadce drogi

e Protokoty odbioréw technicznych

e Protokoty likwidacji sieci ( w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami,
dtugosciami, materiatami, Srednicg, oraz opisanym sposobem likwidacji.

e Os$wiadczenie wtascicieli nieruchomosci o przywréceniu terenu do stanu
pierwotnego, odtworzeniu  skfadnikbw  zagospodarowania lub  wyptacie
odszkodowania oraz o spetnieniu ewentualnych dodatkowych warunkéw udzielonej
zgody (jesli bedzie dotyczyto).

e Karte gwarancyjng wg wzoru przekazanego przez zamawiajgcego.

o Dokumentacje fotograficzng w formie cyfrowe;.

o Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na materiaty budowlane wbudowane
oraz z oswiadczeniem kierownika budowy ze materialty zostaty wbudowane w
trakcie realizacji inwestycji.

e Dziennik budowy

e Wkiad do zapisu OT — caly zabudowany materiat w rozbiciu na dtugosci,
powierzchnie, Srednice, powierzchnie, itp. Wielkosci zgodnie z inwentaryzacjg
geodezyjna.

Po przeprowadzonym odbiorze koncowym robdt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumentacje niezbedng do przedtozenia w PINB w
celu zgtoszenia zakonczenia wykonywania robot lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanych obiektéw (jesli wymagane).
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