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Temat: PBW "Przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektem przebudowy drogi gminnej w
Nowym Dtutowie"

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy PBW "Przebudowa istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej
z projektem przebudowy drogi gminnej w Nowym Diutowie”.

W celu realizacji zadania nalezy dostarczy¢ decyzje ZRiD.

— Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronag sieci teletechnicznej. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad
wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia,
z mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Strefa utrzymaniowa Olsztyn

10-449 Olsztyn, Al. Pitsudskiego 63a
e-mail: DISU.RNWUUIlOI@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem Elektronicznie
Piotr Peda Piotr Mirostaw podpisany przez Piotr

Mirostaw Peda
Peda Data: 2021.05.25
12:41:26 +02'00'

Gtéwny Specijalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki: 1 egz. Projekt Budowlano - Wykonawczy

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Projekt Budowlany/WWykonawczy

Przebudowa istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgce;j
z projektem przebudowy drogi gminnej w Nowym Dtutowie.

Spis tresci

LI 0= = o Yo o [ T 3
(I I o =Y [ ¥ o] a0 = TeTo 1= T 1 - 3
I o To 5y F= V= W o] = Tto V- o - 3
1.3 Inwestor i wykonawca robot........cvvuiiiii 3
1.4 Odpis UZgOdNieN, KSErOKOPIE . .uveisteieittesiineeseintesaineesasnessannessannessannesannnesennnesennes 3

Y 0 - 1-T 38 =Y o] 41 {24 4 - T 4
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej................uevus 4
2.2 Przebudowa sieci telekomunikaCyjnyCh ... i s e 4
2.2.1 Przebudowa sieCi ORANGE ......ooviiiiiiii i raneaaaeans 4
222 Przebudowa SieCi SSPW ...t s 5
2.3 Badania i pomiary linii SWiathloWOdOWE] .....vviiviiiiiiiiiiiii i 6
2.3.1 L0077 To I o T o] o 1= 6
2.3.2 Badania wykonywane przed przebudowg linii .........ccoveeiiiiiiiiiii i 6
233 Pomiary wykonywane przy ostatecznym odbiorze linii .........ccvviiiiiiiiiiiiiiiiin, 6

B U T T 6

S | 1 o 1 1T 1o - T = 0 9

5. Uprawnienia projektanta....cecccsracnrammsasmsasmmssssrsssssanssssanssssasssssanssssannsssnnsnnnnns 10

6. CzeSCE formalNo-Prawna. . uurec e cssasssssasssssassmssssssmsassssssssssasssssssssssasssssasssssnsnsssnnnennnns 21

7. Warunki techniczne i uzgodnienia .uuecsvecsiesiesnessessasssassassassassnnssnnssnnsunnsnnnsnnnses 26

8. Protokoét z narady koordynacyjNej «uveeseeesveessamssanssanssnssnssnssnnssnsunnssnnssnnsunnssnnsnnnnns 32

9. RYSUNKI tauaumrrsanmmrsnemmmsnssmrssssmsssssmrssssmsassmmssssmmssssssssssssssssssssssssssssssasssssnsssssnnnnsnnns 35

Czes¢ rysunkowa:

Rys.1. Mapa pogladowa

Rys.2. Oznaczenia

Rys.3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Rys.4. Schemat wyprostowany przebudowywanych kabli

Orange Polska S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Grunwaldzka 110 p.407, 80-244 Gdansk

J e /A 20....... f.
Uzgoadniono projekt :budowlany/wykonawezy, ...
Wg. Przekazanego Zafacznika nr 21245/TTISILU/P/2021
..... Gdatsk . .25052021 ...
Migjscowosc Data Podjpis Piotr v

MirOS*aW Piotr Mirostaw Peda
Data: 2021.05.25
Peda 12:24:41 +02'00"


pedapiot
PW


Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania Miejskg Siecig Komputerowg ,,OLMAN”
Uniwersytet Warmirnisko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
tel/fax: (89) 523-45-55, http.//www.man.olsztyn.pl/ e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

Olsztyn, dnia 13 maj 2021 r

Mplan Sp. z o.0.
Ul Osinskiego 2/6, 13-100 Nidzica

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy i zabezpieczenia linii swiattowodowej SSPW kolidujgcq 7 projektem
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Diutowo gmina Lidzbark powiat dziatdowski.

Sad Okregowy w Olsztynie sygn. akt V GC161/17 postanowit wyznaczy¢ zarzadcg przymusowego na Regionalnej
Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego w osobie podmiotu uprawnionego do
prowadzenia dzialalnosci telekomunikacyjnej, tj. Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, O$rodek
Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowag OLMAN, z/s w Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726,
ktory z dniem uprawomocnienia si¢ postanowienia przejal rolg operatora infrastruktury w miejsce ORSS Sp. z 0.0.

W nawigzaniu do przedstawionej dokumentacji projektowej  akceptujemy zaproponowane rozwigzanie,
dodatkowo uszczegotawiajgc je i podajgc warunki techniczne realizacji przebudowy oraz prowadzenia prac.
Akceptacja warunkow zgodnie z wiedzq na temat sieci SSPW z dnia 14.12.2017

W odniesieniu do przestanego przez Panstwa Projektu wykonawczego, Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania
Miejska Siecia Komputerowa ,,OLMAN” w Olsztynie potwierdza, ze na obszarze objetym uzgadniang inwestycja
znajduje si¢ rurociag 4xHDPE 40/3,7 bedacy wiasnoscia Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego. W rurociagu
znajdujg si¢ czynny kabel MSK OLMAN oraz kabel operatora NEXERA Sp. z .0.0., Al. Jana Pawta II 29, 00-867
Warszawa. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie Projekt pod warunkiem zachowania ponizszych
warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia linii §wiattowodowej SSPW. Projekt nalezy bezwzglenie
uzgodni¢ z NEXERA Sp. z .0.0., Al. Jana Pawtla II 29, 00-867 Warszawa.

1. Przed przystapieniem do prac wymagane jest powiadomienie zarzadcy linii teletechnicznej oraz
NEXERA Sp. z 0.0. 0 rozpoczeciu prac zwigzanych z jej przebudowa i zabezpieczeniem wedlug
warunkow i zasad okre$lonych niniejszym pismem. Wskazane w dokumentacji projektowej linie sg
czynne i jest uruchomiona na nich transmisja, wszelkie prace na czynnych liniach §wiattowodowych
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ i przeprowadza¢ w terminach i czasie uzgodnionym z zarzadzajacym
siecig Osrodkiem Eksploatacji i Zarzadzania MSK OLMAN oraz NEXERA Sp. z 0.0.

2. Lokalizacje istniejacej linii $wiattowodowe] w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno — wysokosciowych, zawierajacych geodezyjng inwentaryzacje linii §wiattowodowej, poprzez
wykonanie przekopow probnych i/lub za pomoca lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego i
taSmy lokalizacyjno-ostrzegawczej. Tak ustalony przebieg linii $wiattowodowej nalezy trwale i
widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia prac budowlanych w obrgbie linii
swiatlowodowej, zwigzanych z realizacja inwestycji.

3. Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacego rurociggu oraz jej zabezpieczenie na
skrzyzowaniach i zblizeniach wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 ze zm).

4. Wszelkie prace w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi zmianami przedstawionymi nalezy
wykonywac¢ r¢cznie, bez uzycia sprzg¢tu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii §wiattowodowe;.
Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej musza by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne zarzadcy
linii $wiattowodowej zgodnie z przedstawionymi w projekcie przebudowami infrastruktury
swiatlowodowe;.




Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania Miejskg Siecig Komputerowg ,,OLMAN”
Uniwersytet Warmirnisko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
tel/fax: (89) 523-45-55, http.//www.man.olsztyn.pl/ e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

5. W przypadku jezeli wystgpuje koniecznos$¢ przebudowy sieci nalezy projektowaé na terenie, ktory jest
wlasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na
gruntach osob trzecich, inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgod¢ wlasciciela dziatki na lokalizacje
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dost¢p do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na
rzecz Wlasciciela linii. Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia
kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie
roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bgda
obcigzaty Inwestora

6. W miejscach skrzyzowan linii $§wiattowodowej SSPW z projektowanymi elementami drogowymi,
(zjazdy, ciagi pieszo-rowerowe, §ciezki rowerowe, zatoki autobusowe, zatoki postojowe) istniejacy
rurociag kablowy SSPW nalezy zabezpieczy¢ ochronng rura dwudzielna, zachowujac normatywne
parametry (ZN-96 TPSA-004). Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone poza zewngtrzne
krawedzie projektowanych elementéw na co najmniej 1,0 metra. Nalezy przy tym zachowaé odlegtosé
minimum 1m odlegtosci pionowej migdzy gorng powierzchnig rury ochronnej i docelowa nawierzchnia.

7. W ramach prac nalezy dazy¢ do minimalizacji czasu przerw w dziataniu dost¢pu do sieci.-SSPW. Prace
przetaczeniowe nalezy wykona¢ w oknie serwisowym w czasie uzgodnionym z zarzadzajgcym.

8. Zamiar prowadzenia prac oraz wniosek o ustanowienie nadzoru nalezy zgtosi¢ do UWM OEiZ MSK
OLMAN z min 2 tygodniowym wyprzedzeniem na piSmie na adres OSrodka Eksploatacji i
Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowa ,,OLMAN?”, ul. Heweliusza 8, 10 -726 Olsztyn lub
mailowo na adres: uzgodnienia.sspw@man.olsztyn.pl . Nadzor przedstawicieli wtascicieli linii
swiattowodowej jest ptatny. W wystapieniu o nadzér nalezy wskaza¢ platnika.

9. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem rurociggu (w tym materialy i prace naktadcze) nie bgda
obcigza¢ zarzadcy linii $wiattowodowe;.

10. W przypadku przebudowy linii SSPW po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie dostarczy¢
dokumentacje powykonawczg oraz mape inwentaryzacji geodezyjnej z nowym przebiegiem
przebudowywanych fragmentow infrastruktury w ciagu 2 miesi¢cy od zakonczenia prac.

11. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy.

Uzgodnienie obejmuje  jedynie infrastruktur¢ Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego.

Opracowat :
ZCz, UWM w Olsztynie




Projekt Budowlany/Wykonawczy

Przebudowa istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgce;j

z projektem przebudowy drogi gminnej w Nowym Dtutowie wraz z budowg kanatu

technologicznego.
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Czes$¢ rysunkowa:

Rys.1. Mapa pogladowa

Rys.2. Oznaczenia

Rys.3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa kanatu technologicznego
Rys.4. Schemat wyprostowany przebudowywanych kabli

Rys.5. Schemat optyczny przebudowy kabla Nexera



1. Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany/wykonawczy przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z budowa kanatu technologicznego w miejscowosci
Nowe Dtutowo, gmina Lidzbark, powiat dziatdowski.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

a) Umowa,

b) Dane uzyskane od Inwestora,

c) Ustalenia pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg dokonywane podczas spotkan
roboczych, drogg e-mailowg i telefoniczna,

d) Warunkoéw technicznych wydanych przez poszczegdlnych operatoréw sieci,

e) Wizji lokalnej w terenie,

f) Norm, przepisoéw i zarzadzenia branzowe,

g) Zasady sztuki budowlane;.

1.3 Inwestor i wykonawca robét

Inwestorem zadania jest:
Gmina Lidzbark
ul. Sadowa 21
13-230 Lidzbark

Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora

1.4 Odpis uzgodnien, kserokopie

Kserokopie dokumentéw, map, uzgodnieh i zgody zawarte w niniejszym projekcie
budowlanym wykonawczym sg zgodne z oryginatem.



2. Czesé techniczna

21 0Ogodlne wymagania dotyczace przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej

Przebudowe i budowe infrastruktury telekomunikacyjnej moze prowadzi¢ jedynie firma
posiadajgca wieloletnie doswiadczenie, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii
telekomunikacyjnych. Przed rozpoczeciem przebudowy nalezy zapozna¢ sie ze
szczegotowymi  warunkami  technicznymi  poszczegodlnych operatorow. Przestrzegaé
wszystkich uzgodnien w nich zawartych.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby spetniata nastepujgce
wymagania:

-zgodnos¢ z wymaganiami norm branzowych,
-trwatos¢ co najmniej 30 lat

2.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

2.2.1 Przebudowa sieci ORANGE

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy
przebudowad istniejgce urzgdzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji.

W ramach przebudowy nalezy wybudowaé nowy odcinki kabla typu
XzTKMXpw 5x4x0,5, 5x2x0,5 oraz 2x2x0,5. Przebudowe kabli miedzianych nalezy wykonag,
w oparciu o wstawki kablowe wykonane kablami tego samego typu oraz istniejace
i projektowane ztgcza kablowe. W celu zachowania ciggtosci sygnatu na projektowanych
kablach nalezy przy przepinaniu zastosowac ztgcza rownolegte.

Zigcza kabli miedzianych nalezy zabezpieczy¢é ostonami termokurczliwymi typu
XAGA 500 oraz ostonami mechanicznymi KM-1 i KM-2.

Przebudowa sieci Orange Polska prowadzona bedzie na dziatkach bedacych
wiasnoscia Gminy Lidzbark oraz na dziatkach innych wiascicieli dla ktérych zgodnie
zdecyzja ZRID zostang dokonane wpisy do ksigg wieczystych moéwiace
o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci na rzecz kazdoczesnego
wilasciciela sieci.

Zgodnie pkt. 14 WT, na 14 dni przed przystgpieniem do rozpoczecia robot
nalezy wystapi¢ do operatora sieci o uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania na
adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

al. Pitlsudskieqo 63a, 10-449 Olsztyn; tel: 89 537 78 75.

e-mail: disu.rnwuuiiol@orange.com

Prace nalezy wykonywaé przy asyscie grupy technicznej ORANGE.
Zdemontowane elementy sieci telefonicznej zdaé protokolarnie wtascicielom sieci.

Po przebudowie na kablach miedzianych, nalezy wykona¢ pomiary
potwierdzajace poprawnos¢ wykonania prac montazowych.

Po realizacji przebudowy wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza z pomiarami
przeprowadzonymi na kablach oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg sieci
telekomunikacyjnej zgtoszong do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lidzbarku.
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W zakres robét przewidzianych projektem wchodzi :

Lp. | Rodzaj budowli | Dlugosé trasowa [m] | Dlugos$é montazowa [m] | llo$¢ [szt.]
Rury obiektowe
1 RHDPE A160PS 26,0 m 0,026kmo | 26,8m 0,027kmo -
2 RHDPE A110PS 20,0 m 0,020kmo | 20,6 m 0,021kmo -
3 RHDPE 110/6,3 480 m 0,048kmo 494 m 0,049kmo -
Kable miedziane
1 XzTKMXpw 5x4x0,5 213,00m | 2,13kmp | 22152m | 2,22 kmp -
2 XzTKMXpw 5x2x0,5 15,00m |0,075kmp| 1560m | 0,078 kmp -
3 XzZTKMXpw 2x2x0,5 36,00m |0,072kmp| 37,44m | 0,075 kmp -
Inne
1 XAGA 500 - 43/8-150 - - - - 2
2 KM-1 - - - - 1
3 KM-2 - - - - 1

UWAGA: Diugosci montazowe kabli wynikajg z diugosci trasowych powigkszonych o: 4%
rezerwe przewidziang na falowanie kabla i straty podczas montazu.

2.2.2 Przebudowa sieci SSPW

W celu przebudowy istniejgcego kabla $Swiattowodowego bedgcego wilasnoscig
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego, nalezy wybudowaé poza obszar kolizji nowy odcinek
rurociggu 4xRHDPE 40/3,7.

Do nowo wybudowanego rurociggu nalezy przebudowac kabel optyczny OTK 2/84J.
Infrastrukture teletechniczng SSPW nalezy przebudowaé zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

Kabel optyczny nalezy wycofa¢ z mufy optycznej znajdujacej sie w istn. studni SSPW
(E: 19°57'46.90" N: 53°11'20.86") poza obszar inwestycji w kierunku ulicy Wolnosci, az do
istn. zasobnika kablowego SSPW E: 19°57'43.90" N: 53°11'10.83"). Nastepnie wciggng¢ po
nowej trasie i przywroécic potgczenie w istn. mufie.

Przed oraz po przebudowie na kablach optycznych nalezy wykona¢ pomiary
potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania prac montazowych.

Z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem przed datg planowanych prac nalezy zgtosi¢
jednostce cheé prowadzenia prac i uzgodni¢ dogodny termin nadzoru.

Po zakonhczeniu prac nalezy bezwzglednie dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
oraz mape inwentaryzacji geodezyjnej z nowym przebiegiem przebudowywanych
fragmentow infrastruktury w ciagu 2 miesiecy od zakonczenia.

W zakres robét przewidzianych projektem wchodzi :

Lp. | Rodzaj budowli | Dlugos¢ trasowa [m] | Dlugos¢ montazowa [m] | llos¢ [szt]
Rury obiektowe

1 4xRHDPE 40/3,7 330,0 m 1,320kmo | 339,9m 1,360kmo -

2 RHDPE 125/7,1 34,0 m 0,034kmo | 35,02m 0,035kmo -
Kable optyczne

1| OTK_2/84J | Istn. | - | Istn. | - | -




2.2.3 Przebudowa sieci Nexera

Wzdtuz przebudowywanej drogi powiatowej w rurociggu SSPW znajduje sie czynny
kabel operatora NEXERA Sp. z 0.0..

Do nowo wybudowanego rurociggu SSPW nalezy przebudowaé kabel optyczny Nexera
EQ0015595-EQ0015640-01 48PO. Infrastrukture teletechniczng Nexera nalezy
przebudowaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Kabel optyczny nalezy wypig¢ z istn. mufy optycznej EQO0015595 znajdujacej sie
w istn. studni SSPW (E: 19°57'46.90" N: 53°11'20.86") i wykorzystujac istniejgce zapasy
kablowe wycofa¢ poza obszar inwestycji w kierunku ulicy Wolnosci, az do istn. zasobnika
kablowego SSPW Nowe Dtutowo 13 (E: 19°57'43.90" N: 53°11'10.83"). Nastepnie wciggngc¢
po nowej trasie i przywréci¢ potgczenie w istn. mufie EQ0015595.

Przed oraz po przebudowie na kablach optycznych nalezy wykona¢ pomiary
potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania prac montazowych na wszystkich widéknach.

Przed realizacjg przebudowy, nalezy bezwzglednie ustali¢ harmonogram, termin oraz
okno czasowe przerw w dostarczaniu ustug z operatorem sieci.
Do protokotu odbioru koncowego wykonawca dotgczy uaktualniong powykonawczag

dokumentacje przebiegu sieci, protokdt pomiaréw kabli oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

W zakres robét przewidzianych projektem wchodzi :

Lp. | Rodzaj budowli | Dlugos¢ trasowa [m] | Dlugos¢ montazowa [m] | llos¢ [szt]
Kable optyczne
1 |EQ0015595-EQ0015640-01 48PO]  Istn. | - | Istn. | - | -

2.3 Badania i pomiary linii Swiattowodowej

2.3.1 Uwagi ogdblne

Przed rozpoczeciem przebudowy kabli optotelekomunikacyjnych oraz po przebudowie,
nalezy wykona¢ nizej podane badania i pomiary odbioru linii. Cato$¢ badan i pomiaréw
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi.

2.3.2 Badania wykonywane przed przebudowa linii

Przed przecieciem kabla, nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, potwierdzajgce
parametry swiattowodow. Pomiary te nalezy wykonac z jednej strony odcinka instalacyjnego.
Pomiary nalezy dokona¢ dla dtugosci fal 1310 nm i 1550 nm. Na podstawie wynikow pomiaru
nalezy sporzgdzi¢ charakterystyki reflektometryczne, ktére powinny zawiera¢ nazwe i numer
linii, jej kierunek, rodzaj i numer przyrzadu, ktérym dokonano pomiaru. Dodatkowo wyniki
pomiaru nalezy zapisa¢ na nosniku informatycznym.

2.3.3 Pomiary wykonywane przy ostatecznym odbiorze linii

Przy odbiorze linii nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:
a) Pomiar wiasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metodg reflektometryczna.
b) Pomiar ttumiennosci wynikowej metodg transmisyjng. Pomiar powinien by¢ wykonany dla
obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w obu kierunkach transmisji. Zestaw pomiarowy
powinien zawiera¢ stabilizowane zrédto Swiatta na fale 131020 nm i 1550+20 nm przy
szerokosci spektralnej < 10 nm.
Petny zakres pomiaréw wykonuje sie dla kazdego toru optycznego wigczanego do pracy.



2.4 Budowa kanatu technologicznego

W ciggu przebudowywanej drogi gminnej w Nowym Diutowie planuje sie wykonanie
kanatu technologicznego na potrzeby Gminy Lidzbark, zgodnie z ustawg z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), ustawg 7 maja 2010 o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 680, ze zm.) oraz
wytycznymi dla kanatéw technologicznych z dnia 3 wrze$nia 2019 v.5

W zwigzku 2z przeznaczeniem terenu wokot drogi jako zabudowa aktywnosci
gospodarczej, mieszkaniowej jednorodzinnej/wielorodzinnej, nalezy wykona¢ kanat
technologiczny o przekroju KTu1 z ciggu zlozonego z modutu jednej rury ostonowych
110/6,3, czterech rur RS40/3,7 mm w tym jednej wigzki mikrorur o Srednicy zewnetrzne;j
40 mm.

Przy przejsciach pod ciggami jezdnymi zaprojektowano kanat przepustowy o przekroju
KTp, ktéry ma dodatkowo rure obiektowg 125/7,1 dla zabezpieczenia 3x RHDPE 40/3,7
i wigzki mikrorur.

Kanaty technologiczny nalezy uktada¢ wzdluz przebudowywanej drogi na gtebokosci
0,7 m (liczone od gornej krawedzi rury). W przypadku kanatu technologicznego KTp
minimalna gtebokos¢ utozenia ma wynosi¢ 1 m (liczac od gérnej krawedzi rury).

Projektowany kanat KTu1 powinien byé utozony roéwnolegle do osi jezdni w pasie
drogowym w czesci przewidzianej na zielen, w przypadku braku mozliwosci, nalezy go
lokalizowa¢ w chodniku i $ciezce rowerowe;.

W realizacji budowy kanatu nie dopuszcza sie pozostawienie niepotgczonych rur
Swiattowodowych i wigzek mikrorur w studniach kablowych przelotowych.

Jedynie w studniach zlokalizowanych na koncach projektowanego ciggu kanatu
technologicznego nalezy rury i mikrorury uszczelni¢ pneumatycznie.

taczenia mikrorur podczas budowy, nalezy wykonaé za pomocg ztgczek mikrorur
zabezpieczonych dodatkowo odpowiednimi obudowami liniowymi.

W ciggu mikrokanalizacji nalezy tgczy¢ tuby o tych samych kolorach.

Ztgczki mikrorurek proste i redukcyjne, zakonczenia, uszczelnienia i inne elementy
stuzgce do wykonywania potgczen mikrorur powinny zapewnia¢ wytrzymatosc
pneumatyczng wiekszg niz 12 bar oraz wodoszczelno$¢ Ilub wodoszczelnosé
i gazoszczelno$¢ (w specjalnych wykonaniach). Elementy ostonowe dla potgczen rur
mikrokanalizacji powinny byé w peini dwudzielne, odporne na wnikanie muiu
i zanieczyszczen statych lub catkowicie wodoodporne.

Kanat technologiczny zbudowany z mikrorurek potgczonych ztgczkami powinien
wytrzymac¢ probe krotkotrwatg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min.
Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu koncach zamontowanego odcinka o diugosci do
2,0 km i napetniona sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0.1 MPa nie powinna
wykazywac¢ spadku nadcisnienia o wigecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.

Na projektowanych ciggach, nalezy odpowiednio posadowi¢ studnie kablowe typu SK-2.
Odlegtos¢ pomiedzy studniami dostosowana zostata do elementéw sieci infrastruktury
podziemnej jak: woda, gaz, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable
energetyczne, kanalizacja telekomunikacyjna.

Studnie kablowe powinny by¢é wyposazone w pokrywy uniemozliwiajgce ingerencje oséb
niepowotanych z logo wtasciciela kanatu technologicznego.

Przed zasypaniem kanatu na catej jego dtugosci, nalezy umiesci¢ kabel sygnalizacyjny
typu XzTKMXpw 2x2x0,8, ktérego konce, nalezy wyprowadzi¢ w studniach kablowych.

Dodatkowo nad rurociggiem w potowie jego gtebokosci, nalezy utozyé tasme
kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel $wiattowodowy". Kabel nie

zawiera metalu. Wtasnos$¢ Gmina Lidzbark, telefon stuzb eksploatacyjnych ...................
Po wykonaniu prac montazowych, nalezy przeprowadzic¢ proby szczelnosci.
Catos¢ prac, nalezy wykona¢ w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz

odpowiednie normy branzowe.


http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/?on=16.08.2015&is_current=True&section=
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/?on=16.08.2015&is_current=True&section=

W zakres robot przewidzianych projektem wchodzi:

Lp. | Rodzaj budowli | Diugosé trasowa [m] | Dlugo$é montazowa [m]| llo$é [szt]
Kanat technologiczny
1 RHDPE 110/6,3 529,0 m 0,529kmo | 544,9m 0,545kmo -
2 3xRHDPE 40/3,7 529,0 m 1,587kmo | 544,9m 1,635kmo -
3 |Modut mikrokanal. & 40 - 7x10/8| 529,0 m 0,529kmo | 544,9m 0,545kmo -
4 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 529,0 m 1,058kmo | 550,2 m 1,100kmo -
5 Tasma ostrzegawcza 529,0 m 0,529kmo | 544,9m 0,545kmo -
Studnie kablowe
1] SK-2 . - ! -7 - 1 - [ 7
Zabezpieczenie kanatu
1| RHDPE 125/7,1 | 340m [0,034kmo | 350m | 0,035kmo | -




3. Uwagi

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujgcych norm i przepiséw uwzgledniajgc uwagi
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

Prace prowadzone przy infrastrukturze ORANGE, nalezy zgtosi¢ co najmniej 14 dni
przed ich rozpoczeciem i wykonywac pod nadzorem stuzb technicznych operatora.

Prace przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu oraz wymogami norm branzowych ORANGE.

e ZN-OPL-001/93. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

o ZN-OPL-002/96. Telekomunikacyjne linie  kablowe  dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-004/15. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami budowlanymi. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-005-1/14. Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna swiattowodowe.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-005-2/17. Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania
i badania.

e ZN-OPL-006/15. Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-008/14. Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony
zlgczowe do zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-009/13. Linie optotelekomunikacyjne. Przefgcznice sSwiattowodowe.
Wymagania i badania.

o ZN-OPL-010/16. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Ogdélne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-011/96. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

o ZN-OPL-012/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-013/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

o ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.

o ZN-OPL-022/18. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

o ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-028/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-029/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania
i badania.

e ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tagczniki zyt. Wymagania
i badania.

o ZN-OPL-031/11. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osfony zlgczowe-
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.



e ZN-OPL-032/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tagczowki i zespoty
tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-033/17. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-035/12. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-035/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi
i sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-037/20. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektoéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-039/97. Zakfadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

o ZN-OPL-040/97. Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne
sieci miejscowe. Uzupetnienie do KNR 5-01).

e ZN-OPL-043/14. Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do zastosowan
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-044/13. Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza roztgczalne dla swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-045/13. Linie  optotelekomunikacyjne.  Swiattowodowe elementy
rozgateziajgce do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-046/13. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne
do zastosowanh telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-047/13. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtowne

PG (MDF). Wymagania i badania.

o ZN-OPL-048/14. Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i zigczki mikrorurek
do zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.

e ZN-OPL-049/14. Linie optotelekomunikacyjne.  Swiattowodowe  cyrkulatory
do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-050/14. Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory
do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-051/19. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki
Mieszkaniowe. Wymagania i badania.

e PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czesc¢ 21: Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

e PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

e PN-EN 124 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola

jakosci.

PN-EN 206-1 - Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Odbioru robét przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna
dokona¢ komisja powotana przez OPL.
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4. Informacja BIOZ

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz
powinni otrzymac¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja
linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a takze nadziemnych charakteryzuje sie
wystepowaniem robdt o zwiekszonym =zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa
i higieny pracy. Z tego wzgledu $ciste przestrzeganie obowigzujgcych przepiséow BHP
stanowi szczegdlnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich
zatrudnionych pracownikow.

Ogdélne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte sg
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac objetym niniejszym projektem mozna napotkaC nastepujgce elementy
mogace by¢ zrédtem zagrozenia:
— instalacje podziemne takie jak:
e sie¢ telekomunikacyjna,
e sie¢ energetyczna,
¢ sie¢ wodociggowa,
¢ sie¢ gazowa,
e sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
e sie¢ kanalizacji deszczowe.
— prace zwigzane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych do budowy
— prace zwigzane z prowadzeniem wykopow ziemnych.

Azeby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:

— wykonac szkolenie na stanowisku pracy,

— wskazaé¢ zagrozenia wynikajgce z roztadunku elementdéw, pracy przy wykopach
ziemnych, pracy w poblizu sprzetu mechanicznego,

— omowi¢ instrukcje postepowania w razie wypadku, poda¢ numery alarmowe,
wskazaé sposoby postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia
sieci uzbrojenia podziemnego,

— wskazac¢ i odszukaé urzadzenia infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢:

— aktualnos¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikow,

— dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,

— atesty materiatéw,

— wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

— uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej.
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Uprawnienia projektanta

N . WARMINSKO - MAZURSKA
N \REGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%/r OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA ‘
i 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
DzU. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 12 pkt. 1, §22 ust. 3 pkt 1i2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/DzU. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu

technikowi telekomunikacji
ur. 05 lutego 1975 . w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/Z00T/05

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

11 stopnia

w specjalno$ci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. 0d decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. inz. Janusz Palmowski

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi { /

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz yﬁ/\

12
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Pan Arkadiusz Wiszniewski upowaZniony jest :

I. Na podstawie art.12 ustl pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg, w ograniczonym zakresie 11 stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wstgpic rozporzadzenia, uprawnienia
ninicjsze uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego wraz z infrastruktura
towarzyszacq w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obicktow budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,
2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obicktow budowlanych, takich

jak urzadzenia stacyjne.
= PRZEWOD
Otrzymuje: NI C
Okregowe| Komigj g,f;k'}cyz,,
1. Pan Arkadiusz Wiszniewski d
10-606 Olsztyn, ul. Obrofcow | inz. Jan Imaowa
2. Okregowa Rada lzby /{' .
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego -
4. ala

13



® POLSKA
I Z B A

« = INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& ramerne wenyfikaoyjmyem:

WAM-VN7-MW4-5U8 *

Pan Arkadiusz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0046/06

adres zamieszkania ul. Obroficow 1, 10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaiwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Prrewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrygm (D U, 2001 Nr 130 pos. 1850) dane w postac
elektroniczne) opatrzone h-upen!wmpclipﬁ:mel:hrmmwﬂ)ﬁmwm przy pomocy wainego kwalfkowsnego certyfikatu 55
rownowaine pod wagledem shutiow prawnych dok 0 ¥ posdp i wiasnorgcanymi.)

* Wergfikacig poprawnodci danych w niniejarym taiwiadeeniu modna sprawdsic 13 pomocy numery weryfikecyinego tadwisdczenia na
stromie Polskie] lzby Infynierdw Budewnictwa www.pilh.orgpl lub kontaktujjc sig 2 bivrem whasciwe] Qlrggowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10532 Olsrtyn, Plac Konsulstu Polskiego |

WAM/OKKAI/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 .

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust,] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2¢ ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz U.
2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 ro ia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /j. Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI
iowd Mavalaront bak sl t kel fkacji
ur. dnia 31 [\chi‘mﬂm 1078 r w nhatym'h
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.pa odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gliéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony
sadwindezeniom wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim terminem waznodei,

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej W
Okregowej lzbylnzymarOWBudowmmn! Olszzynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:

1. mgr in2. Andrzej Stasiorow "“l

2. inz. Janusz Palmowseki /
/
3. mgr inz Sylwester hul: |
/
W

|/

v

~TRMIN S
PSR LR

/;‘.v
e
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Pan Daniel Swieciak upowaimiony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
" telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fimkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowe) wraz
7z infrastrukiurg telekomunikacyjna oraz  telekomunikacji radiowe) wraz

Z Infrastruktura towarzyszaca.
Otrzymuje: FRIEWODNICZACY
URREGD 3| RWALIFIAGYINES
1. Pan Danie] Swisciak
10-46] Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 38 b ;
2. Okregawa Rada Izby mgr inz. Angrag Stagiorowski
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4 ol
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POLSKA
I I B &
INJYNIERO W

BUCCWNICTWA

Zaiwiadczenie
o mumerze weryfikaogmm:

WAM-BAC-IFM-NGP *

Pan Daniel Swieciak o0 numerze ewidencyjnym WAM/BT/0026/08

adres zamieszkania ul, Zeromskiego 2/7, 10-351 Olsztyn

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od edpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] [zby Indynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie eleltroniczrym Dz U. 2001 Nr 130 paz 1450) dane w postaci

" Weryfkacjs pop i damych w ninigjszy Swiadczeniu mMoina spraweiic 13 pemecy rumeny wenyfkacyinege Tadwiadaenia na
stromie Polskiej ltby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuje sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej ltby Infymierow
Budownictwa.
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Olsztyn dn. 21.04.2020 .

Oswiadczenie Projektanta z wizji

Dotyczy: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Nowe Diutowo gmina Lidzbark powiat dziatdowski".

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od operatora Orange Polska, podczas
przeprowadzonej wizji w terenie nie stwierdzono kanalizacji teletechnicznej, jedynie kable
ziemne.

W zwigzku z czym, nie byto koniecznosci prowadzenia nadzoru przez Orange Polska
i wykonania wykopow kontrolnych.

Elementy sieci do przebudowy zostaty ustalone podczas wizji w terenie i dane
paszportyzacyjne otrzymane z zasobéw OPL.

(podpis projektanta)
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Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej wizji:

Fot. 1 Przebudowywana droga gminna w Nowym Dtutowie

Fot. 2 Przebudowywana droga gminna w Nowym Dtutowie

19



Fot. 3 Przebudowywana droga gminna w Nowym Dtutowie

Fot. 4 Przebudowywana droga gminna w Nowym Dtutowie

20



",

Fot. 5 Istn. stupek kablowy 10p 1 R2/1
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany/wykonawczy pt.: " Przebudowa istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektem przebudowy drogi gminnej w Nowym Dfutowie "
sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest kompletny
i stanowi podstawe do realizacji inwestyciji.

§20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 5.12.2003r. poz. 2016 tekst jednolity).

Projektant Sprawdzajacy

22



6. Czesé formalno-prawna

GMINA LIDZBARK Lidzbark dnia 14 wrzesnia 2020 r.

. !. S_
Ul Sydows 21 13-230 Lidzbark

PEENOMOCNICTWO

Dzialajgc w imieniu Gminy Lidzbark ul. Sagdowa 21, 13-230 Lidzbark udzielam niniejszym
petnomocnictwa dla Pana Roberta Roman legitymujgcego sie dowodem osobistym o nr
AXZB802589 wydanym przez Burmistrza Nidzicy, zam. Tatary 58, 13-100 Nidzica
reprezentujacego firme Mplan sp. z o0.0. ul. Osifnskiego 2/6, 13-100 Nidzica do
podejmowania dziatai zmierzajgcych do uzyskania w organach samorzadowych,
administracji paristwowej i innych instytucjach, wszelkich warunkéw, uzgodnien i decyzji
ogolno prawnych , zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami prawa, zwigzanych z wykonaniem
projektu budowlanego dla inwestycji pn: ,Przebudowa drogi gminnej w Nowym
Diutowie”.

Niniejsze pelnomocnictwo nie upowainia do zaclagania robowigzan finansowych. Wyratam igode na przetwarzanie molch
danych osobowych dla potrzeb wykonania ww. zadania , zgodnie 2 ustawa 2 dnia 29.08.1937 r. o ochronie darmych osobowych (L.
Dz. U, 2 2002 nr 101, por. 926)

(whasnoreczny nodnintd
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Wykaz dziatek w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji

Nr. dziatki |\ gziatki po o Pow. dz. pierwotna | Pow. dz. po _
Lp przed X Dane wiasciciela 2 . 2 Uwagi
) podziale [m~] podziale [m“]
podziatem
! 105/5 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 16,04 proj. pas drogowy
105/1 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 5424
JAN BICZ .
2 105/6 5407,96 POW. poza pasem
drogowym
3 106/1 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 131,09 proj. pas drogowy
106 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 23953
JAN BICZ .
4 106/2 23821,91 POW. poza pasem
drogowym
> 107/1 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 67,05 proj. pas drogowy
107 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 7739
JAN BICZ .
6 107/2 7671,95 POW. poza pasem
drogowym
7 108/1 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 67,32 proj. pas drogowy
108 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 8412
JAN BICZ .
8 108/2 8344,68 POW. poza pasem
drogowym
9 105/3 14,29 proj. pas drogowy
105/2 BARBARA JADWIGA DEFANSKA 3319
10 105/4 3304,71 POW. poza pasem
drogowym
n 109/8 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 182,23 proj. pas drogowy
109/5 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 20944
JAN BICZ .
12 109/9 20761,77 POW. poza pasem
drogowym
13 109/15 53,70 proj. pas drogowy
109/6 EDYTA BARBARA BLASZKIEWICZ 1392
14 109/16 1338,30 POW. poza pasem
drogowym
5 109/10 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 36,30 proj. pas drogowy
109/4 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 4701
JAN BICZ .
16 109/11 4664,70 POW. poza pasem
drogowym
17 109/12 495,88 proj. pas drogowy
MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK
18 109/7 109/13 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 79833 52,70 proj. pas drogowy
JAN BICZ
19 109/14 79284,42 pow. poza pasem
drogowym
20 110/3 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 548,79 proj. pas drogowy
110/1 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 5235
JAN BICZ .
21 110/4 4686,21 pow. poza pasem
drogowym
istn. pas d :
2 253 ; Urzad Miasta i Gminy w Lidzbarku 24603 ; stn. pas crogowy

droga gminna




.1;

Urzad Miasta i Gminy w Lidzbarku

ul. Sadcwa 21, 13-230 Lidzbark | tel. 23/696 1505 | fax. 23/696 2107

Lidzbark, 04.03.2021 1.
Znak: BiGK.7210.9.2021

Robert Roman
Mplan sp. 7 0.0,
Osinskiego 2/6
13- 100 Nidzica

W odpowiedzi na pismo, z dnia 18.02.2021r. {doreczone do tut. urzedu dnia
22.02.2020 r.), wyrazam zgodg no etapie projektowania na lokalizacje w Nowym Dhutowie
sieci telekomunikacyinej zgodnie z zalacenikiem graficenym do wniosku, okreslajacym
przebieg projektowanej infrastruktury.

1. Adresat,
2. Am

e-mail: umig@lidzbark.pl | wwwlidzbark.pl | www.bip.umig lidzbark.pl
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4% Mplan
intynieria

¥ drogowa Nidzica dn.04-05-2021 .

Robert Roman
Mplan sp. Z 0.0.
Osiriskiego 2/6
13-100 Nidzica
tel 668716278
w imieniu:
Gminy Lidzbark
UI. Sadowa 21
13-230 Lidzbark

Orange Polska

OSWIADCZENIE

Oswiadczam iz dokumentacja projektowa dia zadania inwestycyjnego pn.
Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Diutowie™ na dz. nr 3 — obreb Diutowo Stare,
oraz dz. nr: 253, 250, 110/1, 109/6, 109/7, 109/4, 109/5, 108, 107, 106 - obreb
Diutowo Nowe, gm. Lidzbark dia inwestora Gminy Lidzbark

Realizowana jest w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721)

Robert Roman

PREZES ZARZADU
Mplan sp 2 0.0.
NIP 9840212068 KRS 0000664038

¥ ]

Mplan sp.zo.o.
ul. Osinsliego 2/6; 13-100 Nidzica
NIP. 3840212065 KRS 0000664838
oro mplan@gmal com +a8432777347
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7. Warunki techniczne i uzgodnienia

Orange Poiska Mplan sp. z 0. 0.
Hurt ul. Osirigkiego 2/6
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT 13-100 Nidzica

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 k6d2
tel.: 89 537 76 67 fax.. 89 525 22 86

www_hurt-orange.pl

Olsztyn, 03 grudnia 2020 r.

Numer pisma: TTISILU/MT.215-52257/20
Temat: warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang rozbudowa drogi
gminnej na dzialce nr 3, 253, 250, 110/1 w miejscowosci Nowe Diutowo gmina Lidzbark.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej rozbudowy drogi gminnej na dzialce nr 3, 253, 250, 110/ w
miejscowosci Nowe Diutowo gmina Lidzbark informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z
tym naleZy, na koszt naruszajacego stan istnieiacy, opracowal projekt i wykonac przeloZenie istnigjacych
urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajc szczegding
uwage na normatywne odlegloci w zakresie zblizer | skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé¢ przelozenie, poza obrgb jezdni, kabli doziemnych Orange Polska. Na zalaczonym planie
sytuacyjnym istniejagce kable zazaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno—
budowianymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pé2n. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng grubodcienng przez calg szerokoét jezdni lub chodnika wystajgca 0,5 m poza obszar i
zabezpieczong przed zamulaniem;,

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci OPL | bgdzie zglaszane
organom scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznogéci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczgcia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawniert do
nakiadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

range P Gpoka Acyra T st | s £0-28 ooy AL 0 wobara X leestes ot ey
K1 Wyt Lomoriar sy Fonoaegr Tmany Saowe)c oo Serwenes 000 1000 | FRAGON S0 100 N SR 00 .00 MR 1 ekt e w Caiie) Laseen et I wsemsgeyrn 180T 000 47 sempen
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjngj nie doszdo do zwigkszenia wartoéa urzgdzed | zachowane zostang
dotychczasowe wiadciwosci uzytkowe | parametry tachniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigie
prawdopodobiefistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokaingj, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, naleZy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemngl infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomocy
poprzecznych przekopdw kontroinych. W sposdb widoczny, wytyczy€ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne
nienaniesionej na planie, nale?y ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie | Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie lacznodel, recznie (bez uZycia ciezkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjne] dokumentacji projektowey, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajaceQo potwierdzenie zgodnogci z
oryginglem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + phyta CD)
prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadrania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w Lodzi
(Olsztyn, al. Marszatka J. Pisudskiego 63a).

Dokumentacja projektowa, bgdzie mogia byC zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peingj
dokumentacji budowlaned | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, lini
swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w todzi
w Olsztynie przy al. Marszaka J. Psudskiego 63a (sprawe prowadzi Mariusz Tansks tel. 89 537 76 67),
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowiano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zZeci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Parterska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z 0.0. (Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedice,
tel. 25643 60 75), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigca
wiasnoéd ORANGE POLSKA SA, gwarantujaca wysok3 jakoé¢ prac oraz duze dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (01 - 912 Warszawa, ul. Wolumen 11, tal. 22 549 01 11), ktéra

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., gwarantujjca wysoka jakoéé prac oraz
duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Parnerska Telekom Uslugi S A. w Olsztynie, Oddzial w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E, 80-298
Gdanek, tel. 58 340 77 00), ), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA SA,
gwarantujaca wysoka jakosC prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych | éwiatiowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wyigcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
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wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takq umows lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkéw okreglonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigZy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Laczna wysokoét roszezed OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapié 2 wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wdascicielski |
formaine przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdd
przekazania infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpistnego nadzoru
wiagcicielskiego | odbioru koficowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiadcicielski wskazano na

stronie www.orange pl/'wniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) i
zasobach wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polcka S A

Obstuga Techniczna Klienta Pdinoc

Wydzial Utrzymania Usiug i Infrastruktury 1-Olsztyn

al. Marszaika J. Pisudskiego 63a

10-449 Olsztyn

fax. 89 525 22 86 tel. 89 537 78 75

e-mail: disumwuuiol@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek naleZy skierowac na adres:

Orange Polska SA.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

al. Marszaika J. Pisudskiego 63a

10-449 Olsztyn

fax. 89 525 22 44 tel. 83 537 78 80

e-mail: ZZSS.Prace Planowe@orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL naleZy speini¢
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwg firmy realzujacej przebudowse i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkow technicznych.

Zakofczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nale?y zglosié do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukturg telekomunikacyjng oraz przekaze:

* komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

* szkice inwentaryzacy geodezyine| infrastruktury telekomunikacyjne potwierdzone przez geodets | okragl
graniczny termin dostarczenia Kkopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasobdw
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o 7 czynnoéci przekazania przelozonel infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdl
odbioru technicznego.

¢ Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy | przedstawiciela OPL.
Ninisisze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
moziiwos¢ zmiany zatosci kanalizacy posadowionej w obszarze planowane] inwestycii w zwigzku
z prowadzong dzialainoécia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesigey liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozong infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integraing czeé¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne s3 rowniez na stronie www orange. pi/wniosekonadzor.
UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych mogq znajdowaC sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
83 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje © wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentac)i projektowej nalezy umiedci¢ Informacje o moziwosci wystgpowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych érodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktuaine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opiata wg aktuainego cennika. NaleZnoé¢ nalezy uregulowad w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrgbng korespondencia.

Z powazaniem
Meriusz Tafisk

Maxiuse Tasstn

Giéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Kienta

1. Wysokoé€ opiat.
2.1 egz. planu sytuacyinego.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska.
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Osrodek Eksploataci 1 Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowa ,OLMAN”
Uniwersytat Warminsko-Mazurski w Olsztynie. ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn

telfax: (89) 523-45-55, http /www.man.olsztyn.pf_e-mail- biuro@man olsztyn ol

Olszyn, dnia 04 grudzen 2020 r
Mplan Sp. z0.0.
UL Osinzhkiego 2/6, 13-100 Nidzica

dotycsy: uzgodnienia warunkow technicinych preebudowy i zabezpieczenia linii
swiatlowodowej SSPW kolidujacq : projektem "Przebudowa drogi gminnej w
migjscowosci Nowe Diutowe gmina Lidzbark powiat dzialdowski.

Sad Okregowy w Ol:ztvmue sygn. ake V GC161 17 postanowal wyznsezye zarzadee przymusowezo n2 Regionalne)
Siecr Szerckopazmowe) Wojewodztwz Wamunzko-Mazw:zkiego w osoble podmuoru wprawmionego do
prowadzema dnalalnoic: telekomuntkacyine). 1. Uniwersyteru Wamunsko-Mazursaego w Oliznvmue. Odrodek
Eksploatacji 1 Zarzadzama Miej:ka Siecia Komputerowa OLMAN. =25 w Olsztynie, ul Hewelmsza §, 10-726,
ktory z dem uprawomocmenia sig postanowienia prze)al rols operatora mimstraktury w nuepsce ORSS Sp.z oo

IT_nawigzaniu zed:rawion NG ktou

W odnesieniu do przesiang przez Pansrwa dokumentacy: projektows; . Oirodek Eksploatacn 1 Zarzadzama
Miejzka Siec1a Komputerows  OLMAN™ w Olsztynte potvierdza. 2s na obszarze objetvm uzzadmana inwestyeja
znajdwe s crynny rurociag 4xHDPE 4037 bedacy wlasnosaia Wojewodztwa Wamunsko-) zzuskiego.

1. Przed prmyatapienem do prac wymagane Jest powiadomuenze zarzadey linn teletechmiczne) orozpoczeciu
prac zwiazanyeh z jej przebudowa 1 zabezpieczeniem wedhuz wanmkow 1 zazad okrezlonych mime):zvm
pramem
Wikazape w dokumentacn projektowe; hme 53 czymne 125t wuchonuona na wch ganmuga, wizelkie
prace ma cnymayvch hmach smatlowodowych nalezy berwzgledmes uzgodmc 1 przeprowadzac w
termunsch 1 czaste uzgodmionym = zarzadzajacym stec1a Oaodkiem Ekeploatacy 1 Zarzadzama MSK
OLMAN

Lokahzacje 1smuejace) linn swiatlowodows) w teremme maleZy potwierdznic z wiykorzystamem map
sytuacyyne - wyzokoseiowyeh zamerajacyeh zeoderyyna imwentaryzacje linn <waatiowoadowe) poprzez
wykoname przekopow probanych 1 Tub za pomocy lokahzators z wiykorzytamem kablz lokabzacyjnego
Tak ustalony przebieg linn swiatiowodowe) nalezy trwale 1 mdocznie oznaczye w teremse na caly czas
prowadeema prac budowlanyeh w obrebie hinu swratlowodows). zwiazanyeh 2 resbizacia mwestyen.

3. Odleglosa projektowanych sect uzbrojena teremu od 1:tmejacezo nuoctazu oraz e zzbezpreczene na
skazyzowanmch 1 zbhizeniach wiykonac zgodme z Rozporzadzemem Mmizva Infrasouknuy z dma
26.10.2003 r. w sprawie warunkow techmeznyeh jakmm pomanny odpomnadac telekommumikacyine obiekey
budowlane 1 1ch usytuowame (Dz U. 22005 r. Nr 219, poz. 1864 ze zm))

4. Wizelle prace w muejscach kobzp z nowopropktowamymu zmianamn przedstamiomymu nalezy
wykomywac rscznie. bez uzyveia sprzetu mechamernezo pod nadzorem wlaceiciel lmn swiatlowodowe).
Wezellae odlavte w trakele prowadzema prac elementy mfzsouktury i swaadowodows) musza bye
odpomiedmio zabezpleczone 3 przad zasypaniem podlegaja odbiorom: pizez siuzby techmezne zarzadey
bon iwastlowodowe) zgodme = przedstawiomymu  w projekeie przebudowamu infrastruktury
swiatlowodowe;.

Na zabezpieczenie i przebudowe limii swiatlowodowej SSPW malezy opracowac szezegolowy projekt
‘honawezy, ktory nalez ic_z Oérodkiem tacji i dzamia Miejska Siecia

L

?I
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QOsrodek Eksploatac) | Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowg ,OLMAN"
Uniwarsytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie. ul. J. Hawelivsza 8. 10.726 Olsztyn

telfax; (89) 523-45-55, http:iwww.man.olszfyn.pl’ e-mail: biuro@man olszhyn ol

1.

W przvpadku jezel wystepuje komecmosc przebudowsy siecs naledy projekrowac na tereme | ktory jest
wlamedela imwestora. W przypadku . gdv e bedne takie) mozliwosel 1 50e¢ zostame zaprojektowana na
pruntach osob trzecich. inwestor zoboniazamy jest zapenmc zrods wiasoiniela dnallo ma lokahzacje
mfrastruknuy telekomumikaciineg oraz dostep do mfashuktury w celu joy konserwacp 1 utrsymams: na
zecz Wopewodzowa Wamuncke-Mazuwsloege. Zobowiazany jest rovme do polayaa kesztow och
zgod oraz zapewmema dostepu do presbudomamych weradzen W przscrmrym rame roszezenia acch
fizyezmych 1 pawnych z tyulu posadowiena aeq na gnmtach osob trzecich beda oboaily Innwstors

W ramach prac nakedy dazvé do mummabizach czasm przerw w dzialanm dostepu do et S5PW, Prace
przelaczemows nalafy wykonac w ezasie uzsodnionym zarzadzajacym

Nadzor predatamiciall wlasewcish himi Sviatowedows) jest platny. O wstanovaems nadeoru nalesy
Wystape plsenune z mmmum  frgedmonm wyprzedzemem Zecajac premme pelmeme nadzom na
uzgodmonych wezeime) warmkack W czase ustanawiama nadzorn naledy wikazac dane strony. ktora
zostame obelatona po zakonczenm prac.
Wizellae koszty zmaazane = zabezpleczeniem rurociagu (w tym matenaly 1 prace nalladeze) me beds
obcaiac zarzadey L swiatlowedowe).

. Po zakonczemu prac maleiv berwrgledmie dostarczve dolumenticje pomvkomawezy oraz mape
inwentaryzacji geaderyjne] = novym preebiemem preebudonswanyeh fragmentow wiasmiktey w
clagu 2 muesieey of mhonczen
O przsprowadzonych pracach a mhde 1ch zamarze nalezy pomformowac UWM OEZ MSE OLMAN z
min I tyeodniowym wyprzedzeniem na pismie na adre: Oirodka Eksploataci i Zarzadzamia
Miej:ka Siecia Komputerows oOLAANY, ul. Heweliusza 8, 10 -726 Olsztyn oraz 2 mun | dmonom
wyprzedzemem teleforncznie Centrum Zarzadzama Siecia pod . tel 89 523 43 50,

Mimieysze uzgodnisnis waine jest proez okres 12 mesisey.

Uzzodmeme obepume  jedvme mfrastruknme Fezionalney Siecd Szerckepazmows; Wojewodsrea

Wanninske-Mazurskiego.
OWHI
Fj!_. 1'___,_.#’
' Mﬁr wigcien
Ar Al
Opracowal :

ZCz UWM wOlsatyme
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NEXERA

NOWE MOZLIWOSCI CYFROWEDD SWIATA
www nexena pl

Nr warunkdw: ELB-534833_2021.05.25_1 Warszawa, 25-05-2021

Mplan sp.z.0.0.
ul. Osinskiego2/613-100 Nidzica
e-mail: mplan@gmail
ul. Arkadiusz Wiszniewski
e-mall:biuro@pgprojekt. pl

com

Szanowni Panstwo,
w odpowiedzi na Panstwa wniosek 2 dn. 13.05.2021 dot. zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej w Nowym
Dtutowie " z prosby o uzgodnienie PZT i wydanie warunkow na przebudowe sieci teletechnicznej Nexera
zlokalizowanej w obszarze przedmiotowe] inwestycji przedstawionej w projekcie wykonawczym dotyczacym
zamierzenia inwestycyjnego:
*  Inwestor: Gmina Lidzbark
* Dokumentacja: ,Rozbudowa drogi gminnej w nowym Diutowie”
* QObiekt i adres: dziatki w. ob. Diutowo Nowe ,gm. Lidzbark. Pow. Dzialdowski
*  QOpracowanie: Projekt Zagospodarowania Terenu
*  Projektant: mgr Arkadiusz Wiszniewski
* Data 09.2020
uzgadniamy proponowany przebieg trasowy kanalizacji . Jednoczesnie informujemy , 2e w obszarze
projektowane] inwestycji znajduje sig istniejgca siec telekomunikacyjna NEXERA Sp 2 0.0. znajdujacy sig w
infrastrukturze przedmiotowej kanalizacji teletechnicznej. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowal projekt | wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjq, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci
w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu. Dia odcinkow przebudowanych wymagane jest
przejecie gwarancji przez Inwestora. Okres gwarancji wynosi 7 lat. Terminy liczone s3 od daty przekazania
infrastruktury po przebudowie. Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Nexera, zobowigzany jest
do przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
* uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
* prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony operatora,
*  0ZNaczania miejsca prowadzenia prac tablicy informacyjng

Szczegétowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat przedstawiony w zataczniku:
1. Przebudowie podlega kabel EQ0015595-EQ0015640-01 48P0 o dt ins 933n dlugosc w RSS 334m
2. Kabel:
¢ przebudowac od zasobnika zlokalizowanego przy posesji Nowe Diutowo 13 do studni kablowej
znajdujacej sie przy szkole
* pospawac kabel w mufie EQ0015595
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Z uwagi na technologie prowadzonych robdt nalely opracowac projekt zabezpieczen lub przebudowy wg
ogoInych warunkow technicznych podanych w dalszej czesci niniejszego pisma, Projekt uzgodnic w Nexera.
Przebudowa infrastruktury Nexera Sp. 2 0.0. nie moie generowaé niewymaganych i nieuzgodnionych przerw
w Swiadczeniu ustug.

Ogolne warunki techniczne przebudowy infrastruktury Nexera

1. Przeprojektowanie oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paidziernika 2005r.;

2. W celu likwidacji kolizji nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt wykonawczy
i budowlany (jesli wymagany) dla przebudowy linii swiattowodowej NEXERA.

3. Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania Prawa Budowlanego, a takze zostac sporzadzona
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku infrastruktury na ktorej zainstalowane s3 kable telekomunikacyjne Nexery projekt nalely
uzgodnic z gestorem tej infrastruktury.

4. Przebudowywang siec nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej motliwosci | siec zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
20bowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz Nexera. Zobowigzany jest rowniez do
pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych | prawnych z tytulu
posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora;

5. Materiaty wykorzystane do przebudowy musza miec parametry nie gorsze nii aktualnie zastosowane.

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli $wiattowodowych zostang
udzielone przez operatora, jednakze nie zwalnia to projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

7. W awiazku 2 tym, 2e lloé€ sieci moze ulec 2mianie w okresie od dnia wydania niniejszych warunkéw do czasu
rozpoczecia przebudowy infrastruktury, Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli
najdujacych sie w obszarze objetym niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu 2 dnia przekazania
Inwestorowi placu budowy.

8. Projekt nalezy przesta¢ uzgodni¢ z Nexera przesytajac na adres e-mail: ygodnii@nexara.pl lub Nexera
Sp.z.0.0. al. Jana Pawta Il 29, 00-867 Warszawa, Pani Katarzyna Romecka tel, +48885800032

9. Wszystkie prace zwigzane 2 infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac 2godnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Nexera projektem a takie pod
scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych operatora.

10. Roboty budowlano - montaiowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

11. Rozpoczecie prac, dla zatwierdzonego przez Nexere projektu, musi poprzedzic zgloszenie przestane

Fundusze , y Unia Europejska
Europejskie If A ([ Europejsk| Fundusz
Polska Cyfrowa Rezeou Regionanego
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harmonogram prowadzenia prac

niniejsze uzgodnienie

kontakt do kierownika robot

dokumenty wymagane prawem budowlanym z kopia zatwierdzenia projektu przez operatora oraz

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

12. 7 uwagi na ustugi jakie Nexera swiadczy na rzecz OSE (Operator Sieci Edukacyjnej), opracowujac
harmonogram, przerwy w facznosci nalezy ograniczy¢ do minimum i alokowac poza godzinami pracy
placowek oéwiatowych. Kaida przerwa wymaga zgloszenia na adres utrzymanie@nexera.pl w celu
wyznaczenia i nadzorowania prac planowych. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. 2 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie
Operatora dzwoniac do Centrum Nadzoru Sieci tel. 52-329-06-18, e-mail: utrzymanie @nexera.pl

13, Dla przebudowanej infrastruktury nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczy, dostarczyc
inwentaryzacje geodezyjna, protokoty odbiorow od gestorow podbudowy dzierzawionej, oraz zarzadcow
lub wiascicieli nieruchomosci.

14. Realizacje prac zgodnie z niniejszym uzgodnieniem potwierdzi¢ notatk stuzbowa lub protokotem odbioru
(przy udziale Nexera). Dotgczy¢ dokumentacjg fotograficzng prac ulegajacych zakryciu,

15. Z uwagi na zmiang trasy infrastruktury Nexera nalely dostarczyc:

a. szkice geodezyjne - najpéiniej w dniu odbioru.
b. inwentaryzacje geodezyjng przebudowanej infrastruktury w wersji elektronicznej (w plikach
dxf oraz pdf) w terminie do 3 mies od odbioru.

16. Odptatnoéc za niniejsze warunki techniczne nalezy wnies¢ zgodnie 2 trescig fa-ry vat. Odptatnosé z tytutu:
uzgodnienia projektu i asysty technicznej obciaty Inwestora i naliczona zostanie zgodnie 2 cennikami Nexera
oraz gestorow podbudowy dzierzawionej.

17. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 3 miesigcy od dnia ich wydania.

an oo

Signed by /

Zalacanik Podpisano przez:
1. Siec Nexery w obszarze inwestycji” .dwg
Opracowal: Zatwierdzit:

Kata £l

Romecka

Date / Data
Iris Telecommunication Poland Sp 1 0.0. Nexera Spt 0.0

ata:
2021-05-27 10:05

Projektant: Wojciech Pietrzycki Katarzyna Romecka

Tel. 727651 139 Regionainy Kierownik ds. Infrastruktury Sieciowej

Tel.
e-mail: wojclech pietrzycki@iris-telecommunication pl o 48 483800 032

katazyng comecka@nexerg.ol
v
A
Fundusze N2y, Unia Europejska
Europejskie q ‘ Europashi Fenduss
Polska Cyfrowa y Horwon Regenainego 3




8. Protokot z narady koordynacyjnej

ul. Marii Sklodowskiej-Cunie 15
A4 13-200 Dzialdowo

a Starosta Dzialdowski Dzialdowo, 29 marca 2021 r.
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR Gk.6630.20.2021
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Dzialdowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami t' elekomunikacyjna

dz. nr 3 - obreb Diutowo Stare, dz. nr:253, 250, 110/1, 109/6, 109/7,

Lokpttadaopieate 109/4, 109/5, 108, 107, 106 - obreb Diutowo Nowe, gm. Lidzbark
Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
Lista Lidzbark  Dlutowo Nowe 106, 107, 108, 109/4, 109/5, 109/6, 109/7,
dziatek ewidencyjnych 110/1, 250, 253
Diutowo Stare 3
Robert Roman reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca Mplan Sp. z 0. 0., NIP: 9840212068
Osiiskiego 2/6, 13-100 Nidzica
GMINA LIDZBARK
Inwestor UL Sadowa 21
13-230 Lidzbark
inz. Andrzej Roman
Projekdtant numer uprawniefi: 279/94/OL
Czlonkowie zespotu
projektowego Arkadiusz Wiszniewski upr.bud.nr WAM/0149/Z00T/05
Data wptywu wniosku 10 lutego 2021 r,
Data ostatniej zmiany projektu 15 marca 2021 r.
Data zakohczenia narady 29 marca 2021 r.
Przewodniczaca Anna Cechowska
narady koordynacyjnej Przewodniczaca narady
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej
1 | Qzndcainis sofniote > Podmiot powsadami my o
Powiatowy Zarzad Drog narudzie drogg elektronicrng
Stanowishatiwag:
Nie wyratono stanowiska
2 | Scoicanis solmiots Podmict powiodamiony
Umd Miasta i G-lny w Lidzbarku narodzw drogg elektroniczng
Stncetshouweg
Nie wyratono stanowiska
Drodcasole polmlote Imie { neswisko pramdits wicwis
3 |Energa Operator Rejon Dyst. Mlawa Rafal Kaszubski
Stancwtskatwegy: Uidziol w asrudiie 3 wykorpstarsan
Projekt zaakceptowany Srodhow Aanunikocf diekboaic g
| Dilcoiue oolalce Imbe | nerwisho proedstewichds
4 |Przedsieblorstwo Gospodarki Komunalnej Sp zo.0. Krzysztof Cieslak
Suanowishal wegy Wb w noradele 2 wyhorr puta e
Projekt zaakceptowany oM ow AomsnRac €k Lo sng

Stroma 122

37



W naradzie uczestniczyl{(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Robert Roman.

Z up. Starosty
Anna Cechowska

Przewodniczaca narady

Dokument elektrosiczny wygenerowany automatycznie daia 29 marce 2021 roku 2 systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisy
orgasu kb spowatnionego pracowndka ani pleczatid urmdows).

Weryflac dobuments motna dokonad na stronie https://wervfikacjaprotokolurud epodgik.pl

Strona 222

38



52 2575 A - R e
A Byo T "5 > "5 o 7 E [ L] ] i . G L LT
SN 5 0 S 0 | N : ' |
— )
F——_ _ o > B D 2 \ \ Jr 7 s |1l
| T 5> 0 5 O 7 5 2 : AN e :
D ® B ' | N /
| B o) o |
l D D) D ®) oy \\ % 5
D 2 2 2 | AN el .l
D > 2 5 2 4 | N v
~ 0 B 5 2 ~ 0 l | N v | s
D 2 D 2 ®) | | AN J/ <
1 ®) D 2 l | N /
[ E 2 > ° > U | N s
= - 5 2 2 ST N ! N % Y
= ) 5 D 2 A 5) 2 35 DN | N e 7
N AN e
2 7 5 2 5 2 ~ O - ~ D RN @ | N v
S 35 D 5 D S 35 DR \ ’ N // 2
” ) o) ®) D e o) 2 35 ) T ——— | | AN L 3
/ 2 ®) 2 D 2 ® 2 ®) 2 D N | N
] 3= / D 2 D 2 ®) ) e D B AN ‘ E | | ﬁ:’
S— | 2 ~ D 5> 3 5> 2 5 D SRR | : | a
92 o ~ 2 ~ 9 o) ~ 2 BN \ | f__,l =
Q= - 2 ) D > D) ) D 2 o h N | ‘—(\—‘] I ks Ei;.l
K > 7 > - N 5 5 2 2L 90 = M : & &
€0 7, 0 2,00 > F - 3 o 5> 9 N = : | gs T
D O D D e | €4 3 7 ®) 2 Do / / ‘. = | l—iﬂ 2 , @
> P50 R vy R b g 3 Hje |
' s 5 o2 ~ V0 TK_3 /84J - 330,0m 5 D S0 ] i L-L o 8 ~ B | .
e} ®) D ~ D 1333 ® QD D | 9 E 4 | o — l—L)J I “
[ 1 B S ) ) )Y DR 2 S 2 o ®) D D/ =2 * e o | |
i > 2 H E0 S 5 2% 5 o 7T o) / & . = B9 g% fifs: |
~ [/ ) D /7)\5 D i) © D D D 3 / ( % ; X 5 Sp = = = S = i = | *l k=
. N N e I I I xzTKM wWo05 gl = == Ee . = | ) | ) 7 L E G E N D A
= | N_\\ T = —— C——o— A\ / \\%77772_777(_'}_;) D) D O D ®) D) / @ = ,OZ tﬂ”% - Zi: == E AR g T e m——— o — 1N = ‘i g . 4 T LI
= = —_— M — ) ¥ 7 i N I S 0 / . by 58 = N / ] - 4 | : = =8/ - TP - — — - - Sciek przykraweznikowy
F P ) 2 5 P i o - — T 2 P g e ——— A & TN 603 w&? £ S\ / ] 2 2 | = 580 ——r— - — - jezdnia bitumiczna P ¢
—_— ] — R = & eV — ¢ T R L Q) ~ . P = = - N b = A =\~ o — - - % Aan A - — -
I NN 2 i -~ - = U T = Lo o IS P -~ ol o\ T o SQEDPE A25/74d T BRI = - | 8 | ————wa” : : - {1 4 -kanat technologiczny
. o L g RUBPE 125/7.1 3 St —— = Ll . — O 0 N SK-2/ o 0 o < o - 3 2607 |8K-2/5. 7% 5 e — 5 D 15887 ~ z - mb : - chodnik z kostki bet.
I ] ; Sic ¢ =3 - i — _ — DY - 'S S OO p ——— — & — i +159.24 ) R S S N 7SS 1. ——— : o 44— ] -
2 | %;@g/ % 14,0 = : - — == DO o - A E’ o ~ SKH - b I B ———p—— . . ————— = O
z , [ X% B = = \\Jl;g\ 2 : \;’;('L ) D (D e N AP OPF. =) (£ soin 0 - S— ) 1 ‘55178__//—/___,/—/—#Ju’_’___— . > e : . - krawedz jeZan — Wy
o / / / > = , o Ig = - 2= 15459 ————— ———=_1080 000 o ~ fi/ ' : = 3k e — £ e awae e ) i przepusty
S %) (= S —_— — —m () T _ — ——— o= B s — LIy H -
2 2 3 L — = =—— — SwslE— = : - kraweznik bet. wysoki
& / / / . - I ; = L) \\\ »—\“N\ 15543 3‘— — /A\gn_’— —_ __ B s ,4—_—_‘7 I / » Q wy . . d . '
j | . = g - = e ags B | - === 400!/ ‘ - - - proj. granice podziatu
N : , =0 N s - e L - = & | 13863 - JRfDPE #0/6,3 | IRHDPE 11@6.3 - 40 - kraweznik bet. niski Proj- 9 P
/ s / / | . G 2 o ‘ | \\ \ o o » > | — = \_. X HOPE 110/6.3 - HDPE 2 - / 0 = 4,00 0 7 A § k . ¢ .
5 2 g g Z 2 L 4, _ 2 ) 80 = ; S ¥ - - zakres inwestycji
/ ] - | // e\ ———— . — s e '© RHDPE 110/6 S 8,0 | > > / // 2 HDPE A160P < - obrzeza bet. yel
3 / | ) hN 4 00 \r\ = 8 0 ~ = / = H 1
j / — o d W \ ’ = / ZTKMXpw 5x4x0,5 E .z . . ® - drzewa do wycinKki
/ L o S V= @ 4,00 2 X 213.02 / / 120 0| - — — -| - sie¢ telekomunikacyjna
/ | Eg/ | & o TS ¢ © HDPE A160PS / ; N, /N, . Y ) bud
°. o N, S el N N > > NN przebudowa
| S ¥ | / N
S N SN | 14,0 R B N N N B
Jr =] = @ S | 2 % & / ps ' 5 g T F_%
S L - ! | N = N g N | Q@ L QL + & ' 3 Ny Mpl ’ ’
o: oL > N + = + [$)] (4, AN an Mplan sp.z o.o0.
3 + / XzT NA w 2x2x0,5 [V o | N / _L' .I:l %/ w i % g o Q iniyeie,iu ul. Osinskiego 2/6, 13—100 Nidzica +48602727347
C'}J’ |, < 3 6 OZ B— ?/H/’ ‘ g%< / % ) — 9-, __:l) o — <) drogowa biuro.mplan@gmail.com, www.mplan—architektura.pl
E— ) g g ) = « | // 'cmn // ':ll ‘8 S N O < ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W
2 & | w ~ | o NOWYM DLUTOWIE
,’ -  / N © | / / 3 dz. nr 3 - obreb Diutowo Stare, dz. nr:253, 250, 110/1, 109/6, 10977,
| = 2 w0 | / / o 109/4, 109/5, 108, 107, 106 - obreb Diutowo Nowe, gm. Lidzbark
Starosta Dziatdowski J - N | £ [ / © inwestor:  Gmina Lidzbark , ul. Sadowa 21; 13-230 Lidzbark
| | N ( | // / RYS: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej / | [ Q | Wydruk z mapy cyfrowej zgodny z mapq do celow projektowych przyjetych do zasobow
przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikacji o | / \ geodezyjnych powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjno—kartograficznej
clektronicznej. L | | \ W Dzigtdowie pod nr ID: P.2803.2020.638 . Za zqodnos¢ z oryginatem
Data przeprowadzenia narady 29.03.2021 Jr ® | | \ = ska.la: 1:500 .NR?.RYSIPZ-” | BRANZA: WIELOBRANZOWY | data: 12-2020
Znak sprawy Gk.6630.20.2021 E / / \ s projeidant ’ Inz. Andrzej Roman
Imie i nazwisko = | | \ b. drogows] | ypr bud.nr 279/94/0L
przewodnicgchgo narady /fnl#;' g&r(/:\hF;OWSS'II;Ya / / \ nr: PlIB: WAM/BD/2254/01
koordwearycﬁy:arljeildokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/ / / \ asysmnt pmj. mgr Ini RadOSIaW Roman
. epodgik. / | \ projektant Arkadiusz Wiszniewski
| | \ b. teletechniczng upr.bud.nr WAM/OKK/U/125/05;
A/ ] \ 1 WAM/BTI0046/06
/ Copyright by Mplan ® WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




9. Rysunki

Rys.1. Mapa pogladowa

Rys.2. Oznaczenia

Rys.3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa kanatu technologicznego
Rys.4. Schemat wyprostowany przebudowywanych kabli

Rys.5. Schemat optyczny przebudowy kabla Nexera
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OZNACZENIA

Lp. Wyszczegodlnienie Stan istn. Stan proj. Do demot. Uwagi
1 | Centrala telefoniczna CA CA
- 1-nr kolejny szafki
1B 1B strali
2 | Szafka kablowa TSA—— B-symbol magistrali
3 | Puszka kablowa - 4 o
4 | Glowica kablowa @ % _ E@ x
5 | Stup kablowy ‘ <B @
50 x 4 50 x4 50 x 4 ilog¢ Srek
6 | Kabel kanatowy 65.0 — =650 %650 X% %
7 | Kabel ziemny — 58—’(04 - —585—’(04— - > 58—’(04 *x
8 | Linia kabl. napowietrzna NN | WANAL | AU
9 | Ztgcze przelotowe ——— ——o0— — X ——X%
10 | Ztacze rozgatezne —C — _ —><—‘i
11 | Rezerwa kablowa c - % c 10pr-10 par rezerwy
10pr 10pr 10pr w kablu
Kanalizacja rozdzielcza 25.0 25,0 25,0
12 | Studnia duza SK-2 2 2
Kanalizacja rozdzielcza —
13 | Studnia mata SK-1 = O A,
14 Kanalizacja mag. oraz 2 - 2 otwory istn.
studnia do rozbudowy 2+6 — 6 - 6 otworow proj.
_ -
15 | Kanalizacja rozwinieta g:E =4 E= E::E
-3 r=
16 Gtowica w szafce Ir—l
kablowej L
C-1 C-2 C-1 C-2 C-1 C-2 | c-1, C-2 - Nr studni
25,0 25,0 25,0 '
Kanalizacja magistralna 3 3 25,0 - dt. ode. w (m)
17 i jej profile ) otwor zajety
Je) = g > = > otwor do zajecia
) otwér wolny
18 | Stupek kablowy E E UE
19 | Zespdt taczéwkowy -
o0 | Kolorystyka projektowanego kabel rozdzielczy
kabla kabel abonencki
jednostka projektowa: Mplan Sp.Z 0.0. ‘(AL“ M plan
I. Osiriskiego 216, 13-100 Nidzica +48602727347 SN iniynieri
b?uro,;;\sar:(g;mail.com, wwvlv.rzr:;Tan-architektura.pl % |dnrzoy g \Oevrv\ 2
naza investycji:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W NOWYM DLUTOWIE
adres inwestycji:
OB. DLUTOWO NOWE, GM. LIDZBARK; POWIAT DZIALDOWSKI
rysunek skala: r rysunku: data:

OZNACZENIA

- 1

09.2020

projektowat branza teletechniczna:

mgr Arkadiusz Wiszniewski ~ WAM/0149/Z00T/05

sprawdzif branza teletechniczna:

mgr inz. Daniel Swieciak

WAM/0083/POOT/07
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Schemat wyprostowany przebudowy kabli OPL

4x2x0,5

istn.
istn. stupek
kablowy 10p.
proj. 1A R2/1
E: 19°57'46.80" Xg’;g"oxgw
N: 53°11'21.21" 2x0, 5x4x0,5
proj. 15,0z istn.
proj. XzTKMXpw XzTKMXpw
E: 19°57'47.22" XAGA 500 8x2x0,5
N: 53°11'20.01" 43/8-150 -
proj.
E: 19°57'47.58" !
N: 53°11'21.16"
2x2x0,5 |
istn. .
XAGA 500
Sx2X0 5 XzTKMXpw 43/8-150
x2x0, .
2x2x0,5 lik 5?<4x0,5 |stn°. z’f'elcze .
likw. tkw. proj. 213,0z E: 19°57'48.52

N: 63°11'27.64"
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Schemat wyprostowany przebudowy kabla SSPW

OTK_2/84J
wciggany 330,0m
/R
330,0 4xRHDPE 40/3,7 ks
¥
OTK_2/84J 4
istn.
334,0
oz a3 a tas —] .
. . 4 /&RHDP 0/3,7 _ .
istn. zasobnik SSPW istn. studnia SSPW
E: 19°57'43.90" E: 19°57'46.90"
OTK_2/84J

N: 53°11'10.83"

wyciggany 334,0m

N: 53°11'20.86"
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Schemat wyprostowany przebudowy kabla Nexera

SC-48-144
EQO0015595
istn. studnia SSPW
Dtuga 61
| 534833‘;588015595—01 istn. zasobnik
kablowy SSPW
@ Nowe Diutowo 13
@ @ 330,0 @ 432,0
EQ0015595-EQ0015656-01 rurociagg RSS rurocigg RSS
48P0 4x40/3,7 4x40/3,7
o 0,0 330,0
dtugosc 1 |
trasowa [m] I I
5 0,0 374,0

dtugosc | |

montazowa [m] I I

dlugose | 389,0 |

optyczna [m] I I

typ | | EQ0015595-EQ15640-01

kabla I ! 48P0 - istn.
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Schemat optyczny przebudowy kabla
EQ0015595-EQ0015640-01 48PO
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SC-48-144
EQ0015595 istn. zasobnik kablowy
istn. studnia SSPW SSPW
Dtuga 61 Nowe Dtutowo 13

1 1 N cz 1 N c
2 2 T\ 2 T\ =z
3 3 | Y 3 1
4 4 Bi 4 Bi
5 5 ol Fi S =~ Fi
6 6 < | & 6 <1 P
7 Z E Sz 7 E sz
8 e = L
9 9 Br 9 Br
10 o \
1 11 Ca 1 Ca
g v, i
13 13 A\ cz 13 N_c
14 14 T\ 2z 14 T\ 2z
15 12 [ 1 15 T 1
16 16 Bi 16 Bi
17 17 N Fi 17 N Fi
18 o 18 < [~ 15 o
19 e 19 - 19 ol
ig : 21 s 21 L
22 @ \ }
23 @ 23 Ca 23 Ca
5 v, Y

25 N_c 25 A\ cz
2 26 f\ = 26 J
27 27 1 27 |
28 28 Bi 28 Bi
29 29 | F 29 ™|
30 30 g Po 30 g B
g; 31 g Sz 31 ] Sz
33 . 33 i 33 s
gg . 35 Ca 35 ca
£ v, i
37 37 A cz 37 A\ cz
3 38 T\ & 38 [\ =
39 39 [ 39 T 1~
20 40 Bi 40 Bi
" 41 <t Fi 41 b4 Fi
42 @ 42 < Po 42 < 0
23 43 g sz 43 g Sz
4 o ~ =
45 45 Br 45 Br
46 o
47 A7 Ca A7 Ca
o v, Y

dtugos$c¢ trasowa wyciggania kabla 334,0 m
dtugos¢ trasowa weciggania kabla 330,0 m istn. kabel

ysunek skala:

SCHEMAT OPTYCZNY -

7 rysunku:

5.1

data:

09.2020
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projektowat branza teletechniczna:

mgr Arkadiusz Wiszniewski  WAM/0149/Z00T/05

sprawdzit branza teletechniczna:

mgr inz. Daniel Swieciak ~ WAMI0083/POOTI07

Copyright by Mplan sp. zo.o. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




	uzgodnienie projektu Nowe Dłutowo

