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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno –
Użytkowym (PFU) należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi 
dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej. 
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego   do opracowania 
niezbędnych projektów oraz wykonania robót budowlanych  w ramach projektu pn.: 
 

 „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. STRASZKÓW ORAZ 
STACJI UZDATNIANIA WODY W KŁODAWIE” 

Zamówienie obejmuje n/w zadania: 
 

1. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY                                        
W KŁODAWIE – ETAP I” 

 
2. „WYMIANA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NA OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI STRASZKÓW” 
 

stanowiący element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Zamówienie będzie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 
W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 
kompletnej Dokumentacji projektowej oraz wykonania następujących robót: 

 przeprowadzenia przebudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW)               
w miejscowości Kłodawa – Etap I, 

 wymiany urządzeń technologicznych stanowiących wyposażenie oczyszczalni 
ścieków w Straszkowie wraz z zakupem i dostawą tych urządzeń, 

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do  uzyskania   w imieniu Zamawiającego 
wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zgłoszeń koniecznych do 
realizacji prac oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych                       
w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU).  
 
Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa – Etap I 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przebudowy odstojnika wód popłucznych                               
o pojemności wynikającej z modernizacji SUW w drugim etapie wraz z armaturą. 
Odstojnik będzie budowlą żelbetową, częściowo zagłębioną w gruncie o wymiarach 
określonych w dalszej części PFU. Wykonany odstojnik wód popłucznych należy 
włączyć w istniejący układ rurociągów technologicznych. Przedmiotem zamówienia 
będzie również wymiana zasuw na rurociągach wód spustowych ze zbiorników 
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kontaktowych. Ponadto przewiduje się remont części budynku stacji tj. korytarz 
wejściowy, klatka schodowa wraz ze stolarką drzwiową, wymianę obudów (wejście) 
do zbiorników wyrównawczych oraz schodów betonowych z barierami służących jako 
wejście na skarpie na poziom płyt górnych zbiorników – 2 szt., budowę boksów na 
materiały sypkie, obróbki blacharskie na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody i 
pomieszczeń biurowych.  

Oczyszczalnia ścieków w Straszkowie 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń technologicznych tj. kraty 
koszowej, pomp, mieszadła, rurociągów tłocznych wraz z armaturą w przepompowni 
PP1, wymianę sita szczelinowego zamontowanego na koronie zbiornika reaktora 
biologicznego, wymiana pompy wody nadosadowej w zagęszczaczu osadu, wymiana 
dmuchaw oraz sieciowego systemu pomiarowego oczyszczalni.  Wykonawca dokona 
doboru urządzeń do wymiany i przedstawi Zamawiającemu w formie projektu 
technicznego do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca 
wykona niezbędne roboty montażowe.  

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w dalszej części niniejszego PFU.  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów 
związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich 
kosztów wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, 
pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, 
Umowy, a koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia są zobowiązaniami Wykonawcy.  

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie  pełnego zakresu wszystkich prac oraz 
innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Zamówienia i uwzględnienia wszystkich niezbędnych kosztów z tym 
związanych, Zamawiający proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji 
lokalnej.  

1.1 PROJEKTOWANIE 

1.1.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa 

      Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego kompletne Dokumenty 
Wykonawcy obejmujące co najmniej: 
A. aktualizację mapy do celów projektowych, 
B. dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub 

Zamawiającego opinii i decyzji oraz decyzji o pozwoleniu na budowę dla stacji 
uzdatniania wody, 

C. projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany 
opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej  ustawy Prawo 
Budowlane, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.                              
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w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 
1609) oraz zgodnie ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy                                 
i Technologii z 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1169) obejmujący wszystkie 
wymagane branże. Faza projektu budowlanego winna być zakończona 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 

D. projekt techniczny dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna być opracowana 
z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu                       
i projektu architektoniczno –budowlanego oraz warunków zawartych                                           
w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak również wynikających                                      
z uzgodnień z Zamawiającym, 

E. plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
F. program zapewnienia ciągłości odprowadzania wód popłucznych z płukania 

filtrów, 
G. właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonym projektem 

budowlanym wykonanie robót budowlano-montażowych dla Inwestycji, 
H. poniesienie kosztów obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powyko-

nawczej, 
I. wykonanie dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w  trakcie budowy, 
  

Ponadto Wykonawca przekaże w/w Dokumenty oraz każdy inny opracowany 
dokument w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w rozszerzeniu *.dwg i *.pdf, 
opisy, zestawienia i specyfikacje w rozszerzeniu *.doc oraz *.xls. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

1.1.2 Oczyszczalnia ścieków w Straszkowie 

      Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego kompletne Dokumenty 
Wykonawcy obejmujące co najmniej: 
A. projekt techniczny dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna być opracowana 

z uwzględnieniem warunków wynikających z niniejszego PFU oraz uzgodnień                    
z  Zamawiającym, 

B. Do dokumentacji Wykonawca załączy karty katalogowe urządzeń, 
C. Wnioski materiałowe do akceptacji przez Zamawiającego. 

 

1.2 ROBOTY 

1.2.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa 

Zakres robót obejmuje co najmniej: 
A. Roboty rozbiórkowe – rozbiórka elementów wewnątrz istniejących czterech 

żelbetowych otwartych komór o wymiarach w rzucie 5 x 8 m i wysokości 2,7 m 
każda,  
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B. Budowa nowego odstojnika wewnątrz istniejących komór – cztery żelbetowe, 
otwarte komory o wymiarach wewnętrznych w rzucie 7,6 m x 4,6 m                                            
i wysokości 2,5 m,  

C. Wymagana pojemność całkowita odstojnika wód popłucznych po budowie ma 
wynosić 87,4 m3 jednej komory, natomiast pojemność całkowita całego odstojnika 
–  350 m3,    

D. Wyżej określona pojemność jednej komory wynika z konieczności zapewnienia 
odprowadzenia wód popłucznych z płukania dwóch filtrów jednocześnie, 

E. Demontaż i montaż nowej armatury – zasuw na rurociągach dopływowym                                 
DN 250 z napędem elektrycznym  - szt 4 montowane w studniach betonowych  oraz 
zasuw DN 250 z napędem elektrycznym na odpływie z każdej komory –                           
4 szt montowane w studniach betonowych, zasuwy kołnierzowej DN 250 
montowanej w studni betonowej, 

F. Wymiana rurociągów, dopływowego z rur PVC-U DN 250 na odcinku od węzła W-0 
do każdej komory  odstojnika oraz rurociągów odpływowych o długości około 55 m,  

G.  Wymiana odcinka rurociągu wód spustowych ze zbiorników kontaktowych DN 250 
z rur PVC-U SN 8 o długości ok. 25 m wraz z montażem zasuwy kołnierzowej DN 
250 w studni betonowej,  

H. Demontaż zasuw DN 250 zamontowanych w ziemi na rurociągach wód spustowych 
ze zbiorników kontaktowych K1 – K7, 

I. Montaż zasuw kołnierzowych DN 250 K1- K7 w studniach betonowych,  
J. Remont budowlany klatki schodowej z holem, korytarza wejściowego i holu                               

I piętra polegający na malowaniu ścian, pokrycie posadzki i schodów terakotą, 
wymiana barierek przy schodach. 

K. Wymiana drzwi pomiędzy korytarzem a holem klatki schodowej. Likwidacja 
przeszklenia na konstrukcji stalowej, wymurowanie ścianki i montaż drzwi                                
o szerokości min. 1,5 m.  

L. Wymiana oświetlenia ( lampy) 
M. Rozbiórka istniejących obudów na wejściu do zbiorników wyrównawczych 

murowanych z cegły o wymiarach 2,5 x 1,5 m i wysokości 2,5 m, 
N. Budowa nowych obudów wejściowych betonowych o wymiarach 2,5 x 1,5 m i 

wysokości 2,5 m z izolacją przeciwwilogociową z ociepleniem, otynkowaniem i 
malowaniem, montaż drzwi wejściowych z zabezpieczeniem antywłamaniowym, 
wentylacja grawitacyjna, 

O. Wymiana drabin wewnątrz zbiorników ( 2 szt.) 
P. Wymiana włazów na stal nierdzewną AISI 316,   
Q. Wymiana instalacji elektrycznych w tych obudowach, 
R. Rozbiórka schodów wejściowych na skarpie do każdego zbiornika, 
S. Wykonanie nowych schodów betonowych o szerokości od 1,2 do 2,0 m wraz z 

barierami ze stali nierdzewnej o szacunkowej długości 2 x 16 mb. 
T. Wykonanie obróbek blacharskich na budynku SUW. 
U. Roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejących zasieków o wymiarach ok 13,5 m x 9,0 

m o grubości ścianki 0,1 m ( płyty drogowe ułożone w poziomie oraz l-ki w pionie )  
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V. Budowę nowych boksów betonowych na materiały sypkie o wymiarach : 5,5 x 12,0 
x 2,0 – 2 szt.  

1.2.2 Oczyszczalnia ścieków w Straszkowie  

Zakres robót obejmuje co najmniej: 
A. Demontaż pomp, mieszadła i armatury wewnątrz zbiornika przepompowni z 

przeczyszczeniem rurociągów tłocznych, 
B. Czyszczenie zbiornika przepompowni, 
C. Zapewnienie tymczasowego pompowania ścieków z komory kraty koszowej 

bezpośrednio do reaktora biologicznego z obejściem przepompowni na czas 
prowadzenia robót, 

D. Montaż pomp, mieszadła, rurociągów i armatury wewnątrz zbiornika, 
E. Montaż nowej skrzynki zasilająco-sterowniczej, 
F. Montaż pływakowego czujnika poziomu ścieków, 
G. Wymiana kraty łukowej w komorze na koronie reaktora, 
H. Zakup i dostawa kraty łukowej, 
I. Zakup i dostawa pojemników na skratki i piasek o poj. 240l – 2 szt, 
J. Demontaż i montaż pompy wody nadosadowej w zagęszczaczu, 
K. Wymiana mieszadeł w reaktorze – 2 szt, 
L. Wymiana przepływomierza, 
M. Demontaż istniejących dmuchaw w pomieszczeniu wraz z szafkami sterowniczymi 

z falownikami; 
N. Dostawa i montaż nowych dmuchaw – 2 szt z włączeniem do systemu istniejących 

rurociągów,  
O. Zakup kontenerów na skratki i piasek – tw. 1100 l – 2 szt, 
P. Zakup, montaż i wymiana sieciowego systemu pomiarowego SSP 
Q. Wykonanie sterowania wentylatorami w pomieszczeniach technologicznych 

(pomieszczenie agregatu, dmuchaw) z wydzielonym regulatorem temperatury. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac, także 

nie wymienionych w PFU, a wymaganych dla prawidłowego zamontowania                                        
i uruchomienia urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Straszkowie                              
oraz wykonania robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją SUW.   

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych (pierwszych z serii 
produkcyjnej), nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji. W celu uzyskania 
akceptacji wniosku materiałowego należy załączyć dokumenty potwierdzające 
zgodność urządzenia z wymogami specyfikacji.  
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2.   CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

      Zamawiający wstępnie poniżej określił szacunkowe parametry dla inwestycji. 
Przedstawione parametry mają umożliwić wycenę prac projektowych i robót 
budowlanych do ofert na jednakowych warunkach dla wszystkich Wykonawców. 
       Wykonawca ustali obmiary wielkości robót budowlano-remontowych na podstawie 
załączonych rysunków inwentaryzacji rzutów i przekrojów budynku SUW oraz wizji 
lokalnej na obiekcie.   

2.1.1   Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa  

      Na podstawie przedstawionego poniżej stanu istniejącego oraz zgodnie                               
z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania przebudowy i modernizacji stacji 
uzdatniania wody i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi                      
w niniejszym PFU, zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie projektu budowy  
odstojnika wód popłucznych wraz z wymianą armatury i rurociągów, wymiana zasuw 
na rurociągu wód spustowych w sąsiedztwie zbiorników kontaktowych, wykonanie 
remontu w części socjalnej budynku technologicznego, wymiana obudów wejściowych 
na koronie zbiorników wyrównawczych, wymiana  schodów wejściowych wraz  z 
barierami oraz wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawa i montaż garażu 
typu blaszak, budowę boksów na kruszywa sypkie.  

 

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO    

Aktualny schemat technologiczny stacji uzdatniania wody jest następujący: 
 Ujęcie wody, w skład którego wchodzi 5 studni głębinowych, 
 Napowietrzalnia, 
 Zbiorniki kontaktowe, 
 Pompownia II stopnia, 
 Filtry ciśnieniowe Ø 2200 mm - szt. 8, 
 Zbiorniki wyrównawcze  2 x 1000 m3, 
 Pompownia III stopnia,  

Pompy głębinowe Iº z ujęcia tłoczą wodę surową do napowietrzalni, gdzie odbywa się 
proces napowietrzania otwartego przez dysze napowietrzające. Po napowietrzaniu 
woda kierowana jest do zbiorników kontaktowych,  a następnie do komory czerpalnej. 
Z komory czerpalnej woda za pomocą pomp (IIº) tłoczona jest na filtry ciśnieniowe                         
– 8 szt.  Następnie woda poddawana jest chlorowaniu i dalej skierowana jest do 
zbiorników wyrównawczych. Ze zbiorników wyrównawczych woda podawana jest 
pompami (IIIº)  do miejskiej sieci wodociągowej. 
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Ujęcie wody (Iº) 

Woda z 5 studni głębinowych wydobywana jest z pomocą pomp głębinowych.  
Wydajność poszczególnych studni jest następująca: 

 Studnia A24 o wydajności 40 m3/h, 
 Studnia A25 o wydajności 35 m3/h, 
 Studnia A26 o wydajności 50 m3/h, 
 Studnia A22 o wydajności 35 m3/h, 
 Studnia A13 o wydajności 35 m3/h, 

 
Napowietrzalnia 

Obiekt ten składa się z dwóch części o wymiarach 5,0 m x 14,0 m każda. Każda część 
pracuje naprzemiennie. W obiekcie tym zachodzi proces napowietrzania wody surowej 
za pomocą dysz napowietrzających  Ø 150 mm po jednej na każdą część. 
Doprowadzenie wody do napowietrzalni następuje rurociągiem DN 300.  
Dopływ powietrza do napowietrzalni odbywa się przez uchylne okna, do których 
prowadzi wydzielony korytarz. Woda napowietrzona odpływa otworami bezpośrednio 
do zbiornika kontaktowego. Brak wentylacji w pomieszczeniu powoduje duże 
zawilgocenie. Planowana jest modernizacja napowietrzalni w drugim etapie 
modernizacji SUW. 
  
Zbiornik kontaktowy  

Wykonany z dwóch niezależnych komór o wymiarach 14,4 m x 5,8 m, V=330 m3.                     
W każdej  komorze zachodzą wstępne procesy utleniania związków żelaza i manganu. 
Czas kontaktu wody z powietrzem wynosi 60 min. Wymuszony przepływ w kierunku 
poziomym i pionowym zapewniają odpowiednie przegrody w komorach. 
   
Komora czerpalna 

Wymiary: 12,25 m x 4,8 m x 2,4 m, V=240 m3. Komora stanowi rezerwę do pobierania 
wody przez pompy II stopnia.  
Woda ze zbiornika kontaktowego, poprzez komorę czerpalną  tłoczona jest pompami 
II stopnia na układ uzdatniania tj. filtry ciśnieniowe.  
 
Pompownia IIº  

Woda ze zbiorników kontaktowych jest pobierana i tłoczona na układ technologiczny 
uzdatniania – filtrów ciśnieniowych. Pompownia wyposażona jest w 3 pompy, w tym 
jedna rezerwowa o wydajności 48,7 m3/h i wysokości podnoszenia 37,4 mH2O jednej 
pompy.  
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Filtry ciśnieniowe 

W stacji zamontowanych jest 8 filtrów ciśnieniowych o średnicy 2200 mm i wysokości 
4,1 m. Wypełnienie filtrów stanowi piasek filtracyjny o frakcji podstawowej 0,8 – 14 mmi 
wysokości złoża 1,5 m. Złoże ułożone jest na warstwie podtrzymującej składającej się 
z trzech warstw o granulacji 2-20 mm o całkowitej wysokości złoża 0,3 m. 
  
Zbiorniki wyrównawcze (wody czystej) 

Dwa zbiorniki cylindryczne o osi pionowej, naziemne obsypane gruntem: 
- średnica: 15,0 m,  
- wysokość: 6,0 m, 
- pojemność 1000 m3 każdy,  
 
Pompownia IIIº  

Woda ze zbiorników wyrównawczych jest pobierana i tłoczona do sieci wodociągowej. 
Pompownia wyposażona jest w 4 pompy o wydajności  45,0 m3/h i wysokości 
podnoszenia 51,9 – 67,2 mH2O jednej pompy. 
 
Odstojnik wód popłucznych 

W odstojniku odbywa się oczyszczanie wód popłucznych powstających przy płukaniu 
filtrów. Konstrukcja odstojnika stanowi odkryty zbiornik wolnostojący, czterokomorowy, 
żelbetowy, częściowo zagłębiony w gruncie.  
- wymiary każdej z komór: 5,0 m x 8,0 m   x 2,7 m, 
- pojemność czynna jednej komory V=96 m3, 
- pojemność całkowita czterech komór Vc= 384 m3, 
- warstwa przydenna przeznaczona na osad 0,5 m, 
- warstwa górna przeznaczona na rezerwę 0,3 m. 

2.1.2   Oczyszczalnia ścieków w Straszkowie 

      Na podstawie przedstawionego poniżej stanu istniejącego oczyszczalni ścieków 
oraz zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi                               
w niniejszym PFU, zadaniem Wykonawcy będzie dostawa urządzeń  technologicznych 
oraz ich montaż w istniejącej oczyszczalni, w miejscach wskazanych poniżej.  

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w na działce o nr ew. 61/2 w miejscowości 
Straszków, posiada przepustowość Qśrd = 74 – 100 m3/d. Ścieki z terenu miejscowości 
doprowadzane są do komory kraty koszowej, a następnie kanałem DN 250 odpływają 
do przepompowni ścieków o  średnicy 2000 mm. Z przepompowni ścieki tłoczone są 
do komory rozprężnej i poprzez kratę łukową szczelinową przepływają dalej do bloku 
oczyszczania biologicznego. Oczyszczanie biologiczne ścieków oparte jest na 
metodzie niskoobciążonego osadu czynnego, z pełną denitryfikacją oraz usuwaniem 
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związków biogennych w warunkach tlenowo – beztlenowych, odbywa się w 
zblokowanym reaktorze typu „BIOBLOK” PS-100. Po oczyszczeniu w reaktorze ścieki 
przepływają do osadnika wtórnego, gdzie odbywa się proces sedymentacji osadu 
czynnego. Ścieki oczyszczone, poprzez koryto przelewowe do kolektora, odpływają 
grawitacyjnie do wylotu i dalej do odbiornika – rzeki Rgilewki. Nadmiar osadu jest 
okresowo odprowadzany do grawitacyjnego zagęszczacza osadu, w którym następuje 
grawitacyjne zagęszczanie i odwodnienie. Woda nadosadowa z komory zagęszczacza 
zawracana jest pompowo do komór reakcyjnych oczyszczalni. Osad nadmierny 
poddawany jest tlenowej stabilizacji, w wyniku której jest zmineralizowany i częściowo 
zagęszczony, który wywożony będzie do mechanicznego odwadniania na miejską 
oczyszczalnię ścieków w Kłodawie.  
Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków: 
1. Komora kraty koszowej, 
2. Przepompownia ścieków, 
3. Ciąg technologiczny PS- 100, 
4. Grawitacyjny zagęszczacz osadu, 
 
 
Komora kraty koszowej 

Komora kraty koszowej wykonana jest w formie studni prefabrykowanej betonowej                          
o średnicy Ø 1200 mm z betonu klasy C35/45, wysokości 2,99 m. W studni 
zamontowana jest krata koszowa rzadka ze stali nierdzewnej o prześwicie 4 cm.  
 
Przepompownia ścieków 

Wykonana jest w formie szczelnego podziemnego zbiornika z elementów 
prefabrykowanych łączonych na uszczelki Forscheda. Pod studnię pompowni 
wykonano płytę z betonu chudego C25/30 grubości 20cm. Zbiornik składa się z trzech 
podstawowych segmentów: 
1. Dno zbiornika ze skosami. 
2. Rura studzienna. 
3. Płyta pokrywowa z wbudowanym włazem eksploatacyjno – montażowym. 
Wymiary pompowni: 
- średnica Ø 2000 mm, 
- głębokość całkowita – Hc = 4,43 m, 
- głębokość czynna – Hcz = 0,66 ÷0,76 m 
- pojemność czynna komory pomp – Vcz = 2,07÷2,39 m3 
W zbiorniku zainstalowane są dwie pompy zatapialne jednokanałowe: Grudnfos typu 
Sarlin SV 024 BH1, Ns = 2,6 kW o parametrach pracy: Q=10,2 l/s; H=8,36 m sł H2O 
Pompownia wyposażona jest w armaturę zwrotną, odcinającą i odwodnieniową.  
Rurociąg tłoczny pomiędzy pompownią a reaktorem wyposażony jest                                              
w przepływomierz elektromagnetyczny MPP04, DN 80.   
Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków PS-100 
a) Komora sita szczelinowego 
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b) Piaskownik 
c) Komora beztlenowa o poj. 6,5 m3, 
d) Komora niedotleniona o poj. 13,6 m3, 
e) Komora tlenowa o poj. 101,5 m3, 
f) osadnik wtórny, 
g) grawitacyjny zagęszczacz osadu 
h) pomieszczenie agregatu prądotwórczego  
Dane oczyszczalni ścieków typu „BIOBLOK” zblokowany reaktor PS-100 : 
1. Przepustowość nominalna: 100 m3/d, 
2. Przepustowość maksymalna: 130 m3/d, 
3. Moc zainstalowana: 10,19 – 15,5 kW, 
 
a) Komora sita szczelinowego 

Krata łukowa – sito szczelinowe o prześwicie 3 mm i mocy 0,18 kW – zamontowana 
jest na koronie zbiornika reaktora w zabezpieczonej obudowie. Szerokość komory sita 
wynosi 300 mm. Zamkniętym przewodem zrzucane są skratki do pojemnika.  
W ramach zamówienia należy przewidzieć demontaż istniejącego sita oraz montaż 
nowego urządzenia w komorze o tych samych parametrach. Wykonawca będzie 
zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji i pomiarów komory oraz doboru 
odpowiedniego urządzenia do wydajności pomp w przepompowni PP1.  
 
b) Piaskownik 

Piaskownik pionowy z wydzieloną przegrodą oraz lejem do gromadzenia piasku jest 
zlokalizowany pod korytem sita. Piasek z leja usuwany jest okresowo za pomocą 
pompy mamutowej do urządzenia płukania i workowania piasku usytuowanego przy 
reaktorze w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego.  
W ramach zamówienia nie przewiduje się wykonania żadnych robót. 
  
c) Komora beztlenowa 

Komora beztlenowa wyposażona jest w mieszadło zatapialne BIOX MZ O5 „HYDRA” 
o mocy 0,5 kW. 
W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do demontażu tego 
mieszadła oraz montażu nowego o parametrach określonych w dalszej części PFU. 
  
d) Komora niedotleniona 

Komora niedotleniona wyposażona jest w mieszadło zatapialne BIOX MZ O5 „HYDRA” 
o mocy 0,5 kW. 
W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do demontażu tego 
mieszadła oraz montażu nowego o parametrach określonych w dalszej części PFU.  
 

e) Komora tlenowa 

Wyposażenie komory tlenowej: 
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- komora tlenowa wyposażona jest w system rurociągów i koryt rozprowadzających 
ścieki oraz układ recyrkulacji, 

- system kolektorów powietrznych z zaworami, 
- ruszty napowietrzające – płyty z membraną poliuretanową HAFI, 
- dmuchawy typ ROBOX 1(2x2,2 kW) – 2 szt. 
W ramach zamówienia należy zakupić i zamontować nowe dmuchawy – 2 szt wraz ze 
sterownikiem i falownikiem w układzie istniejących rurociągów.  
  
f) osadnik wtórny, 

W ramach zamówienia nie przewiduje się robót oraz dostaw urządzeń.  
 
g) grawitacyjny zagęszczacz osadu 

Dane techniczne: 
- wysokość całkowita - Hc = 4,6 m, 
- średnica osadnika – Ø 3000 mm, 
- pojemność czynna – Vcz = 25,0 m3, 
Wyposażenie zagęszczacza stanowi pompa wody nadosadowej - typ pompy N430 
produkcji MEPROZET o parametrach: Q=12 m3/h, Hp =3,5 mH2O, Ns =0,37 kW. 
 
W pomieszczeniu agregatu znajduje się główna rozdzielnia elektryczna, szafa 
sterownicza, czytniki przepływomierzy oraz sieciowy system pomiarowy SSP Senco 
wyposażony w moduł pomiarowy tlenu rozpuszczonego MP2001, moduł pomiarowy 
pH MP2002, moduł pomiarowy potencjału Redoks itp. System ten jest 
wyeksploatowany i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Wykonawca będzie 
zobowiązany do zakupu, montażu i uruchomienia nowego systemu w oparciu o 
załączone materiały archiwalne.  
 

2.1.3  Warunki gruntowe 

        Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej, jeżeli będzie konieczna.  
 

2.2.  ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

       Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 
przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody, wymiany urządzeń na 
oczyszczalni w Straszkowie.  Zamawiający określił orientacyjnie parametry techniczne 
urządzeń, które należy wymienić na nowe na oczyszczalni ścieków na podstawie 
danych archiwalnych istniejących urządzeń. Wykonawca przeprowadzi własne analizy 
dokumentacji archiwalnej i dokona niezbędnych obliczeń i doborów w celu 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.  
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2.2.1   Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa  

         Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania rozbudowy i modernizacji  
stacji uzdatniania wody w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego programu 
funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane                                    
od Zamawiającego oraz dokumenty własne w postaci inwentaryzacji do celów 
Projektowych. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację archiwalną 
oczyszczalni ścieków, dane i dokumenty dotyczące eksploatacji obiektu niezbędne do 
wykonania prac projektowych. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego 
odstojnika wód popłucznych wraz z układem zasuw, doprowadzeniem zasilania 
napędów elektrycznych zasuw przed komorami odstojnika i na rurociągach 
odpływowych wód popłucznych z poszczególnych komór.  Przebudowa odstojnika wód 
popłucznych zostaje przewidziane pod modernizację stacji uzdatniania wody 
obejmująca technologię uzdatniania wody wraz z wymianą urządzeń, która będzie 
realizowana  w drugim etapie inwestycji ( I etap nie obejmuje tych robót). Wymagana 
pojemność odstojnika wód popłucznych – 350 m3 i pojemność jednej komory 87,4 m3 
wynika  z doboru urządzeń i technologii dla II etapu. Przyjęto pojemność jednej komory 
87,4 m3 dla zapewnienia odbioru wód popłucznych z płukania dwóch filtrów 
jednocześnie.  

PRACE PROJEKTOWE   

   Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku polskim obejmujące                             
co najmniej: 
a. Wykonanie mapy do celów projektowych, 
b. Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany  opraco-

wane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej ustawy Prawo Budowlane 
obejmujące wszystkie wymagane branże zgodnie  z zakresem zamówienia. Faza 
tych dokumentacji winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o po-
zwoleniu na budowę. 

c. Projekt techniczny dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna być opracowana                
z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu                         
i projektu architektoniczno –budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak również wynikających z uzgodnień                           
z Zamawiającym, 

d. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji admi-
nistracyjnych w zakresie wykonywanych robót, 

e. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
f. Program zapewnienia ciągłości odbioru wód popłucznych w trakcie prowadzenia 

robót budowlano-montażowych, 
g. Właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonym projektem 

budowlanym wykonanie robót budowlano-montażowych dla Inwestycji, 
h. Poniesienie kosztów obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-

czej, 



 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

 

  
PRO-EKO PROJEKT SP. Z O.O. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2 18 

 

i.  Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
powykonawczą, 

     Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej                                  
i elektronicznej w ilości określonej w dalszej części PFU. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania                     
i analizy, inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

 

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

1. Budowa nowego odstojnika wód popłucznych wewnątrz istniejących komór – 
cztery żelbetowe, otwarte komory o wymiarach wewnętrznych w rzucie 7,6 m x 4,6 
m  i wysokości 2,5 m. Po przebudowie wymagana pojemność odstojnika  ma 
wynosić 350 m3, natomiast pojemność jednej komory – 87,4 m3. Beton C35/45                               
i ekspozycji XA3 z wyłączeniem kruszyw ze skał osadowych,   

2. Demontaż i montaż nowej armatury – zasuw na rurociągach dopływowych                          
DN 250 z napędem elektrycznym  - szt 4 montowanych w studniach betonowych  
oraz zasuw DN 250 z napędem elektrycznym na odpływie z każdej komory – 4 szt 
montowane w studniach betonowych oraz zasuwy DN 250 montowanej w studni 
betonowej,  

3. Wymiana rurociągów dopływowych z rur PVC-U DN 250 na odcinku od węzła W-
O do każdej nowej komory odstojnika oraz rurociągów odpływowych o długości 
szacunkowej 55,0 m, 

4. Wymiana odcinka rurociągu wód spustowych DN 250 z rur PVC-U SN 8 o długości 
szacunkowej ok. 25,0 m ze studniami rewizyjnymi oraz montaż zasuwy 
kołnierzowej w studni betonowej na tym rurociągu,  

5. Demontaż zasuw DN 250 zamontowanych w sąsiedztwie zbiorników 
kontaktowych w ziemi oznaczonych K1 – K7 – 7 szt, 

6. Montaż nowych zasuw kołnierzowych DN 250 K1 – K7 w studniach betonowych, 
7. Montaż w korytarzu głównym po lewej stronie drzwi w istniejącym otworze                             

o wymiarach 115 x 205 cm drzwi białych przeszklonych. Wykucie istniejącej 
futryny i powiększenie otworu.  

8. Skucie istniejących płytek terakotowych w pom. 1.12 i ułożenie nowych płytek                   
o wymiarach min. 60 x 60 cm (szacunkowa pow. 20 m2) z cokołem,  

9. Remont budowlany klatki schodowej z holem, korytarza wejściowego i holu                                   
I piętra polegający na malowaniu ścian, pokrycie posadzki i schodów terakotą, 
wymiana barierek przy schodach. 

10. Wymiana drzwi pomiędzy korytarzem a holem klatki schodowej. Likwidacja 
przeszklenia na konstrukcji stalowej, wymurowanie ścianki i montaż drzwi                                
o szerokości min. 1,5 m. 
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11. Wymiana drzwi pomiędzy korytarzem wejściowym a holem głównym. Likwidacja 
przeszklenia na konstrukcji stalowej, wymurowanie ścianki i montaż drzwi                          
o szerokości min. 1,5 m maksymalnie po prawej stronie, 

12. Wymiana parapetu – 3 szt, 
13. Wymiana drzwi wejściowych do hali filtrów na nowe z przeszkleniem                                       

o wymiarach 0,9 x 2,4 m,  
14. Położenie gładzi gipsowej na ścianach, malowanie ścian i sufitów, 
15. Ułożenie płytek w pom. 1,14 z cokołem, 
16. Klatka schodowa – wykucie bruzdy i umieszczenie przewodu w ścianie 3,0 m, 
17. Demontaż i montaż nowego okna widokowego na halę filtrów o wym. 1,1x2,6m, 
18. Ułożenie płytek podłogowych  w pom. 2/6, 
19. Zabudowa skrzynki p.poż.  
20. Rozbiórka istniejących obudów na wejściu do zbiorników wyrównawczych 

murowanych z cegły o wymiarach 2,5 x 1,5 m i wysokości 2,5 m, 
21. Budowa nowych obudów wejściowych betonowych o wymiarach 2,5 x 1,5 m i 

wysokości 2,5 m z izolacją przeciwwilogociową z ociepleniem, otynkowaniem i 
malowaniem, montaż drzwi wejściowych z zabezpieczeniem antywłamaniowym, 

22. Wymiana drabin wewnątrz zbiorników ( 2 szt.)  
23. Wymiana instalacji elektrycznych w tych obudowach, 
24. Wymiana włazów na stal nierdzewną AISI 316,  
25. Rozbiórka schodów wejściowych na skarpie do każdego zbiornika, 
26. Wykonanie nowych schodów betonowych o szerokości od 1,2 do 2,0 m wraz z 

barierami ze stali nierdzewnej o szacunkowej długości 2 x 16 mb.   
27. Wykonanie obróbek dekarskich na budynku SUW ( naprawa muru wystającego 

nad stropodachem, wyklejenie papą termozgrzewalną połączenia mur - dach - 
około 200 m długości, zabezpieczenie obróbką dekarską papy przyklejonej na  mur 
- ok 200m  długości, wymiana rynien na wywyższonej części budynku). 

28. Roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejących zasieków o wymiarach ok 13,5 m x 
9,0 m o grubości ścianki 0,1 m ( płyty drogowe ułożone w poziomie oraz l-ki w 
pionie )  

29. Budowę nowych boksów betonowych na materiały sypkie o wymiarach : 5,5 x 12,0 
x 2,0 – 2 szt.  

 

2.2.2   Oczyszczalnia ścieków w Straszkowie  

PRACE PROJEKTOWE 

a. Opracowanie projektu technicznego dla realizacji przedmiotu zamówienia. Projekt 
techniczny musi zawierać obliczenia i dobory urządzeń proponowanych przez 
Wykonawcę, karty katalogowe i dane techniczne.  

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE 
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a. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych może nastąpić po uzyskaniu 
akceptacji projektu technicznego przez Zamawiającego. 

b. Przygotowanie terenu budowy. 
c. Demontaż pomp, mieszadła, rurociągów i uzbrojenia w zbiorniku przepompowni 

ścieków PP1. 
d. Tymczasowe pompowanie ścieków surowych z komory KK1 do reaktora bioblok. 
e. Czyszczenie zbiornika po opróżnieniu. 
f. Montaż pomp zatapialnych o wydajności 10,2 l/s i wysokości podnoszenia                             

8,4 mH2O wg dokumentacji archiwalnej.  
g. Montaż mieszadła w przepompowni PP1 typ SR 4630 o mocy 0,9 – 1,5 kW na 

prowadnicy.  
h. Montaż rurociągów tłocznych z rur ze stali AISI 316 DN 100 i DN 160. 
i. Montaż armatury – zasuwa kołnierzowa typu E DN 100 – 2 szt, zawór kulowy                           

DN 100 – 2 szt, 
j. Montaż sond hydrostatycznych poziomu ścieków.   
k. Demontaż przepływomierza. 
l. Montaż przepływomierza MPP DN 80 na rurociągu dopływowych ścieków                                      

do reaktora zabudowanego w sposób umożliwiający późniejszy demontaż i 
wymianę urządzenia ( ocieplona obudowa lub rozwiązanie równoważne). 

m. Wymiana kraty łukowej na koronie reaktora w istniejącej komorze o wymiarach – 
szerokość 300 mm i długości 1700 mm. Wykonawca dokona doboru tej kraty na 
podstawie pomiarów własnych.  

n. Zakup i montaż pompy wód nadosadowych w zagęszczaczu o parametrach – 
wydajność Q = 12,0 m3/h i wysokości podnoszenia 3,5 mH2O. 

o. Wymiana mieszadeł w komorze niedotlenionej  i beztlenowej. Wykonawca 
przeprowadzi dobór mieszadeł biorąc pod uwagę wielkość danej komory, 
przeznaczenie komory oraz sposób montażu w stosunku do geometrii danej 
komory.  

p. Wymiana dmuchaw – 2 szt o mocy 2,2 kW każda z falownikami oraz układem 
sterowania jako komplet i pomiarem ilości tłoczonego powietrza. Wydajność 
istniejących dmuchaw wynosi 100 m3/h. Wykonawca dokona doboru wielkości 
dmuchaw w oparciu o dokumentację archiwalną. 

q. Demontaż sieciowego systemu pomiarowego typ SSP Senco lub równoważny.   
r. Przewidzieć wymianę sondy tlenu, redox, pH i temperatury wraz z instalacją 

elektryczną kablową od powyższych sond doprowadzającą do tlenomierza - 
układaną po istniejącej trasie przewodów  

s. Wymiana sterownika obiektowego w głównej szafie sterowania oczyszczalnią 
wraz z podstawowymi sygnałami pomiarowymi (Użytkownik winien posiadać 
przekaz informacji o podstawowych parametrach ( tlen, redox, pH oraz przepływ 
ścieków itp.) poprzez GPS oraz ZACHOWANIE istniejącego przekazu informacji o 
stanach awaryjnych tak jak Użytkownik posiada w danym momencie czyli– zanik 
napięcia, start agregatu, awaria dmuchawy poprzez informację SMS). 

t. Montaż szafy sterowniczej wraz ze sterownikiem programowalnym                                                
i falownikami – 2 szt oraz osprzętem. 
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2.3.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

          Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej                                  
i elektronicznej w ilości określonej w dalszej części PFU. Przed rozpoczęciem prac 
Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 
Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje 
uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania 
Dokumentów Wykonawcy. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta oraz 
zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania 
Przedmiotu Zamówienia.  

2.3.1     MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt aktualnych map 
do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót stanowiących 
Przedmiot Zamówienia. 

2.3.2     PROJEKTY I KONCEPCJE ZAMAWIAJĄCEGO  

            Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 
Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania Przedmiotu 
Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań                           
i opracowań archiwalnych, wykona własne obliczenia technologiczne  i hydrauliczne, 
ustali  konieczny do wykonania  zakres robót. W przypadku wyniknięcia rozbieżności 
w rozwiązaniach Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zmian                                     
z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia.   

2.3.3     WERYFIKACJA I SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Dobór parametrów technicznych i technologicznych przewidzianych do 
wykonania robót jest obowiązkiem Wykonawcy na etapie prac projektowych i tym 
samym musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Jeżeli prawo, lub względy 
praktyczne wymagają dodatkowej weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia 
przez odpowiednie instytucje, to koszty takich weryfikacji i uzgodnień obciążają 
Wykonawcę.  

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza                                       
o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, jeżeli Dokument Wykonawcy nie spełnia 
wymagań umowy.  
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3.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

3.1.  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

       Utrzymuje się dotychczasowe właściwości funkcjonalno-użytkowe istniejących 
urządzeń stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.  
W ramach  przebudowy i modernizacji SUW Wykonawca wykona wszelkie roboty 
konstrukcyjno-budowlane związane z odprowadzeniem wód popłucznych z budynku 
technologicznego, przebudową odstojnika wód popłucznych, wymianą i montażem 
zasuw oraz rurociągów. Ponadto wykona roboty remontowe zbiorników 
wyrównawczych oraz roboty remontowe w części socjalnej budynku SUW.  
Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień oraz uzyska wszelkie informacje przed 
przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji projektowej.  
W ramach oczyszczalni ścieków w Straszkowie Wykonawca wykona wszelkie 
roboty budowlano-montażowe związane z dostawą i montażem wskazanych urządzeń 
technologicznych, uruchomieniem i monitoringiem pracy oczyszczalni. Ponadto 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót towarzyszących wymianie 
urządzeń oraz utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni lub tymczasowych pompowań 
ścieków.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo                   
na terenie budowy oraz za zgodność z wymaganiami Zamawiającego i dokumentacją 
projektową.  
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych                                    
powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania określone                                       
w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, które zapewnią jej prawidłowe 
właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 Wykonawca uzyska niezbędne decyzje i pozwolenia konieczne do prowadzenia 
Robót, jak i wykona niezbędne opracowania (w tym Projekty). 

 Jako podstawę opracowania projektów i wykonania Robót należy przyjąć założe-
nia i wymagania zawarte w PFU, które pod względem technicznym pozwolą na 
uzyskanie spodziewanego efektu inwestycji. 

 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych Robót 
powinny zapewnić wysoką trwałość i niezawodność  rurociągów wraz z węzłami 
wodociągowymi. 

  Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony                                       
w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

 Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością oraz nieza-
wodnością. 

 Zastosowane materiały, technologie prowadzenia robót powinny uzyskać akcep-
tację Zamawiającego. 

 Wykonawca zapewni nadzór autorski projektanta w trakcie prowadzenia Robót. 
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3.1.1.  STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANIE WYROBÓW 

Przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia należy zachować ujednolicenie 
technologii stosowanych urządzeń, materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny 
posiadać właściwości spełniające wymagania określone w normach 
zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku 
w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach 
technicznych. Stosowane wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem 
budowlanym oraz odpowiednio posiadać Deklaracje /Certyfikaty Zgodności. 

3.1.2  DOSTĘPNOŚĆ TERENU BUDOWY  

        Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej 
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do placu budowy.   

3.1.3  ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY OBIEKTÓW  

  Wykonawca zabezpiecza na własny koszt ciągłość odbioru wód popłucznych na 
stacji uzdatniania wody, oczyszczania ścieków na oczyszczalni oraz ciągłości odbioru 
ścieków z przepompowni PP2.  

 

3.1.4  ZAPLECZE BUDOWY 

        Wykonawca zapewni na własny koszt zaplecze budowy.   

3.1.5 UTYLIZACJA ODPADÓW 

        W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia powstanie szereg odpadów, w tym 
także odpadów niebezpiecznych w rozumieniu obowiązującej Ustawy o odpadach. 
Wykonawca  w wyniku realizacji robót staje się wytwórcą odpadów i jest zobowiązany 
zapewnić ich zbiórkę, transport i utylizację we własnym zakresie i zgodnie                                           
z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca. 

 

3.2.  SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

3.2.1 Przewidywany zakres prac 

3.2.1.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa 

a. demontaż istniejących elementów wewnątrz komór odstojnika wód popłucznych, 
b. montaż nowej armatury – zasuw nożowych na rurociągach dopływowych                                          

i odpływowych DN 250 z napędami elektrycznymi w układzie sterowania otwórz – 
zamknij, 

c. montaż studni betonowych min. 1200 mm, 
d. zasilanie elektryczne zasuw j.w. z budynku SUW,  
e. ułożenie kabli zasilającego i sterowniczego do poszczególnych zasuw w kanalizacji 

kablowej, 
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d. rurociągi dopływowe i odpływowe do komór odstojnika z rur PCV-U SN 8, 
e. remont budowlany klatki schodowej z holem, korytarza wejściowego i holu                                   

I piętra polegający na malowaniu ścian, pokrycie posadzki i schodów terakotą, 
wymiana barierek przy schodach, 

h. montaż nowych drzwi pomiędzy korytarzem a holem klatki schodowej. Likwidacja 
przeszklenia na konstrukcji stalowej, wymurowanie ścianki i montaż drzwi                                
o szerokości min. 1,5 m w budynku SUW, 

i. wymiana oświetlenia - lampy, 
j. rozbiórka istniejących obudów na wejściu do zbiorników wyrównawczych, 
k. budowa nowych obudów wejściowych betonowych o wymiarach 2,5 x 1,5 m                               

i wysokości 2,5 m z izolacją przeciwwilogociową z ociepleniem, drzwi wejściowe, 
l. wymiana instalacji elektrycznej w obudowach zbiorników wyrównawczych, 
m. wykonanie nowych schodów betonowych o szerokości od 1,2 do 2,0 m wraz                            

z barierami ze stali nierdzewnej o szacunkowej długości 2 x 16 mb. 
n. Wykonanie obróbek dekarskich na budynku SUW ( naprawa muru wystającego nad 

stropodachem, wyklejenie papą termozgrzewalną połączenia mur - dach - około 200 
m długości, zabezpieczenie obróbką dekarską papy przyklejonej na  mur - ok 200m  
długości, wymiana rynien na wywyższonej części budynku). 

o. Roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejących zasieków o wymiarach ok 13,5 m x 9,0  
m o grubości ścianki 0,1 m ( płyty drogowe ułożone w poziomie oraz l-ki w pionie )  
p. Budowę nowych boksów betonowych na materiały sypkie o wymiarach : 5,5 x 12,0 

x 2,0 – 2 szt.  
 

3.2.1.2 Oczyszczalnia ścieków w Straszkowie 

a. montaż pomp, mieszadła i armatury w zbiorniku przepompowni ścieków PP1, 
b. montaż rurociągów technologicznych w przepompowni ze stali nierdzewnej AISI316 
c. montaż pomp zatapialnych o wydajności 10,2 l/s i wysokości podnoszenia                             

8,4 mH2O wg dokumentacji archiwalnej. 
d. montaż mieszadła w PP1 typ SR 4630 o mocy 0,9 – 1,5 kW na prowadnicy, 
e. montaż armatury – zasuwa kołnierzowa typu E DN 100 – 2 szt, zawór kulowy DN 

100 – 2 szt, 
f. montaż sond hydrostatycznych poziomu ścieków, 
g. montaż przepływomierza MPP DN 80 na rurociągu dopływowych ścieków do reak-

tora, 
h. wymiana kraty łukowej na koronie reaktora biologicznego, 
i. montaż pompy wód nadosadowych w zagęszczaczu, 
j. wymiana mieszadeł w komorze niedotlenionej i beztlenowej reaktora, 
k. wymiana dmuchaw z falownikami,  
l. wykonać nowy sieciowy system pomiarowy oczyszczalni zgodnie z pkt. 2.2.2. pkt. 

S,  str. 20. 
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4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU  DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte                                 
w obowiązujących przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporządzeniach 
wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE FAZY PROJEKTOWEJ 

4.1.1 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE 

       Przyjmuje się, że realizacja przedmiotu zamówienia  wymaga uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę dla części dotyczącej przebudowy i modernizacji stacji 
uzdatniania wody. Wykonawca na własny koszt i ryzyko uwzględni w Cenie ofertowej 
konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 
dokumenty oraz podejmie wszelkie niezbędne działania, które będą wymagane  do 
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem niezbędnej 
dokumentacji projektowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją prac.   
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi 
przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy 
technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego 
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.  

4.1.2  FORMA I ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac projektowych oraz za ich zgodność                      
z wymaganiami Zamawiającego. Ponadto roboty powinny być tak zaprojektowane, aby 
odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim. 
Wszystkie zaprojektowane urządzenia, materiały i armatura powinny bezawaryjnie 
pracować we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na zmienne 
obciążenia, ciśnienie i temperatury.  
Zakres dokumentacji projektowej: 
- Wykonawca będzie dysponował do projektowania Przedmiotu Zamówienia zespołem 

doświadczonych projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym 
odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego. 

- Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany opracowane 
w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej  ustawy Prawo Budowlane, 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz 
zgodnie ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 
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czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1169) i inne uzgodnienia i opracowania 
wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę oraz realizację zakresu 
Przedmiotu Zamówienia. 

-   Projekt techniczny dla celów realizacji Przedmiotu Zamówienia, który powinien być 
opracowany z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach, 
decyzjach i uzgodnieniach, jak również wytycznych Zamawiającego i powinien 
stanowić uszczegółowienie rozwiązań projektowych. 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
wykonanych sieci. 

-   Wykonawca uzyska na własny koszt  decyzje niezbędne do realizacji robót. 

4.1.3 PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

     Wykonawca przekaże docelowo Zamawiającemu następujące dokumenty:  
- opieczętowane komplety projektu zagospodarowania terenu i projektu 
architektoniczno - budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydający pozwolenie na 
budowę – 3 egz.  
-  projekty techniczne – po 3 egz., 
- dokumentację powykonawczą – po 2 egz., 
Wykonawca przekaże w/w dokumenty w wersji elektronicznej zapisane na dysku CD 
w plikach  ⃰.doc,  ⃰.pdf,  ⃰.dwg, lub   ⃰.dxf.  
Powyższy wykaz nie obejmuje dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do 
bieżących uzgodnień.  
Kompozycja i układ dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej musi być zgodny 
z odpowiednikiem papierowym. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej 
muszą być zapisane w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję 
i późniejsze wykorzystanie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie 
do dokumentacji projektowej.   
Dokumenty Wykonawcy będą sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiającego. 
Wykonawca przekaże dokumenty do zatwierdzenia w 2 egz. + wersja elektroniczna. 
Jeżeli prawo lub inne instytucje zewnętrzne będą wymagały weryfikacji przez osoby 
uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 
na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia.  
 

4.1.4 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację geotechniczną ustalającą 
warunki gruntowo-wodne.  
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4.1.5 SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO   

        Wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego przez 
cały okres prowadzenia robót do czasu wystawienia przez Zamawiającego Protokołu 
końcowego.  
W zakres nadzoru autorskiego wchodzi mi.in.: 
 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nim rozwiązań, 
 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji                           

z projektem, 
 uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projektach, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru,  

 dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 
wymagań zawartych w PFU, 

4.1.6  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

Po zakończeniu Robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 
powykonawcza oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentację 
powykonawczą Wykonawca  przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na płycie CD.                                        
W dokumentacji powykonawczej należy nanieść wszelkie zmiany wprowadzone                         
w trakcie budowy potwierdzone przez autora Projektu. 

4.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wytyczne zawarte w PFU dotyczą wymagań,  jakie powinien uwzględnić 
Wykonawca na etapie prowadzenia robót związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich 
zgodność  z dokumentacją projektową. 

4.2.1 WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO 

4.2.1.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa 

Materiały i urządzenia 
       Zastosowane materiały i armatura muszą posiadać wymagane prawem 
certyfikaty, atesty PZH i deklaracje zgodności. 
Odstojnik wód popłucznych należy wykonać jako czterokomorowy z betonu C35/45                          
i ekspozycji XA3.  Rurociągi dopływowe należy wykonać z rur PVC-U SN 8.                                     
Na rurociągach dopływowych i odpływowych z każdej komory należy zamontować 
zasuwy nożowe DN 250 z napędami elektrycznymi. Doprowadzić do tych napędów 
kable zasilające i sterownicze w kanalizacji kablowej.  
 
Wymagania dot. robót budowlanych i elektrycznych  

Wykonawca zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlano-konstrukcyjne: 



 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

 

  
PRO-EKO PROJEKT SP. Z O.O. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2 28 

 

- remont budowlany klatki schodowej budynku SUW z holem, korytarza wejścio-
wego i holu I piętra,  

- montaż w korytarzu głównym po lewej stronie drzwi w istniejącym otworze                             
o wymiarach 115 x 205 cm drzwi białych przeszklonych. Wykucie istniejącej 
futryny i powiększenie otworu.  

- skucie istniejących płytek terakotowych w pom. 1.12 i ułożenie nowych płytek                     
o wymiarach min. 60 x 60 cm (szacunkowa pow. 20 m2) z cokołem,  

- wymiana drzwi pomiędzy korytarzem a holem klatki schodowej. Likwidacja 
przeszklenia na konstrukcji stalowej, wymurowanie ścianki i montaż drzwi                                
o szerokości min. 1,5 m. 

- wymiana barierek przy schodach na stal. nierdzewną, 
- wymiana drzwi pomiędzy korytarzem wejściowym a holem głównym. Likwidacja 

przeszklenia na konstrukcji stalowej, wymurowanie ścianki i montaż drzwi                                        
o szerokości min. 1,5 m maksymalnie po prawej stronie, 

- wymiana parapetu pom. 1.12 – 1szt, 
- przebudowa instalacji c.o. w pom. 1.14 polegająca na wykuciu bruzd                                      

w ścianach i umieszczenie przewodów wewnątrz bruzd, 
- wymiana drzwi wejściowych do hali filtrów na nowe z przeszkleniem                                       

o wymiarach 0,9 x 2,4 m, 
- ułożenie płytek w pom. 1,14 z cokołem, 
- klatka schodowa – wykucie bruzdy i umieszczenie przewodu w ścianie 3,0 m, 
- wymiana parapetów w pom. 2/6 – 2 szt, 
- modernizacja ogrzewania poprzez wykucie bruzd w ścianach i umieszczenie 

przewodów wewnątrz bruzd – pom. 2/6, 
- demontaż i montaż nowego okna widokowego na halę filtrów o wym. 1,1x2,6m, 
- ułożenie płytek podłogowych  w pom. 2/6, 
- zabudowa skrzynki p.poż. 
- ścianki murowane z cegły, 
- naprawa tynków wewnątrz budynku, 
- położenie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach, 
- powierzchnie ścian klatki schodowej, holu i korytarzy należy pomalować farbami 

emulsyjnymi, 
- budowa nowego odstojnika wód popłucznych wewnątrz istniejących komór – 

cztery żelbetowe, otwarte komory o wymiarach wewnętrznych w rzucie 7,6 m x 4,6 
m  i wysokości 2,5 m. Beton C35/45 i ekspozycji XA3 z wyłączeniem kruszyw ze 
skał osadowych ( wraz z rozbiórką istniejącego odstojnika i utylizacją osadu w nim 
zalegającego), 

- budowa nowych obudów wejściowych betonowych o wymiarach 2,5 x 1,5 m                               
i wysokości 2,5 m z izolacją przeciwwilogociową z ociepleniem, otynkowaniem                              
i malowaniem, montaż drzwi wejściowych z zabezpieczeniem antywłamaniowym, 

- montaż instalacji elektrycznych w tych obudowach, 
- wymiana włazów na stal nierdzewną AISI 316, 
- wymiana drabin wewnątrz zbiorników wody czystej – 2 szt. , 
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- wykonanie nowych schodów betonowych o szerokości od 1,2 do 2,0 m wraz z 
barierami ze stali nierdzewnej o szacunkowej długości 2 x 16 mb., 

- wykonanie obróbek dekarskich na budynku SUW ( naprawa muru wystającego 
nad stropodachem, wyklejenie papą termozgrzewalną połączenia mur - dach - 
około 200 m długości, zabezpieczenie obróbką dekarską papy przyklejonej na  mur 
- ok 200m  długości, wymiana rynien na wywyższonej części budynku). 

- roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejących zasieków o wymiarach ok 13,5 m x 9,0 
m o grubości ścianki 0,1 m ( płyty drogowe ułożone w poziomie oraz l-ki w pionie )  

- Budowę nowych boksów betonowych na materiały sypkie o wymiarach : 5,5 x 12,0 
x 2,0 – 2 szt.  

 
    

4.2.1.2 Oczyszczalnia ścieków w Straszkowie 

Materiały i urządzenia  

Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty, 
atesty PZH i deklaracje zgodności. 
Przepompownię ścieków PP1 należy wyposażyć w dwie pompy zatapialne z wirnikiem 
otwartym o wydajności określonej wstępnie w PFU. Sterowanie pomp w zależności od 
poziomu ścieków za pomocą nowych sond hydrostatycznych. Rurociągi i inne 
elementy zanurzone w ściekach należy wykonać ze stali nierdzewnej AISI 316. 
Przepompownię należy wyposażyć w mieszadło średnioobrotowe                                          
z żurawikiem. W przepompowni należy zastosować zasuwy nożowe oraz zawory 
zwrotne kulowe. Wykonawca dokona wymiany kraty łukowej w komorze na koronie 
reaktora wraz ze zsypem do skratek. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
pomp wirowych odśrodkowych, zatapialnych do instalacji stacjonarnej montowane na 
kolanach sprzęgających, opuszczane na dwóch prowadnicach. Stosować pompy 
wyposażone w wirnik otwarty lub półotwarty symetryczny, samooczyszczający się. 
Wirnik pomp powinien umożliwić pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i 
włókniste oraz osadów ściekowych.  

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wszystkie Materiały i Urządzenia zastosowane w ramach realizacji Przedmiotu 
Zamówienia muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 
w szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych)                                  
i posiadać wymagane prawem deklaracje, certyfikaty zgodności i oznakowania. 

 zgodne z zapisami w PFU, 
 zgodne z wymaganiami eksploatatora obiektów wod.-kan. w Kłodawie.  
 nowe i nieużywane, klasy I, 

Wymagane dokumenty: 
 deklaracje zgodności, 
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 atesty higieniczne PZH; 

4.2.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca ustali we własnym zakresie plac budowy i składowania materiałów.  

4.2.3 TABLICE INFORMACYJNE 

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 
tablicy informacyjnej i utrzymania w należytym stanie. 

4.2.4 MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ RUROCIĄGÓW 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 
spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 15 cm. 
Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 
wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30 m po 
zagęszczeniu. Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany 
stopień zagęszczenia wynosi 85 %. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od 
wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. 

4.2.5 SPRZĘT 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 
PFU to: koparko-ładowarki, sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów, 
samochody skrzyniowe samowyładowcze, szalunki do wykopów, koparki 
podsiębierne, urządzenia przewiertowe, igłofiltry do odwadniania wykopów, żurawie 
budowlane samochodowe, spycharki, beczkowozy i zabezpieczenia drogowe.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót 
montażowych, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym. 

4.2.6  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną negatywnie na jakość prowadzonych robót i właściwości transportowanych 
materiałów i urządzeń. Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy 
wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej 
samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. Powyższe zasady 
obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. Do transportu 
mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych, które 
nie spowodują segregacji składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu 
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mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze 
zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic 
określonych wymaganiami technologicznymi. Sprzęt i urządzenia można przewozić 
dowolnymi środkami transportowymi.  

4.3  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU 

4.3.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

4.3.1 Wstęp 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Nazwa Zamówienia: 

„MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. STRASZKÓW ORAZ STACJI 

UZDATNIANIA WODY W KŁODAWIE” 

 
Zamówienie obejmuje n/w zadania: 
 
1. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KŁODAWIE – ETAP I” 
 
2. „WYMIANA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW                                          

W MIEJSCOWOŚCI STRASZKÓW” 

 

 

4.3.2 Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do 
zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz 
poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na 
Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane                           
w PFU oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra  i usługi (tymczasowe 
lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał 
w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 
Wykonawca będzie porządkował i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady                      
i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosować jednolite                     
i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno - technologiczne przy projektowaniu 
i wykonaniu Robót objętych PFU. 
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4.3.2.1 Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 
Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

4.3.2.2 Dokumenty Wykonawcy 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w niniejszym PFU nie jest 
wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy                          
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się 
koniecznym uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące 
dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny 
koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w PFU i uzyska ich zatwierdzenie.  

4.3.2.3 Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy 
od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
powinny być zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. 
Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                            
z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie 
będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji 
danych do projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.                
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia.  

4.3.2.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego                    
w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie                      
stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają 
służyć Roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia 
Robót przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm 
zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac 
objętych PFU i do stosowania ich postanowień  na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią                                
i wymaganiami tych norm. Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). 
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4.3.2.5 Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien 
uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Wykonawca winien dostosować się                        
do wymagań uzyskanych decyzji i postanowień i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien 
pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie 
powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających                                 
z przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do 
uzyskania w/w decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego 
prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za uzyskanie 
wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy 
oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 
pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

4.4 MATERIAŁY 

4.4.1 Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 
stosowanych w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie  z założeniami programu zapewnienia 
jakości. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 
inwestycji będą materiałami  w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych 
Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 
fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

4.4.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które                           
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
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4.4.3 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

4.4.4 Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

4.4.4.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 
zamówienia aż do zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności: 
• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy 
odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, 
takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych                     
z korzystaniem z mediów w czasie trwania zamówienia. Zabezpieczenie korzystania  
z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy                      
i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

4.4.4.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 
powinien zapoznać się z postanowieniami Obwieszczenia Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie jednolitego tekstu 
ustawy o odpadach  (Dz.U. 2021. poz. 779) w przypadku konieczności złożenia na 
podkładzie przydatnego gruntu. 

4.4.4.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w oparciu o informacje o przedsięwzięciu sporządzona na etapie projektu 
budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie.  
Wzdłuż całego odcinka Robót, na którym występują wykopy, obustronnie  na zewnątrz 
szalunków musza być rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu 
należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót 
musza być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie zamówienia.                    
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa              
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401, 2003 r.), 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 
• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 
niebezpiecznych, 
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku 
i czystości, 
• organizacji pracy na budowie, 
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.4.4.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń                           
w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych. 
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4.4.4.5 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 

4.4.5 Kontrola jakości robót 

4.4.5.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek   i badań materiałów oraz Robót.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Zamawiającego, program zapewnienia jakości, w którym pokazany będzie zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, PFU oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje PZJ, który będzie zawierał m.in.: 

a/ część ogólną opisującą: 

    - organizację wykonania robót, 

    - harmonogram prowadzenia prac, 

    - organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robót, 

    - instrukcje bhp, 

    - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

    - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

    - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

   - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów                          
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji, 
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b/ część szczegółową opisująca dla każdego rodzaju robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie probek itp.) 

- sposób i procedury obowiązujące Wykonawcę przy odbiorze dostaw materiałów, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom. 

Dla każdego typu kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, 
czas i częstotliwość przeprowadzenia, kryteria dopuszczalności i dokumentację, 
a także podać osobę odpowiedzialną za jej wykonanie. PZJ musi być spójne 
z projektem organizacji robót i harmonogramem robót.  

4.4.5.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną, jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 
z przedmiotem zamówienia. 

4.5.5.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                                     
w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.                     
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zamawiającemu. 
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4.5.5.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej. 

4.5.5.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów 
i Robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

4.5.5.5 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Zamawiający dopuści do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności                      
z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełna zgodność z warunkami 
podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub 
aprobaty techniczne są wymagane wg PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać w/w dokumenty. 
 

4.5.5.6 Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. Próby Końcowe będą w kolejności 
obejmowały: 
• próby przedodbiorowe, 
• próby odbiorowe, 

4.5.5.7 Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie              
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Zamawiającego.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
3. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                        

i w trakcie wykonywania Robót, 
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4. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 
5. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
6.Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego), 
7. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 
8. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów Robót, 
9. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania. Instrukcje Zamawiającego 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

4.5.5.8 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3. Umowy cywilno-prawne, 
4. Protokoły odbioru Robót, sprawdzeń i badań, 
5. Protokoły z narad i ustaleń, 
6. Korespondencje na budowie. 

4.5.5.9 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

4.5.5.10 Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad 
obmiaru, żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 
wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.                      
W tym świetle cena umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się 
będą pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4.4.6 Odbiór robót 

4.6.6.1 Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie                        
ze wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie 
dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 
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4.6.6.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
Umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej 
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 
odbioru. 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                              

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
3.  Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania 
koniecznych dokumentów. 

4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 
końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU.  W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

4.6.6.3 Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów. 
4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 
końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 
5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

4.6.6.4 Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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1. Oryginał Dziennika Budowy. 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie 
korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 
4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 
5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających                    

i ulegających zakryciu. 
6. Uzgodnienia technologiczne. 
7. Protokoły badan i sprawdzeń. 
8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 
9. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcze w formie pisemnej   w dwóch 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie 
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie.  

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamówienia pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone 
przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robót 
poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 
Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego 
Odbioru Robót. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU  

1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM                    
I WYKONANIEM ZADANIA 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, 
rozporządzenia, normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować 
ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie 
wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji. Niniejszy Program 
Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z zachowaniem 
Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku należy 
stosować odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych. 

2. UWAGI OGÓLNE 

2.1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową. 
2.2. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest zapoznać 
się z zakresem prac w terenie. 
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3. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr  1 – Plan orientacyjny – Stacja Uzdatniania Wody Kłodawa 
Załącznik nr  2 – Plan orientacyjny – Oczyszczalnia ścieków Straszków 
Załącznik nr  2.2 – Mapa zasadnicza  – Oczyszczalnia ścieków Straszków 
Załącznik nr 3 – Mapa sytuacyjna Stacja Uzdatniania Wody Kłodawa 
Załącznik 3.1 – Mapa poglądowa z projektowaną lokalizacją boksów  
Załącznik nr 4 – Rzut parteru budynku SUW – komunikacja 
Załącznik nr 5 – Rzut I-go piętra budynku SUW 
Załącznik nr 6 – Przekrój budynku SUW 
Załącznik nr 7 – Plan sytuacyjny Oczyszczalnia Ścieków Straszków 
Załącznik nr 8 – Schemat technologiczny Oczyszczalnia Ścieków Straszków 
Załącznik nr 9.1, 9.2 – Rysunek istniejących drabin wewnątrz zbiorników 
wyrównawczych 
 
 


