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|. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (PFU) nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi
dokumentami tworzgcymi catos¢ dokumentacji przetargowe;j.

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do opracowania
niezbednych projektow oraz wykonania robét budowlanych w ramach projektu pn.:

,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. STRASZKOW ORAZ
STACJI UZDATNIANIA WODY W Kt ODAWIE”

Zamowienie obejmuje n/w zadania:

1. ,PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
W KLODAWIE - ETAP |”

2. ,WYMIANA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRASZKOW”

stanowigcy element Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Zamowienie bedzie realizowane w formule ,,Zaprojektuj i wybudu;j”.
W ramach Przedmiotu Zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
kompletnej Dokumentacji projektowej oraz wykonania nastepujgcych robét:
» przeprowadzenia przebudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
w miejscowosci Klodawa — Etap |,
» wymiany urzgdzen technologicznych stanowigcych wyposazenie oczyszczalni
Sciekdw w Straszkowie wraz z zakupem i dostawg tych urzadzen,
Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji, pozwolen i zgtoszen koniecznych do
realizacji prac oraz zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych
w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU).

Przebudowa i modernizacja SUW Klodawa — Etap |

Przedmiotem Zamdéwienia jest wykonanie przebudowy odstojnika wdd poptucznych
0 pojemnosci wynikajgcej z modernizacji SUW w drugim etapie wraz z armatura.
Odstojnik bedzie budowlg zelbetowa, czesciowo zagtebiong w gruncie o wymiarach
okreslonych w dalszej czesci PFU. Wykonany odstojnik wod poptucznych nalezy
wigczy¢ w istniejgcy ukfad rurociggdéw technologicznych. Przedmiotem zamowienia
bedzie réwniez wymiana zasuw na rurociggach woéd spustowych ze zbiornikow
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kontaktowych. Ponadto przewiduje sie remont czesci budynku stacji tj. korytarz
wejsciowy, klatka schodowa wraz ze stolarkg drzwiowg, wymiane obudéw (wejscie)
do zbiornikow wyrownawczych oraz schodéw betonowych z barierami stuzgcych jako
wejscie na skarpie na poziom ptyt gornych zbiornikow — 2 szt., budowe bokséw na
materiaty sypkie, obrobki blacharskie na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody i
pomieszczen biurowych.

Oczyszczalnia sciekow w Straszkowie

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz urzgdzen technologicznych tj. kraty
koszowej, pomp, mieszadta, rurociggow ttocznych wraz z armaturg w przepompowni
PP1, wymiane sita szczelinowego zamontowanego na koronie zbiornika reaktora
biologicznego, wymiana pompy wody nadosadowej w zageszczaczu osadu, wymiana
dmuchaw oraz sieciowego systemu pomiarowego oczyszczalni. Wykonawca dokona
doboru urzadzeh do wymiany i przedstawi Zamawiajgcemu w formie projektu
technicznego do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona niezbedne roboty montazowe.

Szczegdtowy zakres prac przedstawiono w dalszej czesci niniejszego PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamdwienia, w tym wszelkich
kosztow wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich,
petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajgcych z przepiséw prawa,
Umowy, a koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia sg zobowigzaniami Wykonawcy.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie pelnego zakresu wszystkich prac oraz
innych sSwiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu
Zamowienia i uwzglednienia wszystkich niezbednych kosztow 2z tym
zwigzanych, Zamawiajacy proponuje przed ziozeniem oferty dokonanie wizji
lokalnej.

1.1 PROJEKTOWANIE

1.1.1 Przebudowa i modernizacja SUW Klodawa

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego kompletne Dokumenty

Wykonawcy obejmujgce co najmniej:

A. aktualizacje mapy do celéw projektowych,

B. dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wilasnym lub
Zamawiajgcego opinii i decyzji oraz decyzji o pozwoleniu na budowe dla stacji
uzdatniania wody,

C. projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany
opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo
Budowlane, Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
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w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609) oraz zgodnie ze zmianami w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1169) obejmujgcy wszystkie
wymagane branze. Faza projektu budowlanego winna by¢ zakonczona
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe,

projekt techniczny dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna by¢ opracowana
z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu
i projektu architektoniczno —budowlanego oraz warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak réwniez wynikajgcych
z uzgodnien z Zamawiajgcym,

plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

program zapewnienia ciggtosci odprowadzania wod poptucznych z ptukania
filtréw,

wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonym projektem
budowlanym wykonanie robo6t budowlano-montazowych dla Inwestyciji,
poniesienie kosztéw obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
nawczej,

wykonanie dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi w sposob czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

Ponadto Wykonawca przekaze w/w Dokumenty oraz kazdy inny opracowany
dokument w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w rozszerzeniu *.dwg i *.pdf,
opisy, zestawienia i specyfikacje w rozszerzeniu *.doc oraz *.xls.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

1.1.2 Oczyszczalnia Sciekow w Straszkowie

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego kompletne Dokumenty

Wykonawcy obejmujgce co najmniej:

A. projekt techniczny dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna by¢ opracowana
z uwzglednieniem warunkéw wynikajgcych z niniejszego PFU oraz uzgodnien
z Zamawiajgcym,

B. Do dokumentacji Wykonawca zatgczy karty katalogowe urzgdzen,

C. Wnhnioski materialowe do akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.2 ROBOTY

1.2.1 Przebudowa i modernizacja SUW Klodawa

Zakres robét obejmuje co najmniej:

A.

Roboty rozbiérkowe — rozbiorka elementéw wewnatrz istniejgcych czterech
zelbetowych otwartych komor o wymiarach w rzucie 5 x 8 m i wysokosci 2,7 m
kazda,
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Budowa nowego odstojnika wewnatrz istniejagcych komér — cztery zelbetowe,
otwarte komory o wymiarach wewnetrznych w rzucie 76 m x 4,6 m
i wysokosci 2,5 m,

Wymagana pojemnosc catkowita odstojnika wod poptucznych po budowie ma
wynosi¢ 87,4 m3 jednej komory, natomiast pojemno$¢ catkowita catego odstojnika
— 350 m3,

Wyzej okreslona pojemnosc jednej komory wynika z koniecznosci zapewnienia
odprowadzenia wod poptucznych z ptukania dwdch filtrow jednoczesnie,
Demontaz i montaz nowej armatury — zasuw na rurociggach doptywowym
DN 250 z napedem elektrycznym - szt 4 montowane w studniach betonowych oraz
zasuw DN 250 z napedem elektrycznym na odptywie z kazdej komory —
4 szt montowane w studniach betonowych, zasuwy kotnierzowej DN 250
montowanej w studni betonowej,

. Wymiana rurociggow, doptywowego z rur PVC-U DN 250 na odcinku od wezta W-0

do kazdej komory odstojnika oraz rurociggéw odptywowych o dtugosci okoto 55 m,

. Wymiana odcinka rurociggu wod spustowych ze zbiornikéw kontaktowych DN 250

z rur PVC-U SN 8 o dtugoséci ok. 25 m wraz z montazem zasuwy kotnierzowej DN
250 w studni betonowej,

. Demontaz zasuw DN 250 zamontowanych w ziemi na rurociggach wod spustowych

ze zbiornikéw kontaktowych K1 — K7,

Montaz zasuw kotnierzowych DN 250 K1- K7 w studniach betonowych,

Remont budowlany klatki schodowej z holem, korytarza wejsciowego i holu
| pietra polegajacy na malowaniu scian, pokrycie posadzki i schodéw terakota,
wymiana barierek przy schodach.

Wymiana drzwi pomiedzy korytarzem a holem klatki schodowej. Likwidacja
przeszklenia na konstrukcji stalowej, wymurowanie $cianki i montaz drzwi
0 szerokosci min. 1,5 m.

Wymiana oswietlenia ( lampy)

.Rozbidérka istniejgcych obudow na wejsciu do zbiornikow wyréwnawczych

murowanych z cegty o wymiarach 2,5 x 1,5 m i wysokosci 2,5 m,

. Budowa nowych obudow wejsciowych betonowych o wymiarach 2,5 x 1,5 m i

wysokosci 2,5 m z izolacjg przeciwwilogociowg z ociepleniem, otynkowaniem i
malowaniem, montaz drzwi wejsciowych z zabezpieczeniem antywtamaniowym,
wentylacja grawitacyjna,

. Wymiana drabin wewnatrz zbiornikdéw ( 2 szt.)

Wymiana wiazéw na stal nierdzewng AlSI 316,

. Wymiana instalacji elektrycznych w tych obudowach,

Rozbidrka schodow wejsciowych na skarpie do kazdego zbiornika,
Wykonanie nowych schodéw betonowych o szerokosci od 1,2 do 2,0 m wraz z
barierami ze stali nierdzewnej o szacunkowej dtugosci 2 x 16 mb.

T. Wykonanie obrébek blacharskich na budynku SUW.

. Roboty rozbiérkowe — rozbidrka istniejgcych zasiekdéw o wymiarach ok 13,5 m x 9,0

m o grubosci scianki 0,1 m ( ptyty drogowe utozone w poziomie oraz I-ki w pionie )
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V. Budowe nowych boksow betonowych na materiaty sypkie o wymiarach : 5,5 x 12,0

x 2,0 — 2 szt.

1.2.2 Oczyszczalnia sciekow w Straszkowie

Zakres robét obejmuje co najmniej:

A. Demontaz pomp, mieszadta i armatury wewnagtrz zbiornika przepompowni z
przeczyszczeniem rurociggow ttocznych,

B. Czyszczenie zbiornika przepompowni,

C. Zapewnienie tymczasowego pompowania Ssciekow z komory kraty koszowej
bezposrednio do reaktora biologicznego z obejsciem przepompowni na czas
prowadzenia robot,

D. Montaz pomp, mieszadta, rurociggow i armatury wewnatrz zbiornika,

E. Montaz nowej skrzynki zasilajgco-sterownicze;j,

F. Montaz ptywakowego czujnika poziomu sciekow,

G. Wymiana kraty tukowej w komorze na koronie reaktora,

H. Zakup i dostawa kraty tukowej,

I. Zakup i dostawa pojemnikdw na skratki i piasek o poj. 2401 — 2 szt,

J. Demontaz i montaz pompy wody nadosadowej w zageszczaczu,

K. Wymiana mieszadet w reaktorze — 2 szt,

L. Wymiana przeptywomierza,

M. Demontaz istniejgcych dmuchaw w pomieszczeniu wraz z szafkami sterowniczymi
z falownikami;

N. Dostawa i montaz nowych dmuchaw — 2 szt z wigczeniem do systemu istniejgcych
rurociggow,

0. Zakup kontenerdéw na skratki i piasek —tw. 1100 | — 2 szt,

P. Zakup, montaz i wymiana sieciowego systemu pomiarowego SSP

Q. Wykonanie sterowania wentylatorami w pomieszczeniach technologicznych

n
i
0

Y
a

(pomieszczenie agregatu, dmuchaw) z wydzielonym regulatorem temperatury.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich niezbednych prac, takze
ie wymienionych w PFU, a wymaganych dla prawidtowego zamontowania
uruchomienia urzadzen technologicznych oczyszczalni Sciekébw w Straszkowie
raz wykonania robot budowlano-montazowych zwigzanych z modernizacjg SUW.

Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen prototypowych (pierwszych z serii
rodukcyjnej), nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji. W celu uzyskania
kceptacji wniosku materialtowego nalezy zatgczy¢é dokumenty potwierdzajgce

zgodnos¢ urzgdzenia z wymogami specyfikacii.
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wstepnie ponizej okreslit szacunkowe parametry dla inwestyciji.
Przedstawione parametry majg umozliwi¢ wycene prac projektowych i robot
budowlanych do ofert na jednakowych warunkach dla wszystkich Wykonawcow.

Wykonawca ustali obmiary wielkosci robot budowlano-remontowych na podstawie
zatgczonych rysunkow inwentaryzacji rzutow i przekrojow budynku SUW oraz wizji
lokalnej na obiekcie.

2.1.1 Przebudowa i modernizacja SUW Klodawa

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu istniejgcego oraz zgodnie
z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania przebudowy i modernizacji stacji
uzdatniania wody i wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego, opisanymi
w niniejszym PFU, zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie projektu budowy
odstojnika wod poptucznych wraz z wymiang armatury i rurociggéw, wymiana zasuw
na rurociggu woéd spustowych w sgsiedztwie zbiornikow kontaktowych, wykonanie
remontu w czesci socjalnej budynku technologicznego, wymiana obudow wejsciowych
na koronie zbiornikédw wyréwnawczych, wymiana schoddéw wejsciowych wraz z
barierami oraz wykonanie robét budowlano-montazowych, dostawa i montaz garazu
typu blaszak, budowe bokséw na kruszywa sypkie.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Aktualny schemat technologiczny stacji uzdatniania wody jest nastepujgcy:
Ujecie wody, w sktad ktérego wchodzi 5 studni gtebinowych,
Napowietrzalnia,

Zbiorniki kontaktowe,

Pompownia |l stopnia,

Filtry cisSnieniowe & 2200 mm - szt. 8,

Zbiorniki wyréwnawcze 2 x 1000 m3,

Pompownia Il stopnia,

7
X4

L)

3

¢

3

¢

3

¢

3

¢

7
X4

L)

7
X4

L)

Pompy gtebinowe I° z ujecia ttoczg wode surowg do napowietrzalni, gdzie odbywa sie
proces napowietrzania otwartego przez dysze napowietrzajgce. Po napowietrzaniu
woda kierowana jest do zbiornikow kontaktowych, a nastepnie do komory czerpalnej.
Z komory czerpalnej woda za pomocg pomp (II°) ttoczona jest na filtry ciSnieniowe
— 8 szt. Nastepnie woda poddawana jest chlorowaniu i dalej skierowana jest do
zbiornikow wyroéwnawczych. Ze zbiornikdw wyréwnawczych woda podawana jest
pompami (l1I°) do miejskiej sieci wodociggowe;.
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Ujecie wody (I°)

Woda z 5 studni gtebinowych wydobywana jest z pomocg pomp gtebinowych.
Wydajno$¢ poszczegdinych studni jest nastepujaca:

e Studnia A24 o wydajnosci 40 m3/h,

e Studnia A25 o wydajnosci 35 m3/h,

e Studnia A26 o wydajnosci 50 m3/h,

e Studnia A22 o wydajnosci 35 m3/h,

e Studnia A13 o wydajnosci 35 m3/h,

Napowietrzalnia

Obiekt ten sktada sie z dwoch czesci o wymiarach 5,0 m x 14,0 m kazda. Kazda czes¢
pracuje naprzemiennie. W obiekcie tym zachodzi proces napowietrzania wody surowej
za pomocg dysz napowietrzajgcych @ 150 mm po jednej na kazdg czesc.
Doprowadzenie wody do napowietrzalni nastepuje rurociggiem DN 300.

Doptyw powietrza do napowietrzalni odbywa sie przez uchylne okna, do ktérych
prowadzi wydzielony korytarz. Woda napowietrzona odptywa otworami bezposrednio
do zbiornika kontaktowego. Brak wentylacji w pomieszczeniu powoduje duze
zawilgocenie. Planowana jest modernizacja napowietrzalni w drugim etapie
modernizacji SUW.

Zbiornik kontaktowy

Wykonany z dwdch niezaleznych komoér o wymiarach 14,4 m x 5,8 m, V=330 m3.
W kazdej komorze zachodzg wstepne procesy utleniania zwigzkoéw zelaza i manganu.
Czas kontaktu wody z powietrzem wynosi 60 min. Wymuszony przeptyw w kierunku
poziomym i pionowym zapewniajg odpowiednie przegrody w komorach.

Komora czerpalna

Wymiary: 12,25 m x 4,8 m x 2,4 m, V=240 m3. Komora stanowi rezerwe do pobierania
wody przez pompy |l stopnia.

Woda ze zbiornika kontaktowego, poprzez komore czerpalng ttoczona jest pompami
Il stopnia na uktad uzdatniania {j. filtry cisSnieniowe.

Pompownia II°

Woda ze zbiornikéw kontaktowych jest pobierana i ttoczona na ukfad technologiczny
uzdatniania — filtrow cisnieniowych. Pompownia wyposazona jest w 3 pompy, w tym
jedna rezerwowa o wydajnosci 48,7 m3/h i wysokosci podnoszenia 37,4 mH20 jedne;

pompy.

1 ——
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Filtry ciSnieniowe
W stacji zamontowanych jest 8 filtrow cisnieniowych o srednicy 2200 mm i wysokosci
4,1 m. Wypetnienie filtrow stanowi piasek filtracyjny o frakcji podstawowej 0,8 — 14 mmi

wysokosci ztoza 1,5 m. Ztoze utozone jest na warstwie podtrzymujgcej sktadajgcej sie
z trzech warstw o granulacji 2-20 mm o catkowitej wysokosci ztoza 0,3 m.

Zbiorniki wyréwnawcze (wody czystej)

Dwa zbiorniki cylindryczne o osi pionowej, haziemne obsypane gruntem:
- Srednica: 15,0 m,

- wysokosé: 6,0 m,

- pojemnos$¢ 1000 m3 kazdy,

Pompownia llI°

Woda ze zbiornikow wyrownawczych jest pobierana i ttoczona do sieci wodociggowe;.
Pompownia wyposazona jest w 4 pompy o wydajno$ci 45,0 m3h i wysokosci
podnoszenia 51,9 — 67,2 mH20 jednej pompy.

Odstojnik wéd poptucznych

W odstojniku odbywa sie oczyszczanie wod poptucznych powstajgcych przy ptukaniu
filtrow. Konstrukcja odstojnika stanowi odkryty zbiornik wolnostojgcy, czterokomorowy,
zelbetowy, czesciowo zagtebiony w gruncie.

- wymiary kazdej z komér: 5,0 mx8,0m x 2,7 m,

- pojemno$¢ czynna jednej komory V=96 m?,

- pojemnos$¢ catkowita czterech komér Ve= 384 m3,

- warstwa przydenna przeznaczona na osad 0,5 m,

- warstwa gorna przeznaczona na rezerwe 0,3 m.

2.1.2 Oczyszczalnia $ciekow w Straszkowie

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu istniejgcego oczyszczalni sciekow
oraz zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego, opisanymi
w niniejszym PFU, zadaniem Wykonawcy bedzie dostawa urzgdzen technologicznych
oraz ich montaz w istniejgcej oczyszczalni, w miejscach wskazanych ponize;.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest w na dziatce o nr ew. 61/2 w miejscowosci
Straszkéw, posiada przepustowo$é Qs = 74 — 100 m3/d. Scieki z terenu miejscowosci
doprowadzane sg do komory kraty koszowej, a nastepnie kanatem DN 250 odptywajg
do przepompowni sciekow o Srednicy 2000 mm. Z przepompowni $cieki ttoczone sg
do komory rozpreznej i poprzez krate tukowg szczelinowg przeptywajg dalej do bloku
oczyszczania biologicznego. Oczyszczanie biologiczne $ciekow oparte jest na
metodzie niskoobcigzonego osadu czynnego, z petng denitryfikacjg oraz usuwaniem
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zwigzkéw biogennych w warunkach tlenowo - beztlenowych, odbywa sie w
zblokowanym reaktorze typu ,BIOBLOK” PS-100. Po oczyszczeniu w reaktorze scieki
przeptywajg do osadnika wtdérnego, gdzie odbywa sie proces sedymentacji osadu
czynnego. Scieki oczyszczone, poprzez koryto przelewowe do kolektora, odptywajg
grawitacyjnie do wylotu i dalej do odbiornika — rzeki Rgilewki. Nadmiar osadu jest
okresowo odprowadzany do grawitacyjnego zageszczacza osadu, w ktdérym nastepuje
grawitacyjne zageszczanie i odwodnienie. Woda nadosadowa z komory zageszczacza
zawracana jest pompowo do komor reakcyjnych oczyszczalni. Osad nadmierny
poddawany jest tlenowej stabilizacji, w wyniku ktorej jest zmineralizowany i czesciowo
zageszczony, ktory wywozony bedzie do mechanicznego odwadniania na miejskg
oczyszczalnie sciekéw w Ktodawie.

Schemat technologiczny oczyszczalni sciekow:

1. Komora kraty koszowej,

2. Przepompownia sciekdw,

3. Cigg technologiczny PS- 100,

4. Grawitacyjny zageszczacz osadu,

Komora kraty koszowej

Komora kraty koszowej wykonana jest w formie studni prefabrykowanej betonowej
o $rednicy @ 1200 mm z betonu klasy C35/45, wysokosci 2,99 m. W studni
zamontowana jest krata koszowa rzadka ze stali nierdzewnej o przeswicie 4 cm.

Przepompownia sciekéw

Wykonana jest w formie szczelnego podziemnego zbiornika z elementow
prefabrykowanych tgczonych na uszczelki Forscheda. Pod studnie pompowni
wykonano ptyte z betonu chudego C25/30 grubosci 20cm. Zbiornik sktada sie z trzech
podstawowych segmentow:

1. Dno zbiornika ze skosami.

2. Rura studzienna.

3. Ptyta pokrywowa z wbudowanym wtazem eksploatacyjno — montazowym.
Wymiary pompowni:

- Srednica @ 2000 mm,

- gtebokos¢ catkowita — He = 4,43 m,

- gtebokos¢ czynna — Hez = 0,66 +0,76 m

- pojemnos$¢é czynna komory pomp — Vez = 2,07+2,39 m?3

W zbiorniku zainstalowane sg dwie pompy zatapialne jednokanatowe: Grudnfos typu
Sarlin SV 024 BH1, Ns = 2,6 kW o parametrach pracy: Q=10,2 I/s; H=8,36 m st H20
Pompownia wyposazona jest w armature zwrotng, odcinajgcg i odwodnieniowa.
Rurocigg tloczny pomiedzy pompownig a reaktorem wyposazony jest
w przeptywomierz elektromagnetyczny MPP04, DN 80.

Ciag technologiczny oczyszczalni sciekow PS-100

a) Komora sita szczelinowego
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b) Piaskownik

c) Komora beztlenowa o poj. 6,5 m3,

d) Komora niedotleniona o poj. 13,6 m3,

e) Komora tlenowa o poj. 101,5 m3,

f) osadnik wtérny,

g) grawitacyjny zageszczacz osadu

h) pomieszczenie agregatu pragdotwérczego
Dane oczyszczalni sciekow typu ,BIOBLOK” zblokowany reaktor PS-100 :
1. Przepustowos$¢ nominalna: 100 m3/d,

2. Przepustowo$¢ maksymalna: 130 m3/d,
3. Moc zainstalowana: 10,19 — 15,5 kW,

a) Komora sita szczelinowego

Krata tukowa — sito szczelinowe o przeswicie 3 mm i mocy 0,18 kW — zamontowana
jest na koronie zbiornika reaktora w zabezpieczonej obudowie. Szerokos¢ komory sita
wynosi 300 mm. Zamknietym przewodem zrzucane sg skratki do pojemnika.

W ramach zaméwienia nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcego sita oraz montaz
nowego urzgdzenia w komorze o tych samych parametrach. Wykonawca bedzie
zobowigzany do sporzgdzenia inwentaryzacji i pomiarow komory oraz doboru
odpowiedniego urzgdzenia do wydajnosci pomp w przepompowni PP1.

b) Piaskownik

Piaskownik pionowy z wydzielong przegrodg oraz lejem do gromadzenia piasku jest
zlokalizowany pod korytem sita. Piasek z leja usuwany jest okresowo za pomocg
pompy mamutowej do urzgdzenia ptukania i workowania piasku usytuowanego przy
reaktorze w pomieszczeniu agregatu prgdotworczego.

W ramach zamdwienia nie przewiduje sie wykonania zadnych robot.

c) Komora beztlenowa

Komora beztlenowa wyposazona jest w mieszadto zatapialne BIOX MZ O5 ,HYDRA”
o mocy 0,5 kW.

W ramach zamodwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do demontazu tego
mieszadta oraz montazu nowego o parametrach okreslonych w dalszej czesci PFU.

d) Komora niedotleniona

Komora niedotleniona wyposazona jest w mieszadto zatapialne BIOX MZ O5 ,HYDRA”
o mocy 0,5 kW.

W ramach zamodwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do demontazu tego
mieszadta oraz montazu nowego o parametrach okreslonych w dalszej czesci PFU.

e) Komora tlenowa

Wyposazenie komory tlenowe;j:
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- komora tlenowa wyposazona jest w system rurociggdéw i koryt rozprowadzajgcych
Scieki oraz uktad recyrkulaciji,

- system kolektoréw powietrznych z zaworami,

- ruszty napowietrzajgce — ptyty z membrang poliuretanowg HAFI,

- dmuchawy typ ROBOX 1(2x2,2 kW) — 2 szt.

W ramach zamowienia nalezy zakupic i zamontowac¢ nowe dmuchawy — 2 szt wraz ze

sterownikiem i falownikiem w uktadzie istniejgcych rurociggow.

f) osadnik wtérny,

W ramach zamdwienia nie przewiduje sie robot oraz dostaw urzadzen.

g) grawitacyjny zageszczacz osadu

Dane techniczne:

- wysokos¢ catkowita - Hec = 4,6 m,

- Srednica osadnika — @ 3000 mm,

- pojemno$¢ czynna — Vez = 25,0 m3,

Wyposazenie zageszczacza stanowi pompa wody nadosadowej - typ pompy N430
produkcji MEPROZET o parametrach: Q=12 m3h, Hp =3,5 mH20, Ns =0,37 kW.

W pomieszczeniu agregatu znajduje sie gtowna rozdzielnia elektryczna, szafa
sterownicza, czytniki przeptywomierzy oraz sieciowy system pomiarowy SSP Senco
wyposazony w modut pomiarowy tlenu rozpuszczonego MP2001, modut pomiarowy
pH MP2002, modut pomiarowy potencjatu Redoks itp. System ten jest
wyeksploatowany i nie nadaje sie do dalszego uzytkowania. Wykonawca bedzie
zobowigzany do zakupu, montazu i uruchomienia nowego systemu w oparciu o
zatgczone materiaty archiwalne.

2.1.3 Warunki gruntowe

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, jezeli bedzie konieczna.

2.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody, wymiany urzgdzen na
oczyszczalni w Straszkowie. Zamawiajgcy okreslit orientacyjnie parametry techniczne
urzgdzen, ktore nalezy wymieni¢ na nowe na oczyszczalni sciekdbw na podstawie
danych archiwalnych istniejgcych urzgdzen. Wykonawca przeprowadzi wtasne analizy
dokumentacji archiwalnej i dokona niezbednych obliczen i doborow w celu
prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamowienia.
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2.2.1 Przebudowa i modernizacja SUW Klodawa

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania rozbudowy i modernizacji
stacji uzdatniania wody w zakresie wynikajgcym z zapisOdw niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o materialy i dokumenty uzyskane
od Zamawiajgcego oraz dokumenty wiasne w postaci inwentaryzacji do celéw
Projektowych. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy dokumentacje archiwalng
oczyszczalni sciekow, dane i dokumenty dotyczgce eksploatacji obiektu niezbedne do
wykonania prac projektowych. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego
odstojnika wod poptucznych wraz z uktadem zasuw, doprowadzeniem zasilania
napedow elektrycznych zasuw przed komorami odstojnika i na rurociggach
odptywowych wod poptucznych z poszczegdlnych komoér. Przebudowa odstojnika wod
poptucznych zostaje przewidziane pod modernizacje stacji uzdatniania wody
obejmujgca technologie uzdatniania wody wraz z wymiang urzgadzen, ktéra bedzie
realizowana w drugim etapie inwestycji ( | etap nie obejmuje tych robot). Wymagana
pojemnos$¢ odstojnika wod poptucznych — 350 m? i pojemnosé jednej komory 87,4 m3
wynika z doboru urzgdzen i technologii dla Il etapu. Przyjeto pojemnos¢ jednej komory
87,4 m3® dla zapewnienia odbioru wod poptucznych z ptukania dwoéch filtrow
jednoczesnie.

PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku polskim obejmujgce

CO najmnie;j:

a. Wykonanie mapy do celow projektowych,

b. Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany opraco-
wane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane
obejmujgce wszystkie wymagane branze zgodnie z zakresem zaméwienia. Faza
tych dokumentacji winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o po-
zwoleniu na budowe.

c. Projekt techniczny dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna by¢ opracowana
z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu
i projektu architektoniczno —budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych
opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak rowniez wynikajgcych z uzgodnien
z Zamawiajgcym,

d. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentaciji i decyzji admi-
nistracyjnych w zakresie wykonywanych robét,

e. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

f. Program zapewnienia ciggtosci odbioru wod poptucznych w trakcie prowadzenia
robét budowlano-montazowych,

g. Wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonym projektem
budowlanym wykonanie robét budowlano-montazowych dla Inwestyciji,

h. Poniesienie kosztéw obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-
czej,
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Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposoéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawczg,

Dokumentacja winna byC przygotowana i przekazana w wersji papierowej

i elektronicznej w ilosci okreslonej w dalszej czesci PFU.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania
i analizy, inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

10.

Budowa nowego odstojnika wod poptucznych wewnatrz istniejgcych komor —
cztery zelbetowe, otwarte komory o wymiarach wewnetrznych w rzucie 7,6 m x 4,6
m i wysokosci 2,5 m. Po przebudowie wymagana pojemnosc¢ odstojnika ma
wynosi¢ 350 m3, natomiast pojemnos$c¢ jednej komory — 87,4 m3. Beton C35/45
i ekspozycji XA3 z wytgczeniem kruszyw ze skat osadowych,

Demontaz i montaz nowej armatury — zasuw na rurociggach doptywowych
DN 250 z napedem elektrycznym - szt 4 montowanych w studniach betonowych
oraz zasuw DN 250 z napedem elektrycznym na odptywie z kazdej komory — 4 szt
montowane w studniach betonowych oraz zasuwy DN 250 montowanej w studni
betonowej,

Wymiana rurociggow doptywowych z rur PVC-U DN 250 na odcinku od wezta W-
O do kazdej nowej komory odstojnika oraz rurociggéw odptywowych o dtugosci
szacunkowej 55,0 m,

Wymiana odcinka rurociggu wéd spustowych DN 250 z rur PVC-U SN 8 o dtugosci
szacunkowej ok. 25,0 m ze studniami rewizyjnymi oraz montaz zasuwy
kotnierzowej w studni betonowej na tym rurociagu,

Demontaz zasuw DN 250 zamontowanych w sasiedztwie zbiornikow
kontaktowych w ziemi oznaczonych K1 — K7 — 7 szt,

Montaz nowych zasuw kotnierzowych DN 250 K1 — K7 w studniach betonowych,
Montaz w korytarzu gtdbwnym po lewej stronie drzwi w istniejgcym otworze
o wymiarach 115 x 205 cm drzwi biatych przeszklonych. Wykucie istniejgcej
futryny i powiekszenie otworu.

Skucie istniejgcych ptytek terakotowych w pom. 1.12 i utozenie nowych ptytek
o wymiarach min. 60 x 60 cm (szacunkowa pow. 20 m?) z cokotem,

Remont budowlany klatki schodowej z holem, korytarza wejSciowego i holu
| pietra polegajgcy na malowaniu scian, pokrycie posadzki i schodéw terakots,
wymiana barierek przy schodach.

Wymiana drzwi pomiedzy korytarzem a holem klatki schodowej. Likwidacja
przeszklenia na konstrukcji stalowej, wymurowanie $cianki i montaz drzwi
0 szerokosci min. 1,5 m.
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11. Wymiana drzwi pomiedzy korytarzem wejsciowym a holem gtéwnym. Likwidacja
przeszklenia na konstrukcji stalowej, wymurowanie $cianki i montaz drzwi
o szerokosci min. 1,5 m maksymalnie po prawej stronie,

12. Wymiana parapetu — 3 szt,

13. Wymiana drzwi wejsciowych do hali filtrow na nowe z przeszkleniem
o wymiarach 0,9 x 2,4 m,

14. Potozenie gfadzi gipsowej na scianach, malowanie Scian i sufitow,

15. Utozenie ptytek w pom. 1,14 z cokotem,

16. Klatka schodowa — wykucie bruzdy i umieszczenie przewodu w $cianie 3,0 m,

17. Demontaz i montaz nowego okna widokowego na hale filtréw o wym. 1,1x2,6m,

18. Utozenie ptytek podtogowych w pom. 2/6,

19. Zabudowa skrzynki p.poz.

20. Rozbidrka istniejagcych obudow na wejsciu do zbiornikbw wyrownawczych
murowanych z cegty o wymiarach 2,5 x 1,5 m i wysokosci 2,5 m,

21. Budowa nowych obudow wejsciowych betonowych o wymiarach 2,5 x 1,5 m i
wysokosci 2,5 m z izolacjg przeciwwilogociowg z ociepleniem, otynkowaniem i
malowaniem, montaz drzwi wejsciowych z zabezpieczeniem antywtamaniowym,

22. Wymiana drabin wewnatrz zbiornikow ( 2 szt.)

23. Wymiana instalacji elektrycznych w tych obudowach,

24. Wymiana wtazow na stal nierdzewng AlSI 316,

25. Rozbidrka schodow wejsciowych na skarpie do kazdego zbiornika,

26. Wykonanie nowych schodow betonowych o szerokosci od 1,2 do 2,0 m wraz z
barierami ze stali nierdzewnej o szacunkowej dtugosci 2 x 16 mb.

27. Wykonanie obrébek dekarskich na budynku SUW ( naprawa muru wystajgcego
nad stropodachem, wyklejenie papg termozgrzewalng potgczenia mur - dach -
okoto 200 m dtugosci, zabezpieczenie obrobkg dekarskg papy przyklejonejna mur
- ok 200m dtugosci, wymiana rynien na wywyzszonej czesci budynku).

28. Roboty rozbiérkowe — rozbidrka istniejgcych zasiekow o wymiarach ok 13,5 m x
9,0 m o grubosci scianki 0,1 m ( ptyty drogowe utozone w poziomie oraz I-ki w
pionie )

29. Budowe nowych boksow betonowych na materiaty sypkie o wymiarach : 5,5 x 12,0
x 2,0 — 2 szt.

2.2.2 Oczyszczalnia Sciekow w Straszkowie

PRACE PROJEKTOWE

a. Opracowanie projektu technicznego dla realizacji przedmiotu zaméwienia. Projekt
techniczny musi zawiera¢ obliczenia i dobory urzgdzen proponowanych przez
Wykonawce, karty katalogowe i dane techniczne.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
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Rozpoczecie robot budowlano-montazowych moze nastgpi¢ po uzyskaniu
akceptacji projektu technicznego przez Zamawiajgcego.

Przygotowanie terenu budowy.

Demontaz pomp, mieszadta, rurociggdw i uzbrojenia w zbiorniku przepompowni
Sciekéw PP1.

Tymczasowe pompowanie sciekdw surowych z komory KK1 do reaktora bioblok.
Czyszczenie zbiornika po oproznieniu.

Montaz pomp zatapialnych o wydajnosci 10,2 I/s i wysokosci podnoszenia
8,4 mH20 wg dokumentacji archiwalne;j.

Montaz mieszadta w przepompowni PP1 typ SR 4630 o mocy 0,9 — 1,5 kW na
prowadnicy.

Montaz rurociggow ttocznych z rur ze stali AISI 316 DN 100 i DN 160.

Montaz armatury — zasuwa kotnierzowa typu E DN 100 — 2 szt, zawor kulowy
DN 100 — 2 szt,

Montaz sond hydrostatycznych poziomu sciekdw.

Demontaz przeptywomierza.

Montaz przeptywomierza MPP DN 80 na rurociggu doptywowych $ciekéw
do reaktora zabudowanego w sposob umozliwiajgcy pozniejszy demontaz i
wymiane urzgdzenia ( ocieplona obudowa lub rozwigzanie rownowazne).

m. Wymiana kraty tukowej na koronie reaktora w istniejgcej komorze o wymiarach —
szerokos¢ 300 mm i dtugosci 1700 mm. Wykonawca dokona doboru tej kraty na
podstawie pomiaréw wiasnych.

Zakup i montaz pompy wod nadosadowych w zageszczaczu o parametrach —
wydajnos$¢ Q = 12,0 m3/h i wysokosci podnoszenia 3,5 mH20.

Wymiana mieszadet w komorze niedotlenionej i beztlenowej. Wykonawca
przeprowadzi dobdor mieszadet biorgc pod uwage wielko$¢ danej komory,
przeznaczenie komory oraz sposob montazu w stosunku do geometrii danej
komory.

Wymiana dmuchaw — 2 szt o mocy 2,2 kW kazda z falownikami oraz uktadem
sterowania jako komplet i pomiarem ilosci ttoczonego powietrza. Wydajnosc¢
istniejgcych dmuchaw wynosi 100 m3/h. Wykonawca dokona doboru wielkosci
dmuchaw w oparciu o dokumentacje archiwalng.

Demontaz sieciowego systemu pomiarowego typ SSP Senco lub réwnowazny.
Przewidzie¢ wymiane sondy tlenu, redox, pH i temperatury wraz z instalacjg
elektryczng kablowg od powyzszych sond doprowadzajgcg do tlenomierza -
uktadang po istniejgcej trasie przewodow

Wymiana sterownika obiektowego w gtéwnej szafie sterowania oczyszczalnig
wraz z podstawowymi sygnatami pomiarowymi (Uzytkownik winien posiadac
przekaz informacji o podstawowych parametrach ( tlen, redox, pH oraz przeptyw
Sciekow itp.) poprzez GPS oraz ZACHOWANIE istniejgcego przekazu informacji o
stanach awaryjnych tak jak Uzytkownik posiada w danym momencie czyli— zanik
napiecia, start agregatu, awaria dmuchawy poprzez informacje SMS).

Montaz szafy sterowniczej wraz ze sterownikiem programowalnym
i falownikami — 2 szt oraz osprzetem.
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2.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja winna byC¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej
i elektronicznej w ilosci okreslonej w dalszej czesci PFU. Przed rozpoczeciem prac
Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje
uzupetniajgce oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentéw Wykonawcy.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta oraz
zapewni¢, ze projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego do czasu wykonania
Przedmiotu Zamowienia.

2.3.1 MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na wtasny koszt aktualnych map
do celow projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robdt stanowigcych
Przedmiot Zamdwienia.

2.3.2 PROJEKTY | KONCEPCJE ZAMAWIAJACEGO

Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania Przedmiotu
Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan
i opracowan archiwalnych, wykona wtasne obliczenia technologiczne i hydrauliczne,
ustali konieczny do wykonania zakres robo6t. W przypadku wynikniecia rozbieznosci
w rozwigzaniach Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia zmian
z Zamawiajgcym. Ponadto Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

2.3.3 WERYFIKACJA | SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dobér parametréw technicznych i technologicznych przewidzianych do
wykonania robo6t jest obowigzkiem Wykonawcy na etapie prac projektowych i tym
samym musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli prawo, lub wzgledy
praktyczne wymagajg dodatkowej weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia
przez odpowiednie instytucje, to koszty takich weryfikacji i uzgodnien obcigzajg
Wykonawce.

Dokonanie  weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesgdza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, jezeli Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan umowy.
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Utrzymuje sie dotychczasowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe istniejgcych
urzgdzen stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni sciekow.
W ramach przebudowy i modernizacji SUW Wykonawca wykona wszelkie roboty
konstrukcyjno-budowlane zwigzane z odprowadzeniem wod poptucznych z budynku
technologicznego, przebudowg odstojnika wod poptucznych, wymiang i montazem
zasuw oraz rurociggéw. Ponadto wykona roboty remontowe zbiornikow
wyréwnawczych oraz roboty remontowe w czesci socjalnej budynku SUW.
Wykonawca dokona niezbednych uzgodnien oraz uzyska wszelkie informacje przed
przystgpieniem do sporzgdzenia dokumentacji projektowe;j.
W ramach oczyszczalni sciekdbw w Straszkowie \Wykonawca wykona wszelkie
roboty budowlano-montazowe zwigzane z dostawg i montazem wskazanych urzadzen
technologicznych, uruchomieniem i monitoringiem pracy oczyszczalni. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt towarzyszgcych wymianie
urzgdzenh oraz utrzymania ciggto$ci pracy oczyszczalni lub tymczasowych pompowan
Sciekdw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
na terenie budowy oraz za zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i dokumentacjg
projektowa.
Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania okreslone
w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, ktére zapewnig jej prawidtowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

= Wykonawca uzyska niezbedne decyzje i pozwolenia konieczne do prowadzenia
Robdt, jak i wykona niezbedne opracowania (w tym Projekty).

= Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania Robét nalezy przyjaé zatoze-
nia i wymagania zawarte w PFU, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg na
uzyskanie spodziewanego efektu inwestycji.

» Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych Robot
powinny zapewni¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnosS¢ rurociggow wraz z weztami
wodociggowymi.

= Dob6r parametrow technicznych materiatdw powinien by¢é przeprowadzony
w oparciu o analize rzeczywistych warunkow pracy.

» Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysokg jakoscig oraz nieza-
wodnoscia.

» Zastosowane materiaty, technologie prowadzenia robét powinny uzyskac¢ akcep-
tacje Zamawiajgcego.

= Wykonawca zapewni nadzér autorski projektanta w trakcie prowadzenia Robdét.
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3.1.1. STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANIE WYROBOW

Przy wykonywaniu Przedmiotu Zamdéwienia nalezy zachowaé ujednolicenie
technologii stosowanych urzadzen, materiatéw i armatury. Stosowane wyroby powinny
posiadaC  witasciwosci  spetniajgce wymagania  okreSlone w  normach
zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku
w Polskich Normach lub dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach
technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem
budowlanym oraz odpowiednio posiada¢ Deklaracje /Certyfikaty Zgodnosci.

3.1.2 DOSTEPNOSC TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowe;j
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do placu budowy.

3.1.3 ZAPEWNIENIE CIAGLOSCI PRACY OBIEKTOW

Wykonawca zabezpiecza na wiasny koszt ciggto$¢ odbioru wéd poptucznych na
stacji uzdatniania wody, oczyszczania sciekdbw na oczyszczalni oraz ciggtosci odbioru
Sciekow z przepompowni PP2.

3.1.4 ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca zapewni na wtasny koszt zaplecze budowy.

3.1.5 UTYLIZACJA ODPADOW

W ramach realizacji Przedmiotu Zamowienia powstanie szereg odpaddéw, w tym
takze odpadow niebezpiecznych w rozumieniu obowigzujgcej Ustawy o odpadach.
Wykonawca w wyniku realizacji roboét staje sie wytworcg odpadéw i jest zobowigzany
zapewni¢ ich zbiorke, transport i utylizacje we wilasnym zakresie izgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca.

3.2. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

3.2.1 Przewidywany zakres prac

3.2.1.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kltodawa

a. demontaz istniejgcych elementéw wewngtrz komor odstojnika wod poptucznych,

b. montaz nowej armatury — zasuw nozowych na rurociggach doptywowych
i odptywowych DN 250 z napedami elektrycznymi w ukfadzie sterowania otwérz —
zamknij,

¢. montaz studni betonowych min. 1200 mm,

. zasilanie elektryczne zasuw j.w. z budynku SUW,

e. utozenie kabli zasilajgcego i sterowniczego do poszczegolnych zasuw w kanalizacji
kablowej,

o
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d. rurociaggi doptywowe i odptywowe do komér odstojnika z rur PCV-U SN 8,

e. remont budowlany klatki schodowej z holem, korytarza wejsciowego i holu
| pietra polegajacy na malowaniu scian, pokrycie posadzki i schoddw terakota,
wymiana barierek przy schodach,

h. montaz nowych drzwi pomiedzy korytarzem a holem klatki schodowe;j. Likwidacja
przeszklenia na konstrukcji stalowej, wymurowanie Scianki i montaz drzwi
o szerokosci min. 1,5 m w budynku SUW,

i. wymiana oswietlenia - lampy,

j. rozbiodrka istniejgcych obudéw na wejsciu do zbiornikow wyréwnawczych,

k. budowa nowych obudéw wejsciowych betonowych o wymiarach 2,5 x 1,5 m
i wysokosci 2,5 m z izolacjg przeciwwilogociowg z ociepleniem, drzwi wejsciowe,

|. wymiana instalacji elektrycznej w obudowach zbiornikdw wyréwnawczych,

m. wykonanie nowych schodéw betonowych o szerokosci od 1,2 do 2,0 m wraz
z barierami ze stali nierdzewnej o szacunkowej dtugosci 2 x 16 mb.

n. Wykonanie obrobek dekarskich na budynku SUW ( naprawa muru wystajgcego nad
stropodachem, wyklejenie papg termozgrzewalng potgczenia mur - dach - okoto 200
m dtugosci, zabezpieczenie obrébkg dekarskg papy przyklejonej na mur - ok 200m
dtugosci, wymiana rynien na wywyzszonej czesci budynku).

0. Roboty rozbiérkowe — rozbidrka istniejgcych zasiekow o wymiarach ok 13,5 m x 9,0

m o grubosci Scianki 0,1 m ( ptyty drogowe utozone w poziomie oraz I-ki w pionie )

p. Budowe nowych bokséw betonowych na materiaty sypkie o wymiarach : 5,5 x 12,0
x 2,0 — 2 szt.

3.2.1.2 Oczyszczalnia sciekéw w Straszkowie

a. montaz pomp, mieszadta i armatury w zbiorniku przepompowni $ciekow PP1,

b. montaz rurociggow technologicznych w przepompowni ze stali nierdzewnej AlISI316

c. montaz pomp zatapialnych o wydajnosci 10,2 I/s i wysokosci podnoszenia
8,4 mH20 wg dokumentacji archiwalnej.

d. montaz mieszadta w PP1 typ SR 4630 o mocy 0,9 — 1,5 kW na prowadnicy,

e. montaz armatury — zasuwa kotnierzowa typu E DN 100 — 2 szt, zaw6r kulowy DN
100 — 2 szt,

f. montaz sond hydrostatycznych poziomu Sciekow,

g. montaz przeptywomierza MPP DN 80 na rurociggu doptywowych sciekow do reak-
tora,

h. wymiana kraty tukowej na koronie reaktora biologicznego,

i. montaz pompy wdd nadosadowych w zageszczaczu,

j- wymiana mieszadet w komorze niedotlenionej i beztlenowej reaktora,

K. wymiana dmuchaw z falownikami,

l. wykona¢ nowy sieciowy system pomiarowy oczyszczalni zgodnie z pkt. 2.2.2. pkt.
S, str. 20.

PRO-EKO PROJEKT SP. Z 0.0. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2 24



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Za obowigzujgce nalezy uwaza¢ wszelkie definicje i okreslenia zawarte
w obowigzujgcych przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzgdzeniach
wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE FAZY PROJEKTOWEJ

4.1.1 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Przyjmuje sie, ze realizacja przedmiotu zamowienia wymaga uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe dla czesci dotyczgcej przebudowy i modernizacji stacji
uzdatniania wody. Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko uwzgledni w Cenie ofertowe]
konieczno$¢ uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére bedg wymagane do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem niezbednej
dokumentacji projektowej oraz wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

4.1.2_FORMA | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac projektowych oraz za ich zgodnosé

z wymaganiami Zamawiajgcego. Ponadto roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby

odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynierskim.

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia, materiaty i armatura powinny bezawaryjnie

pracowaC¢ we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na zmienne

obcigzenia, cisnienie i temperatury.

Zakres dokumentaciji projektowe;:

- Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Przedmiotu Zamdwienia zespotem
doswiadczonych projektantow posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego.

- Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany opracowane

w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane,
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz
zgodnie ze zmianami w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25
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czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1169) i inne uzgodnienia i opracowania
wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe oraz realizacje zakresu
Przedmiotu Zamowienia.

- Projekt techniczny dla celéw realizacji Przedmiotu Zamdwienia, ktory powinien byc¢
opracowany z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach,
decyzjach i uzgodnieniach, jak rowniez wytycznych Zamawiajgcego i powinien
stanowi¢ uszczegotowienie rozwigzan projektowych.

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych sieci.

- Wykonawca uzyska na wiasny koszt decyzje niezbedne do realizacji robot.

4.1.3 PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca przekaze docelowo Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- opieczetowane komplety projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno - budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydajgcy pozwolenie na
budowe — 3 egz.
- projekty techniczne — po 3 egz.,
- dokumentacje powykonawczg — po 2 egz.,
Wykonawca przekaze w/w dokumenty w wersji elektronicznej zapisane na dysku CD
w plikach*.doc, *.pdf,*.dwg, lub *.dxf.
Powyzszy wykaz nie obejmuje dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do
biezgcych uzgodnien.
Kompozycja i uktad dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej musi by¢ zgodny
z odpowiednikiem papierowym. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej
muszg byC¢ zapisane w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje
i pozniejsze wykorzystanie. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu prawa autorskie
do dokumentaciji projektowe;.
Dokumenty Wykonawcy bedg sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przekaze dokumenty do zatwierdzenia w 2 egz. + wersja elektroniczna.
Jezeli prawo lub inne instytucje zewnetrzne bedg wymagaty weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia.

4.1.4 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacje geotechniczng ustalajgca
warunki gruntowo-wodne.
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4.1.5 SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

Wykonawca bedzie zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez
caty okres prowadzenia rob6t do czasu wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu
koncowego.

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi mi.in.:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektéw i zawartych w nim rozwigzan,

o stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji
Z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projektach, zgtoszonych przez kierownika budowy Iub
inspektora nadzoru,

e dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w PFU,

4.1.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu Robot Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Dokumentacje
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 1egzemplarzu wersji elektronicznej na plycie CD.
W dokumentacji powykonawczej nalezy nanies¢ wszelkie zmiany wprowadzone
w trakcie budowy potwierdzone przez autora Projektu.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wytyczne zawarte w PFU dotyczg wymagan, jakie powinien uwzgledni¢
Wykonawca na etapie prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

4.2.1 WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJACEGO

4.2.1.1 Przebudowa i modernizacja SUW Klodawa

Materialy i urzadzenia

Zastosowane materiaty i armatura muszg posiadaC wymagane prawem
certyfikaty, atesty PZH i deklaracje zgodnosci.
Odstojnik wdéd poptucznych nalezy wykonac¢ jako czterokomorowy z betonu C35/45
i ekspozycji XA3. Rurociggi doptywowe nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN 8.
Na rurociggach doptywowych i odptywowych z kazdej komory nalezy zamontowac
zasuwy nozowe DN 250 z napedami elektrycznymi. Doprowadzi¢ do tych napedow
kable zasilajgce i sterownicze w kanalizacji kablowe;.

Wymagania dot. robot budowlanych i elektrycznych

Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty budowlano-konstrukcyjne:
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remont budowlany klatki schodowej budynku SUW z holem, korytarza wejscio-
wego i holu | pietra,

montaz w korytarzu gtdbwnym po lewej stronie drzwi w istniejagcym otworze
o wymiarach 115 x 205 cm drzwi biatych przeszklonych. Wykucie istniejgcej
futryny i powigekszenie otworu.

skucie istniejgcych ptytek terakotowych w pom. 1.12 i utozenie nowych ptytek
o wymiarach min. 60 x 60 cm (szacunkowa pow. 20 m?) z cokotem,

wymiana drzwi pomiedzy korytarzem a holem klatki schodowej. Likwidacja
przeszklenia na konstrukcji stalowej, wymurowanie $cianki i montaz drzwi
0 szerokosci min. 1,5 m.

wymiana barierek przy schodach na stal. nierdzewng,

wymiana drzwi pomiedzy korytarzem wejsciowym a holem gtownym. Likwidacja
przeszklenia na konstrukcji stalowej, wymurowanie scianki i montaz drzwi
o szerokosci min. 1,5 m maksymalnie po prawej stronie,

wymiana parapetu pom. 1.12 — 1szt,

przebudowa instalacji c.o. w pom. 1.14 polegajgca na wykuciu bruzd
w Scianach i umieszczenie przewodéw wewngtrz bruzd,

wymiana drzwi wejsciowych do hali filtrw na nowe z przeszkleniem
o wymiarach 0,9 x 2,4 m,

utozenie ptytek w pom. 1,14 z cokotem,

klatka schodowa — wykucie bruzdy i umieszczenie przewodu w Scianie 3,0 m,
wymiana parapetéw w pom. 2/6 — 2 szt,

modernizacja ogrzewania poprzez wykucie bruzd w Scianach i umieszczenie
przewodow wewnatrz bruzd — pom. 2/6,

demontaz i montaz nowego okna widokowego na hale filtréw o wym. 1,1x2,6m,
utozenie ptytek podtogowych w pom. 2/6,

zabudowa skrzynki p.poz.

Scianki murowane z cegty,

naprawa tynkéw wewnagtrz budynku,

potozenie gtadzi gipsowej na scianach i sufitach,

powierzchnie Scian klatki schodowej, holu i korytarzy nalezy pomalowac farbami
emulsyjnymi,

budowa nowego odstojnika wod poptucznych wewnatrz istniejgcych komor —
cztery zelbetowe, otwarte komory o wymiarach wewnetrznych w rzucie 7,6 m x 4,6
m i wysokosci 2,5 m. Beton C35/45 i ekspozycji XA3 z wytgczeniem kruszyw ze
skat osadowych ( wraz z rozbidrkg istniejgcego odstojnika i utylizacjg osadu w nim
zalegajgcego),

budowa nowych obuddéw wejsciowych betonowych o wymiarach 2,5 x 1,5 m
i wysokosci 2,5 m z izolacjg przeciwwilogociowg z ociepleniem, otynkowaniem
i malowaniem, montaz drzwi wejsciowych z zabezpieczeniem antywlamaniowym,
montaz instalacji elektrycznych w tych obudowach,

wymiana wtazéw na stal nierdzewng AISI 316,

wymiana drabin wewnatrz zbiornikdéw wody czystej — 2 szt. ,
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- wykonanie nowych schodéw betonowych o szerokosci od 1,2 do 2,0 m wraz z
barierami ze stali nierdzewnej o szacunkowej dtugosci 2 x 16 mb.,

- wykonanie obrébek dekarskich na budynku SUW ( naprawa muru wystajgcego
nad stropodachem, wyklejenie papg termozgrzewalng potgczenia mur - dach -
okoto 200 m dtugosci, zabezpieczenie obrobkg dekarskg papy przyklejonejna mur
- ok 200m dtugosci, wymiana rynien na wywyzszonej czesci budynku).

- roboty rozbiorkowe — rozbidrka istniejgcych zasiekow o wymiarach ok 13,5 m x 9,0
m o grubosci scianki 0,1 m ( ptyty drogowe utozone w poziomie oraz |-ki w pionie )

- Budowe nowych bokséw betonowych na materiaty sypkie o wymiarach : 5,5 x 12,0
x 2,0 — 2 szt.

4.2.1.2 Oczyszczalnia Sciekow w Straszkowie

Materialy i urzadzenia

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty,
atesty PZH i deklaracje zgodnosci.

Przepompownie sciekéw PP1 nalezy wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne z wirnikiem
otwartym o wydajnosci okreslonej wstepnie w PFU. Sterowanie pomp w zaleznosci od
poziomu Sciekdw za pomocg nowych sond hydrostatycznych. Rurociggi i inne
elementy zanurzone w $ciekach nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej AISI 316.
Przepompownie nalezy wyposazyc¢ w mieszadto Srednioobrotowe
z zurawikiem. W przepompowni nalezy zastosowaé zasuwy nozowe oraz zawory
zwrotne kulowe. Wykonawca dokona wymiany kraty tukowej w komorze na koronie
reaktora wraz ze zsypem do skratek. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
pomp wirowych odsrodkowych, zatapialnych do instalacji stacjonarnej montowane na
kolanach sprzegajgcych, opuszczane na dwéch prowadnicach. Stosowaé pompy
wyposazone w wirnik otwarty lub pétotwarty symetryczny, samooczyszczajacy sie.
Wirnik pomp powinien umozliwi¢ pompowanie sciekdw zawierajgcych ciata state i
widkniste oraz osadow sciekowych.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia zastosowane w ramach realizacji Przedmiotu
Zamowienia muszg byc¢:
e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegolnosci Prawem Budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych)
i posiada¢ wymagane prawem deklaracje, certyfikaty zgodnosci i oznakowania.
e zgodne z zapisami w PFU,
e zgodne z wymaganiami eksploatatora obiektow wod.-kan. w Ktodawie.
e nowe i nieuzywane, klasy |,
Wymagane dokumenty:
e deklaracje zgodnosci,
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e atesty higieniczne PZH,;

4.2.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca ustali we wtasnym zakresie plac budowy i skladowania materiatow.
4.2.3 TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej i utrzymania w nalezytym stanie.

4.2.4 MATERIALY NA PODSYPKE | OBSYPKE RUROCIAGOW

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 15 cm.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30 m po
zageszczeniu. Nalezy wykonac jg materiatem identycznym co podsypke. Wymagany
stopien zageszczenia wynosi 85 %. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od
wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

4.2.5 SPRZET

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
PFU to: koparko-tadowarki, sprzet do zageszczania gruntu, przeciskéw, przewiertow,
samochody skrzyniowe samowytadowcze, szalunki do wykopow, koparki
podsiebierne, urzgdzenia przewiertowe, igtofiltry do odwadniania wykopow, zurawie
budowlane samochodowe, spycharki, beczkowozy i zabezpieczenia drogowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego  wptywu na  witasciwosci  wykonywanych  robdt
montazowych, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robd6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

4.2.6 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktére nie
wplyng negatywnie na jakoS¢ prowadzonych robot i wlasciwosci transportowanych
materiatow i urzgdzen. Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywacC sie przy
wykorzystaniu sSrodkéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej
samochoddéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem |lub zawilgoceniem w czasie transportu. Powyzsze zasady
obowigzujg roéwniez przy przewozeniu materiatdw izolacyjnych. Do transportu
mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkow transportu do tego przeznaczonych, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikdw (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu
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mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze
zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic
okreslonych wymaganiami technologicznymi. Sprzet i urzgdzenia mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportowymi.

4.3 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

4.3.1 CZESC OGOLNA

4.3.1 Wstep
Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Nazwa Zamowienia:
,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. STRASZKOW ORAZ STACJI
UZDATNIANIA WODY W KLODAWIE”

Zamowienie obejmuje n/w zadania:

1. ,PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KLODAWIE - ETAP |”

2. WYMIANA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NA  OCZYSZCZALNI  SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI STRASZKOW”

4.3.2 Wymagania ogolne

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z PFU oraz
poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na
Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe
lub state) konieczne do wykonania Robdt.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie porzadkowat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac jednolite
i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno - technologiczne przy projektowaniu
i wykonaniu Roboét objetych PFU.
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4.3.2.1 Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

4.3.2.2 Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegolniona w niniejszym PFU nie jest
wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogodlnych zobowigzan Wykonawcy
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie
koniecznym uzupetnienie Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce
dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania Rob6t na wiasny
koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w PFU i uzyska ich zatwierdzenie.

4.3.2.3 Zgodnos¢ Robét z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU.

Cechy Materiatow i Urzadzeh muszg byC¢ jednorodne i wykazywaC zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie
bedg w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikaciji
danych do projektowania i wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej.
W szczegodlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Zamdwienia.

4.3.2.4. Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg
stuzy¢ Roboty objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia
Roboét przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm
zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych PFU i do stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig
i wymaganiami tych norm. Szczegotowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl).
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4.3.2.5 Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien
uzyska¢ od odno$nych wiladz na swéj koszt. Wykonawca winien dostosowac sie
do wymagan uzyskanych decyzji i postanowien i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robdét. Ponadto, winien
pozwoli¢c Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajgcych
z przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do
uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego
prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Dokumentow Wykonawcy
oraz Robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.4 MATERIALY

4.4.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw
stosowanych w realizacji Rob6t podano w czesci ogdinej PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia
jakosci. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych
Roboét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

4.4.2 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacC zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
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4.4.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.4.4 Wykonanie robot wraz z projektowaniem

4.4.4.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamowienia az do zakonczenia i odbioru Robdt, a w szczegdlnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnoéci zwigzane
z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy
odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikédw i medidow energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elektryczna, woda, odbidr Sciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych
z korzystaniem z medidw w czasie trwania zamdwienia. Zabezpieczenie korzystania
z wiw czynnikbdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

4.4.4.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z postanowieniami Obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie jednolitego tekstu
ustawy o odpadach (Dz.U. 2021. poz. 779) w przypadku koniecznosci ztozenia na
podktadzie przydatnego gruntu.

4.4.4.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzona na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie.
Wzdtuz catego odcinka Robdt, na ktorym wystepujg wykopy, obustronnie na zewnatrz
szalunkdw musza by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do s$witu
nalezy wykop oswietlic. Robotnicy zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajow Robdét
musza by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie zamowienia.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robdét budowlanych, ktory winien zawieraC w szczegolnosci wymagania
dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

» warunkoéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatbw i substancji
niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

» sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.4.4.4 Zabezpieczenie interesow osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzagdzen
potwierdzenie informacji dotyczgcych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.
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4.4.4.5 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

4.4.5 Kontrola jakosci robét

4.4.5.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajgcego, program zapewnienia jakosci, w ktorym pokazany bedzie zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, PFU oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje PZJ, ktéry bedzie zawierat m.in.:

al czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot,

- harmonogram prowadzenia prac,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robat,
- instrukcje bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji,
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b/ czesé szczegbtowa opisujaca dla kazdego rodzaju robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedure pomiarow i badan ( rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek itp.)
- sposob i procedury obowigzujgce Wykonawce przy odbiorze dostaw materiatow,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.

Dla kazdego typu kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢é przeprowadzenia, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje,
a takze poda¢ osobe odpowiedzialng za jej wykonanie. PZJ musi by¢é spodjne
z projektem organizacji robot i harmonogramem robot.

4.4.5.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong, jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robo6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie
z przedmiotem zamdwienia.

4.5.5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcemu.
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4.5.5.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej.

4.5.5.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatbw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatow
i Robé6t z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

4.5.5.5 Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy dopusci do uzycia materialy posiadajgce deklaracje zgodnosci
z normg lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich petna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w PFU. W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne sg wymagane wg PFU, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie
posiada¢ w/w dokumenty.

4.5.5.6 Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe. Proby Koncowe bedg w kolejnosci
obejmowaty:

* préby przedodbiorowe,

* préby odbiorowe,

4.5.5.7 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy

bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku

Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

3. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,
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4. Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

5. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

6.Uwagi i polecenia Zamawiajgcego (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

7. Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,
8. Zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdét,

9. Inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania. Instrukcje Zamawiajgcego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

4.5.5.8 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

. Umowy cywilno-prawne,

. Protokoty odbioru Robét, sprawdzen i badan,

. Protokoty z narad i ustalen,

. Korespondencje na budowie.

OO WON -~

4.5.5.9 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

4.5.5.10 Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru, zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczone;j ilosci lub
wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.
W tym Swietle cena umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktérg sktadac sie
bedg pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4.4.6 Odbidr robot

4.6.6.1 Ogolne procedury Odbioru Roboét

Przed odbiorem kohcowym Robot, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie
ze wskazowkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢ wszelkie
dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wiasciwych wtadz lokalnych.
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4.6.6.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

Umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogolnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosc¢ danej

czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich
odbioru.

Odbidr Robo6t nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robdét i przekazania
koniecznych dokumentéw.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robot, po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, Prob Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robét z Rysunkami i PFU. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

4.6.6.3 Warunki Odbioru Robét

Odbidér Roboét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robot, po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, Préb Kohcowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robé6t z Rysunkami i PFU. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Ilub Robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

4.6.6.4 Dokumenty Odbioru Roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
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1. Oryginat Dziennika Budowy.

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie

korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych.

4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektdw.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen.

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

9. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcze w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie.

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zaméwienia pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego. Wszystkie zarzgdzone

przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan

ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robo6t
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych

Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokdt Koncowego

Odbioru Robdt.

Il. CZESC INFORMACYJNA PFU

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZADANIA

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa - ustawy,
rozporzgdzenia, normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac
ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagane spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji. Niniejszy Program
Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem
Polskich Norm przenoszgcych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy
stosowac odpowiednio przepisy prawa Zamoéwien Publicznych.

2. UWAGI OGOLNE

2.1. Ztozona oferta ma zawierac cene ryczattowa.
2.2. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest zapoznac
sie z zakresem prac w terenie.
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3. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Plan orientacyjny — Stacja Uzdatniania Wody Ktodawa
Zatgcznik nr 2 — Plan orientacyjny — Oczyszczalnia sciekéw Straszkéw
Zatgcznik nr 2.2 — Mapa zasadnicza — Oczyszczalnia sciekéw Straszkéw
Zatgcznik nr 3 — Mapa sytuacyjna Stacja Uzdatniania Wody Ktodawa
Zatgcznik 3.1 — Mapa pogladowa z projektowang lokalizacjg boksow
Zatgcznik nr 4 — Rzut parteru budynku SUW — komunikacja

Zatgcznik nr 5 — Rzut I-go pietra budynku SUW

Zatgcznik nr 6 — Przekroj budynku SUW

Zatacznik nr 7 — Plan sytuacyjny Oczyszczalnia Sciekéw Straszkow
Zatacznik nr 8 — Schemat technologiczny Oczyszczalnia Sciekdéw Straszkow
Zatgcznik nr 9.1, 9.2 — Rysunek istniejgcych drabin wewnatrz zbiornikow
wyréwnawczych
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