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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociagowej w ul. Kossaka i Dunikowskiego w Rumi.
Adres inwestycji:  Miejscowosé: Rumia, ul. Kossaka i Dunikowskiego

dz. 2, 7/20, 8/29, 482/2, 483, 492- obr. 0010,

jedn. ewid. 221502_1 Rumia.

Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witominiska 29.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot roboét.
Przedmiotem robot jest wykonanie Sieci wodociagowej.

1.2.2. Zakres irodzaj rob6t budowlanych.

W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycja wehodza:
- budowa sieci wodociagowe;.

1.2.3. Zakres i rodzaj robét specjalistycznych.
Roboty specjalistyczne nie wystgpuja.

1.2.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych.

Do prac i robét towarzyszacych 1 tymezasowych naleza:
- wykonanie zaplecza wykonawcy,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego,
- wymiana gruntu nie nadajacego sie do zasypki wykopow pod jezdniami,
Wszystkie w/w roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Technicznej podano wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosci inwestycji w nizej zamieszcezonej tabeli.
Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielkosciami.

Lp. Rodzaj robot Srednica Jed- Tosé
nostka
3 Wodociagi
Przewody wodociagowe z rur PE 100 RC SDR 17 110 m 1475
Przewody wodociggowe z rur PE 100 RC SDR 11 32 m 3,5
4 Nawierzchnie drogowe
Rozbidrka i odbudowa nawierzchni z kostki betonowe;j --- m? 126,0

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa sieci wodociagowej w Rumi w ul. Kossaka i
Dunikowskiego, stanowiace zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji ikontroli jakosci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 'Wymagania ogolne

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — roboty rozbidrkowe

5 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do vV

6 ST-04-01 \Wykonanie obiektu liniowego —wodociag

7 ST-0501 Zabezpieczenie istnigjacego uzbrojenia podziemnego

8 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

Niezaleznie od postanowien warunkow szczego6lnych normy panstwowe, instrukgje 1 przepisy wymienione w specyfikacjach beda stosowane przez wykonawceg w
Jjezyku polskim. Wszelkie roboty ujgte w specyfikacii nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacii
nie zostaty przywotane.

1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i Iysunkl przedmiary robdt, specyfikacje techniczne opracowane dla calej inwestycji.
Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim
Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona przez Wykonawceg pod wzgledem
technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwiazan konstrukeyjnych.
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‘Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastgpujaca dokumentacjg:

- opracuje w miarg potrzeb i postepu robot projekt tymezasowych objazdow na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- szczegOtowy program i dokumentacje technologiczna dla robét obejmujaca: wybdr materialoéw, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnosé
wykonania robot, zakres i metodyke przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot, zestawienie koniecznych badan
powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci: umowa, pismo akceptujace, oferta
cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako
stanowiace cze$¢ kontraktu,

‘Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty Tub roboty nie beda w pehni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wzelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga by¢ na nastepujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcg powinny by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie
zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2-podjete decyzje 0 zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy
3- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonaweg powinny by¢
uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatéw okreslonych w dokumentacji nie moga powodowa¢ pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych realizowanej
inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren objety inwestycja polozony jest w Rumi, przy ul. Kossaka i Dunikowskiego.

Uzytkownikami ulic sg:

- Gmina Miasta Rumia.

Od poszczegolnych uzytkownikow ulic uzyskano zgody na lokalizacje przewodow w pasie drogowym ulic.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nastepujace nawierzchnie ulic: z kostki betonowej.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie ulic: wodociagi, gazociagi, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne i telefoniczne.

W zwiazku z lokalizacja kanatow w liniach rozgraniczajacych ulic budowa ich odbywac sig bedzie przy wystepujacym ruchu pojazdow i pieszych.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez whadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakimkolwiek sposob
Zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspohzedne reperow, wspdhzedne punktow gldwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w
terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe; i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.6. Ochrona intereséw oséb trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspOtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

‘Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

- lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznoscei 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’ sporzadzonej przez
Projektanta przed rozpoczeeiem robdt zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

‘Wykonawca bedzie przestizega przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog i przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

‘Wykonawca zobowiazany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akeeptaci,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- whasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdinie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

- uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

‘Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu budowy.

‘Wykonawtca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkow w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt i odeinkow.

W zalezmosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez Umieszczenie, w migjscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez InZyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
‘Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuije sig, Ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robot i odcinkow.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoécei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest on wlaczony w ceng kontraktowa.

1.12. Nazwy i kody zamowienia wg Wspolnego Slownika Zamoéwien.

Zgodnie z obowiazujacym Wspolnym Slownikiem Zamoéwien roboty objgte inwestycja posiadaja nastgpujace kody:

10. DZIAE ROBOT —45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE

11 gruparobdt—  45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot — 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoria robot— 451110008 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
kategoria robot — 451112402 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu
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12 grupa robot— 452000009 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej i wodnej

klasa robot — 452300008 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

kategoria robot — 452313008 — Roboty budowlane w zakresie wodociagdw i rurociagdw do odprowadzenia
Sciekow

kategoria robot— 45231200-7 — Roboty budowlane w zakresie rurociagdéw naftowych i gazociagéw

kategoria robot — 45232423-3 — Przepompownie $ciekow

kategoria robot — 452314009 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

kategoria robot— 452323108 — Roboty budowlane w zakresie budowwy linii telefonicznych

kategoria robot— 45233222-1 — Raboty w zakresie chodnikow

kategoria robot— 452332238 — Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe.

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktore stuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego
okreslenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegbtowych
specyfikacji technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wydana przez upowazniona do
tego jednostke,

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety,

- deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata
techniczna,

- dlugos¢ kolektora — odleglo$¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek,

- dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych sktadajaca si¢ z: projektu budowlanego,
projektdw wykonawezych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupehieniami wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji,

- droga —wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania,
przewidziana do usunigeia po jego zakonczeniu,

- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na placu budowy zgodnie z wymaganiami art.
45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczna zdatnoscei produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania W
zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wiadajacych siecia,

- infiltracja— przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

- Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i
uprawniona do biezacej kontroli jakosci 1 ilo$ci robot oraz bioraca udziat w sprawdzianach i odbiorach robét,

- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spehnia¢ roboty
budowlane,

- jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy calos¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element shuzacy do $ciekow
deszczowych i opadowych,

- kanalizacja sanitama - kanal stanowiacy catos¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (pompownia) stuzacy do sciekow sanitamych (bytowych),

- kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

- kineta—wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeplywu Sciekow,

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i doprowadzenia ich do kolektora glownego,

- kolektor gtowny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych oraz zbiorezych i odprowadzenia ich do oczyszezalni lub odbiomika,

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow,

- kolektor nieprzetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1 m,

- kolektor przelazowy — kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1 m,

- kolektor thoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow,

- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatow bocznych,

- komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych,

- Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
wykonywanych Robot w formie wyliczen  szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena
jakosci 1 prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatlow oraz robot,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez
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Inzyniera,

- nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na  podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu,

- nivveleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni i innych elementow
inwestycji,

- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komiitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako , standardy europejskie (EN)” Tub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrgznego ruchu publicznego na okres budowy,

- obmiar rob6t — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikagji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robodt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

- ogrodzenie —ukiad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja osob  Nieupowaznionych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i kizewdw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych tudzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze,

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komorg robocza,

- podioze —grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekow lub
wody z poziomu nizszego na wyzszy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

- przecisk — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu cinieniowego, kabla lub innego) z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzgtu w linii proste,

- przedmiar robot (wykaz cen) —wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

- przejecie czgsei robdt (odbidr czgdciowy) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanych prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czgsciowym nazywa sig takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sig do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”,

- przejeeie gotowego obiektu budowlanego (odbidr gotowego obiektu budowlanego) — formalna nazwa czynnosci, zwianych tez ,,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolamym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie pelnigca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje sig po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne — uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz shizace
wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, kolej rurociag itp.,

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot,

- przewiert sterowany —bezodkrywkowa metoda wykonania dhugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu po famanegj trasie,
- przykanalik (przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewngtiznej instalacji kanalizacyjnej z siecia zewngtizna,

- rejestr obmiardw — oznacza ksiazke obmiaroéw prowadzona przez Inzyniera, do ktrej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia ilosci niezwlocznie po ich dokonaniu,

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego,

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalania robot,

- 1dw — Urzadzenie shuizace odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych,

- rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej shuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach
pod przeszkoda terenowa,

- rura ostonowa — przewod rurowy chroniacy przed oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych wewnatrz ktdrego umieszezony jest przewdd instalacyjny,

- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewdd rurowy stalowy shuzacy do bezwykopowego utozenia w nim przewodu instalacyjnego pod przeszkoda,

- rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot,

- sie¢ kanalizacyjna sanitama — uklad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych sig poza budynkami stuzacy do odprowadzenia sciekow do oczyszczalni Sciekow
lub innego odbiornika,

- skrzyzowania — miejsce przecigcia sig rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia,

- spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciana komory roboczej,

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna faczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej Scieki opadowe lub bytowe spadaja bezposrednio na
dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odciazajacy przewdd pionowy,

- studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow  doptywowych wjeden kanat odptywowy,

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych,

- studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

- szyb — element konstrukcyjny taczacy komorg robocza z powierzchnia trenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej,

- Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- whaz kanatowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych,

- wodociag — przewdd stanowiacy catosé techniczno — uzytkowa albo jego czes$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny przeznaczony do
transportu wody pitnej,
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- Wspdlny Stownik Zamdwien —jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych,

- wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu wody lub $ciekéw z poziomu nizszego
na wyzszy,

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu whudowania, wmontowania,
zainstalowania Iub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemmnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa,

- zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukeyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu,

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona
przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie udzielonym pelnomocnictwem,

- zasilanie pompowni w energig elektryczna — zewnetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca
przylaczenie i uzytkowanie urzadzeh pompowni,

- Zasuwa —urzadzenie shuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na sieciach.

2.0. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobdw.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i1 nieuzywane. Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty
bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie Swiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawcg przedstawione.

‘Wykonawca przedstawi odpowiednie §wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z
Polska Norma, zezwolenia PZH dla materiatow majacych kontakt z woda do picia, inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie
wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedhtug innych standardow migdzynarodowych i spehiajacy kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych
powyzsza zgodno$¢. Akeeptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia angielskich i polskich thimaczen dokumentéw zwiazanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.

2.1.2. Zrodta uzyskania materiatow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie skiadania oferty Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktorych proponuje zakupi¢ materiaty,
surowce 1 urzadzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym zozeniem zaméwienia materiatlow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm
producentow pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktorych proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie
Zlozy zamowien w jakikolwiek firmie bez wezesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zzrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

‘Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet migjscowych wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

\Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot
sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczeglnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materiatowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materialow w stosunku do listy dolaczonej do oferty, to winien powiadomi¢ Inzyniera o
sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacjg oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwomie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami.
Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akeeptacii okreslonej partii materiatdw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekgje wytwomi beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniona wspdipracg i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekci,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sig produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.
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2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potizebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegbtowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementdw konstrukcyjnych
do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktére w opinii InZyniera sa nieodpowiedniej jakosci, to
Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrodla. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow zwiazanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
InZynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig niezbadane 1 niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiahy, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiahu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.
Wykonawca zadba o to, aby dostawca calego sprzgtu i materialéw byta zharmonizowana z postgpem robdt i zaméwienia z wyprzedzeniem gwarantujacym
terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu i materiatow beda odpowiedzialni przed wykonawea, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekeie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnoé¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore beda okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyna
nickorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukeyjnych
lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
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niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materialow.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone do transportu a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatdw na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiggu podanych w Specyfikacjach
Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcg z Inzynierem.
Do zatadunku i wytadunku materialow na srodki transportu moga by¢ uzywane waozki widlowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

‘Wykonawtca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Roboty zostana przeprowadzone w sposdb uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez whasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnoéci z
rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowe; 1 Specyfikacja Techniczna,

‘Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popetnionego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Cechy materiatow i elementéw budowli 1 wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziah.

Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakeie, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozizuty normalnie wystgpujace przy produkgji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegbtow projektow i Wykonawea winien to wzia¢ pod uwagg przy
planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupehien lub interpretacji.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbidrkowych obiektow wymagajacych wydania decyzji przez whasciwy organ.

5.3. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.

‘Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejgeia robot i odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego robét i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miarg potrzeb i postgpu robdt opracuje w formie szkicow projekt

zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.
W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie réwniez organizacja ruchu na czas realizacji inwestycj.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miarg potrzeb Wykonawca dla wiasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej
kontraktem opracuje projekt organizacji robdt uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegoinych robot i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. CzynnoSsci geodezyjne na budowie.

‘Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetg oraz jego wspotpracg z Inzynierem.
5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robdt wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigeie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlna opisujaca:
- organizacjg wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (Sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
- rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedurg pomiardw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwo$e, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementdw robot,
- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

6.2.1. Warunki ogdlne kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatizenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty Wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacije o jakichkolwiek niedociagnigeiach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatizenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jakos$ci dla materialow i wyrobdw.

Podstawowym dokumentem normujacym calos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pdzniejsze nowelizacje.

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace 1 zwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile
szczegdlowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentow
odniesienia:

- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

- z whadciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

- z Aprobatg Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktorego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie od
wymagan podstawowych) réznia sig istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastgpujacymi procedurami atestacyjiymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczefistwa —na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
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Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z 17 .11. 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwodci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016. Poz. 1966.),
- certyfikacji zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna,
- deklaracja zgodnoéci producenta — na podstawie Ustawy z dnia 30-08-2002 o ocenie systemu zgodnosci. z 31.07. 1998 w sprawie systemow zgodnosci.
Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na spehnienie wymagan podstawowych oraz
wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania.
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegdtowymi. Materialy i surowce nie objgte polskimi
normami beda reprezentowaly najwyzsza jako$é w swojej klasie.
6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.
Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem zgodnosci wymiardw nastapi wg obowiazujacych norm, a szczegolnosci PN- 1ISO 3443-8:1994
Normy przywolane
PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.
PN- 1SO —3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
Wwymiarow z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna
PN- 1SO —3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.
PN- 1ISO —3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.
PN- ISO—7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiardw budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych
PN- ISO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiardw budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.
6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wzelkie obiekty, instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga
wystgpowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:
- temperatura -od 0do +35°C
- wilgotnosé -0d0do95%
- cisnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Weszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrodha ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw 1 robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawcg usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcea tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb przez niego
zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
‘Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracie.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty:

Rumia, ul. Kossaka i Dunikowskiego - Sie¢ wodociggowa



14
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

- dla ktdorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobow
nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a, majacych istotny wplyw na spehnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych.

- omaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zhioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane,

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
przepisami 1 obowiazujacymi normami,

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajace w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonaweg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, 0 ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
‘Wykonawcg i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rdwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powolanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:

- dateg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiordw robét, przejecia czgsei robot i przejeeia robot i
odcinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
Klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
‘Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
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rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokotly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.
Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentow budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

‘Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych bledéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akeeptacji Inzyniera po porozumieniu z
Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy tub innym w czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowej podawane beda w [m], powierzchnie w
[, a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m]
jako dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

Przy robotach ziemnych - [m?] wykopu 0znacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m?] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

Tlodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakeeptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te Tub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

\Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu 1 beda podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany miesiac chyba ze kontrakt stanowi inaczej.
Obmiary beda przeprowadzone przed przejgeiem czgsei robdt lub przejgeiem robdt i odeinkéw, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Rodzaje przejecia robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie instalacji 1 urzadzen technicznych,

- przejecie czgsei robot,

- przejecie robot i odcinkow,

- przejecie koncowe Robot,

- przejecie robot po okresie rekojmi,- przejecie ostateczne — pogwarancyjne,
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- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przejecie  robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Przejeeia robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesei robdt do przejecia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie
przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.
Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegdlnych instalacji w potaczeniu z urzadzeniami technicznymi wykonanymi
zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

8.4. Przejecie czesci robét.

Przejecie czesei robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robot. Przejecie czesei robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czeSci robot ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czeSci wybudowanej inwestycji liniowej bez
oczekiwania na zakonczenie calosci inwestycji. Przyjmuje sig, Ze do przejecia czgsci robot zgtaszane moga by¢ catkowicie wykonane sieci:

- dlugosci nie krotszej niz dtugo$é ulicy, w ktérej byly wybudowane, pod warunkiem, Ze sa potaczone z czynnymi odcinkami tych sieci,

- wykopy zostaty zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie),

- bez wykonanych chodnikéw 1 jezdni.

8.5. Przejecie robét i odcinkow.

Przejeciu robdt i odeinkéw podlegaja catkowicie zakonczone poszezegdlne odcinki robdt. Przejecie robdt i odeinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do przejecia robdt i odcinkow bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie  robdt i odcinkéw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkeie 8.11.

Przejecie 1obdt i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupehniajacych lub robdt wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin przejecia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Zakres robot nie wymaga rozruchu technologicznego.

8.7. Przejecie koncowe robét.

Przejecie koncowe robot przeprowadza sig w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Przejecia koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokot przejecia
robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigeia przez Wykonawcee”.

W czasie przejeeia koncowego komisja zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupelniajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbioréw i prob przewodow, instalacji 1 urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze przerwac swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin koncowego przejecia robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszezegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjgtych w umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robot po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robot po okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania
nastepujacych dokumentow:

-umowy 0 wykonaniu robot budowlanych,

- protokotu koncowego przejecia obiektu,

- dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie konicowego przejecia obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usuniecia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze
po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sklad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na ktory uzyskano pozwolenie na budowg wchodza migdzy
innymi:
- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzje 0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,
- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wiaczone w trakcie budowy,
- dziennik montazu (rozbiorki ) - jezeli byt prowadzony,
- protokoty odbiorow etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioru czgsciowych i koficowych,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi potrzeba i Projektanta,
- dokumentacje¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,
- o$wiadezenie Kierownika budowy o zgodnoci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych korzystat Wykonawca,
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,.B” dla materiatow 1 urzadzen,
- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
- instrukgje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje.
Jezeli w trakcie realizacji obicktu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub dokumentow, to powinny by¢ wlaczone
do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejecia robét i odcinkéw.

Podstawowym dokumentem do przejecia robdt 1 odeinkow jest protokot przejecia robdt i odeinkéw sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robdt i odeinkéw Wykonawea jest zobowiazany przygotowad nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, 0
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenow z ktorych korzystat Wykonawca,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,

- protokoty odbiorow czegsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zalaczonych do dokumentéw  odbioru, wykonanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne,

- protokoty odbioru kabli energetycznych, elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zaktadu Energetycznego i protokoty z montazu licznikéw energii
elektrycznej na pompowniach sciekow.

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejgeia robot i odeinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehniajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy przejeciu robot i odcinkéw  oraz
zaistialych w Okresie Zglaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. “Przejecie Robot i
Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCL

Wykonawca uwzgledniajac wszystkie wymogi, o ktorych mowa w ST i dokumentacji projektowej, w cenie ryczattowej brutto, musi uja¢ wszystkie koszty
niezbedne do prawidlowego 1 kompletnego wykonania przedmiotu zamowienia.

Podstawa skalkulowania ceny przez Wykonawcow za przedmiot zaméwienia ma by¢ przedmiar robdt opracowany przez Wykonawcow w oparciu 0
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Zataczony przedmiar robot, nie stanowi jedynej podstawy
przygotowania oferty cenowej i nalezy go traktowaé jako material pomocniczy. Podstawa wyliczenia ceny powinna by¢ oparta na rachunku ekonomicznym
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kalkulacja whasna Wykonawcy. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza przedmiar wg wiasnego uznania i dokonuje calosciowej wyceny przedmiotu zamowienia
obejmujacej roboty okreslone w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i w przedmiarze robot, na wiasna
odpowiedzialno$¢ 1 ryzyko. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych lub w przedmiarze robot, Wykonawca winien zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie.

Cena ryczaltowa brutto musi obejmowa¢ wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego i kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia, lacznie z
obowiazujacymi podatkami i optatami oraz z innymi elementami cenotworczymi, ewentualnymi znizkami i upustami zaproponowanymi przez Wykonawcg,
wiacznie z kosztami wiasnymi wykonawcy, jak rowniez jego ewentualnych podwykonawcow. Ustalenie prawidtowej stawki podatku VVAT/podatku akcyzowego,
zgodnej z obowiazujacymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug/podatku akcyzowym, nalezy do Wykonawcy.

Cena ryczaltowa musi zawiera¢ rowniez wszelkie koszty rob6t i materiatow budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbednych do
wykonania prac budowlanych objgtych zaméwieniem, wynikajacych z wymogdw sztuki budowlane;j i przepisow prawa budowlanego.

Ponadto cena musi zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z utrzymaniem placu budowy oraz prowadzenia robot budowlanych.

Cena musi rdwniez uwzgledniac koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.

Cena ryczaltowa brutto musi uwzglednia¢ réwniez koszt wszystkich prac towarzyszacych 1 tymczasowych, w tym:

- koszt zabezpieczen wynikajacych z BHP i ppoz., koszt robot rozbidrkowych oraz koszty zwiazane z wszelkimi pracami porzadkowymi dotyczacymi zakonczenia
przedmiotu zamdwienia,

- koszt przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

- koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej,

- koszt wywozu ziemi 1 odpaddw oraz ich utylizacje, itp.,

- ewentualne oplaty za zajecie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni drog, chodnikow itp., wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji,

- inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.

Roboty ujete w dokumentacji przetargowej, a nie ujgte w cenie ryczattowej brutto nie beda traktowane jako roboty dodatkowe i nie beda finansowane przez
Zamawiajacego. W przypadku pominigcia przez Wykonawcg przy sporzadzaniu oferty jakichkolwiek robdt lub kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w
dokumentacji przetargowej 1 ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wzgledem Zamawiajacego Zadne roszczenie z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszezenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Zaproponowana przez Wykonawce cena jest ceng ostateczna i nie moze ulec zmianie. Wykonawca winien dokona¢ doktadnego rozeznania i skalkulowac ceng w
sposdb szczegonie rzetelny, uwzgledniajacy wszystkie rodzaje i sktadniki kosztow.

Cena ryczaltowa brutto i warto$ci musza by¢ wyrazone w Zotych polskich (PLN) niezaleznie od wchodzacych w jej sktad elementow, z zaokragleniem do dwoch
miejsc po przecinku. W Zlotych polskich beda réwniez prowadzone rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest:

Przedsigbiorstwo Projektowo —Handlowe Gamma — Projekt Mariusz Piotr Burakowski
Adres : 80-180 Gdarisk, ul. Jaworzniakow 41.

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;j.
Lp. Wyszczegolnienie dokumentacji
1 Pro'lekt budowiﬂ
3 Przedmiar rob6t
4 Kosztorys inwestorski

6 Badania geotechniczne - w projekcie budowlanym
7 Dokumentacja techniczna w formacie cyfrowym na nosniku CD

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacii projektowej wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji Technicznych.
Zestawienie Specyfikacji Technicznych zamieszczono w nizej podane; tabeli.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 Wymagania ogolne

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — roboty rozbidrkowe

5 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii 1do V

6 ST-04-01 Wykonanie obiekiu liniowego —wodociag

7 ST-0501 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

8 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

10.2. Normy i akty prawne.

1. Ustawa - Prawo zamowien publicznych

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pozn. zm.)

4. Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
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5. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (z p6zn. zm.)

6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (z pdZn. zm.)

7. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (z pdzn. zm.)

8. Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 roku (z pdzn. zm.).

9. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (z pézn. zm.)

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (z pozn. zm.)

11. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (z pdzn. zim.)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow z
dnia 7 czerwca 2010r.

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca
2009r.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie z dnia 11 wrzesnia 2014 1.

17. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 1. (z pdzn. zm.)

18. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pézn. zm.)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

20. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych .

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataci,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych,

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 1. w sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

24. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty tub sa wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.

25. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego .

26. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca2011 r.
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