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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST01 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA 

OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ 

ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAŻOWO-

GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w 

miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania innych specyfikacji technicznych 

stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi oraz stanowią integralną część 

Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 i należy je 

stosować podczas realizacji robót objętych kontraktem zgodnie z opisami robót 

wyszczególnionych w poszczególnych projektach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku  – należy przez to rozumieć : 

taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć : 

budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

służący zaspokajaniu potrzeb  mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 

całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć : 

każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 



uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć : 

niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć : 

wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć : 

budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć : 

wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć : 

urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć : 

przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć : 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć :  

decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 

robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć : 

pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć : 

dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 



1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć : 

teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć : 

pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć : 

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć : 

wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć : 

organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 

późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć : 

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć : 

kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć : 

drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć : 

dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć : 

 akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć : 

laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 

badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć : 



wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć : 

zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 

zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć : 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć : 

uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć : 

roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć : 

część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć : 

ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć : 

grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 



1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepisów i norm od tych 

wymienionych w poszczególnych ST należy o tym fakcie powiadomić Inspektora nadzoru i 

po uzgodnieniu stosować je zamiennie. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dokumentację projektową i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku  rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 



wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 



1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać atesty 

dopuszczające ich stosowanie w budownictwie. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, Że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

dokumentacji projektowej i ST. 

2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba Że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 



robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający może zażądać od wykonawcy zapisem w SIWZ 

lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji: 

- projektu zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projektu organizacji budowy, 

- projektu technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 



laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 



Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub: 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 



- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto 

je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.1 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 



będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z  

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania  

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ, 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŻenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 



ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej  

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na 

teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) ewentualnych opłat z tytułu dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

pieszego ponosi Wykonawca. 

 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŻarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204,poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia i przepisy 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

– Wszystkie nie wymienione powyżej ustawy, rozporządzenia, przepisy, normy, oraz ich 

nowelizacje i aktualizacje, dotyczące zakresu robót, opublikowane przed realizacją kontraktu. 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 02 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE PRZYGOTOWAWCZE  

 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, 

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU 

GŁÓWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, 

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAŻOWO-GOSPODARCZY ORAZ 

SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w miejscowości Skępe, gmina 

Skępe.1.2. Zakres robót 

Roboty rozbiórkowe obejmują : 

Wszystkie prace demontażowe i rozbiórkowe w zakresie zadania, w szczególności rozbiórka 

betonowego utwardzenia, elementów małej architektury, krawężników, obrzeży, zbicie tynków, 

rozebranie ścian murowanych, elementów drewnianych itp. 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

kl.45.11. kod CPV 45111200-0 „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne” 

kl.45.11. kod CPV 45111100-9 „Roboty w zakresie burzenia” 

kl.45.11. kod CPV 45111220-6 „Roboty w zakresie usuwania gruzu” 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i 

kolorowy), tworzywa sztuczne. 

3. SPRZĘT 

Łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna. 

Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  

Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać 

gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie 

przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 

miejscu, oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Powierzchnia (m2) - muru, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien – (szt.).   

8. ODBIÓR ROBÓT 

Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów. 

a). Przejęcie Robót i Odcinków, 

b). Przejęcie części Robót 



 

c). Świadectwo Wykonania, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  

Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 

                   

                                                                                    



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 03 

ROBOTY ZIEMNE 

 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI 

ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO JEGO 

FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA 

OBIEKT GARAŻOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce 

nr 154/2 w miejscowości Skępe, gmina Skępe. 
 

1.2  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   dokumentem   przetargowym   i   

kontraktowym   przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 

1.3  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   dotyczą   

zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy. 

- zdjęcie warstwy humusu 

- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste 
- wypełnienie przestrzeni między ścianami pogrążonymi w gruncie a wykopem 
lessem lub gliną i ubicie w celu ograniczenia dopływu wód opadowych pod 
fundamenty, 
- zabezpieczenie wykopów przed wodami opadowymi 

- warstwy podbudowy pod posadzki – zagęszczony piasek  

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia   podstawowe   podane   w   niniejszej   SST   są   zgodne   z   zamieszczonymi   

w   SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Określenia dodatkowe: 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach  od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Odkład   –   miejsce   wbudowania   lub   składowania   (odwiezienia)   gruntów   

pozyskanych   w   czasie wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy  

obiektu  oraz  innych  prac  związanych  z  tym obiektem. 
Nasyp  –  budowla  wykowana  z  gruntu  lub  w  gruncie  albo  rozdrobnionych  odpadów  
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca 
obciążenia od środków transportowych i urządzeń na korpusie drogowym. 
Wysokość nasypu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót 

ziemnych, lecz w obrębie pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót. 
Podłoże  budowli  ziemnej  (nasypu  i  wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 

budowli,  w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i 

eksploatację budowli. 

Skarpa  –  zewnętrzna  umocniona  boczna  powierzchnia  nasypu  lub  wykopu  o  

kształcie  i  nachyleniu dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  
określona  wg wzoru: 

 
Gdzie 

Is = pd/pds 
  



pd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ) 
pds  – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-

77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
 
Wskaźnik  odkształcenia  gruntu  –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  
gruntu,  określona  wg wzoru: 
 
Io=E2/E1 
 
gdzie 
 

E1-moduł odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  pierwszym  obciążeniu  badanej  

warstwy  zgodnie  z  PN-S- 02205, 

E2-moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  po  powtórnym  obciążeniu  badanej  

warstwy  zgodnie z PN-S-02205. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Zgodność robót  z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja   projektowa,   SST   oraz   dodatkowe   dokumenty   przekazane   

przez   Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W  przypadku  rozbieżności  ustaleń  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  

kolejność  ich  ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca  

nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  

o  ich wykryciu   winien   natychmiast   powiadomić   Inspektora   nadzoru,   który   

dokona   odpowiednich   zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy 

W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  

obsługiwał  wszystkie tymczasowe   urządzenia   zabezpieczające   takie   jak:   

zapory,   światła   ostrzegawcze,   sygnały   itp. Zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  

odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w cenę umowną. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  

wszystkie  przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 

budowy Wykonawca będzie: 
a)    utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)    podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  

się  do  przepisów 

i norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  

budowy  oraz  będzie unikać    uszkodzeń    lub    uciążliwości    dla    osób    

lub    własności    społecznej    i    innych, a wynikających   ze   skażenia,   

hałasu   lub   innych   przyczyn   w   następstwie   jego   sposobu działania. 

2. Materiały 

Grunty   uzyskane   przy   wykonywaniu   wykopów   powinny   być   przez   

Wykonawcę   wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z 

wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na nieodpowiednie   



parametry)   należy   odwieźć   na   wysypisko.   Wykonawca   poniesie   wszystkie   

koszty związane z jego wywozem oraz opłatą za wysypisko. 
Warstwy   podbudowy   pod   posadzką   należy   wykonać   z   gruntów   piaszczystych   
zagęszczonych mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polską Normą. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania,   

podano   w  OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Cement 

Do wykonania wzmocnienia podłoża cementem stosuje się następujące materiały: 
Do wzmocnienia podłoża należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-
19701 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i 

transport cementu wg BN-88/6731-08.  W  przypadku,  gdy  czas  przechowywania  

cementu  będzie  dłuższy  od  trzech  miesięcy, można go stosować za zgodą 

Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 
 
 
Lp. 

 
Właściwości 

Klasa cementu 

32,

5 1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 
 
 

16 

16 

16 

2 Wytrzymałość  na  ściskanie  (MPa),  po   28  dniach,   nie  

mniej niż: 

32,

5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 
2.3. Piasek 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski spełniające wymagania podane w 

tablicy 3. Kruszywo   można   uznać   za   przydatne   do   stabilizacji   cementem   

wtedy,   gdy   wyniki   badań laboratoryjnych    wykażą,    że    wytrzymałość    na    

ściskanie    i    mrozoodporność    próbek    kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z 

wymaganiami normowymi. 
 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

a)  a) ziarn pozostających na sicie   # 2 mm, 

%, nie mniej niż: 
 
b)  b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 

mm, %, nie więcej niż: 

 
 
 

30 
 
 

15 

 
 

PN-B-06714-15 

[4] 



2 Zawartość części  organicznych,  barwa  cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza niż: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26 

[5] 
3 Zawartość   zanieczyszczeń   obcych,   %,   nie więcej 

niż: 

 
0,5 

 
PN-B-06714-12 

[3] 
4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 

%, poniżej: 

 
1 

 
PN-B-06714-28 

[6] 
 

Jeżeli  kruszywo  przeznaczone  do   wykonania   warstwy   nie  jest  wbudowane   

bezpośrednio   po dostarczeniu  na  budowę  i  zachodzi  potrzeba  jego  

okresowego  składowania  na  terenie  budowy,  to powinno być ono składowane 

w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 

rodzajów kruszyw. 

2.4. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielęgnacji 

wykonanej warstwy powinna    odpowiadać    wymaganiom    PN-B-32250.    Bez    

badań    laboratoryjnych    można    stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda 

pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania,  

zgodnie  z  wyżej  podaną  normą  lub  do  momentu  porównania  wyników  

wytrzymałości  na ściskanie  próbek  gruntowo-cementowych  wykonanych  z  wodą  

wątpliwą  i  z  wodą  wodociągową.  Brak różnic potwierdza przydatność wody do 

stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3 

Do wykonania robót ziemnych należy stosować: 

- równiarki, 

- spycharki, 

- łopaty,  szpadle  i  inny  sprzęt  do  ręcznego  wykonywania  robót  ziemnych -  w  

miejscach,  gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 

możliwe, 

- koparki  i  samochody   samowyładowcze  -   w   przypadku  transportu   na   odległość   

wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt powinien być dostosowany 

do warunków robót. Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  

kategorii gruntu   (materiału),   jego   objętości,   technologii   odspajania   i   załadunku   

oraz   odległości   transportu. Wydajność  środków  transportu  powinna  być  dostosowana  

do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  

podstawą  roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
 
 



5.    Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 

5.2.    Sprawdzenie   zgodności   rzędnych   terenu   i   warunków   gruntowych   z   

danymi   projektu technicznego 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie 

odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy 

wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę 

do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Wykonawca  ma  obowiązek  bieżącej  kontroli  i  oceny  warunków  gruntowych  w  

trakcie  wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją. Dokumentacja   

geotechniczna   powinna   być   skontrolowana   w   miejscu   posadowienia   obiektu   

lub wykonywania budowli w celu ustalenia: 

- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, 
- nośności   gruntu   i   parametrów   geotechnicznych   w   momencie   

rozpoczynania   budowy, przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowie. 
Badania   te   powinny   być   wykonane   bezpośrednio   przed   rozpoczęciem   robót   
fundamentowych i powtarzane  w  miarę  potrzeby  w  trakcie  ich  trwania.  Wyniki  
badań  kontrolnych  wraz  ze  szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do 
dokumentacji powykonawczej. 
5.3. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa   humusu   powinna   być   zdjęta   z   przeznaczeniem   do   późniejszego   użycia   
przy, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. 
Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  W  
wyjątkowych sytuacjach,   gdy   zastosowanie   maszyn   nie   jest   wystarczające   dla   
prawidłowego   wykonania   robót, względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  
robót  (zmienna  grubość  warstwy  humusu, sąsiedztwo  budowli),  należy  dodatkowo  
stosować  ręczne  wykonanie  robót,  jako  uzupełnienie  prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  obszaru  robót  ziemnych  oraz  
w  innych  miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez 
Kierownika Projektu. 
Grubość  zdejmowanej  warstwy  humusu  (zależna  od  głębokości  jego  zalegania,  wysokości  
nasypu, potrzeb   jego   wykorzystania   na   budowie   itp.)   powinna   być   zgodna   z   
ustaleniami   Dokumentacji Projektowej,  ST  lub  wskazana  przez  Kierownika  Projektu,  
według  faktycznego  stanu  występowania. 
Stan  faktyczny  będzie  stanowił  podstawę  do  rozliczenia  czynności  związanych  ze  
zdjęciem  warstwy humusu. 
Zdjęty  humus  należy  składować  w  regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania  

humusu  powinny  być przez  Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  

zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także najeżdżaniem   przez   

pojazdy.   Nie   należy   zdejmować   humusu   w   czasie   intensywnych   opadów i 

bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. 

5.4.    Wykonanie wykopów 

Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być  dobrana  w  zależności  od 

wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca  się  wykonywanie  wykopów  

mechanicznie  do  poziomu  0,2m  powyżej  poziomu  projektowanego posadowienia  

obiektu  (spód  betonu  podkładowego).  Pozostałą  część  wykopu  należy  wykonać  

ręcznie z nienaruszeniem struktury gruntu. 
Wykopy  powinny  być  wykonywane  w  takim  okresie,  aby  po  ich  zakończeniu  
można  było  przystąpić natychmiast   do   wykonania   przewidzianych   w   nich   



robót   budowlanych   i   zasypania   ich   gruntem odpowiednim do tego celu. W  
czasie  wykonywania  tych  robót,  na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  
za  bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. 
Jeżeli  na  terenie  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  urządzenia  podzei mne  
nie  przewidziane  w dokumentacji   technicznej   (instalacje   wodociągowe,   
kanalizacyjne,   cieplne,   gazowe,   elektryczne) wówczas  roboty  należy  przerwać,  
powiadomić  o  tym  Kierownika  Projektu,  a  dalsze  prace  prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. Wykonywanie   wykopów   powinno   postępować   w   kierunku   
podnoszenia   się   niwelety,   tak   aby   był umożliwiony odpływ  wody  od miejsca 
wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem 
dokładności robót. 
Wymiary   wykopów   powinny   być   dostosowane   do   wymiarów   budowli   lub   
wymiarów   w   planie fundamentów  oraz  dostosowane  do  sposobu  zakładania  
fundamentu,  głębokości  wykopu  i  rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności 
wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
5.4.1. Wymiary wykopów w planie 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu 
wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W 
przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 
wykopu, powinny być  uwzględnione  w  szerokości  dna  wykopu  dodatkowo  
wymiary  konstrukcji  zabezpieczającej  oraz swobodna  przestrzeń  na  pracę  ludzi  
pomiędzy  zabezpieczeniem  ściany  wykopu  a  wykonywanym  w wykopie  
fragmentem  (elementem  budynku  lub  budowli).  Przestrzeń  ta  powinna  wynosić  nie  
mniej  niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie 
mniej niż 0,80 m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji 
rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów 
układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej: 
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, 

w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
5.4.2. Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy   mechaniczne   powinny   być   wykonane   do   poziomu   o   0,2   m   

wyższego   niż   poziom posadowienia. Pozostałe 20 cm należy usunąć ręcznie, tak 

aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna  wykopu.  W  przypadku  

naruszenia  struktury  gruntu  grunt  naruszony  należy  usunąć  i  zastąpić 

betonem B10. 
5.5. Tolerancje wykonania wykopów 
Wymiary  wykopów  w  planie  powinny  być  wykonane  z  dokładnością 5  cm,  z  
uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 
5.6.    Wykonywanie wykopów 
5.6.1.Wykonywanie robót ręcznie 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 

- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 

- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 

- pozostawić  pas  terenu  co  najmniej  0.5m  wzdłuż  krawędzi  wykopu,  na  

którym  nie  dozwolone  jest urządzania  wszelkich  składowisk  i  dróg  

komunikacyjnych  środki  transportowe  pod  załadunek  mas ziemnych ustawiać 

co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu, 

- rozstaw   środków   transportowych   pomiędzy   sobą   powinien   wynosić   co   

najmniej   1.5m   dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się 

mas ziemnych, 

- sprawdzić  po  każdej  zmianie  warunków  atmosferycznych  (deszcz,  śnieg)  

stan  skarp  nasypów 
i wykopów. 



5.6.2.Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 
Przy  wykonywaniu  robót  sprzętem  zmechanizowanym,  niezależnie  od  wymagań  

dla  ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione 

wymagania dodatkowe: 

- głębokość   odspajanej   jednocześnie   warstwy   gruntu   i   nachylenie   skarpy   

wykopu   powinny   być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 
roboty ziemne przy nasypach  i  wykopach  wykonywać  warstwami,  nie  dopuszczając  
do  powstawania nierówności, 
- zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 
uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
- wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 

wykonania wykopu, zachować ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu 

nim w wykopie podstropowym. 

5.7. Zasady wykonania nasypów, zasypek 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  

rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektor Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  

i  wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie  Inspektor  Nadzoru,  

poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt. Sprawdzenie  wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

W przypadku sytuowania fundamentów bezpośrednio na nośnym gruncie 

rodzimym należy pod fundamentami  wykonać  „poduszkę”  z  betonu  B10  o  gr.  

min.  10  cm.  Grunt  rodzimy powinien  spełniać minimalne  wymagania:  Is>0,97  i  

E2>60MPa.  Parametry  należy  sprawdzić  na  budowie  bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót. 

W  przypadku  parametrów  geotechnicznych  gruntu  rodzimego  nie  spełniających  

powyższych wymagań  należy   zastosować  wszelkie  rozwiązania  technologiczne  

w  celu  osiągnięcia  powyższych parametrów (zagęszczanie, stabilizacja, itp.). 

Warstwy podbudowy pod posadzką : 
- piasek stabilizowany cementem na miejscu budowy - minimalna grubość 
warstwy 20 cm 
- płyta żelbetowa zbrojona siatką fi 6 mm, grubość warstwy 15cm, 
- izolacje. 

Grubości   poszczególnych   warstw   powinny   być   zgodne   z   wymogami   

normowymi oraz dostosowane do możliwości technologicznych. Należy   

doświadczalnie określić sposób zagęszczenia i stabilizacji gruntu, przy której nie 

następuje  dalsze  zwiększenie  zagęszczenia.    Bezwzględnie  należy  dotrzymać  

parametrów  opisanych w projekcie.  Badania  kontrolne  zagęszczenia  wykonać  

poprzez  obciążanie  płytą  oznaczając  moduły odkształcenia podłoża zgodnie z 

PN-S-02205;1998. 
W  czasie  robót  zwrócić  uwagę  na  usunięcie  z  istniejącego  podłoża  gruntów  
organicznych, humusu, wszelkich gruntów w stanie plastycznym. Dno  wykopów  
chronić  przed  zawilgoceniem,  aby  nie  dopuścić  do  nadmiernego  nawilgocenia 
gruntów   w   poziomie   posadowienia   fundamentów.   Niedopuszczalne   jest   
pozostawienie   otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy 
zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie. 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, 
wykop denny należy  osuszyć  przez  skierowanie  wód  do  przegłębionej  studzienki  
(rząpia).  W  żadnym  wypadku  nie należy dopuścić do stagnowania wód w 
obszarze wykopu. Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  przewidziano  innego  



sposobu  zagęszczania  gruntu  przy zasypywaniu   wykopów,   to   układanie   i   
zagęszczanie   gruntu   powinno   być   dokonywane   warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 

b)  od  0,5  do  1  m.  -  przy  ubijaniu  ubijakami  o  działaniu  udarowym  (żabami)  

lub  ciężkimi  tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i 

wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż średnica płyty), 

c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Zasypywanie  wykopów,  obsypywanie  obiektów  kubaturowych  powinno  być  

przeprowadzone bezpośrednio  po  wykonaniu  w  nich  projektowanych  

elementów  obiektu  i  określonych  robót.  Przed rozpoczęciem   zasypania   

wykopów   ich   dno   powinno   być   oczyszczone   z   zanieczyszczeń   obcych i 

odwodnione.  Jeżeli  dno  wykopu  znajdować  się  będzie  pod  wodą,  niezbędne  

będzie  stwierdzenie czystości dna. Każda warstwa gruntu powinna być 

zagęszczana mechanicznie. 

W  okolicach  urządzeń  lub  warstw  odwadniających  grunt  powinien  być  

zagęszczany  ręcznie. Zagęszczanie   gruntu   powinno   odbywać   się   przy   

jednoczesnej,   stałej   kontroli   laboratoryjnej,   do naturalnego stopnia 

zagęszczenia gruntu. Wykopy  przy  ścianach  obiektów  kubaturowych  zagęszczać  

warstwami,  co  20  cm  stosując zagęszczarki zaakceptowane przez Inżyniera. 

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 

Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 
 
5.8. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 

zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 

ziemnych. 

Tyczenie   obrysu   wykopu   powinno   być   wykonane   z   dokładnością   do   +/-   

5   cm.   dla   wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

5.9. Odwodnienie robót ziemnych 

Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający    

prawidłowe odwodnienie. 

Jeśli  na  skutek  zaniedbania Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  

spowoduje  ich  długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia   

tych gruntów i zastąpienia   ich   gruntami przydatnymi  na  własny  koszt  bez  

jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te czynności, 

jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń   

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi  

instytucjami. 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu  ziemnego polega  na kontroli  zgodności  z  

wymaganiami specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

o właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 

o właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

W celu ochrony obiektu przed napływem wód spoza terenu działki należy wykonać 

drenaż. W  czasie  robót  zwrócić  uwagę  na  usunięcie  z  istniejącego  podłoża  

gruntów  organicznych,  humusu, wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 
Dno  wykopów  chronić  przed  zawilgoceniem,  aby  nie  dopuścić  do  nadmiernego  
nawilgocenia  gruntów w poziomie  posadowienia  fundamentów.  Niedopuszczalne  
jest  pozostawienie otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy 
zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie. 



W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, 

wykop denny należy osuszyć  przez  skierowanie  wód  do  przegłębionej  studzienki  

(rząpia).  W  żadnym  wypadku  nie  należy dopuścić do stagnowania wód w 

obszarze wykopu. 

 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt. 6. Kontrola   wykonania   wykopów   polega   na   sprawdzeniu   

zgodności   z wymaganiami   określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
-  sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
-  zapewnienie stateczności skarp, 
-  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 

-  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 
6.1.    Zasady kontroli jakości robót 

Należy  sprawdzić  zgodność rzeczywistych  warunków  wykonania robót   z  

warunkami określonymi 
w Specyfikacji  i  Projektem  z  potwierdzeniem  ich  w  formie  wpisu  do  dziennika  
budowy.  Przy  każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w 
formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do dziennika budowy. 
6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze 
Przeprowadzenie  wszystkich  badań  materiałów  i  jakości  robót  związanych  z  
budową  należy  do Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie. 
Gdy  jakość  wykonanej  roboty  budzi  wątpliwości,  Inspektor  Nadzoru  może  

poddać  je  kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego 

wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
6.1.2 Badanie gruntów 
Wykonawca  robót  powinien  zorganizować  na  placu  budowy  polowe  laboratorium 

gruntoznawcze, przystosowane  do  wykonywania  niezbędnych  na  budowie  badań  

gruntu.  Laboratorium  to  powinno  być przystosowane do wykonywania co najmniej 

następujących badań: 

- analiz makroskopowych, 
- wilgotności gruntu, 
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badanie 
Proctora), 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 

- stopnia zagęszczenia gruntu. 

Badanie  zagęszczenia  gruntów  pod  posadzką  i  fundamentami  należy  

przeprowadzać  metodą  płyty, a pozostałe metodą Proctora. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół 
i porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do 
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. 
Pobieranie  próbek  gruntu  i  badania  gruntów  powinny  być  wykonywane  przez  
osobę  uprawnioną  oraz zgodne z normami państwowymi. 
6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i 

stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle 

ziemną.  

Sprawdzenia robót należy dokonać wg następujących zasad: 

- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 



- lokalizację  budynków  lub  obiektów  inżynierskich  należy  sprawdzać  taśmą  i  
pomiarem  niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie, 
-  wyznaczenie  konturów  nasypów  i  wykopów  należy  sprawdzać  taśmą  i  

szablonem  z  poziomnicą  co najmniej  w  3  miejscach  na  całej  długości  w  

przypadku  wykonywania  robót  liniowych  i  co  najmniej  po brzegach   i   w   środku   

wykopu   przeznaczonego   do   posadowienia   budynku   lub   innego   obiektu 

inżynierskiego. 

Kontrolą należy  objąć następujące prace: oczyszczenie terenu,  zdjęcie darniny  i  

ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie,  usunięcie  kamieni  i  gruntów  o  małej  

nośności,  wykonanie  odwodnienia  w  miejscu wykonywania robót ziemnych, 

zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu 

budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 

Sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  ukopów  polega  na  skontrolowaniu:  

zabezpieczenie  stateczności skarp,  wykopów,  rozparcie  i  podparcie  ścian  

wykopów  pod  fundamenty  budowli  lub  ułożenie  albo wykonanie  urządzeń  

podziemnych,  prawidłowość  odwodnienia  wykopu  oraz  dokładność  wykonania 

wykopu  (usytuowanie,  wykończenie,  naruszenie  naturalnej  struktury  gruntu  w  

miejscu  posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp.). 

W  przypadku  sprawdzania  ukopu  należy  określić:  zgodność  rodzaju  gruntu  w  

ukopie  z  dokumentacją geotechniczną,  zachowanie  stanu  równowagi  zboczy,  

stan  odwodnienia  oraz  uporządkowanie  terenu wokół ukopu. 

Z  każdego  sprawdzenia  robót  zanikających  i  robót  możliwych  do  

skontrolowania  po  ich  ukończeniu należy  sporządzić protokół, potwierdzony  

przez  nadzór techniczny  Inwestora. Dokonanie  odbioru  robót należy odnotować w 

dzienniku budowy wraz z ich oceną. 

Sprawdzenia  kontrolne  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  powinny  być  

przeprowadzone  w  takim zakresie,  aby  istniała  możliwość  sprawdzenia  stanu  i  

prawidłowości  wykonania  robót  ziemnych  przy odbiorze końcowym. 

W  czasie  odbioru  częściowego  należy  dokonywać  odbioru  tych  robót,  do  których  

późniejszy  dostęp będzie niemożliwy. 

 

7. Obmiar robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  OST  „Wymagania  
ogólne”  pkt.  7.  Za jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3  (metr 
sześcienny). 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 
ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego 

realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami 

wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 



badania, 

PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego  

cementem,  

PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 

1126) z późniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) 

[2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  

bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 04 

ROBOTY ZBROJENIOWE 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA 

OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, 

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAŻOWO-

GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w 

miejscowości Skępe, gmina Skępe. 
 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  stanowi  dokument przetargowy  i kontraktowy  

przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu 

zbrojenia elementów monolitycznych: ław fundamentowych, wieńców. Roboty, 

których dotyczy   szczegółowa   specyfikacja   obejmują   wszystkie czynności  

związane z: 

- przygotowaniem zbrojenia – ławy fundamentowe, 

- przygotowaniem zbrojenia – stopy, 

- przygotowaniem zbrojenia – słupy, 

- przygotowaniem zbrojenia – wieńce,  

- przygotowaniem zbrojenia – stropy, 

- przygotowaniem zbrojenia – trzpienie, 

- montażem zbrojenia, 

-  kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z   odpowiednimi  normami  oraz  

określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz  zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w  OST 

„Warunki ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

„Wymagania ogólne” pkt  2. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg. 

dokumentacji projektowej, wg. normy PN-H-84023/6: stal AIIIN (RB500W); średnice 

jak w dokumentacji. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań.  

Na  powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i 



pęknięcia widoczne gołym okiem. Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 

wiązałkowego. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek  dystansowych 

wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. Sprzęt   używany   przy   przygotowaniu   i   montażu   zbrojenia   w   

konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 

budownictwie ogólnym. 

W szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  

spawarki  powinny  być sprawne  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  

obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania BHP,  jak  przykładowo  osłony  

zębatych  i  pasowych  urządzeń  mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt 

ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4.Transport 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w 

sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  

normy  PN  91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

5.2 Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej 

5.2.1.Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 

przekraczającym  wymagania  punktu  5.3.1.  należy  przeprowadzić  ich  

czyszczenie.  Rozumie  się  że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia 

stali na budowie do jej wbudowania. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami 

rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej 

wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal   pokrytą   łuszczącą   się   rdzą   i   zabłoconą   oczyszcza   się   szczotkami   

drucianymi   ręcznie   lub mechanicznie   lub   też   przez   piaskowanie. Po   

oczyszczeniu   należy   sprawdzić   wymiary   przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża 

się strumieniem ciepłej wody.  Możliwe  są  również  inne  sposoby  czyszczenia  stali  

zbrojeniowej  akceptowane  przez  Managera Projektu. 

5.2.2.Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie 

powinna przekraczać 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą 



kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

5.2.3.Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  

Wskazane  jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty  ucina się  z dokładnością 

do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się  przy  użyciu  mechanicznych  noży.  Należy  

ucinać  pręty  krótsze  od  długości  podanej  w  projekcie o wydłużenie zależne od 

wielkości i ilości odgięć. Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o 

dany kąt podaje poniższa tabela. 

 

Tabelka 1- Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany 

kąt 

 

 Kąt 

odgięcia m

m 

4

5 

9

0 

13

5 

18

0 8 - 1.

0 

1.

0 

1.

0 1

0 

0.

5 

1.

0 

1.

0 

1.

5 1

2 

0.

5 

1.

0 

1.

0 

1.

5 1

4 

0.

5 

1.

5 

1.

5 

2.

0 1

6 

0.

5 

1.

5 

1.

5 

2.

5 2

0 

1.

0 

1.

5 

2.

0 

3.

0 2

2 

1.

0 

2.

0 

3.

0 

4.

0 2

5 

1.

5 

2.

5 

3.

5 

4.

5 3

0 

2.

5 

3.

5 

5.

0 

6.

0 3

2 

3.

0 

4.

0 

6.

0 

7.

0  

5.2.4.Odgięcia prętów, haki 

Minimalne  średnice  wewnętrzne  zagięcia  prętów  i  drutów  przy  wykonywaniu  

haków  zbrojenia podaje tabela nr 2  (wg PN-B-03264) 

 

Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia 

 
 

 

 

Rodzaj prętów 

Haki półokrągłe, haki proste,   

pętle 
Pręty odgięte lub inne pręty zaginane 

Średnica prętów Minimalne otulenie betonem 

prostopadłe do płaszczyzny zagięcia 

 

Ø < 20mm 

 

Ø 20mm 
> 100 mm 

oraz 

> 7Ø 

 

> 50 mm oraz 

> 3Ø 

 

 50 mm oraz 

  3Ø 

 

Pręty gładkie 

 

2,5 Ø 

 

5 Ø 

 

10 Ø 

 

10 Ø 

 

15 Ø 

 

Pręty żebrowane 

 

4 Ø 

 

7 Ø 

 

10 Ø 

 

15 Ø 

 

20 Ø 

 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę 

zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna  średnica odgięcia strzemion i  prętów 

montażowych  powinna spełniać  warunki podane dla haków. Należy zwrócić uwagę 



przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 

tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3.    Montaż zbrojenia 

5.3.1.Wymagania ogólne 

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal  spawalną.  Wymaga się następującej 

klasy stali : A-IIIN. Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje 

wykonane z betonu. Nie  można  wbudowywać  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  

innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali 

która była wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek 

zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej 

się rdzy. Możliwe jest wykonanie  zbrojenia  z  prętów o  innej średnicy  niż  

przewidziane  w  projekcie oraz  zastosowanie  innego gatunku stali ; zmiany te 

wymagają zgody pisemnej Kierownika Projektu. 

Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego 

elementu. 

Po ułożeniu  zbrojenia  w deskowaniu, rozmieszczenie  prętów  względem siebie  i  

względem deskowania nie może ulec zmianie. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Przed  betonowaniem  zbrojenie  powinno  być  odebrane  przez  

Kierownika  Projektu  i  odbiór  wpisany  do dziennika budowy. Układanie  zbrojenia  

bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 

szkielecie zbrojeniowym. Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju 

Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie 

mieszanki betonowej bez segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych 

warunków przyczepności zbrojenia do betonu. Odległości  poziome  i  pionowe  sI   

mierzone  w  świetle  między  poszczególnymi  prętami  lub  warstwami prętów 

powinny być nie mniejsze niż: 

sI   Ø 

sI   20mm 

sI   dg  + 5 mm 

gdzie : 

Ø – średnica pręta 

dg  – maksymalny wybór kruszywa 

Odległości sI  między parami prętów powinny być nie mniejsze niż: 

sI   1,5Ø 

sI   30m 

sI   dg  + 5 mm 
Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk. 

Pręty  ułożone  w  kilku  warstwach  powinny  być  usytuowane  jeden  nad  drugim,  a  

przestrzeń  między prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do 

wprowadzenia wibratora wgłębnego. Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w 

przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż: 

- przy zbrojeniu jednokierunkowym 250 mm i 1,2 h dla h > 100mm 120mm 

dla h  100mm 

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm 



W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie 

większy niż 400 mm. 

5.3.1.2 Otulenie prętów zbrojenia 

Zgodnie z projektem. Jeżeli projekt nie mówi inaczej. 

Grubość   warstwy   betonu   między   wewnętrzną   powierzchnią   formy   i   

zbrojeniem   należy   ustalać odpowiednio   do   średnicy   pręta   i   warunków   

środowiskowych.   Przyjęta   grubość   otulenia   powinna zapewniać   bezpieczne   

przekazywanie   sił   przyczepności,   ochronę   stali   przed   korozją,   ochronę 

przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie betonu. 

Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna wynosić 

co najmniej: 

c   Ø lub Øn 

c   dg  + 5 mm 

gdzie : 

Ø – średnica pręta 

Øn  – średnica wiązki prętów 

dg  – maksymalny wybór kruszywa 

W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, 

włączając pręty  rozdzielcze i 

strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-

B-03264) 

 

Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości 

betonu 

Klasa środowiska 1 2

a 

2

b 

3 i 4 5

a 

5

b 

5

c Minimalna 

grubość otulenia 

[mm] 

 

1

5 

 

2

0 

 

2

5 

 

4

0 

 

2

5 

 

3

0 

 

4

0 

 

Max stosunek w/c 

 

0,65 

 

0,60 

 

0,55 

 

0,50 

 

0,55 

 

0,50 

 

0,45 

Min zawartość 

cementu [kg/m3] 

 

26

0 

 

28

0 

 

28

0 

 

30

0 

 

28

0 

 

30

0 

 

300 

 

Minimalne  grubości  otulenia  można zmniejszyć  o  5  mm  w  elementach  płytowych  

lecz  do  wartości  nie niższej niż wymagania dla środowiska klasy 1. 

Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym  to grubość otulenia 

powinna wynosić co najmniej 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 

40mm. 

5.3.2.Montowanie zbrojenia 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 

W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń 

prętów: 

- połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych połączenie 

nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,  

- połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym, połączenie 

zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 

- połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem 



elektrycznym, 

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny 

znajdować się w miejscu znacznych naprężeń. 

Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne   i równoległe do 

powierzchni zewnętrznej elementu. 

Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie 

zbrojenie poprzeczne. Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 

(wg PN-B-03264) 

ls  = lb,net  

 1   

ls,min 

Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-B-03264 

ls,min   0,3 

a 1 lb  200 

mm 

gdzie: 

lb,net  -  wymagana 

długość zakotwienia lb  - 

podstawowa długość 

zakotwienia: Minimalna 

długość kotwienia: 

- dla prętów rozciąganych lb,min   0,3 lb  10Ø lub 100 mm 

- dla prętów ściskanych  lb,min   0,6 lb  10Ø lub 100 mm 

a = 1 - dla prętów prostych 

a  = 0,7 - dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub 

pętli grubość otulenia betonem w kierunku prostopadłym do 

płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø 

1  = 1  - w strefie ściskanej 

1  = 1  - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej 

niż 30% prętów lub 
odstęp między prętami a  10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi 

przekroju b  5 Ø 

1  = 1,4  - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej 

niż 30% prętów lub odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość 

zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø 

1  = 2,0 -    w  strefie  rozciąganej,  kiedy  w  jednym  przekroju  łączonych  jest  

więcej  niż  30%  prętów  i równocześnie odstęp między prętami a < 10Ø lub 

odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø 

5.3.2.3. Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  

łączyć  tzw.  słupkami dystansowymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o 

średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 

mm. 

W  szkieletach  zbrojenia  belek  i  słupów  należy  łączyć  wszystkie  skrzyżowania  

prętów  narożnych  ze strzemionami. 



 

6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola   jakości   robót   wykonania   zbrojenia   podlega   na   sprawdzeniu   zgodności   

z   dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 

odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, 

gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4. 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają: 

- średnice użytych prętów 

- dopuszczalne  odchylenia  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego 

-  nie powinno przekraczać 3% 

-  różnice w rozstawie strzemion -  nie powinny przekraczać  2 cm. 

- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny 

przekraczać 1 cm a w innych elementach 0,5 cm 

- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie 

mogą odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niż  5 cm 

- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji 

ujemnych 

- powiązanie    zbrojenia    w    sposób    stabilizujący    jego    położenie    w    

czasie    betonowania    i zagęszczania 

 

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 

rozmieszczania zbrojenia 

 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna 

odchyłka Cięcia prętów 

(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 

m dla L > 

6.0 m 

20 

mm 

30 

mm 

 

Odgięcia   (odchylenia   w   stosunku   do   

położenia określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 

dla 0.5 m < L < 

1.5 m dla L > 

1.5 m 

10 

mm 

15 

mm 

20 

mm 

Usytuowanie prętów otulenie   

(zmniejszenie   wymiaru   w   stosunku   do 

wymagań projektu) 

  

< 5 

mm 

 

 

 

odchylenie  plusowe  (h –  jest  całkowitą  

grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 

dla 0.5 m < h < 

1.5 m dla h > 

1.5 m 

10 

mm 

15 

mm 

20 

mm 



 

odstępy  pomiędzy  sąsiednimi  

równoległymi prętami (a –

 jest odległością

 projektowaną pomiędzy 

powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m 

a < 0.20 

m a < 

0.40 m a 

> 0.40 m 

5 

mm 

10 

mm 

20 

mm 

30 

mm 

 

odchylenia w relacji do grubości lub 

szerokości w każdym punkcie zbrojenia 

(b – oznacza całkowitą grubość lub 

szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 

b < 0.50 

m. b < 

1.5 m. b 

> 1.5 m. 

10 

mm 

15 

mm 

20 

mm 

30 

mm 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 

dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostką  obmiarową  jest  1  kilogram.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  

teoretyczną  ilość  (kg) zmontowanego  zbrojenia  tj.  łączną  długość  prętów  

poszczególnych  średnic  pomnożoną  odpowiednio przez  ich  masę  jednostkową  

(kg/m).  Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów, 

przekładek  montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też  

zwiększonej  ilości  materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne warunki odbioru robót  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

Odbiór końcowy  odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

w dzienniku budowy zakończenia    robót    zbrojarskich    i    pisemnego    

zezwolenia    Inspektora    nadzoru    na    rozpoczęcie betonowania elementów, 

których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach 

- rozstawu strzemion 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami 

zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 

zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 



Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

- łączenie prętów, w tym spawane  „na styk” lub „na zakład”, 

- montaż  zbrojenia  przy  użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  

zgodnie  z  dokumentacją projektową i niniejszą SST, 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- oczyszczenie   terenu   robót   z   odpadów   zbrojenia,   stanowiących   

własność   Wykonawcy 

i usunięcie ich poza teren budowy. 

 

10. Przepisy związane, Normy 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-

1:1991  Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty 

żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

Dodatkowe  wymagania 

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. 

BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38. Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do 

zbrojenia  betonu. Gatunki. 

Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej: 

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 05 

BETONOWANIE 
 

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI 

ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO JEGO 

FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA 

OBIEKT GARAŻOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce 

nr 154/2 w miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy  i kontraktowy przy  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót   

związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych: 

- ław  fundamentowych  – beton C20/25 (B25) 

- wieńców żelbetowych – beton C20/25 (B25) 

- trzpieni żelbetowych – beton C20/25 (B25) 

- słupów żelbetowych – beton C20/25 (B25) 

- strop filigran – zgodnie z wytycznymi producenta 

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 

- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 

-  pielęgnacją betonu 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane   określenia   podstawowe   są   zgodne   z   odpowiednimi   normami   oraz   

określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 

Beton  zwykły –  beton o gęstości  powyżej  1,8t/m3 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa  

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość  betonu – stosunek masy  wody, którą  zdolny  jest  wchłonąć beton,  do jego 

masy  w stanie suchym. 

Stopień   wodoszczelności   –   symbol   literowo-liczbowy   (np.W6)   klasyfikujący   beton   

pod względem przepuszczalności  wody. Liczba po  literze W oznacza  dziesięciokrotną  

wartość ciśnienia  wody w  Mpa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności   na   działanie   mrozu.   Liczba   po   literze   F   oznacza   

wymaganą   liczbę   cykli   zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek 

masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG 

w Mpa. 



 Wytrzymałość   gwarantowana   betonu   na   ściskanie   RbG   –   wytrzymałość   

(zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na 

ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i 

badanych zgodnie z normą PN-B-06250 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2.    Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt.7. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie 

normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement- wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-

19701. Należy stosować cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, który musi 

odpowiadać PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705. Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone   z   boków   przed   opadami)   lub   magazyny   zamknięte   

(budynki   lub   pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

-    cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe    przystosowane    

do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w 

urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości  cementu,   włazy   

do  czyszczenia   oraz   klamry  na   wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement   przed   ściekaniem   wody   deszczowej   i   zanieczyszczeń.   

Podłogi   magazynów   zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 

Dopuszczalny  okres przechowywania cementu  zależny  jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 

- po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnie,  w  przypadku  

przechowywania  w  składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  

Poszczególne  rodzaje  i  frakcje kruszywa  muszą  być  na  placu  składowym  oddzielnie  

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  przez  ściskanie  w  cylindrze  

zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  

lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

- oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawartość  

zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 



Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników  

jej pełnych badań wg normy PN-B-06712. 

2.2. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę 

do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.  

 

2.3. Domieszki i dodatki do betonów 

Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 

środków i dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających  

twardnienie  betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować  zgodnie  z  zaleceniami laboratorium. Od 

producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 

powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki 

jest przedstawienie zarówno przez dostawcę  jak  i  laboratorium  dokumentacji  potwierdzającej  

zachowanie  wymaganych  parametrów  oraz pozostałych wymagań przez betony w których 

zastosowano domieszkę. 

2.4. Beton 

Beton   do   wykonania   podstawowych   elementów   żelbetowych   jest   klasy   B-30,   

beton   ław fundamentowych  i  ścian  pogrążonych  w  gruncie  szczelny  B-30,  B-25.  

Skład  mieszanki  betonowej powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-B-06250  tak,  

aby  przy  najmniejszej  ilości  wody  zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczenia przez wibrowanie. 

Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej,  oznaczonej 

w normie PN-B-06250 symbolem K-3. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

Roboty ciesielskie należy  wykonywać przy  użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego 

zzałożoną technologią. 

Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  się   

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

betoniarek wolnospadowych). 

Do   podawania   mieszanek   należy   stosować   pojemniki   lub   pompy   przystosowane   do   

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 

wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

4.1. Deskowania 

Zastosowane  materiały  mogą  być  przewożone  środkami  transportu  przydatnymi  dla danego 

asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. 

Transport  elementów  przeznaczonych  do  deskowania,  sposób  załadowania  i  

umocowania  na  środki transportu  powinien  zapewniać  ich  stateczność  i  ochronę  

przed  przesunięciem  się  ładunku  podczas transportu.    Elementy    wiotkie    powinny    

być    odpowiednio    zabezpieczone    przed    odkształceniem i zdeformowaniem. 

4.2.    Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych tzw.  gruszek.  Ilość  „gruszek”  należy   dobrać  tak,  aby   zapewnić  



wymaganą   szybkość  betonowania z uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  

twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku awarii samochodu. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 

do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. przy temp. +150C 

- 70 min. przy temp. +200C 

- 30 min. przy temp. +300C 

4.2.1 Ogólne zasady transportu 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

- zmian  w  składzie  mieszanki  w  stosunku  do  stanu  początkowego  wskutek  

dostawania  się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub  

zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni 

słonecznych itp., 

- zanieczyszczenia, 

- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 

technologicznymi. 

Czas trwania  transportu,  dobór  środków  i  organizacja  powinny  zapewniać  

dostarczenie  do  miejsca układania  mieszankę  betonową  o  takim  stopniu  ciekłości,  

jaki  został  przyjęty  przy  ustalaniu  składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i 

rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji  mieszanki  betonowej  badanej  po  transporcie  

w  chwili  jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić 1cm przy 

stosowaniu stożka opadowego. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez 

przeładunku; 

- w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie 

najmniejsza, 

- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny  zapewniać możliwość 

stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cię żarowych jest niedopuszczalne. 

4.2.2 Transport  za  pomocą  urządzeń  samochodowych  oraz  pojemnikami  

przemieszczanymi  siłą ludzką 

Transport  mieszanki  betonowej  w  pojemnikach  samochodowych  (gruszkach)  

mieszających  ją w czasie  jazdy  powinien  być  tak  zorganizowany,  aby  wyładunek  

mieszanki  następował  bezpośrednio nad  miejscem  jej  ułożenia  lub  -  jeżeli  jest  to  

niemożliwe  –  w   pobliżu  betonowanej  konstrukcji  lub jej elementu. 

Opróżnianie  pojemnika  samochodowego  powinno  być  dokonywane  do  skrzyni,  

jeżeli  dalszy  transport mieszanki  odbywa  się  pompami,  lub  bezpośrednio  do  

pojemników  kołowych  (japonek),  za  pomocą których  mieszanka jest transportowana 

na miejsce jej ułożenia. 

Zaleca się używanie do transportu  mieszanki  betonowej  pojemników  zamontowanych  

na  podwoziu samochodowym   z   ruchomym   wysięgnikiem   i   przymocowanymi   do   

nich przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej 

bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. 

Należy unikać przemieszczania  mieszanki  betonowej  za  pomocą  łopat,  gdyż  występuje  

niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 

Przy niewielkich  ilościach  mieszanki  betonowej  zaleca  się  jej  dostarczenie  na  

miejsce  ułożenia  za pomocą  wózków  kołowych  lub  taczek,  z  tym  że  napełnianie  

tych  urządzeń  powinno  być  dokonywane bezpośrednio z betoniarki. 

4.2.3 Transport za pomocą przenośników taśmowych 

Mieszanka betonowa transportowana za pomocą przenośników taśmowych na miejsce 



ułożenia nie  powinna  ulegać  segregacji  lub  ubytkowi  jej  części  składowych  i  

powinna  być  w  konsystencji  co najmniej plastycznej. 

Kąt  nachylenia  taśmy  przenośnika  nie  powinien  przekraczać  wartości  podanych  

w  tabl.  4.1.  Kąty nachylenia  przenośnika  większe,  niż  podane  w  tablicy,  są  

dopuszczalne  po  uprzednim  sprawdzeniu doświadczalnym. Prędkość przesuwu taśmy 

przenośnika nie powinna być większa niż 1 m/s. Przenośnik powinien  być  

wyposażony  w  urządzenia  do  równomiernego  wysypywania  mieszanki  betonowej  

na taśmę  warstwą  o  grubości  zbliżonej  do  maksymalnie  dopuszczalnej  dla  danego  

typu  przenośnika. Przenośnik   powinien   mieć   urządzenie   do   zgarniania   zaprawy   

i   zaczynu   z   taśmy   przy   jej   ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposób, aby 

zgarnięty materiał był stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej 

mieszanki betonowej. Układ przenośników taśmowych powinien być taki, aby: 

ruch  taśm  przenośników  uzależnionych  od  siebie  odbywał  się  z  prędkością  

różniącą  się  nie  więcej  niż 0,1 m/s, przy   większych  transportach  mieszanki  

betonowej  istniała  możliwość  automatycznego zatrzymania całego układu 

przenośników w przypadku zatrzymania się jednej z sekcji, przeładowanie   mieszanki   

z przenośnika centralnego na przenośniki   rozdzielcze było dokonywane ruchomymi 

zrzutnicami bębnowymi, w razie potrzeby istniała możliwość zastosowania osłon 

przenośników centralnych. 

Tablica 4.1 Nachylenie taśmy przenośnika  przy transporcie mieszanki betonowej 

 

Konsystencja 

mieszanki betonowej 

Największy kąt nachylenia taśmy 

przenośnika w 

stopniac

h 
Przy transporcie 

mieszanki betonowej w 

górę 

Przy transporcie 

mieszanki betonowej 

w dół 

Gęstoplastyczna 

lub wilgotna 

 

18

 

 

12

 

plastyczna 15

 

10

 

 

4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości 

do 300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i 

zapewnionej ciągłości betonowania. 

Trasy  przewodów  do  transportu  mieszanki  betonowej  powinny  mieć  w  planie  i  w  

profilu  pionowym możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być 

szczelne. 

Przekrój   przewodów   powinien   być   dobrany   do   uziarnienia   kruszywa   użytego   do   

przygotowania mieszanki betonowej. 

Przed   przystąpieniem   do   tłoczenia   mieszanki   betonowej   urządzenie   transportujące   

powinno   być zbadane na ciśnienie hydrauliczne. 

Ustalone składy  i ciekłość mieszanki betonowej powinny  być sprawdzone i skorygowane 

na  podstawie próbnych przepompowań. 

Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  transportu  mieszanki  betonowej  należy  

zwilżyć  wewnętrzną powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-

wapienną. 

W przypadku konieczności  przerwy  w  pompowaniu  mieszanki  betonowej  trwającej  

dłużej  niż  1/2  godz. przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub 



przepłukany. 

Po   zakończeniu   tłoczenia   przewody   powinny   być   niezwłocznie   oczyszczone   z   

resztek   mieszanki betonowej   przez   przepłukanie   wodą   pod   ciśnieniem   lub   w   

inny   równorzędny   sposób.   Transport mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia 

wymagań podanych wyże,j powinien być dokonywany w sposób określony w instrukcji 

producenta danego urządzenia. 

4.2.5 Zalecana odległość przewozu 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków 

transportowych zaleca się przyjmować następujące odległości : 

- do  15  km  -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  

normalneji konsystencji  od  wilgotnej  do  półciekłej,  pod  warunkiem  że  transport  odbywa  

się  po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych 

wywrotkach, 

- do  5-8  km.  -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  

wilgotnej i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie 

transportu, 

- do  4-5  km  -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  

wilgotnej i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 

- do  2-3 km  -  w  przypadku transportu  mieszanki betonowej o  konsystencji 

półciekłej bez mieszania w czasie transportu. 

W   przypadku   transportowania   mieszanki   mieszalnikami   samochodowymi   (tzw.   

gruszkami),   czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15 C, 

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 C, 

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 C. 

Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego  

opisanym wyżej wymaganiom. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wytwarzanie betonu 

Projekt   mieszanki   betonowej   zatwierdzony   przez   przedstawiciela   Inwestora,   

powinien   być przygotowany  przez  Wykonawcę  przy  współpracy  z niezależnym  

Laboratorium  zatwierdzonym  przez Inżyniera. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno 

być wykonywane z dokładnością   2%.   Dozowanie   cementu   powinno   odbywać   się   na   

niezależnej   wadze,   o większej dokładności. 

Dla  wody  i  dodatków  dozwolone  jest  również  dozowanie  objętościowe.  Dozowanie  

wody  winno  być dokonywane z dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 

odpowiadającą warunkom  jednorodności,  o  których  była  mowa  powyżej.  Zarób  

powinien  być  jednorodny.  Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie 

maksymalnej szczelności po  zawibrowaniu bez  wystawienia pustek w masie betonu lub na 

powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody   niż   

przewidziano   w   recepturze   mieszanki.   Inżynier   może   zezwolić   na   stosowanie   

środków napowietrzających,  plastyfikator6w,  upłynniaczy  nawet,  jeśli  ich  zastosowanie  

nie  było  przewidziane w projekcie.  Produkcja  betonu  i  betonowanie  powinny  zostać  

przerwane,  gdy  temperatura  spadnie poniżej O st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, 

lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na   piśmie   z   podaniem   warunków   

betonowania.   Skład   mieszanki   betonowej   powinien   zapewnić szczelność  ułożenia  

mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Przy  projektowaniu  składu 

mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i dojrzewającej  w  warunkach  

naturalnych  (przy średniej   temperaturze   dobowej   >   10st.C),   średnie   wymagane   

wytrzymałości   na   ściskanie   betonu poszczególnych  klas  przyjmuje  się  równe  



wartościom  1.3  RbG.  W  przypadku  odmiennych  warunk6w wykonania    i dojrzewania    

betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej  

temperatury)  należy  uwzględniać  wpływ  tych  czynników  na  wytrzymałość  i  inne  cechy 

betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie 

większa niż 0.5). Konsystencja  mieszanek  nie  rzadsza  od  plastycznej,  sprawdzana  

aparatem Ve-Be.  Dopuszcza  się badanie  konsystencji  plastycznej  stożkiem  opadowym  

wyłącznie  w  warunkach  budowy. Stosunek poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  

ustalony  doświadczalnie  powinien  odpowiadać  najmniejszej jamistości.  Zawartość  

powietrza  w  mieszance  betonowej  nie  powinien  przekraczać  wartości  podanych w 

odpowiednim punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących 

zasad: 

- stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego,  osobno  dozowanych,  powinien  

być  taki  jak 

- w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; zawartość  piasku  zapewniać  

niezbędną  urabialność  przy  zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie powinien 

przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 

31.5 mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W,   

charakteryzującego mieszankę betonową należy  wyznaczyć  doświadczalnie. 

Współczynnik ten wyznacza się  na podstawie uzyskanych  wytrzymałości  betonów  

z  mieszanek  o  różnych  wartościach  wskaźnika  C/W -  mniejszym  i większym  

od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych  materiałów.  

Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 400 kg/m3  

dla B30. 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za 

zgodą Inżyniera. 

5.2. Beton zbrojony siatką stalową (płyty posadzkowe) 

Płyta  nośna  posadzki  powinna  być  zbrojona  siatkami  ze  stali  A-IIIN  fi  6,  o  oczku  

100x100  mm. Połączenia siatek na zakład wg wymogów normowych. Otulina dolna 5cm; 

górna 2.5 cm. 

5.3. Wykończenie powierzchni betonowych 

Powierzchnie uformowane 

Powierzchnie niewidoczne: 

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte 

po ukończeniu robót. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie  widoczne  powinny  po  ostatecznym  wykończeniu  posiadać  jednorodną  

fakturę  i  wygląd. Deskowanie   nie   powinno   pozostawiać   żadnych   plam   na   betonie   i   

powinno   być   tak   zmontowane i zamocowane,  aby  nie  powstawały  w  betonie  żadne  

skazy.  Dla  danego  obiektu  deskowanie  powinno być  tego  samego  typu  i  pochodzić  z  

jednego  źródła.  Wykonawca  powinien  zlikwidować  jakiekolwiek wady  w  wykończeniu,  

zgodnie  z  poleceniami  Inżyniera.  Nie  są  dopuszczalne  wewnętrzne  wiązania i 

osadzone elementy metalowe. 

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 

Jeśli  Kontrakt  nie  przewiduje  inaczej,  wszystkie  połączenia  deskowania  dla   

widocznych  powierzchni betonowych    po    wykończeniu    powinny    mieć    regularny    

wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składających się z poziomych i pionowych linii   

ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne  

powinny  występować  w  miejscach  przebiegu  tych  linii  (pionowych lub poziomych). 

Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 

Powierzchnie niewidoczne: 

Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie 



wyrównać i wygładzić, aby  otrzymać  gładką  powierzchnię.  Żadne  dodatkowe  roboty  nie  

są  wymagane,  jeżeli  powierzchnie  te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac 

wykończeniowych opisanych poniżej. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak 

podano w wyżej dla powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci  i  

wystarczającym  stwardnieniu  betonu  należy w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka 

cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową 

tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 

5.4. Wykonanie deskowania 

Wykonanie  deskowań  powinno  uwzględnić  podniesienie  wykonawcze  związane  ze  

strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  

układu  oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych 

deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 

odpowiadających warunkom PN-90/B-O3200. 

Ustalona  konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzona  na  siły  wywołane  

parciem  świeżej  masy betonowej  i  uderzenia  przy  jej  wylewaniu  z  pojemników  z  

uwzględnieniem  szybkości  betonowania, sposobu  zagęszczania  i  obciążenia  

pomostami  roboczymi.  Konstrukcja  deskowań  powinna  umożliwiać łatwy ich montaż i 

demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, 

aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej . 

Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. 

Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im  

nieodkształcalność.  Łby  śrub  i  nitów  powinny  być zagłębione. 

Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i 

możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. 

Śruby,  pręty  ,ściągi   w  szalunkach  powinny   być   wykonane   ze  stali  w  ten  sposób,  

aby   ich  część pozostająca  w  betonie  była  odległa  od  zewnętrznej  powierzchni  co  

najmniej  o  25  mm.  Otwory  po ściągach  należy  wypełnić  zaprawą cementową 1:2.  

Podczas betonowania  z  konstrukcji należy  usuwać wszelkie  rozpórki  i  zastrzały  z  

drewna  lub  metal  (te  ostatnie  do  25  mm  od  zewnętrznej  powierzchni betonu). 

Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy 

trójkątnej o boku 15   do   25   mm.   Listwy   te   następnie   muszą   być   usuwane   z   

wykonanej   konstrukcji.   Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze 

strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy  czym wielkość   

tej   strzałki   nie    może    być    mniejsza  od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych 

belek przy obciążeniu całkowitym. 

Deskowania  powinny  być  wykonane  ściśle  według  dokumentacji,  przed  wypełnieniem  

masą  betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość 

jakichkolwiek zniekształceń lub  odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. 

Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, 

który nie zabarwi ani nie zniszczy  powierzchni  betonu.  Natłuszczenie  należy  

wykonać  po  zakończeniu  budowy  deskowań  lecz przed ułożeniem zbrojenia, 

które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 

środkiem. 

Deskowania  nie  impregnowane  przed  wypełnieniem  ich  masą  betonową  

powinny  być  obficie  zlewane wodą. 

5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona  

prawidłowość  wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności: 



- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

- wykonanie zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych, 

-  prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 

kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony   oraz   innych   

elementów   ustalających położenie armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i  

ścian. 

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 

bezpośrednio przed betonowaniem. 

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny 

być powleczone środkiem  uniemożliwiającym  przywarcie  betonu  do  deskowania.  Jeżeli  

w  warunkach  uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, 

należy je zmoczyć wodą. 

Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i 

prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być 

przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w  

zagłębieniach  betonu  powinna  być usunięta. 

5.5.1. Zalecenia ogólne 

Betonowanie  powinno  być  wykonywane  ze  szczególną  starannością  i  zgodnie  z  

zasadami  sztuki budowlanej.   Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić   po   

opracowaniu   przez   wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji 

technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte 

po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu na ten 

temat wpisu do dziennika budowy. 

Wysokość  swobodnego  zrzucania  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  wilgotnej  i  

gęstoplastycznej  nie powinna przekraczać 3 m. 

Słupy  o  przekroju  co  najmniej  40 40  cm,  lecz  nie  większym  niż  80    80  cm,  bez  

krzyżującego  się zbrojenia,  mogą  być  betonowane  od   góry   z   wysokości  nie   

większej  niż   5,0  m.  Przy   stosowaniu mieszanki  o  konsystencji  plastycznej  lub  

ciekłej  betonowanie  słupów  od  góry  może  się  odbywać  z wysokości nie 

przekraczającej 3,5 m. 

W  przypadku   układania   mieszanki   betonowej   z   większych   wysokości   od   

podanych   wyżej   należy stosować   rynny,   rury   teleskopowe,   rury   elastyczne   

(rękawy)   itp.   Przy   konieczności   zastosowania urządzeń   pochyłych   należy   ich   

wyloty   zaopatrzyć   w   urządzenia   (klapy   ruchome)   pozwalające   na pionowe  

opadanie mieszanki betonowej  nad  miejscem jej ułożenia  bez  rozwarstwienia.  Przy  

układaniu mieszanki  betonowej  z wysokości  większej  niż  10  m  należy  stosować  

odcinkowe  przewody  giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe  urządzenie do 

redukcji prędkości spadającej mieszanki. 

Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  wykonywane  przy  zachowaniu  

następujących  warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i 

rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

- szybkość  i  wysokość  wypełnienia  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  

być  określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie 

świeżo ułożonej mieszanki, 

- w    okresie    upalnej,    słonecznej    pogody    ułożona    mieszanka    powinna    być    

niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 



- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 

niezwłocznie chroniona przed   wodą   opadową;   w   przypadku   gdy   na   świeżo   

ułożoną   mieszankę   betonową   spadła nadmierna ilość wody powodująca 

zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, . 

- w  miejscach,  w  których  skomplikowany  kształt  deskowania  formy  lub  gęsto  

ułożone  zbrojenie 

utrudnia   mechaniczne   zagęszczanie   mieszanki,   należy   dodatkowo   stosować   

zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg  układania  mieszanki  betonowej  w  deskowaniu  powinien  być  rejestrowany  w  

dzienniku  robót, 

w którym powinny być podane: 

- data  rozpoczęcia  i  zakończenia  betonowania  całości  i  ważniejszych  

fragmentów  lub  części budowli, 

- wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych,  

konsystencja mieszanki betonowej, 

- daty,  sposób,  miejsce  i  liczba  pobranych  próbek  kontrolnych  betonu  oraz  ich  

oznakowanie, 

a następnie wyniki i terminy badań, 

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 

atmosferycznych. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 

zobowiązany jest codziennie  rejestrować  minimalne  temperatury  za  pomocą  

sprawdzonego  termometru  umieszczonego przy betonowanym elemencie. 

Beton powinien być układany  w deskowaniu w ten sposób, aby  zewnętrzne 

powierzchnie miały  wygląd gładki,  zwarty,  jednorodny  bez  żadnych  plam  i  skaz.  

Ewentualne  nierówności  i  kawerny  powinny  być usunięte,   a   miejsca   przypadkowo   

uszkodzone   powinny   zostać   dokładnie   naprawione   zaprawą cementową 

natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w 

granicach, które  Kierownik  Projektu  uzna  za  dopuszczalne.  W  przeciwnym  przypadku  

element  podlega  rozbiórce i odtworzeniu.  Wszystkie  wymienione  wyżej  roboty  

poprawkowe  są  wykonywane  na  koszt  wykonawcy. Ewentualne   łączniki   stalowe   

(drut,   śruby,   itp.),   które   spełniały   funkcję   stężeń   deskowań   lub   inną i wychodzą  z  

betonu  po  rozdeskowaniu,  powinny  być  obcięte  przynajmniej  1.0  cm  pod  

wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą 

cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być 

zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych  wewnątrz  

rurek  z  PCV  lub  podobnego  materiału  koloru  szarego  (rurki  pozostają  w  betonie). 

Wyładunek  mieszanki  ze  środka  transportowego  powinien  następować  z  

zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania   składników.   

Oprzyrządowanie, czasy i  sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone 

przez Kierownika Projektu. Zabrania się wyŁAdunku mieszanki w jedną hałdę i 

rozprowadzenie jej przy  pomocy wibratorów. Kolejne  betonowania nie mogą tworzyć  

przerw,  nieciągłości  ani  różnic  wizualnych,  a  podjęcie  betonowania  może  nastąpić  

tylko  po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 

Inżynier może, jeśli uzna to za  celowe, zadecydować o konieczności   betonowania   

ciągłego   celem   uniknięcia   przerw.   W   tym przypadku praca winna być wykonywana 

na zmiany robocze i w dni świąteczne. 

5.5.2.Zagęszczenie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  

Mieszanka  betonowa  w  czasie  zagęszczania  nie  powinna  ulegać  

rozsegregowaniu,  a  ilość  powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie 

powinna być większa od dopuszczalnej. 

Ręczne  zagęszczanie  może  być  stosowane  tylko  do  mieszanek  betonowych  o  

konsystencji  ciekłej i półciekłej   lub   gdy   zbrojenie   jest   zbyt   gęsto   rozstawione   i   



nie   pozwala   na   użycie   wibratorów pogrążalnych. 

Przy  stosowaniu  wibratorów  pogrążalnych  odległość  sąsiednich zagłębień  wibratora  

nie  powinna  być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. 

Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 

długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być 

zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

Przy  stosowaniu  wibratorów  powierzchniowych  płaszczyzny  ich  działania  na  

kolejnych  stanowiskach powinny   zachodzić   na   siebie   na   odległość   10-20   cm.   

Grubość   zagęszczonej   warstwy   mieszanki betonowej  nie  powinna przekraczać  w  

konstrukcjach zbrojonych  pojedynczo  20  cm, a  w konstrukcjach zbrojonych podwójnie 

- 12 cm. 

Czas  wibrowania  na  jednym  stanowisku  dla  wibratorów  pogrążalnych,  prędkość  

posuwu  wibratorów powierzchniowych,  jak  i  skuteczny  promień  działania  obydwu  

typów  wibratorów  powinny  być  ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju 

mieszanki betonowej. 

Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w 

zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, 

charakterystyki mieszanki betonowej itp. 

Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest  niedopuszczalne. 

Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

a) wibratory   wgłębne   należy   stosować   do   mieszanki   betonowej   o   konsystencji   

plastycznej i gęstoplastycznej;  wibratory  wgłębne  o  dużej mocy  (powyżej  1,47  kW) 

należy  stosować  do  konstrukcji betonowych  i  konstrukcji  żelbetowych  o  niewielkim  

procencie  zbrojenia  i  o  najmniejszym  wymiarze w jednym  kierunku  0,8  m;  

wibratory   wgłębne  małej  mocy  (poniżej  1,47  kW)  należy   stosować  do konstrukcji 

betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 

b) wibratory   powierzchniowe   należy   stosować   do   konstrukcji   betonowych   lub   

żelbetowych o najmniejszym   wymiarze   w   jednym   kierunku   0,8   m   i   o   rzadko   

rozstawionym   zbrojeniu   oraz   do wibrowania   podłoży,   stropów,   płyt   itp.;   

płaszczyzny   działania   wibratorów   powierzchniowych   na sąsiednich  stanowiskach  

powinny  zachodzić  na  siebie  na  odległość około  20  cm;  grubość  warstwy betonu 

zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne, 

c) wibratory  prętowe  należy  stosować do konstrukcji żelbetowych o  bardzo  gęstym  

zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

Wznowienie  betonowania  po  przerwie,  w  czasie  której  mieszanka  betonowa  związała  

na  tyle,  że  nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe 

dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim 

przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. Zagęszczanie   mieszanki   betonowej   

przez   odwadnianie   urządzeniami   próżniowymi   powinno   być prowadzone   wg   

instrukcji   dostosowanych   do   rodzaju   urządzenia   i   konstrukcji,   ze   zwróceniem 

szczególnej uwagi na zapewnienie: 

-  dostatecznej  sztywności  płyt  deskowania  umożliwiających  odciąganie  nadmiaru  

wody  z  mieszanki betonowej, 

- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 

- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 

odciągających wodę, 

- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 

-  możliwości  niwelowania  odchyłek  wymiarowych  wynikających  z  niedokładności  

położenia  elementów i montażu zbrojenia. 

Ręczne   zagęszczanie   mieszanki   betonowej   należy   wykonywać   za   pomocą   

sztychowania   każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce 

prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę    poprzednio    ułożoną,    oraz    



jednoczesnego    lekkiego    opukiwania    deskowania    młotkiem drewnianym. 

 

 

 

 

5.5.3.Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

5.5.3.1. Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach 

Słupy   wolno   stojące   lub   słupy   ram   powinny   być   betonowane   bez   przerw   

roboczych,   odcinkami o wysokości  nie  przekraczającej  5  m  przy  jednoczesnym  

ciągłym  zagęszczaniu  mieszanki  betonowej wibratorami.   Zagęszczanie   mieszanki   

betonowej   musi   następować   w   odcinkach   betonowania   nie dłuższych niż 1,5m.  

Ściany  powinny  być  betonowane  bez  przerw  roboczych,  odcinkami  o  wysokości  

nie  przekraczającej wysokości kondygnacji lub 3 m. 

Słupy - o  powierzchni  przekroju.  poniżej  0,16  m2  oraz  ściany  o  grubości  poniżej  

15  cm,  jak  również o dowolnym  przekroju  z  krzyżującym  się  zbrojeniem  (np.  

podciągi  oparte  na  słupach)  powinny  być betonowane odcinkami o wysokości nie 

większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki    

betonowej    za    pomocą    wibratorów    wgłębnych    i    przyczepnych    albo    

ręcznie    przez sztychowanie. 

Betonowanie  konstrukcji  ramowych  powinno  być  dokonywane  bez  przerw.  W 

przypadku  konieczności wykonania przerwy  roboczej w tego rodzaju konstrukcjach 

miejsce przerwania konstrukcji powinno być przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 5.3 

Dolna  część  słupa  lub  ściany  powinna  być  wypełniona  na  wysokość  15  cm  

mieszanką  betonową przeznaczoną  do  betonowania  po  uprzednim  usunięciu  

kruszywa  o  uziarnieniu  większym  niż  10  mm i o wytrzymałości na ściskanie nie 

mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

5.5.3.2. Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach 

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 - przy   wykonywaniu   belek,   mieszankę   betonową   układać   warstwami   o   

grubości   do   40cm bezpośrednio  z pojemnika lub rurociągu pompy, lub  za 

pośrednictwem rynny  i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

 - w   płytach,   mieszankę   betonową   układać   bezpośrednio   z   pojemnika   lub   

rurociągu   pompy. 

W płytach   o   grubości   >   12cm   zbrojonych   górą   i   dołem   należy   stosować   wibratory   

wgłębne.   Do wyrównywania  powierzchni  betonowej  należy  stosować  belki  (łaty  

wibracyjne  ).  Celem  ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno 

być prowadzone całą jej szerokością na podstawie opracowanego uprzednio projektu 

technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzići wyregulować wszystkie elementy 

kotwione w betonie. 

Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie 

wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 

Układanie  mieszanki  betonowej   w   podciągach  i   płytach  stropowych,   dachowych   itp.   

powinno  być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów 

przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. 

5.5.4. Przerwy 

A./  przerwy  robocze  i  szczeliny  dylatacyjne: przerwy  robocze  należy  instalować  po  

zatwierdzeniu przez  Inspektora  nadzoru,  zgodnie  z  wymaganiami,  lub  jeżeli  takich  

wymagań  nie  określono  w  taki sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie 

pogarszać wyglądu konstrukcji. 

- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o 

ile Inspektor nadzoru nie wyda innych instrukcji 

- przerwy  robocze  należy  sytuować  w  płytach  obramowanych,  w  środkowej  

jednej  trzeciej części długości odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie 



przedstawiono inaczej 

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 

- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 

- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 

betonowaniu płyt w kierunku  równoległym  do  podciągu  dopuszcza  się  przerwę  

roboczą  w  środkowej  części  przęsła  płyty równolegle do żeber, na których wspiera się 

płyta. 

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwy  roboczej  powinna  być  prostopadła  do  

kierunku  naprężeń głównych,  tj.  w  zasadzie  pod  kątem  ok.  45°.  W  słupach  i  

belkach  powierzchnia  betonu  w  przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi 

tych elementów, a w płytach i ścianach- do ich powierzchni. 

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  by  c  starannie  

przygotowana  do połączenia  stwardniałego  ze  świeżym  betonem  przez  usunięcie  z  

powierzchni  stwardniałego  betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. Resztki wody w 

zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 

Okres  pomiędzy  ułożeniem  jednej  warstwy  mieszanki  betonowej  a  nałożeniem  na  tę  

warstwę  drugiej warstwy  mieszanki,  bez  zaliczenia  tego  okresu  jako  przerwy  roboczej,  

powinien być  ustalony  przez nadzór   techniczny   (laboratorium   kontrolne)   w   

zależności   od   temperatury   zewnętrznej,   warunków klimatycznych,  właściwości  

cementu  i  innych  czynników  wpływających  na  jakość  konstrukcji.  Jeżeli temperatura 

powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być 

dłuższy niż 2 godz. 

Przy  wznowieniu  betonowania  nie  należy  dotykać  wibratorami  deskowania,  zbrojenia  

oraz  uprzednio ułożonego betonu. 

B./  uszczelki  (taśmy  uszczelniające,  rurki  fuko,  itp.): uszczelki  w  przerwach  roboczych  

i szczelinach dylatacyjnych  należy  zakładać  zgodnie  ze  specyfikacją.  Uszczelki  w  

przerwie  winny  tworzyć  ciągłą membranę. Na czas robót uszczelki odkryte należy 

odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki należy łączyć zgodnie z pisemnymi 

instrukcjami producenta. 

5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  

betonu  lekkimi osłonami  wodoszczelnymi,  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  

betonu  i  chroniącymi  beton  przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze 

otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia   

betonowania   rozpocząć   pielęgnację   wilgotnościową   betonu   i   prowadzić   ją   przez   

co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 

nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a  także  gdy  nie  są  stawiane  

specjalne  wymagania  dla  jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda stosowana  do  

polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  PN-88/B-32250.  W  czasie  

dojrzewania betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami.  

Rozformowywanie  konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez  beton  wytrzymałości 

rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub 

wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 

Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu - cechy: 

zapobiega  zbyt  szybkiemu  wysychaniu  betonu  utrudniając  powstawanie  rys  

skurczowych  (  zwiększa odporność  na  działanie  soli  odladzających,  podwyższa  

mrozoodporność i  wodoszczelność).  

Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się 

równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu 

5.7. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 

Wykonawca    ma    obowiązek    ścisłego    wykonywania    konstrukcji    zgodnie    z    



Rysunkami, uwzględniając   ewentualne   korekty   wprowadzane   przez   nadzór   

autorski   lub   Inżyniera.   Dotyczy   to wykonania   wszelkiego   rodzaju   otworów,   nisz   i   

zagłębień  w   konstrukcjach   betonowych.  Wszystkie konsekwencje    wynikające    z    

braku    lub    nieprawidłowości    tych    elementów    obciążają    całkowicie wykonawcę  

zarówno  jeśli  chodzi  o  rozkucia  i  naprawy  jak  i  ewentualne  opóźnienia  w  wykonaniu  

prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

 

5.8. Usterki wykonania 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 

Rysy  powierzchniowe  skurczowe  S,  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  pozostaje  

zachowane  1  cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys. nie przekraczają: 

   podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 

   połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 

Pustki,  raki  i  wykruszyny  S,\.  dopuszczalne  pod  warunkiem,  ze  otulenie  zbrojenia  

betonu  jest  nie mniejsze   niż   1cm,   a   powierzchnia,   na   której   występują,   .jest   nie   

większa   niż   0.5%   powierzchni odpowiedniej ściany. 

 

6.    Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 6. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Szalunków 

- Zbrojenia 

- Cementu i kruszyw do betonu 

- Receptury betonu 

- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

- Dokładności prac wykończeniowych 

- Pielęgnacji betonu. 

6.1. Deskowania 

Wymagania    szczegółowe    dotyczące    deskowań    należy   przyjmować    wg    PN-

63/B-06251 

Dopuszczalne   odchyłki   wymiarowe   od   projektu   dla   deskowań   są   ściśle   

związane   z   odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i 

betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji 

betonowych i żelbetowych. 

6.2. Wymagane właściwości betonu 

6.2.1. Jakość betonów 

Przed   przystąpieniem   do   robót   betonowych   Wykonawca   jest   zobowiązany   określić   

jakość materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość, 

b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 

c) rodzaj   i   dozowanie   cementu,   stosunek   wodno-cementowy   ,   rodzaj   i   

dozowanie   dodatków i domieszek,  które  zamierza  stosować,  proponowany  rodzaj  

konsystencji  mieszanki  betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody 

stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 

e) wyniki   próbnych   badań   wytrzymałości   na   ściskanie   po   7   dniach   wykonanych   

na   próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.



Inżynier  wyda  pozwolenie  na  rozpoczęcie  betonowania  po sprawdzeniu 

dokumentów stwierdzających    jakość    materiałów    i    mieszanek    betonowych    i    

po    wykonaniu    niezależnie    od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek 

próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na 

próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w 

punktach a, b, c, d. 

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane 

przez Inżyniera, który wykonywać  będzie  okresowe  badania  w  czasie  realizacji,  

celem  sprawdzenia  zgodności  właściwości materiałów i mieszanek betonowych 

zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 

 

6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 

powinny być pobrane  2  serie  próbek  w  ilościach  zgodnych  z  PN-66/B-06250  

poz.  5.1.  Próbki  powinny  być  pobrane oddzielnie   dla   każdego   obiektu,   dla   

każdej   klasy   betonu   zaznaczonej   na   rysunkach   projektu technicznego   i   

dla   każdego   wykonywanego   odrębnie   elementu.   Próbki   powinny   być   

pobierane komisyjnie  z  udziałem  przedstawiciela  Inżyniera  ze  spisaniem  

protokółu  pobrania  podpisanego  przez obie   strony.   Próbki   oznakowane   

kolejnymi   numerami   zgodnie   z   protokołem   pobrania   winny   być wyposażone  

w  tabliczki  z podpisami  Inżyniera  i  kierownika  robot,  gwarantującymi  ich  

autentyczność. Próbki  powinny  być  przechowywane  w  miejscach  wskazanych  

przez  Inżyniera  przez  jedną  dobę  w formach, a następnie po rozformowaniu 

zgodnie z PN-88/B-06250. 

Pierwsza  seria  próbek  zostanie  zbadana  w  laboratorium  wskazanym  przez  

Inżyniera  w  obecności przedstawiciela   wykonawcy   -   celem   stwierdzenia   

wytrzymałości   odpowiadającej   różnym   okresom twardnienia, według dyspozycji 

podanych przez Inżyniera. 

Wyniki  prób  zgniatania  pierwszej  serii  próbek  mogą  być  przyjęte  jako  

poprawne  pod  warunkiem,  że wartość  wytrzymałości  na  ściskanie  po  28  dniach  

dojrzewania  dla  każdego  obiektu  i  rodzaju  betonu, będzie odpowiadała klasie 

betonu nie niższej niż  wskazana  w obliczeniach statycznych i na rysunkach 

projektu.   Jednakże   celem   potwierdzenia   otrzymanych   wyników   powinny   być   

poddane   badaniom 

w Laboratorium   Urzędowym   próbki   drugiej   serii   w   ilościach   wskazanych   dla   

każdego   z   niżej wymienionych rodzajów betonu: 

- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu 

przynajmniej 10% 

próbek, 

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i 

rodzaju betonu w wyniku zgnieceń  pierwszej  serii  próbek  była  niższa  od  

wytrzymałości  odpowiadającej  klasie  betonu  przyjętej 

w obliczeniach  statycznych  i  podanej  na  rysunkach  projektu,  należy  poddać  

badaniom  w Laboratorium 

Urzędowym  wszystkie  próbki  drugiej  serii,  niezależnie  od  tego  do  jakiej  klasy  

zaliczony  jest  beton. 

W oczekiwaniu  na  oficjalne  wyniki  badań  Inżynier  może  zgodnie  ze  swoimi  

uprawnieniami  wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć 

pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z  badań  drugiej  serii  wykonanych  w  



Laboratorium  Urzędowym  otrzyma  się  wartość  wytrzymałości  na ściskanie   po   28   

dniach   dojrzewania   odpowiadającej   klasie   betonu   nie   niższej   niż   wskazana 

w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia 

robot. Jeśli jednak z tych  badań  otrzyma  się  wartość  wytrzymałości  na  ściskanie  

po  28  dniach  dojrzewania  niższą  od wytrzymałości  odpowiadającej  klasie  betonu  

wskazanej  w  obliczeniach  statycznych  i  na  rysunkach, wykonawca  będzie  

zobowiązany  na  swój  koszt  do  wyburzenia  i  ponownego  wykonania  konstrukcji  lub 

do    wykonania    innych    zabiegów,    które    zaproponowane    przez    wykonawcą    

muszą    być    przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w 

uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 

Wszystkie   koszty   badań   laboratoryjnych   obciążają   wykonawcę.   Trwałość   betonów   

określona   jest stałością  określonych  właściwości  w  obecności  czynników  wywołujących  

degradację.  Próba  trwałości jest  wykonywana  przez  poddanie  próbek  100  cykli  zamrażania  

i  rozmrażania.  Zmiany  właściwości 

w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 

- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 

- utrata masy 2% 

- rozszerzalność liniowa 2% 

- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 

- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z 

uwagi na przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania 

pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia 

się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 

6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, 

Inżynier ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, 

dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 

wg   PN-88/B06250: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 

zawierającego m.in. podział obiektu  (konstrukcji)  na  części  podlegające  osobnej  

ocenie  oraz  szczegółowe  określenie  liczebności i terminów  pobierania  próbek  do 

kontroli  mieszanki  i  betonu.  Inżynier  może  zażądać  wykonania  badań i kontroli na 

betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, 

próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej 

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 

częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji 

mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy 

wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. Różnica  pomiędzy  

przyjętą  konsystencją  mieszanki  a  konsystencją  kontrolowaną  w  chwili  układania 

mieszanki nie powinna być większa niż: 

1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 



2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 

20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i 

wilgotnej. 

Urabialność  powinna  być  sprawdzana  doświadczalnie  przez  próbę  formowania  w  

rzeczywistych  lub 

zbliżonych  do  nich  warunkach  betonowania.  W  wyniku  prawidłowo  dobranej  

urabialności  powinno  się uzyskać   zagęszczoną   mieszankę   betonową   o   

wymaganej   szczelności.   Miarą   tej   szczelności   jest porowatość zagęszczonej 

mieszanki. 

6.3.2. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie    zawartości    powietrza    w    mieszance    betonowej    przeprowadza    

się    metodą ciśnieniową  podczas  projektowania  jej  składu,  a  przy  stosowaniu  

domieszek  napowietrzających  co najmniej  raz   w  czasie   zmiany  roboczej  

podczas  betonowania.  Zawartość  powietrza   w  mieszance betonowej badana 

metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać: 

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających: 

 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5 
Zawartość 

powietrza 

Beton narażony na 

czynniki 

atmosferyczne 

 

3.5 do 5.5 

 

3 do 5 

 

[%] 

Beton narażony na stały 

dostęp 

wody przed zamarzaniem 

 

3.5 do 6.5 

 

4 do 6 

 

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

Ocenie  podlegają  wszystkie  wyniki  badania  wytrzymałości  na  ściskanie  Ri   

próbek  pobranych z danej  partii  betonu  przy  stanowisku  betonowania.  Liczba  

próbek  powinna  być  ustalona  w  planie kontroli jakości betonu, przy czym nie 

może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 

próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby 

próbek na partię  do  3  wymaga  zgody  Kierownika  Projektu.  Próbki  pobiera  się  

losowo,  po  jednej,  równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S-06250. Część próbek powinna 

dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja. 

6.3.4. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 

kontroli, lecz co najmniej 3 razy  w  okresie  wykonywania  obiektu  i  nie  rzadziej  niż  

1  raz  na  5000m3   betonu.  Zaleca  się  badanie nasiąkliwości  na  próbkach  

wyciętych  z  konstrukcji.  Oznaczanie  to  przeprowadza  się  co  najmniej  na  5 

próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z 

normą PN-88/S-06250. 

6.3.5.Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 



wykonanych w warunkach   laboratoryjnych   podczas   ustalania   składu   mieszanki   

betonowej   oraz   na   próbkach pobieranych  przy  stanowisku  betonowania  zgodnie  

z  planem  kontroli,  lecz  co  najmniej  jeden  raz  w okresie betonowania obiektu i nie 

rzadziej niż 1 raz na 5000m3  betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. 

Wymiary próbek oraz sposób ich  przechowywania,  przygotowania,  badania  zgodnie  

z  normą PN-88/S-06250. 

6.3.6.Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

Sprawdzenie   stopnia   wodoszczelności   betonu   przeprowadza   się   na   próbkach   

wykonanych w warunkach  laboratorynych  podczas  projektowania  składu  mieszanki  

betonowej  oraz  na  próbkach pobieranych  przy  stanowisku  betonowania  zgodnie  z  

planem  kontroli,  nie  rzadziej  jednak  niż  1 raz  na 5000 m3  betonu. Wymiary 

próbek oraz sposób ich  przechowywania,  przygotowania,  badania  zgodnie  z  normą 

PN-88/S- 

06250. 

 

 

6.4. Dokumentacja badań 

Dla  każdej  partii  betonu  powinno  być  wystawione  przez  producenta  

zaświadczenie  o  jakości betonu. 

Najdłuższy  okres na  wystawienie  zaświadczenia o  jakości nie  może być dłuższy  niż  

3  miesiące, licząc od  daty  rozpoczęcia  produkcji  betonu  zaliczanego  do  danej  

partii.  Zaświadczenie  o  jakości  powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

-   charakterystykę   betonu,  jak   klasę   betonu,   jego   cechy   fizyczne   (np.   beton   

odporny   na   wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badania, 

- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ), 

- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość 

użytych składników oraz  sposób  i  warunki  wykonania,  twardnienia,  a  także  

rzeczywiste  cechy  betonu  znajdującego  się w konstrukcji. 

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych 

6.5.1. Zakres badań 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 

- materiałów, 

- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 

- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 

- prawidłowości    i    dokładności    przygotowania    mieszanki    betonowej,    jej    

ułożenia,    zagęszczenia i pielęgnacji, 

- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 

Odbiory  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  trakcie  wykonywania  robót  

(odbiory  częściowe}, a wyniki  wpisywać  do  protokółu  i  dziennika  budowy;  odbiór  

końcowy  obiektu  powinien  uwzględniać wyniki  odbiorów  częściowych  ze  

szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  to,  czy   zalecenia  zawarte  w protokóle 

odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane. 

Dokumenty   warunkujące  przystąpienie  do  badań  technicznych  przy   odbiorze  

powinny   odpowiadać wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”. 

6.5.2. Badanie materiałów 

Badanie   materiałów   należy   przeprowadzać   na   podstawie   zapisów   W   



dzienniku   budowy, zaświadczeń   producentów   o   jakości   materiałów   i   innych   

dokumentów   stwierdzających   zgodność użytych.   materiałów   z   wymaganiami   

dokumentacji   technicznej   oraz   normami   państwowymi   lub świadectwami ITB 

dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały   nie   mające   dokumentów   stwierdzających   ich   jakość,   a   budzące.   

pod   tym   względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom 

laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 

6.3.3. Badanie deskowań 

Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z 

wymaganiami podanymi  w  PN-63/S-06251. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być 

dokonane przez  pomiar instrumentami geodezyjnymi. 

Dopuszcza.  się  stosowanie  innych  metod  sprawdzania  i  pomiaru,  pod  warunkiem  

że  pozwolą  one  na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 

Ze  sprawdzenia  rusztowań  i  deskowań  należy   spisać  protokół,  w  którym  

powinno   znajdować  się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania 

robót betonowych. 

6.3.4.Badania konstrukcji 

1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

-   prawidłowość   cech   geometrycznych   wykonanych   konstrukcji   lub   jej   

elementów   oraz   zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w 

konstrukcjach,  prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość 

wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej 

rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez 

przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

-  jakość  betonu  pod  względem  jego  zagęszczenia  i  jednolitości  struktury,  na  

podstawie  dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą 

nieniszczących metod badań, 

- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia 

izolacji itp. 

2.   Przy   sprawdzeniu   jakości   powierzchni   betonów   należy   wymagać,   aby   

łączna   powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 

5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych   nie   

więcej   niż   1%.   Lokalne   raki   nie   powinny   obejmować więcej niż 5% przekroju 

danego elementu. 

Zbrojenie   główne   nie   powinno   być   odsłonięte.   Dopuszczalne   odchyłki   od   

wymiarów   i   położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od 

podanych poniżej w tabeli. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i 

żelbetowych 

 

Odchylenia 

Dopuszczalne odchyłki 

[mm] 



Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 

pochylenia 

a.) na 1 m wysokości 

b.) na całą wysokość konstrukcji i  w fundamentach 

c.) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 

słupów podtrzymujących stropy monolityczne 

c.) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 

ślizgowym lub przestawnym 

 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

 

 

5 

20 

 

15 

 

1/500 wysokości 

budowli, lecz nie 

więcej niż 100mm 
 

6.3.6.Ocena wykonanych konstrukcji 

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe 

należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy 

chociaż jedno z badań da wynik ujemny,  odbieraną  konstrukcję  bądź  określoną  

jej  część  należy  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

Deskowanie   lub   zbrojenie   nie   przyjęte   w   wyniku   sprawdzenia   powinno   

być   przedstawione   do ponownego   badania   po   wykonaniu   poprawek   

mających   na   celu   doprowadzenie   deskowania   lub zbrojenia do wymagań 

zgodnych z niniejszą Specyfikacją. 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań  konstrukcji   niezgodności   z   

wymaganiami   podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub 

części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami  projektu  i  

niniejszych  warunków  należy  ustalić,  czy  w  danym  przypadku  stwierdzone 

odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

Konstrukcja  lub  jej  część  zagrażająca  bezpieczeństwu  powinna  być  rozebrana,  

ponownie  wykonana i przedstawiona do badań. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 

przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką  obmiarową  jest  1  m3   (metr  sześcienny)  konstrukcji  z  betonu  –  

ławy,  słupy,  belki  oraz 1 m2 (metr   kwadratowy)   konstrukcji   z   betonu   –   

płyty,   ściany.   Do   obliczenia   ilości   przedmiarowej przyjmuje się ilość 

konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, 

skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm3 

 

8.    Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową   

specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

 

9.    Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego 

realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami 

wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 

Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 



   zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

   wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 

   oczyszczenie deskowania, 

   przygotowanie i transport mieszanki, 

   ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

   wykonanie przerw dylatacyjnych 

   wykonanie   w   konstrukcji   wszystkich   wymaganych   projektem   otworów,   jak   

również   osadzenie potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp., 

   rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

  oczyszczenie  stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy,    

materiałów rozbiórkowych, 

   wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 

 

10.  Przepisy związane Normy 

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu  

powszechnego użytku. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.   

Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki  do  betonu,   zaprawy   i   zaczynu. Metody badań. Beton   

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  

Oznaczenie  czasu wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  

Oznaczenie  ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 

absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni. 

PN-EN 480-8 Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczenie  umownej  

zawartości  suchej substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki    do    betonu,    zaprawy    i    zaczynu.    Metody    

badań.    Oznaczenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki  do  betonu,   zaprawy   i   zaczynu.  Metody   badań.  

Beton   wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna  

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 

żelbetowych, 

- 306/91 Zabezpieczenie    korozji    alkalicznej    betonu    przez    zastosowanie    

dodatków mineralnych, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 06 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA 

OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, 

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAŻOWO-

GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w 

miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prawidłowych 

zabezpieczeń przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w miejscach gdzie takie 

zabezpieczenia przy zastosowaniu produktów będących przedmiotem ST, przewidziane są w 

dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 

uszczelnień, wykończeniem powierzchni narażonych na działanie wilgoci umożliwiające ich 

prawidłową eksploatację zgodnie z założeniami projektowymi. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Papa asfaltowa 

Papa asfaltowa pełni funkcję zabezpieczenia ściany fundamentowej przed kapilarnym 

podciąganiem wody z gruntu i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem wilgoci z 

wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelność 

układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy papy. 

 

2.2. Płynne materiały izolacyjne - wg dokumentacji projektowej. 

 

3. SPRZĘT. 

Roboty wykonywać ręcznie przy użyciu odpowiedniego, sprawnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt przewozić dowolnym, sprawnym technicznie środkiem transportowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 



5.1. Wykonanie robót. 

Podłoże musi być niezmożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 

zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować zaś wyoblenia 

odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem Żelbet musi spełniać normę DIN 

1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać, przy wodzie działającej pod ciśnieniem, rys 

o szer. powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym 

podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące grubowarstwowe 

uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno lub 

gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do 

przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. 

Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie posadzki fundamentowej należy oczyścić z 

gruzu i ziemi. Wystające części należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 

cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z 

całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki lub szczotki 

drucianej. Następnie nanosić materiał izolacyjny za pomocą szczotki. Folia polietylenowa 

układana jest na odpowiednio przygotowaną powierzchnię z zachowaniem odpowiedniej 

zakładki (ok. 20 cm). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowości wykonania miejsc szczególnych takich jak szczeliny dylatacyjne, 

uszczelnienia połączeń itp. 

- właściwego pod względem grubości położenia materiału izolacyjnego (kontrola grubości 

nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału 

oraz pomiar grubości świeżej powłoki). 

- kontrola wyschnięcia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 izolowanej powierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu dokładności wykonania uszczelnień zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie 

ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN – 69/B – 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN – 74/B – 24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN – 77/B – 27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 07 

ROBOTY MUROWE 
 

 1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI 

ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO JEGO 

FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA 

OBIEKT GARAŻOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce 

nr 154/2 w miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja  techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie ścian murowanych: 
-    ściany z gazobetonu H+H odmiany 600 
- ściany działowe z gazobetonu odmiany 600 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.    Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne  wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania,   

podano   w  OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Bloczki gazobetonowe  

Bloczki gazobetonowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polską 

Normą PN-B-12066 i przeznaczone do murowania na tradycyjną zaprawę 

Cementowo – wapienną. 

2.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone   jest   użycie   wód   ściekowych,   kanalizacyjnych,   

bagiennych   oraz   wód   zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa  mineralne.  

Piaski  do zapraw budowlanych.”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-

0,5  mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 

Marka  (np.M5)  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  

PN-90/B-14501 „Zaprawy  budowlane  zwykłe”.  Przygotowanie  zapraw  do  robót  

tynkarskich  powinno  być  wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 

takiej ilości, aby mogła być wbudowana  możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 



okresie ok. 3 godzin. 

Do   zaprawy   cementowo-wapiennej   należy   stosować   cement   portlandzki   według   

normy   PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez  grudek  wapna  niegaszonego  i  

zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  składników zapraw dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 
 
3.    Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  
wiązania i grubości  spoin,  do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 

dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W  pierwszej  kolejności  należy  wykonać  ściany  nośne.  Ścianki  działowe  
należy  murować  nie wcześniej niż po zakończeniu ścian konstrukcyjnych. 

Ściany  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  

miejscu  połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować 
strzępia zazębione końcowe. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste 

i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie 
ze wznoszeniem ścian. W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  

innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  

szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (  np. przez  przykrycie  folią  lub  
papą).  Przy  wznowieniu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

Spoiny: 

- 12  mm  w  spoinach  poziomych,  przy  czym  maksymalna  grubość  nie  powinna  

przekraczać  17  mm, 

a minimum 10 mm, 

- 10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość  

maksymalna  nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 
Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do  
tynkowania  nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5-10 mm. 
5.2. Konstrukcja ścian 

Ściany osłonowe i działowe należy wykonać z bloczków gazobetonowych. 

Pierwszą warstwę bloczków należy  ułożyć  na  posadzce  na  zaprawie  cementowej  1:3  

i konsystencji  tak  dobranej,  aby  bloczki  nie osiadały pod własnym ciężarem. Kolejne 

warstwy należy murować na zaprawie o średniej wytrzymałości 
po 28 dniach 10 MPa. 

Połączenie ścian 

Połączenie  ścian  do  konstrukcji  żelbetowej  należy  wykonać  przy  użyciu  łączników  

mechanicznych zagiętych w kształcie litery L. Łącznik należy kotwić do konstrukcji 



kołkami rozporowymi, tak aby trafiały 

w poziomą spoinę między  bloczkami ściany.  Łączniki należy  stosować  w co  4 spoinie  
i  nie  mniej niż  3 łączniki   na   wysokości   kondygnacji. Spoiny   pomiędzy   bloczkami   a   

konstrukcją   żelbetową   należy wypełniać zaprawą cementową 1:3. 

Łączenie   ścian   wzajemnie   prostopadłych   należy    wykonać   za   pomocą   

typowego przewiązania murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy użyciu łączników   

mechanicznych.   Niedozwolone   jest pozostawianie strzępi i późniejsze łączenie ścian. 

Uszczelnienia 
Ściany należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby zapobiec 

ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu. Po wymurowaniu  
ścianki,  szczelinę  należy wypełnić masą trwale plastyczną. 

Bruzdy instalacyjne 
Instalacje należy prowadzić w bruzdach wykonanych za pomocą narzędzi   

mechanicznych. Wycinając duże bruzdy należy zwracać  szczególną uwagę, aby nie 
naruszyć stateczności ścian. Dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i ukośnych, które 
nie wymagają sprawdzania nośności ściany: 
- dla  ścian  o  gr.  12cm  dopuszcza  się  bruzdy  o  długości  mniejszej  niż  1,25m  i  
głębokości  max. 
15mm, 
- dla ścian o gr. 24cm dopuszcza się bruzdy o długości do 15m i głębokości 25mm. 
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wnęk, które nie wymagają sprawdzania 

nośności ściany: 

- wykonywane w gotowym murze 

 dla ścian o gr. 12cm: maksymalna głębokość oraz szerokość: odpowiednio  30 i 

125mm 
 dla ścian o gr. 24cm: maksymalna głębokość oraz szerokość: odpowiednio  30 i 

200mm 
- wykonywane w trakcie wznoszenia muru 

 dla ścian o gr. 12cm: minimalna grubość ściany w miejscu bruzdy lub wnęki: 90mm, 
maksymalna szerokość 300mm, 

 dla   ścian   o   gr.   24cm:   minimalna   grubość   ściany   w   miejscu   bruzdy   lub   
wnęki:   215   mm, maksymalna szerokość 300mm. 
Przewody  instalacji  wodno  –  kanalizacyjnych  należy  zabezpieczyć  akustycznie  (np.  
wełną  mineralną) 
w celu ochrony pomieszczeń przed dźwiękami wywoływanymi przez te instalacje. 

Nadproża 

Nadproża nad otworami należy wykonać jako prefabrykowane L-19. Oparcie nadproża 

min. 30cm 
5.3. Ściany gipsowo-kartonowe – montować wg instrukcji producenta systemu 
 
6.    Kontrola Jakości Robót 

6.1.    Zasady kontroli jakości robót 

Należy  sprawdzić  zgodność rzeczywistych  warunków  wykonania robót   z  warunkami 

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 

Przy każdym odbiorze robót zanikających  należy  stwierdzić  ich  jakość  w  formie  

protokołów  odbioru  robót  lub  wpisów  do  dziennika budowy. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją 

robót murowych należy do Wykonawcy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z 

wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału 

lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Kierownik Projektu może poddać je kontrolnemu 

badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 

wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 



obowiązującymi  zasadami  wiązania. W  szczególności  podlega  sprawdzeniu: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
- badanie materiałów 

- sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i 

narożnikach 

- sprawdzenie   odchylenia   powierzchni   od   płaszczyzny   oraz   sprawdzenie   

prostoliniowości krawędzi muru 
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 
- sprawdzenie poziomowości warstw pustaków 

- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia 
ościeżnic okiennych 

i drzwiowych 

- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 
6.1.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

Powinno  być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z   

projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i 

przez stwierdzenie wzajemnej zgodności   na   podstawie   oględzin   zewnętrznych   i   

pomiaru.   Pomiar   długości   i   wysokości   należy wykonywać  taśmą  stalową  z  

dokładnością  do  1 cm,  pomiar  grubości  murów  oraz  wielkości  odchyłek w wymiarach i 

usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy 

przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 
6.1.2 Badanie materiałów 

Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych 

zaświadczeń kontroli    jakości    (atestów)    materiałów    oraz    zapisów    dziennika 

budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. Materiały,  których  

jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednim  zaświadczeniem,  a  budzące  pod  tym 

względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm. 
6.1.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania bloczków w murze w stykach murów i 
narożnikach 

Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami 

podanymi w PN – 68/B-10020 
6.1.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 

Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Sprawdzenie  przez  pomiar  dowolnie  wybranego  odcinka  muru  taśmą  stalową  z  

podziałką  milimetrową należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych 

oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została 

przekroczona. Średnią  grubość  spoiny  poziomej  należy  ustalać  przez  odjęcie  

przeciętnej  grubości  cegły  od  ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o 

wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej 

należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku   

rażących   różnic   grubości   poszczególnych   spoin   sprawdzenie   ich   należy   

przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru. 
6.1.5 Sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  sprawdzenie  
prostoliniowości krawędzi muru 

Należy   przeprowadzać   przez   przykładanie   w   dwóch   prostopadłych   do   siebie   

kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty 

kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm 

wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru. 
6.1.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru 

Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 

6.1.7 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł i bloczków. 



Należy przeprowadzać  poziomnicą  murarską  i  łatą  kontrolną  lub  poziomnicą  

wężową,  a  przy budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem. 

6.1.8 Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 

Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i 

przymiarem z podziałką milimetrową. 

Prześwit  mierzony  w  odległości  1  m  od  wierzchołka  sprawdzanego  kąta  nie  

powinien  przekraczać wartości podanych w tabl.3. PN – 68/B – 10020 

6.1.9 Sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   ścianek   działowych   oraz   

osadzenia   ościeżnic okiennych i drzwiowych 

Należy   przeprowadzić   przez   oględziny   zewnętrzne   i   pomiar   na   zgodność   z   projektem   

oraz z ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN – 68/B - 10020 

6.1.10 Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 

Należy  przeprowadzać  w  trakcie  robót  przez  oględziny  i  stwierdzenie  zgodności  

z  ustaleniami podanymi  przez  producenta  pustaków.  W  przypadku  stwierdzenia  

niezgodności  z  wytycznymi  wyniki sprawdzenia  należy  wpisać  do  dziennika  

budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i 

doprowadzenia do zgodności z normą. 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy kontrolować  

jej  markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.    Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 

przetargowej przedmiar robót. Jednostką  obmiarową  robót  jest    m2   (metr  

kwadratowy)  muru  o  odpowiedniej  grubości.  Ilość robót  określa  się  na  podstawie  

projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 
 
8.    Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty  

murowe  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Odbiór  robót  murowych  

powinien  się obyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
8.2. Warunki odbioru ścian z bloczków silikatowych - zgodnie z zaleceniami 

producenta: 
 
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów [mm] 
 na długości 1m 3 
 na całej pow. ściany pomieszczenia 1

0 - odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi 

 
 na wysokości1m 3 
 na wysokości 1 kondygnacji 5 
 na całej wysokości ściany 1

5 - odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 
na długości 1m 1 
na całej długości budynku 1

0 - odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod 
stropem 

na długości 1m 1 
na całej długości budynku 1

0 - odchylenia przecinających się powierzchni muru  od kąta przewidzianego w 



projekcie 
na długości 1m 3 
na długości całej ściany - 

- odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach do 
100cm 

szerokość +5, -3 
wysokość +10, -

5 - odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach 
powyżej 100cm 

szerokość +10, -
5 wysokość +10, -
5  

9.    Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją 

umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały 

wyniki pozytywne. 
.Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, nadproży, 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10.  Przepisy związane 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności  

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-86/B-30020 Wapno 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 08 

ROBOTY MUROWE - KOMINY 
 

 1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI 

ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO JEGO 

FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA 

OBIEKT GARAŻOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce 

nr 154/2 w miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem elementów murarskich kominów i obejmuje: 

- Montaż kominów systemowych Schiedel. Komin jednociągowy z wentylacją. 

- Wykonanie zaprawy do klinkieru 

- Wykonanie murów kominowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne'' 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Kominy należy odmurować z cegły pełnej klinkierowej – według projektu elewacji. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST „Wymagania ogólne” 

Wymagane parametry techniczne tych materiałów należy przyjąć ze specyfikacji ich producentów. 

Uwaga: Wszystkie materiały wymienione w niniejszej specyfikacji można 

zastąpić równoważnymi. 

W czasie Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba że umowa przewiduje 

prowadzenie robót na materiale powierzonym. 

W przestrzeni stropodachu nad parterem kształtki ceramiczne obudować cegłą pełną dobrze 

wypaloną i otynkować. W przestrzeni stropodachu poniżej połaci dachowej zastąpić cegłę pełną 

dobrze wypaloną cegła klinkierową w kolorze antracyt -kolor do uzgodnienia z inwestorem według 

projektu elewacji. 

 2.2. Rodzaje materiałów: 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów kominowych, objętych specyfikacja są: 

- Komin Schiedel jednociągowy z wentylacją  

-cegła pełna klinkierowa – według projektu elewacji 

-zaprawa do klinkieru 

-woda zarobowa 

 

 



3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Wykonawca przystępując do robót winien dysponować sprzętem zapewniającym ich 

właściwe wykonanie i zachowanie wymaganej jakości. Specjalistyczne narzędzia i urządzenia 

wymagane do montażu poszczególnych elementów wykończeniowych winny być określone w 

instrukcji producenta materiałów. 

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Materiały winny być przewożone w opakowaniach fabrycznych. Należy w czasie transportu 

zabezpieczyć przewożone materiały przed możliwością przemieszczania się w skrzyni 

ładunkowej. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscach zadaszonych lub 

pomieszczeniach zamkniętych 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Zasady wykonania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za robót zgodnie z umową oraz ST , jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową wymaganiami ST. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót z 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę robót zostaną, 

poprawione przez Wykonawcę na koszt 

Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących wykonania muru lub 

jego elementów, to w należy zachować następujące warunki: 

-Roboty prowadzić zgodnie z PN, roboty murowe z cegły-Wymagania i badania przy 

odbiorze 

-Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru szczegółowe 

rozwiązania projektowe zgodne z wymaganiami odbioru robót dla brakujących w 

dokumentacji projektowej elementów muru kominowego. 

Materiały i sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

6.2. Sprawdzenie poprawności wykonania muru 

Przyjmuje się następujące wymagania: 

1. Dopuszczalne odchylenie powierzchni płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

lub założonego szablonu - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 

długości łaty 2m 

2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od kierunku pionowego - nie większe niż 4 mm 

3. Dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego - me większe niż 2 mm na 1 m i 

ogółem nie większe niż 7 mm dla całej powierzchni 

4. Dopuszczalne odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w 

dokumentacji projektowej - nie większe niż 4 mm na 1 m. 

6.3. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca odpowiada za kontrolę i jakości materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 



wykonawca. 

Kontrola wykonania muru z cegły; należy przeprowadzać systematyczna kontrolę 

dokładności przy układaniu wątków muru oraz szerokość fugi cementowej. 

Kontroli podlega skład zaprawy murarskiej, która musi być przeznaczona do robót murowych 

z cegły ceramicznej. 

Roboty prowadzić zgodnie z PN-68/B-I0020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-odbiorowi częściowemu 

-odbiorowi ostatecznemu 

-odbiorowi pogwarancyjnemu 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. 

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilości i jakości i wartości, 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i 

wykonawcy. 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół 

ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeś1i 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

-dziennik budowy 

- certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

-oświadczenie kierownika budowy; o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu o 

wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na 

budowę, przepisami i obowiązującymi PN. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział 

Wymagania i badania Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu PN-B-03010 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych PN -B-06712 

Kruszywa mineralne do betonu PN-B-06714-12 

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze PN-68/B-I0020 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego 



Woda do betonów i zapraw PN-H-84020 

Wymagania techniczne BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. 

Przechowywanie i transport BN-82/6751-04 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inżynierem. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 09 

MONTAŻ DRZWI I OKIEN 
 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI 

ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO JEGO 

FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA 

I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT 

GARAŻOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w 

miejscowości Skępe, gmina Skępe., 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 
1.8. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy montażu stolarki okiennej, drzwiowej i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 

–    przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi  lub okien, 

–    usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, 

–    uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów 
wykorzystywanych do montażu okien i drzwi   oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów robót montażowych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w   niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w 
szczególności  PN-B-91000,  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne” a  także 
zdefiniowanymi poniżej: 

Okno  –  ruchoma  lub  stała  część  ściany  zewnętrznej  zapewniająca  odpowiednią  izolacyjność  i 
przepuszczalność  światła.  Okno  składa  się  z  ościeżnicy  i  z  jednego  lub  więcej  oszklonych 
skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w 
otworze budowlanym. 

Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie 
lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym,  obrót  jego przy 
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym,  obrót  jego przy 
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 

Okno  i  drzwi   jednodzielne  –  okno  i  drzwi   które  w  widoku  między  stojakami  ościeżnicy  ma 
jedno skrzydło. 

Okno i drzwi  dwudzielne – okno i drzwi   które w widoku między stojakami ościeżnicy ma dwa 
skrzydła umieszczone obok siebie. 

Okno,  naświetle  uchylne  –  okno,  naświetle,  w  którym  są  skrzydła  otwierane  przez  obrót 
względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   z 
dokumentacją   projektową,   specyfikacjami   technicznymi   i   poleceniami   Inspektora   nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
1.6. Dokumentacja montażu okien i drzwi 

Montaż okien i drzwi  należy wykonywać na podstawie zestawienia stolarki. 

 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne”  

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi : 

- okna PCV 

- nawiewniki higrosterowane  

- drzwi o konstrukcji aluminiowej ciepłej (drzwi zewnętrzne)  

- drzwi o konstrukcji płytowej (drzwi wewnętrzne) 

- drzwi o konstrukcji stalowej 

- obróbki, 

- materiały uszczelniające, 

- inne wyroby i materiały. 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montażowych  okien  i  drzwi powinny  odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Okna i drzwi 

Okna  i  drzwi  powinny  posiadać  właściwości  eksploatacyjne  określone  i  sklasyfikowane  przez 
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 oraz określone wymaganiami zestawienia stolarki. 
Producent   powinien   również   podać   informacje   dotyczące   konserwacji   okien   i   drzwi 
balkonowych oraz ich części podlegających wymianie. 

Według  PN-EN  14351-1:2006  wymagane  właściwości  okien  i  drzwi   powinny  być  określone 
zgodnie   z   zasadami   podanymi   w   dokumentach   odniesienia   zestawionych   w   tablicy   1   i 
sklasyfikowane według tablicy 2. 

Tablica 1. Podstawy normatywne określania właściwości i klasyfikowania okien i drzwi 
 

 

Lp. 

Rozdział / 
podrozdzi 
ał  PN-EN 
14351-1:2 

006 

 

 

Właściwość 

 
 

Norma 

klasyfikacyjna 

a 

 
Norma 

dotycząca 
metody badań 

lub obliczeń a 

 

 

Typ badania b 

 
Zakres 

bezpośredniego 
zastosowania 

1. 4.2 Odporność na 
obciążenie wiatrem 

EN 12210 EN 12211 Niszczące  

2. 4.3 Odporność na 
obciążenie 
śniegiem 

Informacja o 
wypełnieniu 

Krajowe 
przepisy i/lub 
zalecenia 

Obliczenie  

3. 4.4.1 Reakcja na ogień EN 13501-1 patrz  EN 
13501-1 

Niszczące Okna dachowe 

4. 4.4.2 Właściwości 
dotyczące 
oddziaływania 
ognia 
zewnętrznego 

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące Okna dachowe 

5. 4.5 Wodoszczelność EN 12208 EN 1027 Nieniszczące  

6. 4.6 Substancje 
niebezpieczne 

Według wymagań w krajowych regulacjach prawnych 

7. 4.7 Odporność na 
uderzenie 

EN 13049 EN 13049 Niszczące  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lp. 

Rozdział / 
podrozdział  
PN-EN 
14351-1:2 

006 

 

 

Właściwość 

 
 

Norma 

klasyfikacyjna 

 
Norma 

dotycząca 
metody badań 
lub obliczeń  

 

 

Typ badania  

 
Zakres 

bezpośredniego 
zastosowania 

8. 4.8 Nośność 

urządzeń 
zabezpieczający
ch 

Wartość 
progowa 

EN 14609 Nieniszczące  

9. 4.11 Właściw
ości 
akustycz
ne 

Wartości 
deklarowane 

PN-EN 20140-3 

EN ISO 717-1 

Nieniszczące 
lub wartości 
tabelaryczne 

Patrz Załącznik B 

PN-EN 14351-1:2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.12 

 
 
 
 
 
 

 

Przenikalność 
cieplna 

 
 
 
 
 
 

 
Wartości 

deklarowane 

EN ISO 
10077-1:2000 

Tablica F.1 

Wartości 
tabelaryczne 

Wszystkie rozmiary 

EN ISO 
10077-1 

EN ISO 
10077-1 oraz 

EN ISO 
10077-2 

 
 
 

Obliczenie 

Powierzchnia 

całkowita  ≤ 2,3 m2 

c,d 
Powierzchnia 

całkowita  > 2,3 m2 

c 
EN ISO 

12567-1 

EN ISO 
12567-2 

 

 

Nieniszczące 

Powierzchnia 

całkowita  ≤ 2,3 m2 

c,d Powierzchnia 

całkowita  > 2,3 m2 

c 11. 4.13 Właściwości 
związane z 
promieniowan
iem 
(wypełnienie) 
e 

Wartości 
deklarowane 

EN 410 

EN 13363-1 

EN 13363-3 

– Wszystkie rozmiary 

12. 4.14 Przepuszczalnoś

ć 
powietrza 

EN 12207 EN 1026 Nieniszczące  

13. 4.16 Siły operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczące  

14. 4.17 Wytrzymałość 
mechaniczna 

EN 13115 EN 12046-1 

EN 14608 

EN 14609 

Niszczące lub 
nieniszczące 
(zależnie od 

wyniku) 

 

15. 4.18 Wentylacja Wartości 
deklarowane 

EN 13141-1 Nieniszczące  

16. 4.19 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące g 

17. 4.20 Odporność 
na wybuch 

EN 13123-1 

EN 13123-2 

EN 13124-1 

EN 13124-2 

Niszczące g 

18. 4.21 Odporność 
na 
wielokrotn
e 
otwieranie 
i 
zamykanie 

EN 12400 EN 1191 Niszczące  

19. 4.22 Zachowanie 
się pomiędzy 
różnymi 
klimatami 

Do 
opracowania 

ENV 13420 Niszczące Wszystkie rozmiary 



20. 4.23 Odporność 
na 
włamanie 

ENV 1627 ENV 1628 

ENV 1629 

ENV 1630 

Niszczące Patrz ENV 1627 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lp. 

Rozdział / 
podrozdzi 
ał  PN-EN 
14351-1:2 

006 

 

 

Właściwość 

 
 

Norma 

klasyfikacyjna 

a 

 
Norma 

dotycząca 
metody badań 

lub obliczeń a 

 

 

Typ badania b 

 
Zakres 

bezpośredniego 
zastosowania 

a W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe 
informacje, np. dotyczące powołań. 

b Badanie nieniszczące: Próbka może być użyta do kolejnego badania. 

Badanie niszczące: Próbka nie może być użyta do kolejnego badania. 

c    Gdy wymagane jest szczegółowe obliczenie utraty ciepła z określonego budynku, producent powinien 
dostarczyć dokładne i prawidłowe, zbadane lub obliczone, wartości przenikalności cieplnej (wartości projektowe) 
dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru). 

d   Pod warunkiem, że U  (patrz EN 673) ≤ 1,9 W/(m2 K), tekst „Powierzchnia całkowita ≤ 2,3 m2 c,d” zastępuje 
się 

g 
tekstem „Wszystkie rozmiary c”. 

e   Całkowita przenikalność energii słonecznej (współczynnik promieniowania słonecznego, wartość g) i 
przenikalność światła. 

f    Wyłącznie okna uruchamiane ręcznie. 

g   Dopóki nie będą obowiązywały odnośne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny być 
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze. 

 
 
 
 

Tablica 2. Klasyfikacja właściwości eksploatacyjnych okien i drzwi 

 
 

Lp. 

Rozdział 
/ 
podrozdzi
ał PN-EN 

14351-1: 
2006 

 
 

Właściwość / wielkość / miara 

 
 

Klasyfikacja / wartość 

 
Klasa / 

deklarowan
a wartość 

 
 

1 4.2 Odporność na obciążenie wiatrem  

npd 

1 

 

(400) 

2 

 

(800) 

3 

 

(1200) 

4 

 

(1600) 

5 

 

(2000) 

Exxxx 

 

(>2000) 

 

Ciśnienie próbne P1 (Pa) 

 

2 4.2 Odporność na obciążenie wiatrem  

npd 

A 

 

(≤ 1/150) 

B 

 

(≤ 1/200) 

C 

 

(≤ 1/300) 

 

Ugięcie ramy 

 

3 4.3 Odporność na obciążenie śniegiem i 

obciążenie trwałe 

 
npd 

Deklarowana informacja o wypełnieniu 
(np. rodzaj i grubość szkła) 

 

 

4 4.4.1 Reakcja na ogień npd F E D C B A2 A1  



4.4.2 Właściwości związane z oddziaływaniem 

ognia zewnętrznego 

 
npd 

 
patrz EN 13501-5 

 

5 4.5 Wodoszczelność   

1 

A 

(0) 

 

2 

A 

(50

) 

 

3 A 

(100

) 

 

4 A 

(150

) 

 

5 A 

(200

) 

 

6 A 

(250

) 

 

7 A 

(300

) 

 

8 A 

(450

) 

 

9 A 

(600

) 

 

Exx

x 

(>600

) 

 

Nieosłonięte (A) 

Ciśnienie próbne (Pa) 

npd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Wodoszczelność 
 
 

npd 

 

1 B 

(0) 

 

2 B 

(50) 

 

3 B 

(100) 

 

4 B 

(150) 

 

5 B 

(200) 

 

6 B 

(250) 

 

7 B 

(300) 

 

Osłonięte (B) 

Ciśnienie próbne (Pa) 

 

7 4.6 Substancje niebezpieczne 
 

npd 
według wymagań zawartych 

w krajowych regulacjach prawnych 

 

 

8 4.7 Odporność na uderzenie 
 
 

npd 

 
 

200 

 
 

300 

 
 

450 

 
 

700 

 
 

950 

 

Wysokość spadania (mm) 

 

9 4.8 Nośność urządzeń zabezpieczających 
npda Wartość progowa 

 

 
 
 

11 4.12 Przenikalność cieplna   

Wartość deklarowana 

 

Uw (W/m2 K) 

npd 

 

12 4.13 Właściwości związane z promieniowaniem  
 
 

Wartość deklarowana 

 

Współczynnik promieniowania słonecznego 
(g) 

npd 

 

13 4.13 Właściwości związane z promieniowaniem  
 
 

Wartość deklarowana 

 

 
 

Przenikalność światła 

npd 

14 4.14 Przepuszczalność powietrza 
 
 
 

npd 

1 

(150) 

(50 lub 
12,50) 

2 

 

(300) 

(27 lub 6,75 

3 

 

(600) 

 

)    (9 lub 
2,25) 

4 

(600) 

(3 lub 
0,75) 

 

Max. ciśnienie próbne (Pa) 

Referencyjna przepuszczalność powietrza 

przy 100 Pa (m3/h m2) lub (m3/hm) 

 
 

15 4.16 Siły operacyjne b npd 1 2 
 



 

16 4.17 Wytrzymałość mechaniczna npd 1 2 3 4 
 

 

17 4.18 Wentylacja  

 

npd 

 

 

Wartości deklarowane 

 

Eksponenta przepływu powietrza n 

Charakterystyka przepływu powietrza K 

Natężenie przepływu powietrza 

 

18 4.19 Kuloodporność npd FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG 
 

 

19 4.20.1 Odporność na wybuch 
 
 

npd 

 
 

EPR1 

 
 

EPR2 

 
 

EPR3 

 
 

EPR4 

 

 
Rura uderzeniowa 

 

20 4.20.2 Odporność na wybuch 
 
 

npd 

 
 

EXR1 

 
 

EXR2 

 
 

EXR3 

 
 

EXR4 

 
 

EXR5 

 

 
Próba poligonowa 

 

21 4.21 Odporność na wielokrotne otwieranie i 

zamykanie 

 
 

npd 

 
 

5 000 

 
 

10 000 

 
 

20 000 

 

 
Liczba cykli 

 

22 4.22 Zachowanie się między różnymi klimatami npd (Do opracowania) 
 

 

23 4.23 Odporność na włamanie npd 1 2 3 4 5 6 
 

 
 

UWAGA 1    npd – osiągi nie określone. 

UWAGA 2    Liczby w nawiasach podano dla informacji. 
 

a    Jedynie jeżeli w wyrobie nie występuje (występują) urządzenie (urządzenia) zabezpieczające. 
b    Dotyczy wyłącznie okien uruchamianych ręcznie. 

 
Rozwiązania  materiałowo-konstrukcyjne  wraz  z  wymaganiami  jakościowymi,  parametry 

techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych 

powinny być zgodne z zestawieniem stolarki 

2.2.2. Obróbki 

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości min. 0,55 mm wyposażone w 
zaślepki  boczne  z  PCW  w  kolorze  brązowym  .  Materiały,  z  których  wyroby  są  
wykonywane powinny spełniać wymagania  odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały uszczelniające 

Do  wykonywania  uszczelnień  między  oknem  lub  drzwiami a  ścianą  mogą  być  stosowane,  w 
zależności  od  rodzaju  uszczelnienia  (zewnętrzne,  środkowe  –  izolacja  termiczna,  wewnętrzne), 
materiały zestawione w tablicy 3. 

Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między 

oknem lub drzwiami  a ościeżem 

Warstwa zewnętrzna 
(uszczelnienie) 

Warstwa środkowa 
(izolacja termiczna) 

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie) 

 
 
Folia paroprzepuszczalna 

 
 
Pianka poliuretanowa 

 
 
Kit trwale elastyczny 

Wymienione  materiały  nie  mogą  wydzielać  szkodliwych  substancji  oraz  wchodzić  w  reakcje 
chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Stosowane  materiały  uszczelniające  powinny  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub 



aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi 

2.2.4. Inne wyroby i materiały 

Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 

 elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu: 

–   kołki rozporowe (dyble), 

–   kotwy, 

–   śruby, wkręty, 

 elementy podporowe i dystansowe: 

–   klocki, belki drewniane, 

–   podkładki, kątowniki stalowe, 

 elementy wykończeniowe: 

–   listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 

–   kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z   wymaganiami odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi . 

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) 

oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 

Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają 
następujące warunki: 

–    są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w zestawieniu stolarki 

–    każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  okien  i  drzwi  balkonowych  luzem  jest  zaopatrzona  w 
etykietę identyfikacyjną, 

–    wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 
oznak naruszenia  zamknięcia)  i  oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

–   spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

–   producent  dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

–   spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia 
montażu okien i drzwi   powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 

Okna  i  drzwi  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  zgodnie  z  wymaganiami  normy 
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 
Okna  i  drzwi z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe  kontenerowe, 
należy  przechowywać  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozostałe  wyroby  i  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z 
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia 
tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie   magazynowe   do   przechowywania   opakowanych   pozostałych   wyrobów   i 
materiałów   powinno   być   kryte,   suche   oraz   zabezpieczone   przez   zawilgoceniem,   opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby   konfekcjonowane   powinny   być   przechowywane   w   oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
Podłogi  we  wszystkich  pomieszczeniach  magazynowych  powinny być  utwardzone,  poziome, 
równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie 
nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi  należy ustawiać na legarach ułożonych 
równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi 
należy  ustawiać  w  odległości  co  najmniej  1,0  m  od  czynnych  urządzeń  grzejnych.  Należy  je 
przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, 
przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W  zależności od stopnia wykończenia powierzchni 
okien i drzwi  oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy 



Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ich 
producenta. 

 
 
 
 

3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi balkonowych 

Montaż okien i drzwi  nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Przy montażu okien i drzwi  należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i 
sprzęt do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi  w ościeżach, 

c) transportu technologicznego wyrobów, 

d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Wyroby   i   materiały   do   montażu   okien   i   drzwi mogą być przewożone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  okien  i 
drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz 
z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

Warunki  transportu  pozostałych  wyrobów  i  materiałów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami 
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

 

 

 

4.3. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu 

4.3.1. Ładowanie okien i drzwi  w transporcie drogowym 

Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł 
były równoległe  do  podłużnej  osi  pojazdu,  z tym  że  okna  –  na  progach  ościeżnic,  drzwi   –  na 
stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad 
powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego 

 
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 

Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  
powinny zapewniać  stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  
przemieszczaniem  i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 
drogowym za pomocą elementów mocujących, 

e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 

f)  ustawienie  w  przestrzeni  międzydrzwiowej  w  wagonach  wyrobów  w  ten  sposób,  aby  nie 
blokowały drzwi. W   przypadku   ładowania   wyrobów   dwuwarstwowo,   górną   warstwę   należy   
zabezpieczyć podobnie jak dolną. 

 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 



 
 

 
 

Do  montażu  okien  i  drzwi można  przystąpić  po  ukończeniu  demontażu  istniejącej  stolarki  i 
wykonaniu napraw ościeży a w przypadku drzwi i istn. posadzki 

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi  należy sprawdzić: 

– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

– czy  wymiary  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  

ustawienie  i podparcie  okien  z  zachowaniem  właściwej  szerokości  szczeliny  na  

obwodzie  pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi 

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi  w ościeżu 

5.3.1.1.  Okno  i/lub  drzwi  należy  sytuować  w  ościeżu  tak,  aby  nie  powstały  mostki  termiczne, 
prowadzące  do  skraplania  się  pary  wodnej  na  wewnętrznej  stronie  ościeżnicy  lub  powierzchni 
ościeża- w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 

Na  wewnętrznych  powierzchniach  ościeża  powinna  się  utrzymywać  temperatura  wyższa  o 
minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
5.3.1.2.  W  przypadku  ościeży  z  węgarkami  okna  lub  drzwi powinny  być  usytuowane  tak,  by 
węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 
kształtownika ościeżnicy. 

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi  w otworze 

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 

– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów 

okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie 

ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, 

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 

Do  podpierania  progu  ościeżnicy  okien  stosuje  się  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami 
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta)  oraz kątowniki 
stalowe. 

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 

Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  była  zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. 

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

5.3.2.2.   Minimalne   wymiary   szczelin   między   ramą   ościeżnicy   a   ościeżem   umożliwiające 
konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi  podane są w tablicy 5 i 6, zgodnie z 
pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – 
Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi ”, wydanie ITB – 2006 rok. 

 
Tablica   5.   Minimalna   szerokość   szczelin   między   ramą   ościeżnicy   a   ościeżem   przy 

uszczelnieniach kitami elastycznymi* 
 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj kształtowników 
 
 

Długość elementów (m) 
 

do 1,5    do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5
 do 4,5 

 
Minimalna szerokość  

s

z



czeliny 
– b (mm) 

 
Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

 

PVC białe 1

0 

1

5 

2

0 

2

5 

1

0 

1

0 

1

5 PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 1

5 

2

0 

2

5 

3

0 

1

0 

1

5 

2

0 PVC z warstwą PMMA 1

0 

1

0 

1

5 

2

0 

1

0 

1

0 

1

5 Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 

jasnego) 

1

0 

1

0 

1

5 

2

0 

1

0 

1

0 

1

5 Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 

ciemnego) 

1

0 

1

5 

2

0 

2

5 

1

0 

1

0 

1

5 Drewniane 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 * Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%. 
 
 
Przy  wykonywaniu  uszczelnień  z  kitów  trwale  elastycznych  należy  przestrzegać  zasady,  że 
głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić 
nie mniej niż 6 mm. 



 
 

 
 

Tablica   6.   Minimalna   szerokość   szczelin   między   ramą   ościeżnicy   a   ościeżem   przy 

uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi* 
 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj kształtowników 
 
 

Długość elementów (m) 
 

do 1,5    do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5
 do 4,5 

 
Minimalna szerokość  

szczeliny 
– b (mm) 

 
Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

 

PVC białe 8 8 1

0 

1

0 

8 8 8 

PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 8 1

0 

1

0 

1

2 

8 8 8 

PVC z warstwą PMMA 8 8 8 1

0 

8 8 8 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 

jasnego) 

8 8 1

0 

1

0 

8 8 8 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 

ciemnego) 

8 8 1

0 

1

0 

8 8 8 

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8 

* Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości b z 
producentem taśm uszczelniających. 

 
Maksymalny   wymiar   szczeliny   między   ościeżnicą   okienną   a   ościeżem   nie   powinien 

przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić 
maksymalnie 30 mm. 

5.3.2.3.  Dopuszczalne  odchyłki  pionowe  i  poziome  ustawienia  okna  w  otworze  przy  długości 
elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi balkonowych. 

 
 
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi  w ościeżu 

5.3.3.1.  Mocowanie  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  przewidywalne  obciążenia 
zewnętrzne   były   przenoszone   za   pośrednictwem   łączników   na   konstrukcję   budynku,   a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu 
był płynny. 

Zamocowania   powinny   być   rozmieszczone   na   całym   obwodzie   ościeżnicy   zgodnie   z 
zaleceniami producenta 

5.3.3.2.  Do mocowania okien w ścianie budynku –   stosuje  się  kotwy i  śruby/wkręty.  A  drzwi  i 
ścianek aluminiowych dyble stalowe 

 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 

wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

5.3.3.3.  Śruby  mogą  być  stosowane  do  mocowania  ościeżnic  do  betonu,  cegły  pełnej,  cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do 
materiału ościeży. 

W  przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww.  
łączniki mocowane  są  do  komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  
profilu  za pośrednictwem   podkładki   metalowej,   wykluczającej   przenoszenie   obciążeń   na   
przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

 
 

 



5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi  ze ścianą 

Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 
opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 

Przy   wykonywaniu   uszczelnienia   należy   przestrzegać   zaleceń   (wytycznych)   producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

– oczyszczenia powierzchni przylegania, 

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie  okien  na  obwodzie  składa  się  z  trzech  warstw:  wewnętrznej,  środkowej  i 
zewnętrznej. 

Warstwa  wewnętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  materiału  uszczelniającego  (kitu  trwale 
elastycznego)  lub  impregnowanych  taśm  rozprężnych  nieprzepuszczających  powietrza  i  pary 
wodnej (taśmy paroszczelne). 

Uszczelnienie   to   powinno   uniemożliwiać   przenikanie   pary   wodnej   z   pomieszczenia   do 
szczeliny  między  oknem  a  ścianą  budynku,  a  tym  samym  zapobiegać  wykraplaniu  się  pary 
wodnej  w  szczelinie  między  oknem  a  ościeżem  (tj.  w  miejscach  o  temperaturze  niższej  od 
temperatury punktu rosy). 

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz 
budynku. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 

Warstwa  środkowa  to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej   (np.  
pianki poliuretanowej)  lub  mineralnych  materiałów  izolacyjnych  (np.  wełny),  które  zapewniają  
izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. 

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 
termicznej. 

Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji 
szkodliwych. 

Stosowanie  ich  powinno  być  zgodne  z  instrukcją  producenta.  Dotyczy  to  przede  wszystkim 
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 

Podczas  wtryskiwania  pianki  należy  zwracać  uwagę  na  dokładne  wypełnienie  szczeliny,  a 
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 

Warstwa   zewnętrzna   to   uszczelnienie   wykonane   z   impregnowanych   taśm   rozprężnych 
paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki 
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem 
a ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 

5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi 

5.4.1. Parapety zewnętrzne 

Parapet zewnętrzny powinien być  tak, by spełnione były następujące wymagania: 

– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie 

okna, 

– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm 

– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 

– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione  taśmami 

rozprężnymi i silikonem, 

– połączenia  boczne  parapetu  z  ościeżami  oraz  w  narożu  (okno  –  mur  –  parapet)  powinny 



zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku 
z  ościeżem  przedstawione  są  w  pkt.  4.4.1.  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż  okien  i  drzwi 
balkonowych”, wydanie ITB – 2006 r.), 

– przy  oknach  z  kształtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  kołnierz  parapetu  powinien  

być wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na 

profil ramy ościeżnicowej   bez   dodatkowego   uszczelnienia   taśmami   rozprężnymi   i   

silikonem   nie zapewnia szczelności połączenia), 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 

– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być 

rozmieszczone co 250 cm), 

– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

– połączenia  końcowe  parapetów  z  ościeżami  należy  dobierać  w  zależności  od  konkretnego 

rozwiązania elewacji. 
 

Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów zewnętrznych 
przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż  okien  i  drzwi  balkonowych”, 
wydanie   ITB   –   2006   rok   oraz   w   dokumentacjach   systemowych   (producentów 
systemów). 

 
5.4.2. Parapety wewnętrzne 

Osadzanie  parapetu  wewnętrznego z  PCW  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  i 
uszczelnieniu na obwodzie okna. 

Parapety  wewnętrzne   powinny  być   osadzone   w   dolnej   części   ościeża,   na   istniejących 
podokiennikach  z  lastriko.  Płaszczyzna  styku  parapetu  z  wrębem  ościeżnicy  powinna  być  tak 
uszczelniona,  aby  nie  dopuścić  do  penetracji  wody  i  pary  wodnej  w  przestrzeni  pod  progiem 
ościeżnicy. 
5.4.3. Obróbki progów drzwi 

Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do  
uszczelnienia.  Dokumentacja  projektowa  powinna  więc  zawierać  szczegółowe  rozwiązania 
sposobów obrobienia tych miejsc. 

Obróbki progów drzwi należy wykonywać zgodnie z  zaleceniami producenta. 

5.5. Łączenie okien w zestawy 

Okna lub okna i drzwi  można łączyć w zestawy: 

– poziome, 

– pionowe. 

Połączenia okien i/lub drzwi  w zestawach muszą zapewniać szczelność na przenikanie wody 
opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 

5.5.1. Zestawy poziome 

Połączenia  w  zestawy  poziome  okien  lub  okien  i  drzwi  balkonowych  z  kształtowników 
aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową 

i zaleceniami producenta systemu. 

5.5.2. Zestawy pionowe 

Łączenie  okien  w  zestawy  pionowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i 
zaleceniami producenta systemu. 

Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między 
ościeżnicami stykających się okien. 

 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”   
 
 
 



6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi 

Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży 
do robót  montażowych  oraz wykonać  badania  wyrobów i  materiałów wykorzystywanych  w tych 
robotach. 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 

techniczną, 

– rodzaj  ościeży  (z  węgarkiem  czy  bez  węgarka)  oraz  ich  prawidłowość  wykonania  i  stan 

wykończenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w 
dzienniku   budowy   a   także   w   formie   protokołu   kontroli   podpisanego   przez   
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 

– zgodność okien i drzwi  oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 

techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

– zgodność  okien  i  drzwi  oraz  obróbek  z  dokumentacją  projektową  i  niniejszą  specyfikacją 

techniczną, 

– w   protokole   przyjęcia   materiałów   na   budowę:   czy   dostawca   dostarczył   dokumenty 

świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania 

wyrobów używanych w robotach montażowych, 

– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 

przydatności materiałów uszczelniających. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 
dokumentacją   projektową,   wymaganiami   niniejszej   specyfikacji   i   kartami   technicznymi   
lub instrukcjami   producentów.   Badania   te   w   szczególności   powinny   polegać   na   
sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

– podparcia progu ościeżnicy, 

– zamocowania  mechanicznego  okna  lub  drzwi  na  całym  obwodzie  ościeżnicy  (zachowania 

odstępów między łącznikami mechanicznymi), 

– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 

– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem   a   ościeżem,   ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i 

przestrzegania zaleceń technologicznych, 

– obróbek progu drzwi 

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z   wymaganiami   podanymi   w   pkt.   5   
niniejszej specyfikacji,   odnotowane   w   formie   protokołu   kontroli,   wpisane   do   dziennika   
budowy   i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi w szczególności w zakresie: 

– zgodności   z   dokumentacją   projektową,   specyfikacją   techniczną   (szczegółową)   wraz   z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 



– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

– jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 

Badania  sprawdzające  jakość  wbudowania  okien  i/lub  drzwi według  pkt.  5.4.  Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 
6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  zmianami 
naniesionymi   w   dokumentacji   powykonawczej;   sprawdzenia   zgodności   dokonuje   się   na 
podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie  różnicy  długości  przekątnych  ościeżnicy  i  skrzydeł  –  różnica  długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy 
długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  –  otwieranie  oraz  zamykanie 
skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym 
ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie   szczelności   –   zamknięte   skrzydło   powinno   przylegać   równomiernie   do 
ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 

f)  sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  oraz  opisane  w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 

 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”   

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi 

Powierzchnię  okien  i  drzwi  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  wg.  wymiarów  zewnętrznych 
okien 

 

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.3. Ogólne   zasady   odbioru   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne”    

7.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi  elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy 
na całym  obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie  (zewnętrzne,  wewnętrzne)  szczeliny 
między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi 

W   trakcie   odbioru   należy   przeprowadzić   badania   wymienione   w   pkt.   6.3.   niniejszej 
specyfikacji,  a  wyniki  tych  badań  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  pkt.  5.3.  i  
5.5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik   pozytywny  można  uznać   zamocowanie, 
uszczelnienie  i  izolację  okna  lub  drzwi za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych 
prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew 
maskujących). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być 
odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 



7.5. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

7.6. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

–   szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania 
robót, 

–   dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

–   dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

–   protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

–   protokoły odbiorów częściowych, 

–   karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

–   wyniki  ewentualnych  badań  laboratoryjnych  i  ekspertyz  dokonanych  na  wniosek  jednej  ze 

stron umowy. 

W   toku   odbioru   komisja   obowiązana   jest   zapoznać   się   przedłożonymi   dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a   dostarczone   przez   wykonawcę   dokumenty   są   kompletne   i   prawidłowe   pod   względem 
merytorycznym. 

Jeżeli  chociażby jeden  wynik  badań  był  negatywny  okna  i/lub  drzwi  balkonowe  nie  powinny 
być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

–   jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących  (np.  wskazać  na  konieczność 
regulacji  okuć),  usunąć  niezgodności  robót  montażowych  z  wymaganiami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić 
okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 

–   jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  funkcjonalności  i 
trwałości okien i drzwi  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

–   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
demontażu   wadliwie   wbudowanych   okien   i/lub   drzwi   ,   zamontowania   ich   ponownie   
i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

−  stwierdzenie   zgodności   lub   niezgodności   wykonania   montażu   okien   i/lub   drzwi z 
zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 



 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi   po użytkowaniu 
w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót  poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie 
zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach 

 
 
9.   PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH I  

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania 

ogólne”  
 
9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i/lub drzwi 

Podstawy  rozliczenia  montażu  okien  i/lub  drzwi stanowią  określone  w  dokumentach 

umownych   (kosztorysie   ofertowym)   ceny   jednostkowe   i   ilości   wykonanych   robót, 
potwierdzone przez zamawiającego. 

Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi  uwzględniają: 

–   przygotowanie stanowiska roboczego, 

–   dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

–   obsługę sprzętu, 

–   ustawienie   i   przestawienie   drabin   lub   lekkich   rusztowań   przestawnych   umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

–   zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem, 

–   ocenę   i   przygotowanie   ościeży,   zgodnie   z   wymaganiami   dokumentacji   projektowej   i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 

–   obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

–   obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

–   obrobienie progów drzwi 

–   regulacja skrzydeł i okuć, 

–   usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

–   oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

–   usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 

–   likwidację stanowiska roboczego, 

–   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 

PN-EN 107:2002 (U) 

Metody badań okien – Badania mechaniczne. 

PN-EN 410:2001 

Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 

jw. 

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 

jw. 



PN-EN ISO 717-1:1999 

Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) 

jw. 

PN-EN 1026:2001 

Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 

PN-EN 1027:2001 

Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 

PN-ENV 1187:2004 

Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) 

jw. 

PN-EN 1191:2002 

Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania. 

PN-EN 1522:2000 

Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja. 

PN-EN 1523:2000 

Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 

PN-ENV 1627:2006 (U) 

Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 

PN-ENV 1628:2006 (U) 

Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
obciążenie statyczne. 

PN-ENV 1629:2006 (U) 

Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
obciążenie dynamiczne. 

PN-ENV 1630:2006 (U) 

Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
próby włamania ręcznego. 

PN-EN ISO 10077-1:2007 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła 
– Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN ISO 10077-2:2005 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła 
– Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 

PN-EN 12207:2001 

Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 

PN-EN 12208:2001 

Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 

PN-EN 12210:2001 

Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 

PN-EN 12210:2001/AC:2006 

jw. 

PN-EN 12211:2001 

Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania. 

PN-EN 12400:2004 

Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 

PN-EN 12365-1:2006 

Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 



– Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 

PN-EN 12365-2:2006 

Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
– Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 

PN-EN 12365-3:2006 

Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
– Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 

PN-EN 12365-4:2006 

Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
– Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 

PN-EN ISO 12567-1:2004 

Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika  przenikania  ciepła 
metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi. 

PN-EN ISO 12567-2:2006 

Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika  przenikania  ciepła 
metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 

PN-EN 13049:2004 

Okna   –   Uderzenie   ciałem   miękkim   i   ciężkim   –   Metoda   badania,   wymagania   dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

PN-EN 13115:2002 

Okna  –  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych  –  Obciążenia  pionowe,  zwichrowanie  i  siły 
operacyjne. 

PN-EN 13123-1:2002 (U) 

Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i  klasyfikacja  –  Część  1:  Rura 
uderzeniowa. 

PN-EN 13123-2:2004 (U) 

Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i  klasyfikacja  –  Część  2:  Próba 
poligonowa. 

PN-EN 13124-1:2002 (U) 

Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 1: Rura uderzeniowa. 

PN-EN 13124-2:2004 (U) 

Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2: Próba poligonowa. 

PN-EN 13141-1:2006 

Wentylacja  budynków  –  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do  wentylacji  mieszkań  
– Część  1:  Urządzenia  do  przepływu  powietrza,  montowane  w  przegrodach  zewnętrznych  
i wewnętrznych. 

PN-EN 13363-1:2007 (U) 

Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem  –  Obliczanie  współczynnika 
przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona. 

PN-EN 13363-2:2006 

Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  –  Obliczanie  współczynnika 
przenikania  całkowitej  energii  promieniowania  słonecznego  i  światła  –  Część  2:  Szczegółowa 
metoda obliczania. 

PN-ENV 13420:2006 (U) 

Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania. 

PN-EN 13501-1:2007 (U) 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-EN 13501-5:2006 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 

jw. 



PN-EN 14608:2006 

Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 

PN-EN 14609:2006 

Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 

PN-EN 14351-1:2006 

Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 

PN-EN 20140-3:1999 

Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych   –   Pomiary   laboratoryjne   izolacyjności   od   dźwięków   powietrznych   
elementów budowlanych. 

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 

jw. 

PN-77/B-02011 

Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02151-3:1999 

Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach  –  Izolacyjność 
akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych  – 

Wymagania. 

PN-B-05000:1996 

Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 

PN-75/B-94000 

Okucia budowlane – Podział. 

10.2.Ustawy 

–   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z 2004  r.  Nr  92,   poz. 
881). 

–   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

–   Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z 2001 
r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

–   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych   wykonania   i   odbioru   
robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z 2004  r.  Nr  202,  poz.  
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

–   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.  U.  z 2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z późniejszymi 
zmianami). 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania   zgodności   wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu   znakowania   ich   znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

–   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.  U.  z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  
informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 



2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

–   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. 

–   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 
z późn. zmianami). 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje 

–   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 

–   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady 
– 1990 rok. 



  

  

 
 
 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 10 

 RUSZTOWANIA 
 
1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA 

OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, 

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAŻOWO-GOSPODARCZY ORAZ 

SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w miejscowości Skępe, gmina Skępe. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiały nie występują. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w  ST  0.1  -  Wymagania  

ogólne.  Do  wykonania  i montażu rusztowań może być użyty dowolny sprzęt zapewniający 

właściwy montaż. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.1. Elementy rusztowań mogą być 

przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.1 „Wymagania ogólne". 

Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 

indywidualnym. 

Rusztowania  powinny  być  montowane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  z  elementów  

poddanych  przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 

materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod  względem bezpieczeństwa. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 

instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu 

i   demontażu   rusztowań   oraz   monterzy   ruchomych   podestów   roboczych   powinni   

posiadać   wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu 

jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Na rusztowaniu lub ruchomym 

podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 

roboczego. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony 

komunikacyjne. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu 

komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie 

większa niż 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

1) posiadać   pomost   o   powierzchni   roboczej   wystarczającej   dla   osób   wykonujących   

roboty   oraz   do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 



  

  

2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego 

wysiłku; 

5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 

6) posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu  ustabilizowanym  i  wyprofilowanym,  ze  

spadkiem  umożliwiającym odpływ wód  opadowych.  Liczbę i rozmieszczenie zakotwień 

rusztowania oraz  wielkość siły kotwiącej  należy określić  w  projekcie  rusztowania  lub  

dokumentacji  producenta.  Składowa  pozioma  jednego  zamocowania rusztowania  nie  

powinna  być  mniejsza  niż  2,5  kN.  Konstrukcja  rusztowania  nie  powinna  wystawać  

poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie 

wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.  W  przypadku  odsunięcia  rusztowania  od  ściany  ponad  0,2  

m  należy  stosować balustrady,  od  strony  tej ściany. Udźwig urządzenia do transportu 

materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie  może  przekraczać  

1,5  kN.  Rusztowanie  z  elementów  metalowych  powinno  być  uziemione  i  posiadać 

instalację  piorunochronną.  Usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  

wymaga  zgody organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie 

środków bezpieczeństwa. środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie 

organizacji ruchu. 

 

Rusztowania, powinny posiadać co najmniej: 

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 

- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 

odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

Rusztowania,  usytuowane  bezpośrednio  przy  drogach,  ulicach  oraz  w  miejscach  

przejazdów  i  przejść  dla pieszych,  oprócz  wymagań  określonych  wcześniej,  powinny  

posiadać  daszki  ochronne  i  osłonę  z  siatek ochronnych.  Stosowanie siatek ochronnych  

nie zwalnia z  obowiązku stosowania balustrad  zabezpieczających. Osoby dokonujące 

montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających 

przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć 

i ogrodzić strefę niebezpieczną.  Równoczesne  wykonywanie  robót  na  różnych  poziomach  

rusztowania  jest  dopuszczalne,  pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między 

stanowiskami pracy. Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie  co  najmniej  5  m,  a  w 

pionie  wynikają z  zachowania  co  najmniej  jednego  szczelnego  pomostu,  nie licząc 

pomostu, na którym roboty są wykonywane. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz 

ruchomych podestów    roboczych,    usytuowanych    w    sąsiedztwie    napowietrznych    

linii    elektroenergetycznych,    są dopuszczalne,  jeżeli  linie  znajdują  się  poza  strefą  

niebezpieczną.  W  innym  przypadku,  przed  rozpoczęciem robót, napięcie w liniach 

napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i 

ruchomych podestów roboczych są zabronione: 

- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 

- w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 

roboczych po zakończeniu  pracy  jest  zabronione.  Zrzucanie  elementów  demontowanych  

rusztowań  i  ruchomych  podestów roboczych  jest  zabronione.  Wchodzenie  i  schodzenie  

osób  na  pomost  ruchomego  podestu  roboczego  jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się 

w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz  jest  

wyposażony w zabezpieczenia,  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Na  pomoście  ruchomego  

podestu roboczego nie powinno  przebywać jednocześnie więcej osób, niż przewiduje   

instrukcja producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów,  przechylanie  się  przez  poręcze,  

gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego 

oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby  znajdujące  się  na  podeście  



  

  

jest  zabronione.  Łączenie  ze  sobą  dwóch  sąsiednich  ruchomych  podestów roboczych  

oraz  przechodzenie  z  jednego  na  drugi  jest  zabronione.  Rusztowania  i  ruchome  podesty  

robocze powinny być każdorazowo sprawdzane,  przez  kierownika  budowy  lub  uprawnioną 

osobę,  po  silnym  wietrze, opadach  atmosferycznych  oraz  działaniu  innych  czynników,  

stwarzających  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych 

dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. W czasie  burzy  i  przy  

wietrze  o  prędkości  większej  niż 10  m/s  pracę na  ruchomym  podeście  roboczym  należy 

przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego 

przemieszczaniem. W przypadku  braku  dopływu  prądu  elektrycznego  przez  dłuższy  okres  

czasu,  znajdujący  się  w  górze  pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za 

pomocą ręcznego urządzenia. Naprawa ruchomych podestów roboczych  może  być 

dokonywana  wyłącznie  w  ich  najniższym  położeniu.  Droga  przemieszczania  rusztowań 

przejezdnych  powinna  być  wyrównana,  utwardzona,  odwodniona,  a  jej  spadek  nie  może  

przekraczać  1%. Rusztowania  przejezdne  powinny  być  zabezpieczone  co  najmniej  w  

dwóch  miejscach  przed  przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowań 

przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione. 

  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.1. „Wymagania ogólne". 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  0.1  “Wymagania  

ogólne".  Obmiar  robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

Jednostkami obmiaru są: M2  - rusztowania 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".  Odbiór 

rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 

określa w szczególności 

1)    Użytkownika rusztowania; 

2)    przeznaczenie rusztowania; 

3)    wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo 

4)    nazwy oraz numeru telefonu; 

5)    dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

6)    datę przekazania rusztowania do Użytkowania; 

7)    oporność uziomu; 

8)    terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.1. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ 

2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego 

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

4. Normy 

5. Inne dokumenty i przepisy dotyczące zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 11 

TYNKOWANIE 

TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI 

ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO JEGO 

FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I 

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT 

GARAŻOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w 

miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Standardowa   specyfikacja   techniczna   (ST)   stanowi   podstawę   opracowania   szczegółowej 
specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko 
w przypadkach   prostych   robót   o   niewielkim   znaczeniu,   dla   których   istnieje   pewność,   że 
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z 
doświadczenia   oraz   uznanych   reguł   i   zasad   sztuki   budowlanej   oraz   przy   uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja  dotyczy  wykonania  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  w  obiektach 
kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

–   przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

–   wykonanie warstwy wyrównawczej, 

–   wykonanie tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych. 

Przedmiotem   specyfikacji   jest   określenie   wymagań   odnośnie   właściwości   materiałów 
wykorzystywanych  do  robót  tynkarskich,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych  oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia   podane   w   niniejszej   Specyfikacji   są   zgodne   z   odpowiednimi   normami   oraz 
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  ,a  także podanymi poniżej: 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 
podłoża. 

Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca 
przyczepność dolnej warstwy tynku. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   z 
dokumentacją   projektową,   specyfikacjami   technicznymi   i   poleceniami   Inspektora   nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 

 

Roboty tynkarskie  należy wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz oraz  podstawy 
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 



2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania 

i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie   materiały   do   wykonania   robót   tynkarskich   powinny   odpowiadać   wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Woda 

Do   przygotowania   zapraw   i   skrapiania   podłoża   stosować   można   wodę   odpowiadającą 
wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania 
próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej 
z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Piasek 

Piasek   powinien   spełniać   wymagania   normy   PN-EN   13139:2003   „Kruszywa   do   zapraw”, 
a w szczególności: 

–   nie zawierać domieszek organicznych, 

–   mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 

• Marka  i  skład  zaprawy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-14501  
„Zaprawy budowlane zwykłe”  lub aprobatom  technicznym  (w specyfikacji  szczegółowej  
należy uściślić wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 
PN-EN  197-1:2002  „Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem  żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że 
temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  wbudowania  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż 
+5°C. 

• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w 
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć 
jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych. 
Wapno  powinno  spełnia  wymagania  normy  PN-EN-459.  Skład  objętościowych  
składników zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od  wymaganej  marki  
zaprawy  oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

–   są zgodne z ich wyszczególnieniem  i charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

–   są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

–   spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

–   producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 



–   spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia 
robót  tynkarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj.  norm  
bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie   magazynowe   do   przechowywania   materiałów   i   wyrobów   opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy 
przechowywać  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać 
wody   w   opakowaniach   po   środkach   chemicznych   lub   w   takich,   w   których   wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla 
środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego, 
termometry   elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża, 

b) do  przygotowania  zapraw  –  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne  zbiorniki  na  wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c)  do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 

–   Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno  suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

–   Wapno   gaszone   w   postaci   ciasta   wapiennego   można   przewozić   w   skrzyniach   lub 
pojemnikach stalowych; 

–   Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je   przed   zanieczyszczeniem,   zmieszaniem   z   innymi   asortymentami   kruszywa   lub   jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne   zasady   wykonania   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne”    
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie 
roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  prze-bicia  i  bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 



Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem,  że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1. Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100  p. 
3.3.2. 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

–   W  ścianach przewidzianych do  tynkowania  nie  należy w czasie  murowania  ścian  wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.3.3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy  z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

5.3.4. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4.1. Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne  z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.2. Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podłoża  lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.5. Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.6. Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed   jej   stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 

5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych  na  zawilgocenie  –  w  proporcji  1:1:4;  narażonych  na  zwilgocenie  oraz 
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy 
dotyczących   przyjęcia   materiałów   na   budowę   oraz   dokumentów   towarzyszących   wysyłce 
materiałów  przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej 
dla realizowanego  przedmiotu  zamówienia  (szczegółowej),  oraz  normami  powołanymi  w  pkt.  
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności  –  poprzez  ocenę  wyglądu,  próbę  dotyku  lub  zwilżania,  ewentualnie  w  razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 



b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c)  przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d) obecności  luźnych  i  zwietrzałych  części  podłoża  –  poprzez  próbę  drapania  (skrobania)  i 
dotyku, 

e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i 
próbę zwilżania, 

f)  chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  a  następnie 
odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez 
inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

6.3.2. Częstotliwość   oraz   zakres   badań   zaprawy   wytwarzanej na   placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.3. Wyniki  badań  materiałów  i  zapraw  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

–   zgodności  z  dokumentacją   projektową   i   specyfikacją   techniczną   (szczegółową)   wraz  z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

–   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

–   prawidłowości przygotowania podłoża, 

–   prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 
ukończenia robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  że 
przygotowane   podłoża   nadawały   się   do   położenia   tynku   a   użyte   materiały   spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniżej 0°C. 

6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w 
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

Przyczepność   międzywarstwową   tynków   wielowarstwowych   należy   sprawdzić   za   pomocą 
przyrządu  zwanego  młotkiem  Baronnie’go  metodą  kwadracikowania,  tj.  próba  krzyżowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 

dniach  od  wykonania  tynków,  a  co  najmniej  500  gramów  –  po  28  dniach.  Brak  wypadania 
kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

6.4.2.2.  Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  przeprowadzać 



młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

6.4.2.3. Sprawdzenie   mrozoodporności   tynków   zewnętrznych należy   przeprowadzać na 
podstawie  świadectwa  badania  wg  PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu  próbek 
stwardniałej zaprawy. 

6.4.2.4.  Sprawdzenie  grubości  tynków.  W  pięciu  dowolnie  wybranych  miejscach  powierzchni 

otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 
cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 
Odsłonięte  podłoże  należy  oczyścić  z  ewentualnych  pozostałości  zaprawy.  Pomiar  grubości 
tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku 
badanej   powierzchni   otynkowanej   należy   przyjmować   wartość   średnią   pomiaru   w   pięciu 
otworach. W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  większej  niż  5000  m2  należy  na  każde  
rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

6.4.2.5.   Sprawdzenie   wyglądu   i   innych   właściwości   powierzchni   otynkowanych.   
Wygląd powierzchni  otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  
sprawdzić  za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy 
sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

Odporność  powierzchni  otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub  rozmywanie 
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 

–   powierzchnię   tynku   należy   zwilżyć   wodą   za   pomocą   pędzla   ławkowca   i   natychmiast 
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie 
stempla  o  ciężarze  250  gramów;  próba  ta  powinna  dać  wynik  dodatni  (brak  wypadania 
kwadracików). 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych  należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. O gól ne  zasady  przedmi aru  i  obmi aru  podano  w   ST  „Wymagani a  ogól ne”  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię  tynków  wewnętrznych  ścian  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej 
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi 
ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do 
pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. 

Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin, 

obróbek  kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych,  jeżeli  każda  z  nich  jest  mniejsza  od  0,5  m2. 
Przy  potrącaniu  powierzchni  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków  
ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

 
 
8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. O gól ne  zasady  odbi oru  robót  podano  w  ST  „Wymagani a  ogól ne”  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży   musi   być   dokonany   przed rozpoczęciem nakładania wyprawy   (odbiór 



międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki  badań  dla  podłoży  należy  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podłoża  zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  przygotowanie  podłoża  nie  powinno  być 
odebrane.  W  takim  przypadku należy ustalić zakres prac i  rodzaje  materiałów koniecznych  do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w  dzienniku   budowy  lub   protokole   podpisanym   przez  przedstawicieli   inwestora   (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 
umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór   ostateczny   przeprowadza   komisja   powołana   przez   zamawiającego,   na   podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

–   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

–   szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania 
robót, 

–   dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

 

–   dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

–   protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

–   instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

–   wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  (szczegółowej)  
specyfikacji technicznej  robót  tynkarskich,  opracowanej   dla  odbieranego  przedmiotu  
zamówienia,  oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są  pozytywne, a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod 
względem merytorycznym. 

 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
 
–   jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

tynków   w   stosunku   do   wymagań   określonych   w   dokumentacji   projektowej   i   
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 



–   jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku 
zamawiający   może   wyrazić   zgodę   na   dokonanie   odbioru   końcowego   z   jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

–   w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest 
usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

–   ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

–   ocenę wyników badań, 

–   wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

–   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu 
w tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

 
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej 
tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

 
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

 
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 
 

9.  PODSTAWA   ROZLICZENIA   ROBÓT   PODSTAWOWYCH,   TYMCZASOWYCH   I   

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9. 1.   O gól ne   ust al eni a   dot yczące   podst aw y  rozl i czeni a   robót   podano   w   ST 
„Wymagani a ogól ne”  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  
odbiorów częściowych robót. 

 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 
–   określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

–   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  zwykłego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty 

tynkowe uwzględniają: 

–   przygotowanie stanowiska roboczego, 

–   dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

–   obsługę sprzętu, 

–   ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

–   ocenę i przygotowanie podłoża wraz z  ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 
zastosowaniem odpowiednich środków  zwiększających   przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

–   zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 



i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

–   osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

–   umocowanie profili tynkarskich, 

–   osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

–   usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

–   usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na 
elementach nie tynkowanych, 

–   uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

–   usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

–   likwidację stanowiska roboczego. 

W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań 
niezbędnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysokości  ponad  4  m  od  poziomu  ich 
ustawienia. 

Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych może by wariantowe: 

Wariant I 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz 
koszty pomostów i barier zabezpieczających. 

Wariant II 

Ceny  jednostkowe  robót  nie  obejmują  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  do 
wykonania  tynków  zwykłych  na  wysokości  powyżej  4,0  m  od  poziomu  ich  ustawienia,  a  także 
pomostów i barier zabezpieczających. 

Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 

Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy pozostawić tylko wariant wybrany 
przez zamawiającego. 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-70/B-10100 

Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  (Norma  wycofana  bez 
zastąpienia). 

2. PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

3. PN-EN 1015-2:2000 

Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) 

jw. 

5. PN-EN 1015-3:2000 

Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 
rozpływu). 

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 

jw. 

7. PN-EN 1015-4:2000 

Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  pomocą 
penetrometru). 

8. PN-EN 1015-12:2002 

Metody   badań   zapraw   do   murów   –   Część   12:   Określenie   przyczepności   do   podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

9. PN-EN 1015-19:2000 



Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  wodnej  w 

stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 

jw. 

11. PN-EN 197-1:2002 

Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

jw. 

13. PN-EN 197-2:2002 

Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

14. PN-EN 459-1:2003 

Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

15. PN-EN 459-2:2003 

Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

16. PN-EN 459-3:2003 

Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

17. PN-EN 1008-1:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

18. PN-EN 934-6:2002 

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodności  
i ocena zgodności. 

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 

jw. 

20. PN-B-30041:1997 

Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

21. PN-B-30042:1997 

Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 

jw. 

23. PN-92/B-01302 

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

24. PN-EN 13139:2003 

Kruszywa do zaprawy. 

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 

jw. 

10.2. Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2006 r.  Nr  156,  poz. 
1118). 

10.3. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 



formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
montażu   i   rozbiórki,   tablicy   informacyjnej   oraz   ogłoszenia   zawierającego   dane   dotyczące 
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi 
zmianami). 

Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   11   sierpnia   2004   r.   w   sprawie   sposobów 
deklarowania   zgodności   wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu   znakowania   ich   znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   12   kwietnia   2002   r.   w   sprawie   warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4,  wydanie Arkady – 
1990 rok. 

 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST12 

ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE 
 
 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI 

ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO JEGO 

FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I 

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT 

GARAŻOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w 

miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

1.2. Zakres stosowania 

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

• Wykonanie pokrycia dachu blachodachówką w kolorze antracyt mat, 

• Montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w pokrycia dachowego 

(rynny - 150, rury spustowe - 110). 

• Montaż pasów podrynnowych i nadrynnowych 

• Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie, jakie występują przy realizacji 

umowy (obróbki blacharskie, wykończenia) - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm w 

kolorze pokrycia dachowego. 

• Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym grafitowym RAL 7024 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 

projekcie budowlanym na odpowiednich rysunkach oraz w opisie technicznym. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 

pokrycia dachu: 

• Przygotowanie konstrukcji dachu, 

• Montaż porycia dachowego, 

• Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych, oraz roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność prac dekarskich. 

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producentów poszczególnych elementów pokrycia 

dachu wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 



 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

 

 

2.2.1. Blachodachówka 

Przywieziona na plac budowy blachodachówka musi być składowana na równoległych 

podkładach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobieżenia jej 

uszkodzeń mechanicznych. Po złożeniu pokrycia w miejscu składowania należy sprawdzić, 

czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być 

ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta 

danej blachodachówki, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość 

materiału. 

2.2.2. Drewno 

Drewno w postaci łat i kontrłat przywiezione na budowę musi być składowane na 

równoległych pryzmach, w których ułożone jest na przekładkach umożliwiających jego 

wentylację i schnięcie. Drewno składowane powinno być w miejscach nie narażonych na 

działanie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno być 

klasy II, jego wilgotność nie powinna przekraczać 20 %. Niedopuszczalne jest, aby drewno 

na w/w konstrukcję miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, 

czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 

Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. Wykonawca 

powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta drewna, które powinien okazać na 

żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 

2.2.3. Folia dachowa. 

Należy zastosować folię dachowa wzmocnioną wysoko paroprzepuszczalną, zbrojoną. 

2.2.4. Elementy orynnowania dachu. 

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostałe 

elementy orynnowania powinny być składowane w miejscu, w którym nie będą narażone na 

uszkodzenia. Po ich złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, czy powłoka 

ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji.  

Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta wszystkich elementów 

orynnowania, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału.  

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

4.2. Transport materiałów 

Blachodachówkę i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 

skład robót dekarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 

należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 



 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Przygotowanie konstrukcji dachu. 

 

 

Przed przystąpieniem do krycia dachu blachodachówką należy odpowiednio przygotować 

konstrukcję dachu. W pierwszej kolejności należy ułożyć deskowanie oraz papę podkładową. 

 

Każdy podkład z desek pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

− w  przypadku  pokryć  z  blachy  podkład  z  powinien  być  zgodny  z wymaganiami 

podanymi w pkt. 6.5.1., 

− deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 

dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 

Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%,  a maksymalna szerokość 15 cm.  Czoła 

desek powinny stykać się na krokwiach. Deski  należy układać  „na  pióro”  i  „wpust”  lub  

na  przylgę.  Szczeliny  między  deskami  nie  powinny  być większe niż 2 mm.  Nie 

dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej  jak  20 mm. 

Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 

 

5.3. Krycie dachu blachodachówką. 

Podczas obróbki na placu budowy blachodachówka nie może mieć zbyt niskiej temperatury. 

Jeśli arkusze blachodachówki przechowywane się w nocy na zewnątrz, ich temperatura może 

być niższa od temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania 

skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się 

temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura blachodachówki w 

momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się ona odkształcać od stanu 

wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest więc uwzględnienie rozszerzalności 

cieplnej, aby nie dopuścić do uszkodzenia blachy lub jej mocowań. Do mocowania 

blachodachówki należy używać nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w kolorze 

pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem 

pokrycia należy wykonać wszystkie obróbki blacharskie  z blachy powlekanej koloru 

blachodachówki. Płyty powinny zachodzić na blachę okapową nie mniej niż 12 cm, zakład 

czołowy rzędu blacha na blachę nie mniej niż 15 cm, boczny zakład płyt wg producenta. 

Płyty blachodachówki w plastizolu do łat należy mocować za pomocą blachowkrętów z 

uszczelką gumową. Kierunek układania płyt należy tak wybrać aby podmuchy wiatru nie 

powodowały podrywania płyt. Po zamontowaniu obu połaci dachowych należy zamontować 

do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki oraz 

gąsiory żłobione z uszczelkami w kalenicy budynku.  Na krawędzi dachu tj. 50 cm od rynien 

zamocować płotki śniegowo - lodowe. Drugi rząd płotków w odległości 50 cm od 

pierwszych, plotki dł. 2,0 m, montować mijankowo. Pod wsporniki płotków na styku z 

blachodachówką ułożyć podkładki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robót 

montażowych pokrycia dachowego po blachodachówce można ostrożnie chodzić, ale  tylko 

w obuwiu z gumową podeszwą, stawiając stopy w zagłębieniach blach w miejscu 

mocowania, albo po ułożonej na połaci -drabinie. Po zakończeniu montażu nowego pokrycia 

należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie 

może być ogniskiem korozji. Jeśli jest zarysowana, takie miejsca należy umyć, wysuszyć i 

zamalować farbą renowacyjną odpowiednia do zastosowanego systemu. 

5.4 Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 

Mocowanie haków na rynny. 

Pod deską okapową należy zamocować obróbkę blacharską – pas podrynnowy, nad deską 

okapową - pas nadrynnowy o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm. 

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, krokwi 

lub łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy 

powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m. 



Mocowanie rynien. 

Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. 

Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska 

się przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej 

położonymi hakami należy  rozciągnąć linkę. Rynny z blachy powlekanej montować ze 

spadkiem który powinien wynosić 0,5-2 %. 

Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 

Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni 

zaczep łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką. 

Mocowanie obejm. 

Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie 

zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę w 

rozstawie maź. co 3,0 m, odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian 

ceglanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe montować się po wykończeniu elewacji. 

Ustalenie długości pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę, że 

kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. Obejma powinna znajdować się w odległości 

około 40 mm od ściany. 

Mocowanie wylotu rury. 

Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 

5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 

Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej minimalnymi 

wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt 

własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego 

orynnowania podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

5.4.6. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego 

czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 

działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 

określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu 

wykonywania naprawy.  Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy 

określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z 

przedstawicielem producenta stosowanych materiałów oraz uzyskać pisemne instrukcje, co 

do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• Jakości zastosowanych materiałów, 

• Dokładności wykonania robót dekarskich, 

• Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 

• Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 

• Estetyki wykonania robót dekarskich. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 

prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 

atestów i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 



p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

• 1 m3 wbudowanego drewna, 

• 1 m2 pokrycia dachowego, 

• 1 mb orynnowania budynku. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

• Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 

• Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 

• Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 

• Montaż orynnowania dachu w/ w budynku. 

• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

1.   Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 

2.   Rozdział 5 - Deskowania 

3.   Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 

9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 

(BN), w tym w szczególności: 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 

PN-B-94701:1999 – Dachy 

PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

 

 

 

 

 



  

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST13 

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 
 
 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: : „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI 

ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO JEGO 

FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I 

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT 

GARAŻOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w 

miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne 

  45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna 

   Izolacja termiczne i akustyczna 
 
 
1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia   i   nazewnictwo   użyte   w   niniejszej   specyfikacji   technicznej   ST   są   zgodne   z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty  budowlane  

przy  wykonywaniu  termoizolacji –  wszystkie  prace  budowlane  związane  z wykonywaniem 

izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. materiał izolacyjny – materiał 

zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  przegród 

zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem: 

- izolacji stropu, 

- izolacji posadzkowych, 

- izolacji ścian zewnętrznych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 

projektową,  SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  

OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania   podano   w   

OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 



  

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Styropian 

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

Na  powierzchni  płyt  styropianowych  przeznaczonych  do  ocieplania  nie  powinno  być  kawern 

głębszych  niż  5  mm.  Krawędzie  winny  być  proste  i  nie  uszkodzone.  Struktura  płyt  na  całej 

powierzchni powinna być jednorodna.  Granulki  powinny być  połączone  tak, aby nie można było 

ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 oC. 

Płyty  styropianowe  mogą  być  stosowane  do  izolowania  ścian,  stropów,  stropodachów  i  

podłóg. Można   je   przyklejać   lepikiem   asfaltowym   zaprawą   cementową,   gipsem   lub   

klejami   bez rozpuszczalników.  Styropian  jest  wrażliwy  na  działanie  rozpuszczalników  

wchodzących  w  skład roztworów i lepików stosowanych na zimno, klejów, kitów i z tego względu 

nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem. 

Zastosowanie: 

Płyty  styropianowe  zastosowane  jako  izolacja  cieplna  i  przeciwdźwiękowa  przy  wykonywaniu 

warstw posadzek oraz sufitów. 

Polistyren ekstrudowany 

Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do 

wykonywania ociepleń. 

Symbole  handlowe  określają  rodzaj  płyt  ze  względu  na  rodzaj  tworzywa  i  kształt  

powierzchni bocznych.  Płyty  oznaczone  literą  S  mają  powierzchnie  boczne  ukształtowane  z  

wrębem  typu „zamek” (frezowane). Z  uwagi  na  dużą  twardość  tych  płyt  można  je  zastosować  

w  miejscach  narażonych  na  duże obciążenia.  Nadają  się  do  izolacji  stropów  i  płaskich  

dachów  odwróconych  gdzie  ocieplenie montuje  się  na  warstwie  izolacji  przeciwwodnej  i  

chroni  ją  przed  uszkodzeniem.  Ze  względu  na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian 

piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do izolacji  ścian  piwnic  korzystne  jest  

zastosowanie  płyt  ryflowanych  z  rowkami  umożliwiającymi przewietrzanie  zawilgoconej  

ściany i  odpływ  wody.  Polistyren  ekstrudowany winien  wykazywać odporność na działanie 

temperatury do 70 oC. 

Zastosowanie: 

Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa w warstwach posadzkowych. 

Wełna mineralna  

Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Używany w 

budownictwie do izolacji termicznych i akustycznych ścian zewnętrznych i wewnętrznych 

,stropów i podłóg, dachów i stropodachów oraz ciągów instalacyjnych. Także jako rdzeń 

izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych płyt warstwowych. 

Do wytwarzania wełny mineralnej używa się: kamienia bazaltowego, gabro, dolomitu albo 

kruszywa wapiennego. Stosowany jest również materiał, który pochodzi z recyklingu jakim jest 

brykiet mineralny. Materiały topi się w wysokiej temperaturze (w przypadku bazaltu jest to 

+1400°C) przez co następuje proces rozwłóknienia. Do powstałych włókien dodaje się specjalną 

żywicę i formuje konkretne już produkty jak: płyty, maty, otuliny lub wytwarza luźny granulat. 

Płyty i maty posiadają przeważnie rozproszony układ włókien, w wełnie lamelowej włókna 

ukierunkowane są prostopadle do powierzchni płyty.[1] Włókna poddaje się również procesowi 

hydrofobizacji, w wyniku tego procesu produkty z wełny mineralnej nie chłoną wody. Gęstość w 

zależności od wyrobu waha się od 20 kg/m3 dla wełny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do 

180 kg/m3 dla najtwardszych płyt. 

Wełna mineralna posiada niski współczynnik przewodności cieplnej (tzw. lambda, λ). Wynosi on 

od ok. 0,034 do 0,050 W/(m·K). Jest on uzależniony przede wszystkim od splątania włókien 

(technologii produkcji) i od gęstości własnej[2]. 

Wełna mineralna jest gorszym termoizolatorem od styropianu i sztywnych pianek na 

bazie poliizocyjanuratu. Dla porównania przewodność cieplna styropianu mierzona wg normy EN 

12667 wynosi od λ = 0,032 W/(m·K) (w przypadku płyty o gęstości 40 kg/m3) do λ = 0,038 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana_(budownictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_(budownictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stropodach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazalt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gabro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolomit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Recykling
http://pl.wikipedia.org/wiki/We%C5%82na_mineralna#cite_note-1
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99sto%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kelwin
http://pl.wikipedia.org/wiki/We%C5%82na_mineralna#cite_note-2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Styropian
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poliizocyjanurat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodno%C5%9B%C4%87_cieplna
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99sto%C5%9B%C4%87


  

W/(m·K) (przy gęstości 15 kg/m3).[3]. Styropian ma gorsze właściwości termoizolacyjne 

od poliizocyjanuratu, który osiąga λ = 0,022 (W/m·K) 

 

 

 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania   dotyczące   sprzętu   podano   w   „Wymaganiach   ogólnych”   pkt   3.2   ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót: 

Wykonywanie  robót  termoizolacyjnych  należy  wykonywać  z  odebranych  i  dopuszczonych  do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt  3.3  ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,   

uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji   określonej   przez   Producenta   i dostosowanej 

do polskich przepisów przewozowych. 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem  i  zniszczeniem  określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do  wbudowania)  były zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i  właściwości 

oraz   były   dostępne   do   kontroli   przez   Inspektora   nadzoru   inwestorskiego.   Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie   miejsca   czasowego   składowania   materiałów   powinny   być   po   zakończeniu   robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/We%C5%82na_mineralna#cite_note-3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poliizocyjanurat


  

obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno suchym. W 

czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, 

bądź   zarobową.   Układanie   masy   betonowej   na   materiałach   izolacyjnych   nie   odpornych   na 

zawilgocenie jest niedopuszczalne. 

Roboty termoizolacyjne  powinny  być  wykonywane  w  temperaturze  dodatniej.  Dopuszczalne  jest 

kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 

Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną 

w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 

pojedynczej  powinny  być  układane  na  styk  lub  na  zakład  (frezowane),  bądź  mijankowo  przy 

większej ilości warstw płyt. 

Do  łączenia  materiałów  izolacyjnych  z  sobą  i  podłożem  można  stosować  łączniki  mechaniczne, 

zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny 

zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 

bezwzględnie   zapobiegać   ich   bezpośredniej   styczności   z   elementami   silnie   nagrzanymi   lub 

źródłami ciepła. 

Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 

5.3.  Montaż płyt izolacyjnych na ścianach 

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Przygotowanie podłoża 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 

- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą 

cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 

- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 

- pod  względem  przyczepności  podłoża  przez  wykonanie  próby  przyklejenia  ocieplenia,  a  w 

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 

Klejenie płyt na styk do podłoża 
 
W  przypadku,  gdy  płaszczyzny  ścian  przeznaczonych  do  obłożenia  są  równe,  bądź  technologia 

wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt 

na  cienkiej  warstwie  zaprawy klejowej,  Podobnie  jak  opisano  w  pkt.  5.3.3.,  na  płytę  nakłada  się 

cienką  warstwę  klejącą.  Warstwę  tę  rozgarnia  się  po  płycie  szeroką  stalową  pacą  z  zębami.  Klej 

powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien 

być  stosunkowo  rzadki,  co  ułatwia  jego równomierne  rozprowadzenie  w  momencie  dociskania 

płyty do podłoża. 

Kotwienie ocieplenia 

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał 

ocieplenia  i  odpowiedni  rodzaj  jego  kotwienia.  Gęstość  i  sposób  kotwienia  musi  zapewnić 

bezpieczne   przeniesienie   przewidywanych   obciążeń.   Wszystkie   stosowane   metody   kotwienia 

muszą   spełniać   warunek   współczynnika   wytrzymałości   przy   ich   obciążaniu.   Znaczy   to,   że 

jednostkowe  obciążenia  wyrywające  musi  być  odpowiednio  większe  od  wartości  obciążenia 

przypadającego  na  każdy  łącznik  lub  kotwę.  Producenci  systemów  ociepleniowych  szczegółowo 

określają  w  instrukcjach  montażu  technologię  wykonania  robót.  Wszystkie  elementy  stalowe 

służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne 

5.4.  Ocieplanie powierzchni poziomych 

Ocieplanie  posadzek  i  stropów  należy  wykonywać  na  równej  powierzchni  w  sposób  ciągły  bez 

przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie 

powinno  być  położone  na  warstwie  paroizolacji  i  zabezpieczone  przed  przenikaniem  wilgoci  z 



  

warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle 

do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i 

rodzaju ocieplanej powierzchni. 

5.5.  Ocieplanie mostków termicznych 

Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są : 

- styki  ścian  wewnętrznych  z  poprzecznymi  ścianami  nośnymi  oraz  narożnikami  budynków  na 

styku ścian osłonowych i nośnych, 

- wieńce i nadproża, 

- stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 

- połączenia  lekkich  elementów  warstwowych  ze  słupami  metalowymi  oraz  styki  ze  ścianami 

konstrukcyjnymi i stropami, 

- przerwy dylatacyjne. 

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi  zgodnie z  dokumentacją 

projektową  i  detalami.  Zaleca  się  aby  opór  cieplny  był  w  przybliżeniu  równy  jak  dla  samej 

przegrody. 

Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy 

jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

6.2.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami 

oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy 

materiały  należy   kontrolować   pod   względem   ich   jakości.   Zasady   kontroli   powinien   ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 

W szczególności powinna być oceniana: 

równość powierzchni płyt, 

narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 

wilgotność i nasiąkliwość, 

naprężenia ściskające płyt, 

klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki   badań   płyt   termoizolacyjnych   powinny   być   wpisywane   do   dziennika   budowy   i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. 

Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji dylatacji jest [m
2

]. 

Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Roboty  uznaje  się   za   wykonane  zgodnie  z   dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2.  Odbiór podłoży 



  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do  ocieplenia. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 

zanieczyszczeń. 

 

8.3.  Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie  pomiary i badania  (z  uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji)  wg pkt. 6 SST 

dały pozytywny wynik. 

8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
 
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

rodzaj zastosowanych materiałów, 

przygotowanie podłoża, 

prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość  

powierzchni:  powierzchnie  ociepleń  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe, poziome lub o 

kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez  te 

płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z  dokumentacją. 

Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości 

wykonania   powierzchni   i   krawędzi   okładzin   należy   przeprowadzić   za   pomocą   oględzin 

zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0  m,  

w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią ocieplenia  

powinien  być  wykonany  z  dokładnością  do  0,5  mm.  Dopuszczalne  odchyłki  są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

nie większa niż 2 mm 

w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 

nie większe niż 1,5 mm 

ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

nie więcej niż 4 mm w 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

nie większe niż 2 mm 

ogółem  nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Płaci się za ustaloną ilość [m
2

] izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego 

dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

wykonanie izolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego grubości 10cm, 

uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

likwidacje stanowiska roboczego, 

utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 



  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

BN-84/6755-08 Materiały  do  izolacji  termicznej  i  akustycznej.  Wyroby  z  wełny 

mineralnej. Filce i płyty Instrukcje wybranych producentów. 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-14 

OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE 

ELEWACJI BUDYNKU  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA 

OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, 

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAŻOWO-

GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w 

miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z 

zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają 

normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie 

zaproponowanego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą 

pod warunkiem osiągnięcia  parametrów  co najmniej takich samych lub lepszych niż te 

określone w dokumentacjach. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

▪ bale iglaste, 

▪ deski, 

▪ piasek do zapraw, 

▪ cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25, 

▪ wapno hydratyzowane, 

▪ listwa cokołowa, 

▪ emulsja gruntująca, 

▪ zaprawa klejowa do płyt styropianowych, 



▪ płyty styropianowe samogasnące o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 

0,038 W/m2 K Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  

równoważnych w zakresie zaproponowanej płyty styropianowej  wskazanej w 

dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiały parametrów λ < 

0,038 W/m2 K  co najmniej takich samych lub lepszych niż te określone w 

dokumentacjach przy  zachowaniu grubości dociepleń  lub mniejszych), 

▪ Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do 

styropianu - służący do wykonywania ociepleń. Symbole  handlowe  określają  

rodzaj  płyt  ze  względu  na  rodzaj  tworzywa  i  kształt  powierzchni 

bocznych.  Płyty  oznaczone  literą  S  mają  powierzchnie  boczne  

ukształtowane  z  wrębem  typu „zamek” (frezowane). Z  uwagi  na  dużą  

twardość  tych  płyt  można  je  zastosować  w  miejscach  narażonych  na  

duże obciążenia.  Nadają  się  do  izolacji  stropów  i  płaskich  dachów  

odwróconych  gdzie  ocieplenie montuje  się  na  warstwie  izolacji  

przeciwwodnej  i  chroni  ją  przed  uszkodzeniem.  Ze  względu  na małą 

nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. 

Szczególnie do izolacji  ścian  piwnic  korzystne  jest  zastosowanie  płyt  

ryflowanych  z  rowkami  umożliwiającymi przewietrzanie  zawilgoconej  

ściany i  odpływ  wody.  Polistyren  ekstrudowany winien  wykazywać 

odporność na działanie temperatury do 70oC. Stosować styropian 

ekstrudowany o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową.  

▪ dyble plastikowe z grzybkami, 

▪ siatka  z włókna szklanego, 

▪ kątownik aluminiowy ochronny, 

▪ Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki 

mineralne. Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod 

szlachetne tynki mineralne lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład 

wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią 

Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny. 

▪ Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny. Hydrofobowy, 

przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 

cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w 

materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

▪ Farba silikatowa, paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania 

elewacji i wnętrz budynków. 

▪ Tynk mozaikowy – służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych 

cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Zawiera 

starannie dobrane kompozycje naturalnego i sztucznego grysu nadające 

powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzięki wysokiej odporności na 

uszkodzenia mechaniczne jest stosowany do dekorowania cokołów, pilastrów, 

gzymsów). Jego użycie umożliwia proste i łatwe wykonanie tynku w szerokiej 

gamie wielobarwnych kompozycji kolorystycznych. Tynk stosowany jest do 

wykończenia powierzchni dekoracyjnych i detali architektonicznych na 

równych i odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (jak np.: 

beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne). 

 

  3. SPRZĘT 
3.1      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 3. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

3.2     Sprzęt stosowany 
▪ rusztowanie ramowe przyścienne 

▪ płyty pomostowe komunikacyjne 

▪ bale iglaste 

▪ haki do muru 

▪ drut stalowy okrągły miękki 

▪ żuraw okienny przenośny  

▪ ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 

▪ łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 

▪ betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 

▪ wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 

▪ sprzęt do ręcznego wykonania tynków  

▪ oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

▪ wiertarka 

▪ mieszadło do zapraw 

▪ sprzęt do nakładania kleju 

▪ poziomica 1m 

▪ poziomica wężowa 

▪ pion 

▪ łata aluminiowa 2m 

▪ listwy i łaty drewniane 

▪ kątownik metalowy 

▪ sznur malarski 

▪ ołówek stolarski 

▪ nożyk metalowy 

▪ piła płatnica 

▪ piłka do metalu 

▪ nożyce do blachy 

▪ młotek murarski 

▪ łapka stalowa 

▪ wkrętaki 

▪ szczotki malarskie 

▪ wałki malarskie 

  4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

 

4.2. Wybór środków transportu 
Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 

gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji 



projektowej. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej 

można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania 

funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 

wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów wymaga 

pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów 

budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty 

umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.1. Wznoszenie i demontaż  rusztowań 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań 

umożliwiających wykonanie robót objętych zakresem ST.  Rusztowanie należy ustawić 

zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z 

ustawieniem i demontażem rusztowań. Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie 

wymogi umożliwiające bezpieczną pracę robotników.  

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie 

stabilności ich konstrukcji. 

Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę 

bezpieczeństwa 

5.2.2. Naprawa tynków 

Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości 

całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania 

podłoża i jego właściwości.  

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie 

tynk dobrze przylega do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą 

o odspojeniu się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone należy 

skuć.  

Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia powinno 

być nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.  

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, 

należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót 

wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt 

styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykończeniowych. 

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać 

zdemontowane. Ułatwi to dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne 

poruszanie się, a także uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. 

Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu 

docieplania zostaną zastąpione nowymi, o większym (o grubość docieplania) wysięgu 

Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co 

najmniej 5 cm. Jeżeli ościeżnice są mocno ukryte w tynku, należy go skuć. 

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem 

grubą folią (najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową 

taśmą malarską. 

Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy 

przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym 

za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. 

Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania.  

Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. 

Można to wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa 

ze ścian kurz, brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta 

jest niezbędna dla zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących. 



Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością 

wody. Jeżeli podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), 

zachodzi potrzeba zredukowania jej chłonności poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą 

nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest wykonywać to pędzlem 

ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac 

przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez 

wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną wyrównaną i 

zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek 

styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając 

ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu 

styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone 

próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. 

5.2.3. Ocieplenie elewacji 

5.2.3.1. Montaż listwy cokołowej 

Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji 

termicznej, a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy 

izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy 

cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną 

krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy.  

Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo 

przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując 

podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej 

najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ listwa ta będzie stykała się pod kątem 

prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć pod kątem 45 

stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej 

wcześniej linii. Do montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr bieżący. 

W celu usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach 

skrajnych. Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. 

Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez 

uskoków na złączach, załamań i zwichrowań. 

5.2.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie 

bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 

Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące 

parametry: są  samogasnące, krawędzie płyt frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła 

λ < 0,038 W/m2 K na ościeża  

d = 2 cm na cokoliki d =10 cm do wyrównania cokolika ze ścianą  wymiary płyt nie mogą 

być większe niż 60 x 120 cm,  Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności 

z posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na 

opakowaniu. 

Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, 

uwzględniających izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany 

współczynnik przenikania ciepła i zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po 

docieplaniu. 

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo 

wykonać mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem 4 

szt./m2  . Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były 

zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach 

wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm  w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i 



betonów lekkich.  

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków 

należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem 

trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest 

odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni 

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z 

izolacją stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w 

połaci dachowej. Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.  

W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 2 cm. 

Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 

Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być 

układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa 

klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej 

płycie linię jej wysunięcia poza narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty 

pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy 

ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty.  

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 

wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub 

styropianową. Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno 

w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją 

usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od 

płyty połówkowej. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych 

płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie 

rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych 

kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu 

dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku, w 

celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków.  

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z 

uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć 

pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w naszym przypadku jest to styropian o 

grubości 2 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm węższa niż głębokość ościeża.. 

Po przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty 

dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku 

otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Na paski 

styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej 

należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować 

pacą z papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. 

Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na 

zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być 

zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.  

Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi 

być osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy 

nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę 

klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomica pozwoli ustawić go w 

idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą 

zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie 

krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po 

związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia 

warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie 



ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem 

stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 

45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego 

wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, 

wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego 

naroża wokół otworu. 

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej powlekanej. 

Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości ościeża. 

Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. 

Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle 

styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową 

pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się 

ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości 

ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić 

kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do 

ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju 

stabilizującego, narożniki należy owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian 

zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami 

ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi siatka szklana, której 

prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z 

dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych pod kątem 45 stopni, należy wykonać we 

wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii ściany, 

należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką 

wysokość, jaka jest grubość płyt.  

Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną 

płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w 

różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane 

papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, 

ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich 

nierówności.  

Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu 

terenu, należy wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik 

wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy 

pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować 

cienką warstwą zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku 

dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze 

względu na docieplanie ściany otynkowanej), otwory na kołki można wykonywać po 

całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od 

przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od 

długości kołka.  

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż 

po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 

powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 

temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, 

nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym 

krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i 

stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z 

zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia 



rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek 

odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady 

łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być 

stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie 

rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie 

jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z 

każdej strony.  Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle 

cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. 

Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki 

zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 

Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem 

podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej 

nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W 

przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), 

zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu 

dociepleniowego. 

5.2.4. Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską mineralną  

5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego 

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić 

min. 5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie 

opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed 

niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek 

osłonowych. 

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych 

tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników 

atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd 

elewacji budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona 

podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie 

powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplania 

w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system 

na tej właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. 

W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. 

Zasady stosowania obu tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi występują, 

polegają jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotną cechą tynków 

cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na 

mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być 

zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do 

pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych 

Śladów połączeń przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później 

zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku 

oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania 

według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod 

rurami spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i faktur. 

5.2.5. Malowanie elewacji  

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej 

niż 22 C - z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12-

18 C. 



W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz 

budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną 

powierzchnie. 

Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h . 

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach 

toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów bhp. 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na 

której ma być położona powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, 

zagruntowaniem .  

5.2.6. Tynk mozaikowy  cienkowarstwowy  

 Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod tynk mozaikowy powinno być nośne, równe i suche, niespękane, 

oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne 

od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoża o słabej przyczepności (odspojone tynki i 

powłoki malarskie) trzeba usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5÷15 mm) wyrównać 

zaprawą wyrównawczo-murarską a następnie, całość przeszpachlować zaprawą klejącą np.. 

Mniejsze nierówności (do 5 mm) wyrównać i wygładzić zaprawą klejącą. W każdym 

przypadku celem uzyskania równej i gładkiej powierzchni, całość podłoża (przeznaczoną do 

tynkowania) przeszpachlować zaprawą klejącą. Jeżeli pierwsze szpachlowanie będzie 

niewystarczające (nierówności nie zostaną wyeliminowane, a warstwa nie zostanie 

wygładzona) czynność tę należy powtórzyć, po wyschnięciu pierwszej warstwy zaprawy 

klejącej. W przypadku uzasadnionej konieczności wzmocnienia podłoża w warstwie zaprawy 

klejącej należy zatopić siatkę z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2). Przed 

nakładaniem tynku mozaikowego każde podłoże trzeba zagruntować preparatem 

gruntującym. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu wynosi min. 24 h w 

optymalnych warunkach pogodowych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temp. 

powietrza +20°C). 

  Przygotowanie produktu  

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać 

mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania 

jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na 

możliwość napowietrzenia masy. Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawać 

innych składników.  

Wykonanie tynku 

 Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą 

na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą 

ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w 

masie (zebrany materiał nadaje się do ponownego wykorzystania po przemieszaniu) 

równocześnie wyrównując powierzchnię warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w 

jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i 

jednolitej powierzchni. Proces wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy 

użyciu pacy ze stali nierdzewnej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", 

pkt. 6 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 

badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 

podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 



pomiarów.  

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i 

suchość. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 

− zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną. 

− stanu wilgotności warstwy. 

− czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej 

− stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża. 

− czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki 

bądź substancje oleiste. 

Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprzez: 

− badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku 

lekkim młotkiem, 

− badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

− badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy 

około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie 

naruszone.   

− sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

− sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich   

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 

"Wymagania Ogólne"  pkt. 8 

 Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoży, 

- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 

- sprawdzenie grubości tynku, 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

 - sprawdzenie jakości powierzchni. 

 - sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
▪ PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 

▪ PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 

▪ PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 

▪ PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 

▪ PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 

▪ PN-88?b 06250 - Beton zwykły 

▪ PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

▪ PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

▪ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi  

▪ PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy  



 



 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST15 

POSADZKI CEMENTOWE 
 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: : „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI 

ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO JEGO 

FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I 

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT 

GARAŻOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w 

miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  umowny przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą prowadzenia  robót przy 

wykonaniu posadzek cementowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 01 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.5. Podstawowe określenia 

Podkład  podłogowy  -   warstwa,   na  której   bezpośrednio  układa  się  posadzkę.   Podkład 

podłogowy może stanowić płytę samonośną (np. gdy jest ułożony na izolacji akustycznej lub 

przeciwwilgociowej)  lub  być związany  trwale  z  podłożem.  Podkłady  podłogowe  wykonuje się 

z reguły z zapraw cementowych lub opartych na spoiwie anhydrytowym. W zależności od układu 

konstrukcyjnego podkłady podłogowe  można  podzielić na  związane  z podłożem,  na warstwie 

oddzielającej, pływające lub w systemach ogrzewania podłogowego. 

Podłoga - jedno lub wielowarstwowy element wykończenia wnętrza składający się m.in.  z 

posadzki,  podkładu  podłogowego  i  warstw  izolacyjnych.  Podstawową  funkcją  podłogi  jest 

przenoszenie obciążeń użytkowych. Parametry materiałów użytych  do wykonania poszczególnych 

warstw powinny sprostać charakterowi obciążenia, jego natężeniu, wielkości czy częstotliwości. 

Podłoże - element budowlany, na który nakładamy kolejną warstwę. Zadaniem podłoża jest 

przenoszenie  obciążeń  własnych  i  eksploatacyjnych  na  grunt  lub  elementy  konstrukcyjne 

budynku  w  taki  sposób,  aby  nakładana  warstwa  nie  ulegała  nadmiernym  naprężeniom  i 

deformacjom.  Ponadto,  sposób  przygotowania  podłoża  powinien  być dobrany  odpowiednio do   

charakteru   materiału   stosowanego   na   nim   i   powinien   zapewnić  temu   materiałowi 

odpowiednią przyczepność. Podłoże powinno być, zatem odpowiednio nośne, czyli stabilne, 

mocne i  oczyszczone  z  warstw  mogących  osłabić przyczepność,  czyli  kurzu,  pyłu,  powłok 

starych  farb  lub  tynków,  olejów,  tłuszczów,  wosku  itp.  Dla  przykładu  pełna  ocena  podłoża 

pod posadzki i podkłady podłogowe powinna zawierać sprawdzenie : powierzchniowej twardości,  

wytrzymałości  na  odrywanie i  na  ściskanie,  wilgotności,  stopnia  zabrudzenia. Ocenie powinna 

być poddana również równość podłoża, prawidłowość  ukształtowania spadków i występowanie 

ubytków i rys. 



Posadzka - wierzchnia warstwa podłogi stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie. 

Plastyfikator - domieszka stosowana w celu polepszenia urabialności mieszanki bez konieczności 

dodawania większej ilości wody. Po  dodaniu  plastyfikatora  beton  staje  się jednorodny, szczelny 

i przez to bardziej mrozoodporny oraz odporny na czynniki agresywne, a także łatwo  

formowalny. Plastyfikatory zwiększają trwałość i  wytrzymałość betonu  oraz, dzięki zmniejszeniu 

ilości wody dodawanej do mieszanki,  ograniczają powstawanie  rys skurczowych 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 1 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Uwaga: 

Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej części 

kosztowej można zastąpić równoważnymi. 

Poszczególne  grupy wyrobów  powinny  pochodzić od  jednego  producenta.  Przy  ostatecznie 

przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od  zastosowanych  materiałów  wymagać 

parametrów określonych przez ich  producenta przy  uzyskaniu  Aprobaty  technicznej  lub 

dopuszczeniu do użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną 

zastosowanych urządzeń obejmującą: 

Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć: 

• Oznakowanie   znakiem   CE,   co   oznacza,   że   dokonano   oceny   ich   zgodności   ze 

zharmonizowaną   normą  europejską   wprowadzoną   do   zbioru   Polskich   Norm,   z 

europejską   aprobatą   techniczną   lub   krajową   specyfikacją   techniczną   państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

• Deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydaną   przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie   znaczenie   dla   zdrowia   i   bezpieczeństwa   określonym   przez   Komisję 

Europejską, lub 

• Oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza,  że  są  to  wyroby  niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny zgodności  z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym zachowanie wymaganej jakości 

przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. 

W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu, powinien on być zgodny ze 

sztuką budowlaną. Sprzęt taki jak szlifierki, zacieraczki, urządzenia typu wkrętarki i środki 

transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane  do  technologii  i warunków wykonywanych 

robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Ponadto 

Wykonawca powinien posiadać łaty i pace drewniane lub metalowe. Narzędzia należy czyścić 

czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa 

się specjalnie do tego celu przeznaczonym środkiem. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Warunki transportu dla 

poszczególnych materiałów powinny być zgodne z podanymi wyżej w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej. 

4.2. Transport 



Materiały służące do wykonania posadzek cementowych należy przewozić i przechowywać w 

szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed 

wilgocią. 

 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST - 1 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie posadzek 

Posadzkę cementową należy wykonać zgodnie z PN-62/B-10144. 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do prac podłogowych całość powierzchni danego pomieszczenia lub  piętra  

budynku  należy  zniwelować, by  uzyskać  odpowiedni poziom  przyszłej  podłogi. Naniesione na 

ścianach punkty charakterystyczne pomogą określić zakres prac związanych z wyrównaniem  

podłoża  oraz  wyliczyć potrzebne  materiały. Punkty, wyznaczające poziom pomieszczeń,  można  

określić z użyciem niwelatora i łaty lub np. z użyciem wężownicy wodnej, zwanej też 

szlauchwagą. 

Sposób  przygotowanie  podłoża  uzależniony  jest  od  przyjętego  układu  konstrukcyjnego,  w 

jakim zostanie wykonana posadzka. W każdym z przypadków podłoże powinno być stabilne i 

odpowiednio  mocne.  Gdy  podkład  lub  posadzkę  wykonujemy  jako  zespolone  z  podłożem, 

dodatkowo powinno być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, 

zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek 

farby  itp.  Luźne  elementy  oraz  fragmenty  podłoża  o  słabej  wytrzymałości  należy  usunąć  

mechanicznie,  np.  skuć.  Jeżeli  istnieje  potrzeba  zredukowania  chłonności  podłoża  należy 

stosować  emulsję  gruntującą,  jedno-  lub  dwuwarstwowo.  Druga  warstwę  emulsji  należy 

nanieść  poprzecznie  do  pierwszej,  po  upływie  ok.  2  godzin,   nie  pozostawiając  kałuż.  Do 

nakładania  zaprawy  można  przystąpić  po  wyschnięciu  emulsji,  nie  wcześniej  niż  po  6 

godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu na warstwie 

oddzielającej lub w układzie tzw. pływającym, należy zadbać o dokładne i równe rozłożenie 

na podłożu wszystkich warstw izolacji termicznej bądź akustycznej. Ściany i inne elementy 

występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone (zdylatowane) od przyszłej 

posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu. 

Wylanie posadzek 

Przed wykonaniem jastrychu cementowego należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne wzdłuż  

ścian  i  innych  konstrukcji  poziomych,  stykających  się  z  posadzką.  Umożliwią  one 

swobodny  skurcz  zaprawy  cementowej.  Na  dylatacje  używa  się  pasków  papy  izolacyjnej. 

Przymocowuje  się  je  do  ściany  na  zaprawę  klejową,  zszywkami  lub  poprzez  odpowiednie 

wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę. 

Uzyskanie poziomej płaszczyzny posadzki oraz osiągnięcie projektowanej grubości warstwy 

podłogi   wymaga   montażu   tzw.   listew   kierunkowych.   Zazwyczaj   są  to   drewniane   łaty 

odpowiedniej  wysokości  lub  stalowe  rurki  c.o.  Aby  rurki  mogły  być  odzyskane,  należy 

zasklepić  w  nich  otwory  oraz  nasmarować  je  środkiem  antyadhezyjnym  (np.  ON),  który 

ułatwi ich późniejsze wyjęcie. 

Listwy  kierunkowe  mocujemy  w  odległości  ok.  1,5  m  od  siebie  i  ok.  20  cm  od  ścian,  co 

umożliwi  swobodne  operowanie  łatą ściągającą o  długości  2  m.  Do  montażu  listew  można 

użyć  szybkowiążącej  zaprawy.  Listwy  powinny  być  osadzone  dokładnie  na  projektowaną 

wysokość  -  dla  jastrychu  zespolonego  min.  20  mm.  Dzięki  nim  można  uzyskać  spadki 

podłogi, np. do kratki ściekowej. 

Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczą zaprawę. Można ją urabiać ręcznie, z 

użyciem mieszadła osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce.  

Podczas wykonywania dużych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania 

zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przepływowej. Cechą charakterystyczną  urządzenia  

jest  to,  że  po  ustawieniu  właściwej  konsystencji  zaprawy zachowuje ją niezmiennie przez cały 



okres dalszej pracy. Wydajność pracy urządzenia to ok. 20-25 l/min. Zaprawę   należy   

równomiernie   rozłożyć   między   listwami   i   zawibrować   styropianową, drewnianą  lub  stalową  

pacą  -  tak,  aby  jej  nadmiar  lekko  wystawał  ponad  poziom  listew. Wstępne wyrównanie 

powierzchni jastrychu wykonuje się z użyciem drewnianej łaty ruchami zygzakowatymi w poprzek 

listew i jednoczesne podciągnięcie laty w kierunku do siebie, łata powinna być lekka i wygodna w 

użyciu. 

Listwy  kierunkowe  powinny  być  tak  ułożone,  aby  można  było  zachować  odpowiedni  ciąg 

pracy,  bez  konieczności  wchodzenia  na  świeżo  wykonaną powierzchnię zaprawy.  Z  reguły 

układa  się  je  równolegle  do  podłużnych  ścian  pomieszczenia.  Przy  ściąganiu  zaprawy  w 

równoległych  pasach  wykorzystujemy  te  same  środkowe  listwy  prowadzące,  co  zapewnia 

równy poziom podłogi. 

Praca   powinna   być   tak   zaplanowana,   aby   zacząć   układanie   zaprawy   od   najbardziej 

oddalonego miejsca i skończyć przy wyjściu z pomieszczenia. Należy pamiętać o dokładnym 

przenoszeniu  poziomu  z  listwy  na  listwę.  Czasami,  dla  wygody,  oprócz  listew  nanosi  się 

dodatkowe punkty wysokościowe na ścianach. 

Po  ok.  1-2  godzinach  od  ukończenia  pracy  na  listwach,  gdy  można  wejść  na  posadzkę, 

usuwamy  listwy  i  dokładnie  wyrównujemy  powierzchnię.  Przy  wyciąganiu  rurek,  najlepiej 

okręcać  je  wokół  osi.  Miejsca  po  rurkach  uzupełniamy  świeżą  zaprawą  i  pacą  zacieramy 

dokładnie  powierzchnię  jastrychu.  Czas  oczekiwania  na  wejście  zależy  od  panujących  w 

danym pomieszczeniu warunków cieplno-wilgotnościowych. 

Powierzchnia  posadzki wymaga  zatarcia  na  ostro,  które  wykonujemy poprzez koliste  ruchy 

styropianowej  lub  drewnianej  pacy.  Na  tym  etapie  prace  posadzkowe  można  skończyć. 

Delikatnie  szorstka  powierzchnia  podkładu  zapewnia  zdecydowanie  lepszą  przyczepność kleju 

do posadzek. 

Powierzchnię  zatartą  na  ostro  można  zagładzić metalową  pacą.  Nie  należy  robić  tego  zbyt 

późno,  powierzchnia  powinna  poddawać  się  jeszcze  ruchom  pacy.  Na  skalę  przemysłową 

używa   się  zacieraczek   mechanicznych.   Nie   zaleca   się  wykonywania   tzw.   przypalanek 

powierzchni  cementem.  Operacja  ta  nie  poprawia,  a  wręcz  obniża  własności  użytkowe 

podłogi. Szczeliny izolacyjne nacina się w świeżym podkładzie do ok. 1/3 głębokości. 

Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczających 30 m2, a na zewnątrz 

na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok.  5 m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotności ich 

szerokości). Dylatacje w posadzce powinny przechodzić przez całą jej grubość i być wypełnione 

np. taśmą PCW lub płaskownikiem z blachy mosiężnej. 

Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podkładu należy utrzymywać należytą wilgotność 

powierzchni poprzez skraplanie wodą albo pokrycie warstwą folii lub wilgotnych trocin. Jest to 

bardzo ważne, ponieważ umożliwia osiągnięcie przez    zaprawę maksymalnej wytrzymałości. 

Obciążanie można rozpocząć po ok. 24 godzinach od  ułożenia,  a  okładanie dodatkową warstwą 

posadzki po wyschnięciu do wilgotności poniżej 3%. 

Dylatacje w posadzkach i podkładach powinny zostać przeniesione w miejscu występowania 

dylatacji budynku  i  tam,  gdzie trzeba wyeliminować  szkodliwy  wpływ  rozszerzalności zapraw  

w  trakcie  wiązania  lub  samego  użytkowania.  Przechodzą  one  przez  cały  przekrój warstwy  i  

są  elastycznie  wypełniane  masami  zalewowymi  lub  specjalnymi  kształtkami  z PCW.  

Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max.  6 m i nie 

przekraczających 30 m, a na zewnątrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W 

podłużnych   korytarzach przyjęto zasadę dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotności szerokości 

korytarza. W podkładach podłogowych jest to nacięcie do 1/3 głębokości warstwy, natomiast  w  

posadzkach  stanowi  je  wkładka  z  płaskownika  mosiężnego  lub  taśmy  PCW przechodząca 

przez cały przekrój posadzki. 

Wykonywanie  i  wyrównanie  podkładów  podłogowych  z  wykorzystaniem  mas 

samopoziomujących 

Cienkowarstwowe zaprawy samopoziomujące wytwarzane są na bazie wysokogatunkowych 

cementów i wypełniaczy mineralnych. Charakteryzują się bardzo dobrą rozlewnością, 

przyczepnością do podłoża oraz doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi. Nie zawierają 

kazeiny. W  trakcie  wylewania  temperatura  pomieszczeń  i  podłoża  powinna  wynosić  od  



+5°C do +25°C. Należy unikać przeciągów, bezpośredniego nasłonecznienia podłóg oraz 

punktowego nagrzewania powierzchni. Podłoże powinno być mocne i dokładnie oczyszczone.  

Miejscowe  zgrubienia  podłoża  oraz  zbędne  elementy  wystające,  np.  uszy  płyt  stropowych, 

druty itp.  -  należy zlikwidować,  ponieważ powodują one  konieczność pogrubienia  warstwy 

wylewki. Jeśli  chcemy  usunąć  wierzchnią  warstwę  podłoża,  nie  zaleca  się  szlifowania 

powierzchni,  co  osłabia  podłoże,  lecz  wykonanie  tego  poprzez  dłutowanie,  śrutowanie  lub 

metodą frezowania. 

Po   dokładnym   oczyszczeniu   podłoża,   całą   powierzchnię   należy   zagruntować   emulsją 

gruntującą,   która   wzmocni   powierzchnię,   zwiększy   jej   przyczepność   oraz   ograniczy 

chłonność  podłoża.  Dzięki  temu  zawarta  w  zaprawie  woda  technologiczna  nie  będzie  zbyt 

szybko  odciągana.  Pozwoli  to  na  stabilne  dojrzewanie  warstwy  i  uniknięcie  tzw.  kraterów. 

Gruntowanie należy przeprowadzić jedno- lub kilkukrotnie, do chwili ustania pylenia. 

Większe ubytki, dziury i spękania podłoża należy wyrównać. Wstępne wyrównanie podłoża 

pozwoli   ograniczyć  zużycie   zasadniczej   zaprawy   oraz   zapobiegnie   wyciekom   podczas 

wylewania. Niewypełnione ubytki podłoża mogą spowodować w tych miejscach nierówności 

świeżej warstwy oraz jej pęknięcia. 

Pola, na których będzie wylewany podkład, powinny zostać odizolowane od ścian za pomocą np. 

samoprzylepnych taśm dylatacyjnych. Ściany mocno pylące powinny być zagruntowane do  

wysokości  ok.  7  cm  na  kilka  godzin  przed  montażem  taśm.  Dylatacje  brzegowe  izolują 

podłogi  od  ścian  oraz  dodatkowo  kompensują  ruchy  warstw  podłogi  podczas  wiązania 

zaprawy oraz w trakcie użytkowania. 

W   przypadku   wykonywania   podkładu   cienkowarstwowego   na   podłożach   słabych   lub 

zaolejonych,   można   zastosować   dodatkowe   wzmocnienie   podkładu   siatką   z   włókna 

szklanego. W przypadku odspojenia się warstwy od podłoża, podkład o grubości powyżej 20 mm 

będzie stanowić samonośną płytę podłogową. Siatka zbrojeniowa powinna być dokładnie 

zamocowana i naciągnięta, układana na ok. 10 cm zakład, łączący pasy równolegle. 

Przed zasadniczym wylewaniem zapraw cienkowarstwowych należy określić występujące w 

pomieszczeniu odchyłki od poziomu, np. z użyciem reperów wysokościowych. Jeżeli podłoże w 

pomieszczeniu jest poziome, wyrównanie podłoża zaprawami samopoziomującymi można 

wykonać bez ustawiania reperów w polu wylewania, a jedynie z oznaczeniami na ścianie. 

Zaprawę samopoziomującą   przygotowujemy,    wsypując    do    wiadra    suchą   masę   do 

odmierzonej wcześniej zimnej wody zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie. Ważne jest, by 

kolejne  partie  zaprawy mieszać z tą samą ilością wody,  opisaną na  opakowaniu.  Płynna 

zaprawa, przed samym użyciem, powinna zostać ponownie wymieszana i wylewana w dość 

szybkim  tempie,  dlatego  zaleca  się,  aby  zaprawę  przygotowywać  jednocześnie  w  kilku 

wiadrach. 

Dokładnie  wymieszaną  zaprawę  wylewamy  w  polu  wylewania  pasami,  zaczynając  wzdłuż 

najbardziej  oddalonej  od  wyjścia  ściany,  stopniowo  cofając  się  do  wyjścia.  Przyjmuje  się 

zasadę nie wchodzenia na już wylaną powierzchnię. Po wylaniu pasa szerokości ok. 0,5 m, 

zaprawę należy delikatnie rozprowadzić długą stalową pacą. Zamaszyste  ruchy  koliste  

umożliwiają  ściągnięcie  nadmiaru  zaprawy  w kierunku  do siebie,  a  odpowiedni  kąt  jej  

trzymania  umożliwia  dodatkowo  odpowietrzanie  warstwy. Podczas  wylewania  należy  

sprawdzać,  czy powierzchnia  nie  wykazuje  załamań i  falowania oraz kontrolować jej grubość 

poprzez zagłębienie calówki lub zapałki. Wylewanie zaprawy równoległymi do ściany pasami 

wykonujemy stopniowo na całej powierzchni pomieszczenia. W każdym  pasie  należy  powtarzać  

poszczególne  czynności technologiczne ściągania nadmiaru zaprawy oraz odpowietrzania z 

użyciem pacy. Odpowietrzanie zaprawy można też wykonać za     pomocą specjalnych walców 

odpowietrzających. Odpowietrzanie to, zwane  tepowaniem. Zamiennie  do  walców  można 

używać  wałków  kolczastych  (kolczaki),  z  kolcami  o  różnych  długościach.  Odwietrzanie 

zapraw samopoziomujących tym sposobem stosuje się zazwyczaj przy wykonywaniu dużych 

powierzchni podłóg. 

Gotowa  powierzchnia  powinna  być  wyłączona  z  ruchu  na  czas  ok.  6  do  10  godz.,  w 

zależności    od    zastosowanej    zaprawy    samopoziomującej    Należy    unikać   przeciągów, 

nasłonecznienia, nie wolno polewać zaprawy wodą, nakrywać folią. W przypadku dużych pól lub 



przy zmianie grubości warstw, stosuje się specjalne zastawki, tzw. stopery, np. z taśmy. Usuwa 

się je po związaniu zaprawy, a następnie dolewa się kolejne pasy. 

Po  stwardnieniu  zaprawy  należy  „przenieść”  istniejące  w  podłożu  szczeliny  dylatacyjne, 

nacinając  je  ostrym  nożem  lub  tarczą  do  betonu.  Przenoszenie  dylatacji  konstrukcyjnych 

budynku  należy  każdorazowo  konsultować  z  projektantem.  Wykładziny  można  układać  na 

podkładzie po jego całkowitym wyschnięciu (pomiary z użyciem wilgotnościomierza). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robót montażowych powinna być przeprowadzona zgodnie z 

wymogami zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkami określonymi w 

obowiązujących normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych materiałów.  

Kontrola  jakości  robót  polega  na  ocenie  zgodności  uzyskanych  parametrów  z  powyższymi 

warunkami 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-1 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanych posadzek i  

sprawdzeniu ilości warstw. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę jakości wykonanych posadzek 

8.1. Kontrola techniczna obejmuje: 

• Sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania posadzek, 

• Sprawdzenie zgodności z projektem, 

• Sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 

• Kontrolę wykonania badań izolacji cieplnej, 

• Sprawdzenie rysunków powykonawczych, przedłożonych przez wykonawcę, 

• Sprawdzenie usunięcia wszystkich wykrytych wad. 

8.2.W czasie kontroli należy: 

• Sprawdzić prawidłowość wykonanych izolacji podposadzkowych, 

• Sprawdzić jakość wykonanych posadzek: 

- czy nie wykazują nierówności, 

- czy nie ma widocznych spękań, 

- przez potarcie ręką należy sprawdzić czy podłoża nie pylą 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 9 Płatność za 

wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości  użytych  

materiałów  i  jakości  wykonania  robót  na  podstawie  wyników  pomiarów  i badań. Podstawą 

płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z obmiarów  stanu  

zaawansowania  robót  w  pozycjach  ujętych  w  kosztorysie  i  sporządzenie przez Wykonawcę 

protokołu odbioru tych robót. 

Protokół odbioru robót  będzie  podstawą  do  wystawienia  faktury  po  zweryfikowaniu  i podpisaniu 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/B-06712      Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701           Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena jakości 

PN-88/B-06250      Beton zwykły 

PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe 

 

 



  

  

 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST16 

 ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATÓW 

GIPSOWYCH 
 
1.  WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: : „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA 

OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, 

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAŻOWO-GOSPODARCZY ORAZ 

SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

W szczególności: 

- obudowa płytami gips.- karton. na rusztach metalowych  

- obudowa sufitów płytami gk na ruszcie metalowym  

- gładzie gipsowe na ścianach i stropach  
 
1.2  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 

są: 

- Profile ścienne do zabudowy GK 

- Profile sufitowe do zabudowy GK 

- Profile przy ościeżnicowe 

- Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do stropów 

- Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm (zwykłe, wodoodporne, ognioodporne)  

- Gładzie gipsowe 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie  i  budowanie  

zgodnie  z założeniami PZJ. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne  technicznie  

środki  transportu. Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed 

wpływami  atmosferycznymi.  Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w 

opakowaniach fabrycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych  

towarów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  

przepisów ruchu drogowego tak pod  względem formalnym jak i rzeczowym.  Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 



  

  

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 
 
 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW 
GIPSOWYCH 
Zalecenia ogólne 
Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 

Płyty przenosi się 

w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na 

nośność podłoża. Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono 

dokładnie osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy 

typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać  swoje  funkcje  przed  

montażem sufitów. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed  montażem  

sufitu  podwieszanego.  Podczas  montażu  sufitu  temperatura  wewnątrz  pomieszczenia  nie 

powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. Konstrukcje bezpośrednio 

stykające się z płytą  gipsowo-kartonową  muszą  być  zabezpieczone  antykorozyjnie warstwą  

cynku  wynoszącą  275  g/m2. Elektryk  decyduje  czy  oświetlenie  założone  będzie  po  lub  w  

czasie  montowania  sufitów  podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich   

specjalistów na budowie. Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie  

zalecenie zainstalowania oświetlenia. Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit 

podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 

Wykonanie  sufitów  i  oświetlenia  musi  spełniać  wymogi  ochrony  pożarowej  Cięcie  płyt:  za  

pomocą  noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty 

zostaje przecięty karton od spodu.  Przy  cięciu  płyt  należy  uważać,  aby  nie  przygotować  

elementu  w  tzw.  lustrzanym  odbiciu.  Ścianki osadzana obwodowym żeberku gr.50mm 

Ściankę należy całkowicie oddylatować od konstrukcji. 

Zakres robót przygotowawczych 

Ścianki działowe i obudowy z g-k: 

- wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 

-  wytrasowanie miejsc montażu obudów ściennych i sufitowych 

Zakres robót zasadniczych 

Ścianki działowe g-k 

Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów 

pionowych (profile "C"),  rozpiętych  pomiędzy  elementami  poziomymi.  Rozstaw  słupków  

(profili  "C")  ma  być  nie  większy  niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby 

łączenia płyt wypadały na słupkach Profile C wstawia się pionowo  pomiędzy półki  profili  U  i  

nie  stabilizuje  się ich  położenia;  profil  C  jest  przesuwany dopiero  w odpowiednie  miejsce  

po  przyłożeniu  płyty  w  momencie  mocowania  płyt  g-k  do  elementów  rusztu.  Rozstaw 

profili musi być taki, aby był spełniony warunek, Ŝe rozstaw przemnożony przez liczbę 

całkowitą będzie równy szerokości  płyty  g-k.  Dla  zapewnienia  projektowanej  izolacyjności  

akustycznej  ściany  pod  skrajne  profile, zarówno poziome, jak i  pionowe  (przylegające do  

stropu,  podłogi  i ścian  bocznych)  należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z 

elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i 

stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. Profile C skraca się do wymaganego wymiaru 

ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. Długość profili C winna być 

mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych 

ościeżnice należy montować na etapie wykonywania rusztu. Można stosować ościeżnice zarówno 

drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest  dopasowanie  szerokości  ramiaka  ościeżnicy  

do  grubości  ściany.  Słupki  przy  ościeżnicowe  powinny  być wykonane z profili "UA" z 

blachy o grubości 2mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do 

tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i 



  

  

podłogi. Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza 

się stosowanie słupków przy ościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6mm. Bezpośrednio nad 

ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przy ościeżnicowe, tworząc 

rodzaj nadproża. Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża  szczelina,  którą  trzeba  by  

było  wypełniać  masą  szpachlową  Płyty  powinny  być  ustawiane  pionowo  i przykręcane  do  

profili  pionowych  Jeśli  istnieje  konieczność  sztukowania  płyt,  to  przycięty  kawałek  płyty 

powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie 

wypadały w jednej linii. Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno 

być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15cm. Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny 

dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty  mogły  się  swobodnie  odkształcać  pod  

wpływem  obciążeń  zewnętrznych,  ciężaru  własnego i zmian wilgotności.  Płyty  przykręcić  

jednostronnie  do  rusztu  wkrętami  w  rozstawie  20-25  cm,  regulując  ustawienie słupków. 

Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k 

(gr. Płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). Po ułożeniu wełny 

należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły 

na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
Obudowy z g-k 
Zamocowanie  profilowanych  kształtowników  stalowych  U-55  lub  U-100  do  elementów  

konstrukcyjnych. Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100.  

Przymocowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  do rusztu za pomocą wkrętów. 

Sufity podwieszone 

Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. Zamocowanie    

profili przyściennych. Zawieszenie rusztu sufitu. Wypełnienie sufitu płytami. 

Wykończenie powierzchni z płyt g-k 

Połączenia  płyt  wypełnić  masą  szpachlową  z  zastosowaniem  taśmy  spoinowej  z  włókna   

szklanego  lub papierowej. Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i 

przeszlifować. 
 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT Z 

PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 0.0  „Wymagania  ogólne".  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  

kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 

środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2  Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania  laboratoryjne  muszą obejmować sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów 

podanych  w mniejszej ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub  

Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość ich wykonania    musi    pozwolić   na    uzyskanie    

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. Wykonawca  będzie  

przekazywać inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań nie  później  niŜ  w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3   Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz   instrukcjami   zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych   

dla materiałów i systemów technologicznych. Okładziny, ścianki działowe  i  sufity  podwieszane  

należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki 

budowlanej. Stosować zasady kontroli  wg ST  „Wymagania ogólne”. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  0.0  „Wymagania  



  

  

ogólne".  Obmiar  robót określa   ilość   wykonanych   robót   zgodnie   z   postanowieniami   

umowy.   Ilość   robót   oblicza   się   według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów 

z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem  wymagań  

technicznych  zawartych  w  niniejszej  ST  i  ujmuje  w  księdze  obmiaru.  Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 

nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty  legalizacji. Jednostki obmiarowe: 
W m2  mierzy się: 
- Powierzchnie ścianek, obudów i sufitów podwieszanych 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  SST  „Wymagania  ogólne".  

Odbioru robót  należy dokonać  zgodnie   z   Warunkami   Technicznymi    i    Obmiaru    Robót    

Budowlano - Montażowych . Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  i  wartości.  Gotowość  do  

odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając Inżynierowi   do   

oceny   i   zatwierdzenia   dokumentację  powykonawczą  robót.   Odbiór   jest   potwierdzeniem 

wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN - PN). Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja powykonawcza Dziennik 

Budowy. Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

- Protokoły odbiorów częściowych 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

a) stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i 

sztywności rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

b) uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 

ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty 

nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 

ponownego odbioru. 
 
9.  ROZLICZENIE ROBOT: 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww 
zadania 

3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
7. Instrukcja montażu wybranego producenta płyt g-k 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 17 

ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: : „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA 

OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, 

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAŻOWO-

GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w 

miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 

budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie malowania: 

– wewnętrznego i zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników 

atmosferycznych), obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. Zakres 

opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 

wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie 

obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 

obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 

opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 

powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 

lub emaliom. 



Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 

terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 

(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, 

wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub 

past do zarobienia wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia na budowę,  

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny 

one zawierać: 



– wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z 

wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 

– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

– sposoby wykonania powłok malarskich, 

– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

– warunki użytkowania powłok malarskich. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

01 „Wymagania ogólne” 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

- emalie olejno-Żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

- farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

- lakiery na spoiwach Żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 



- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

- farby na spoiwach: 

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia 

wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

- farby i emalie na spoiwie Żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych obniżeniem być stosowana tylko 

wodociągowa woda pitna. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 

urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 

mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 



przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 

plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby 

lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-

89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów 

można wykonywać po: 

. całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

. wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

· wykonaniu tzw. białego montażu, 

· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 

zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 

uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 

wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy, 

czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może być większa od dopuszczalnej. Powierzchnia muru powinna być 

odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.2. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające 

lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 

antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 

cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność 

podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu 

powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 



2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 

przekraczać wartości dopuszczalnych. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 

wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 

Żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Żywicy, 

starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 

szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 

aprobata techniczna. 

5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% 

oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 

zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, 

jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 

wartości. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 

względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w 

pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie 

farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 

źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 

spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone 

w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 

powinna zawierać: 

· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

· sposób przygotowania farby do malowania, 



· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 

· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

· czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

· zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

· zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 

w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie 

należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione 

w pkt. 5.4.2. 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

ościeży. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 

żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 

prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 

mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 



a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 

cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Żywicznych 

wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 

następujących terminach: 

· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

· murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie 

napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

· podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 

metalowych, 

· tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 

i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

· podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia, 

· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 

wkrętów, 

· elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 



powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność 

podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 

formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

6.2.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące podłożach do malowania powinny odpowiadać normom 

wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 

których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

- ślady pleśni, 

- zbrylenie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 

z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 

powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 

podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze 

należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 



Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie, 

- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 

2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 

miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 

oraz wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami 

ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy 

stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób 

ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 

zastosowanie odpowiednich współczynników. Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza 

się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie 

malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach 

kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne Żeber 

grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta, opisanego 

na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować 

potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 

cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych 

oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

7.3. W umowie można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich. 



W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających 

jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach 

szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży 

pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 

pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 

ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. 

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 



W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać 

je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie 

powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru.  W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany 

po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 

odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

malarskie uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 



– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– przygotowanie podłoży, 

– próby kolorów, 

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 

drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi 

lub terenu. Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych 

koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 

wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 



- Wszystkie nie wymienione powyżej ustawy, rozporządzenia, przepisy, normy, oraz ich 

nowelizacje i aktualizacje, dotyczące zakresu robót, opublikowane przed realizacją kontraktu. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 18 

ROBOTY PODŁOGOWE  

POSADZKA Z PŁYTEK  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: : „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA 

OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, 

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAŻOWO-

GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w 

miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie posadzek z płytek terakotowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową ST I poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek terakotowych winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 

jakość wykonania. 

Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodne z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 

wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie niejasności w sprawach technicznych należy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 

projektantów. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki terakotowe. Podłoże dla 

warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej 

lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem 

wytrzymałości PN85/B-04500. 

Znane w starożytnej Grecji, Etrurii, Rzymie. Przedmioty były modelowane ręcznie lub 
odciskane w formach, a następnie wypalane. Wyrobów nie powlekano firnisem i początkowo 
nie malowano. Najciekawsze figurki pochodzą z IV w. p.n.e. z Tanagry – miasto w Grecji, z 
okresu hellenistycznego – z Myriny. Największe, naturalnej wielkości figury (w tym tzw. 
Apollo) pochodzą z Wejów (500 r. p.n.e.). Oprócz figurek wykonywano płytki do zdobień 



(antefiks, akroterion), dachówki i simy, płytki do licowania ścian (np. dach świątyni Hery na 
Olimpii - VII wiek p.n.e.), wnętrza teatrów, term, w domach mieszkalnych. 
W Azji Środkowej stosowano także płytki terakotowe wycinane (portal mauzoleum Mazar-
Manasa z XII wieku) W Europie terakotę stosowano w okresie średniowiecza - (np. portal 
kaplicy w Malborku - XIII w., elewacja klasztoru Certosa w Pawii, Ospedale Maggiore w 
Mediolanie - XV wiek. 

Dopiero w okresie renesansu terakotę zastąpił fajans. Powrót do stosowania wyrobów z 
terakoty miał miejsce w 1760 r., po uruchomieniu w Anglii fabryki płytek ściennych. Płytki 
terakotowe są stosowane także współcześnie, najczęściej w postaci płytek podłogowych i 
ściennych. 

 

3. SPRZĘT 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się 

przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płytki pakowne są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy 

składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej 

posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 

burtami. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać 

w temperaturze poniżej 5°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, W jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny 

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu 

nie spadnie poniżej niż 5°C. 

Podkłady pod posadzki z płytek terakotowych powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 

12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). 

Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku 

paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie 

cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 

• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,  

oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

• w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 

przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6x6 m, o głębokości 1/3 — 1/2 

grubości podkładu; 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym 

spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie 

składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę 

cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania 

z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu 

od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny 

przekraczać 2mm/ m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu 

pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub 

prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. 

najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić 

mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego 

i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 



Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5°-35°C, przy układaniu posadzek 

chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10°C. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować 

mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. 

Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże 

za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i 

tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnia, część płytki. Grubość nakładanej 

warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od 

ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych 

ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać 

po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą 

do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po 

wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian 

cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw 

sztucznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzeniu jakości robót podłogowych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 

w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy 

dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 

• sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST, 

• sprawdzenie przygotowania podłoża, 

• sprawdzenie poprawności układania płytek 

sprawdzenie poprawności przyklejenia listew podłogowych 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podłoża betonowe oblicza się w m3. 

Posadzki oblicza się w m2. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 

materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpoczęciem wykonania posadzek należy sprawdzić atestację płytek, oraz ich jakość 

pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. Kleje i masy 

do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego 

- podczas układania podkładu 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu: 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 

- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych: 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy; 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 



- ocenę wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 

- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce: 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 

która zawiera: 
oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

• wykonanie podkładu betonowego; 

Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek płatne są według obmiaru na podstawie ceny 

jednostkowej, która zawiera: 

• przycięcie tynku 

• oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

• wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych 

sortowanie płytek 

przycięcie i dopasowanie płytek 

• obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

• wyrobienie załamań 

• wypełnienie spoin 

oczyszczenie płytek 

• umycie posadzki i cokolika; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie normy: 

PN-63/B-1 01 45 „Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.” 

PN-68/B-1 0156 „Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i 

badania przy odbiorze.” 

- PN-79/B-1 2035 „Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.” 

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na plamienie 

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego ołowiu i 

kadmu z płytek szkliwionych 

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni 

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 

i siły łamiącej 

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na uderzenie 

metodą pomiaru współczynnika odbicia 

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej 

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodporności 

- PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności chemicznej 

- PN-EN 104:1997 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odporności na 

szok termiczny 

- PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione 

- PN-87/B-12038/05 Metody badań płytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie 

- PN-EN 155:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej przez 

gotowanie Płytki nieszkliwione 

- PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 



- PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej 

- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie twardości powierzchni wg skali 



Mohsa 

- PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. Płytki szkliwione 

- PN-EN 154:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie 

powierzchni Płytki szkliwione 

- PN-EN 163:1994 Płytki płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 

- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 

- PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni 

- PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek Oznaczanie poślizgu 

- PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek Definicje i terminologia 

- PN-EN 1323:l999KIeje do płytek Płyta betonowa do badań 

- PN-EN 1324:1999 Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla klejów 

dyspersyjnych 

- PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek Oznaczanie czasu otwartego 

- PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalności 

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych 

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie małych różnic barwy 

- PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST19 

UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA  

ŚCIANACH 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: : „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA 

OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, 

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAŻOWO-

GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w 

miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie: 

- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 

formę architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 

i sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory. Specyfikacja 

nie obejmuje okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub 

innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6. Dokumentacja robót okładzinowych 

Dokumentację robót okładzinowych stanowią: 

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 

r. nr 120, poz. 1133), 

projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 

2004 r. nr 202, poz. 2072), 



dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty 

techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 

ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami), protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokółami z badań kontrolnych, dokumentacja powykonawcza. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta.  

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

PN-EN 176:1996 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B Ila. 

PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B llb. 

PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą 

spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania  okładzin to: 

listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

środki ochrony płytek i spoin, 

środki do usuwania zanieczyszczeń, 

środki do konserwacji okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 

należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 

Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 

woda pitna. 

 



3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

poziomnice, 

mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

gąbki do mycia i czyszczenia, 

wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie 

materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5 . WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

2) Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

3) Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.2. Wykonanie okładzin 

5.2.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

ściany betonowe 

otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

anty-adhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 

przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 

zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 



W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-

wapiennej. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych 

może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

(zgodnie z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 

większej niż 3 na długości łaty, 

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi. 

5.2.2. Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 

połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 

cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 

producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 

się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą 

powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 

kompozycji sprawiają, e kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 

docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 

niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 

„mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości 

spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 

się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 

podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 



Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 

usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 

jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 

możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 

dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 

okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 

dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 

wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem 

należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 

się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 

występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na 

czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w 

których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także 

płytki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona 

na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 

własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do I mm 

sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 



6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej oraz innych robót „zanikających". 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności: 

zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

prawidłowości przygotowania podłoży, 

jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 

pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 

1 mm, 

sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 

na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 

6.4.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu, 

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 

2 m, 

spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 



długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady dokonywania obmiaru 

Powierzchnie okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle 

ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 

pilastrów, fundamentów i innych elementów większą od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 

faktycznego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 

okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie 

powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

projekt budowlany, 

projekty wykonawcze 

szczegółowe specyfikacje techniczne, 

dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, aprobaty techniczne, 

certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

protokoły odbioru podłoża, 



protokoły odbiorów częściowych, 

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 

pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%.Grupa B lii. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B II b. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

Grupa A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz. 1. 

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6o/o. 

Grupa A II a. Cz. 2. 

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 1. 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 2. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdza nie 

jakości powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 

siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nie szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 



PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 

termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PN-EN 

ISO 10545- 13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 

kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN0EN12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania 

PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 20 

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z 

KOSTKI 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: : „ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU GŁÓWNEGO NA 

OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIÓRKA, 

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAŻOWO-

GOSPODARCZY ORAZ SKŁADNICĘ AKT(ARCHIWUM)” na działce nr 154/2 w 

miejscowości Skępe, gmina Skępe. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się ułożenie kostki 

brukowej betonowej na terenie utwardzonym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 

pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zgłosi ten fakt 

właściwemu organowi, przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót ( zgodnie z ustawą 

prawo budowlane). 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 

budowlanych dotyczących ułożenia chodników z kostki, należy stosować materiały zgodnie z 

dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami:  

- Kostka brukowa gr.8cm w kolorze szarym 

- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm 

- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr.10cm po 

zagęszczeniu 

- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie (0-63mm) gr.10cm po zagęszczeniu 

- Warstwa odsączająca z piasku gr. 30 cm zagęszczona mechanicznie warstwami  



- Obrzeża betonowe 30x8x100cm  

- Krawężnik drogowy, najazdowy, skośny 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania nawierzchni z 

kostki betonowej, proponuje się użyć następującego sprzętu: 

- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania 

- zagęszczarka wibracyjna do gruntu 

- linki 

- poziomica 

- gumowe młotki 

- kołki 

- łopaty 

- taczki 

- grabie 

- pomosty 

- miotły 

- równiarki lub układarki do kruszywa 

- zagęszczarki 

 

4. TRANSPORT 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się 

użyć takich środków transportu jak: 

- samochód skrzyniowy 

- przyczepa skrzyniowa 

- wywrotka (małogabarytowa) 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” i w dokumentacji 

projektowej, ponadto: 

- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów 

śniegu oraz silnych wiatrów, 

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież ochronną i 

roboczą; 

- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 

materiałów i elementów; 

- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 

zabronione; 

- przy składowaniu materiałów, odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od 

ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy 

- ograniczyć dostęp osób postronnych do miejsca prac, w przypadku zajęcia traktów 

komunikacyjnych - stosować pomosty przenośne 

- rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o 

więcej niż 2 cm. 



5.2. Szczegółowe warunki. 

Kostka użyta do układania powinna być jednego gatunku. Nie należy układać kostki w 

niskich temperaturach tj. poniżej 0°C . Świeżo wykonaną nawierzchnię należy chronić w 

sposób podany w PN-63/B-06251. Po ułożeniu kostka winna być dobrze ubita. Kostki 

pęknięte powinny być wymienione na całe. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

5.2.1.Nawierzchnię typu lekkiego z kostek betonowych na chodnikach typu lekkiego h = 8 cm 

należy ułożyć na warstwie piasku o grubości 5cm po skompresowaniu zagęszczarkami 

wibracyjnymi. Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których 

szerokość określa się 2 ÷ 3 mm. Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości chodnika 

stosując spadki poprzeczne 1,5 – 2,5 %. 

5.2.2.Aby ułożyć nawierzchnię typu ciężkiego z kostek betonowych h = 8 cm na chodnikach i 

parkingach należy ułożyć następujące warstwy: 

Podłoże gruntowe zagęścić 

Kruszywo drogowe stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa grubości 

zgodna z projektem. 

Podsypkę cementowo- piaskową (1:4) układać na sucho, warstwa grubości zgodna z 

projektem 

Kostka betonowa wibroprasowana; 

W razie stwierdzenia występowania gruntów wątpliwych lub wysadzinowych należy 

konstrukcję nawierzchni uzupełnić o warstwy ulepszonego podłoża w następującym 

wymiarze: 

Geowłóknina separująca 

Warstwa mrozoochronna – piasek, kruszywo; 

Podłoże gruntowe zagęszczone 

Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 

określa się 2 ÷ 3 mm. 

Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni, chodnika stosując spadki 

poprzeczne 1,5 – 2,5 %. 

5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienie liniowe wykonać ławy betonowe. Ławy 

betonowe wykonywać w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem 

mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. Na górnej 

powierzchni ław ułożyć prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego o klasie obciążenia 

B-125. Odwodnienie parkingu następuje za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do 

wpustów a dalej do kanalizacji. 

5.4.Kostkę układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety. 

Wypełnienie spoin należy wykonać po ubiciu kostki. Szczeliny po ułożeniu kostki wypełnić 

piaskiem, zmieść powierzchnię przy użyciu szczotek i przystąpić do ubijania nawierzchni 

przy pomocy wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. Płyta wibracyjna do 

wprasowywania kostek w podsypkę – (zagęszczarka) powinna mieć siłę odśrodkową 16 – 

20kN i powierzchnię płyty 0.35–0.50 m2,zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz. 

Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. 

5.5. Krawężniki, ławy, obrzeża 

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 

gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do 

wymaganego profilu.  

KrawęŻniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie 

betonowej lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym 

rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Ławy należy pielęgnować przez 



polewanie wodą. KrawęŻniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów 

wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika 

zasypać ziemią, którą należy ubić. KrawęŻniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane 

na ławach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław 

powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie co około 50m, odchylenie od 

rzędnych projektowanych nie może być większe niż 2 cm. Wykonawca przedstawi do 

akceptacji próbki krawężników od proponowanych dostawców. Profil podłużny górnej 

powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany trzymetrową łatą 

brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika nie może być większy 

niż 1 cm. Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-

cementowej. Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych 

punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne 

ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. Wszystkie materiały zastosowane do 

budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 

5.6. W ramach wykonania robót, należy wykonać następujące prace: 

- ułożenie podłoża pod nawierzchnie /ilość zgodnie z przedmiarem/ m2 

- ułożenie nawierzchni z kostki /ilość zgodnie z przedmiarem/ m2 

- ułożenie obrzeży betonowych /ilość zgodnie z przedmiarem/ mb 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 

akceptację inspektora nadzoru. 

6.3. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja 

projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- podłoża 

- nawierzchni z kostki; 

- liniowości ustawienia krawężników i obrzeży; 

- profili podłużnych i poprzecznych nawierzchni; 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

- dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowej i 

pomiaru w terenie - m2. 

- dla wykonania krawężników i obrzeży, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w 

terenie - mb. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 

Odbiór robót zanikających, należy zgłaszać inspektorowi nadzoru z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano- Montażowych. 



 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 

Specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena robót obejmuje między innymi: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementów i pomiary geodezyjne; 

- zakup i transport na miejsce robót wszystkich materiałów; 

- transport wewnętrzny w obrębie budowy; 

- przygotowanie warstw wyrównawczych i podkładowych; 

- wykonanie ław betonowych pod krawężniki i profile odwadniające; 

- ułożenie krawężników i profili odwadniania; 

- ułożenie kostki brukowej; 

- zasypanie spoin piaskiem; 

- oczyszczenie powierzchni posadzki; 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

- dzierżawa i eksploatacja sprzętu; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. Podział , nazwy, określenia 

PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 

 

 

 


