SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWIOR)

TEMAT:

ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GEOWNEGO NA OBIEKT O
FUNKCJI ADMINISTRACYJINEJ Z ZAPLECZEM ORAZ
ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT
GARAZOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKEADNICE AKT(ARCHIWUM)

ADRES OBIEKTU:

87-630 Skepe, ul. Dworcowa 9; Gmina Sk¢pe, woj. kujawsko-pomorskie,
dziatka nr 154/2; obreb: 0003 Ske¢pe; jedn. ewid.: 040807 4

INWESTOR:

Miasto i Gmina Skepe
ul. Koscielna 2
87-630 Skepe

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. Lukasz Lisinski

tech. bud. Hubert Kostanski

Data opracowania BRODNICA, 15 kwiecien 2019r.



SPIS TRESCI

1. WYMAGANIA OGOLNE STO01
2. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE ST02
3. ROBOTY ZIEMNE STO03
4. ROBOTY ZBROJENIOWE ST04
S. BETONOWANIE ST05
6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ST06
7. ROBOTY MUROWE STO7
8. ROBOTY MUROWE - KOMIN STO08
0. STOLARKA ST09
10. RUSZTOWANIA ST10
11. TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE ST11
12. ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE ST12
13. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE ST13
14. OCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWACJI ST14
BUDYNKU
15. POSADZKI CEMENTOWE ST15
16. ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATOW GIPSOWYCH ST16
17. ROBOTY MALARSKIE ST17
18. ROBOTY PODLOGOWE POSADZKA Z PLYTEK ST18
19. UKEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH ST19
20. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI ST20

Data opracowania BRODNICA, 15 kwiecien 2019r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST01
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét: ,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GLOWNEGO NA
OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNE]J Z ZAPLECZEM 1 NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ

ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAZOWO-
GOSPODARCZY ORAZ SKLADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dzialce nr 154/2 w
miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe¢ opracowania innych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi oraz stanowig integralng czes¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 i nalezy je
stosowa¢ podczas realizacji robot objetych kontraktem zgodnie z opisami robot
wyszczegolnionych w poszczegolnych projektach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec :

taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec :

budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
calos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec :

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje



uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumiec :

niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumiec :

wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec :

budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumiec :

wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec :

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec :

przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec :

tytut prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec :

decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec :

pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumiec :

dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec :

teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec :

pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumiec :

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec :

organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec :

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumiec :

kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec :

droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec :

dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec :

akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stluzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec :

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumiec :



wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoS$ci — nalezy przez to rozumiec :

zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec :

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumiec :

uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec :

roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec :

cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec :

ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec :

grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje
biezaca kontrole jakosci 1 iloSci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnos$ci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogoblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegolowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.



1.4.42. Wspélnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupeliajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepisow i norm od tych
wymienionych w poszczegdlnych ST nalezy o tym fakcie powiadomié¢ Inspektora nadzoru i
po uzgodnieniu stosowac je zamiennie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gldwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacj¢ projektowg i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wilasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST 1 majg



wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdéw wodnych pyltami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materialow i1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $§wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, Ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zadania musza posiadac¢ atesty
dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okre§lonych w ST w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania ST
w czasie postgpu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w
dokumentacji projektowej i ST.

2.3 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych witadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez

siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu



robot. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skltadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialtow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatdow. Liczba $srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcey zapisem w SIWZ
lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji:

- projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projektu organizacji budowy,

- projektu technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub



laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mieé¢
zapewniong mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan



Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub:

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

- znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco |
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- [Jdate przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- [Juzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,



- [przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, oOkresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- [Jdaty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- [zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych

odbioréw robot,

- [Jwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- [1dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto

je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.1 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy



beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilos$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robodt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wypoSazenie, zapewniajagc w sposob ciaggly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i1 przyjecia dokumentow.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegodlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetiajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1 PZJ,
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetoZenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy



ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- [warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na

teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- [koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) ewentualnych optat z tytutu dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatoéw 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
pieszego ponosi Wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpoZarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia i przepisy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Wszystkie nie wymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy, oraz ich
nowelizacje 1 aktualizacje, dotyczace zakresu robot, opublikowane przed realizacjg kontraktu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 02
ROBOTY ROZBIORKOWE PRZYGOTOWAWCZE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania ,,ROZBIORKA, ROZBUDOWA,
NADBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU
GLOWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJINEJ Z ZAPLECZEM |
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA,
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAZOWO-GOSPODARCZY ORAZ
SKLADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dziatce nr 154/2 w miejscowosci Skepe, gmina
Skepe.1.2. Zakres robét

Roboty rozbidrkowe obejmujg :

Wszystkie prace demontazowe i rozbiorkowe w zakresie zadania, w szczegolnos$ci rozbiorka
betonowego utwardzenia, elementéw malej architektury, kraweznikdw, Obrzezy, zbicie tynkow,
rozebranie $cian murowanych, elementéw drewnianych itp.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nast¢pujacych klas robot wedtug stownika CPV :
kl.45.11. kod CPV 45111200-0 ,,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne”

kl.45.11. kod CPV 45111100-9 ,,Roboty w zakresie burzenia”

kl.45.11. kod CPV 45111220-6 ,,Roboty w zakresie usuwania gruzu”

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szklo, elementy metalowe (ztom stalowy 1
kolorowy), tworzywa sztuczne.

3. SPRZET

Lomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna.

Brak szczeg6lnych wymagan odnos$nie sprzetu.

4. TRANSPORT

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Odwiezienie drewna, ztomu, szkta 1 gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac
gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu, oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
7. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia (m2) - muru, posadzek, tynkow. Dla drzwi i okien — (Szt.).

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow w ksigzce obmiardw.

a). Przejecie Robot i Odcinkow,

b). Przejecie czesci Robot



¢). Swiadectwo Wykonania,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Zaleca si¢ forme rozliczenia ryczaltowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 03
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét: ,,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GEOWNEGO NA OBIEKT O FUNKCII
ADMINISTRACYINE]J Z ZAPLECZEM 1 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DO JEGO
FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA
OBIEKT GARAZOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKEADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dziatce
nr 154/2 w miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg
zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy.

- zdjecie warstwy humusu

- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste

- wypetnienie przestrzeni migdzy S$cianami pograzonymi w gruncie a wykopem
lessem lub gling i ubicie w celu ograniczenia doptywu woéd opadowych pod
fundamenty,

- zabezpieczenie wykopoéw przed wodami opadowymi
- warstwy podbudowy pod posadzki — zagegszczony piasek
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonym
w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4. Okreslenia dodatkowe:
Glebokos$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki —wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.
Odktad — miejsce wbudowania Iub sktadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajagca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca
obcigzenia od srodkow transportowych i urzagdzen na korpusie drogowym.

Wysokos$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozona poza pasem robot
ziemnych, lecz w obrebie pasa robét drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozona poza pasem robot.
Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktorej wlasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli.

Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o

ksztatcie i nachyleniu dostosowanych do witasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

. Is = pd/pds
Gdzie



pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m )

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-

77/8931-12 [5] (Mg/m9).

Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=B2/E1
gdzie

El-modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S- 02205,
E2-modut odksztalcenia gruntu oznaczony po powtornym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegoélnych dokumentow obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, S$wiatta  ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w ceng¢ umowna.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé¢ wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla 0s6b
lub  wilasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu Iub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.
2. Materialy
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z
wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie



parametry) nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie

koszty zwigzane z jego wywozem oraz optatg za wysypisko.
Warstwy podbudowy pod posadzka nalezy wykona¢ z gruntéw piaszczystych
zageszczonych mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polska Norma.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement

Do wykonania wzmocnienia podioza cementem stosuje si¢ nastepujgce materiaty:

Do wzmocnienia podtoza nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-
19701

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i
transport cementu wg BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania
cementu bedzie dluzszy od trzedh miesigCy, mozna go stosowaé za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos$¢ do robot.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

KI men
Lp. Wiasciwosci asa cementy
32,
1 |Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami ig
2 |Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,
mniei niz: 5
3 |Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wiazania. nainézniei po uptvwie, h 12
4 | Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10
2.3. Piasek

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski spetniajgce wymagania podane w
tablicy 3. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na
sciskanie 1 mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z
wymaganiami normowymi.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 |Uziarnienie
a) a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm,
%, nie mniej niz: 30
[4]
b) b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075

0 . ) . 15
mm, Yo, Nie Wiecej Niz:

PN-B-06714-15




2 |Zawarto$¢ czeSci organicznych, barwa cieczy nag wzorcowa | PN-B-06714-26

kruszywem nie ciemniejsza niz: i1

3 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecd 05 PN-B-06714-12
niz: ' o

4 | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO3, 1 PN-B-06714-28

%, ponizej:

A1

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio  po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono skladowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielegnacji

wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez

badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng. Gdy woda

pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania,

zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow

wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda

watpliwg i z woda wodociggowa. Brak roznic potwierdza przydatno$é wody do

stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle 1 inny sprzet do regcznego wykonywania robdt ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

- koparki 1 samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
Wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet powinien by¢ dostosowany

do warunkow robot. Sprzet uzywany do robot ziemnych musi byé zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku
oraz odleglosci transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportu powinna by¢ dostosowana
do wydajnosci sprzg¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, 0 ile nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robé6t podano w OST ,Wymagania
0go6lne” pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z
danymi projektu technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe
do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w
trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacjag. Dokumentacja
geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych,

- nosnos$ci gruntu i parametréow geotechnicznych w  momencie
rozpoczynania budowy, przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej budowie.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robot
fundamentowych i powtarzane w miar¢ potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki
badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zataczyc¢ do
dokumentacji powykonawczej.

5.3.  Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ =zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia
przy, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewow.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowa¢ rgczne wykonanie robot, jako uzupeklienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catlego obszaru robéot ziemnych oraz
w_innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Kierownika Projektu.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami  Dokumentacji Projektowej, ST Ilub wskazana przez Kierownika Projektu,

Wedm% faktycznego stanu wystepowania. _ _
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze
zdjeciem ‘warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.4. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robot, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca si¢  wykonywanie  wykopow
mechanicznie do poziomu 0,2m powyze] poziomu projektowanego posadowienia
obiektu (spod betonu podktadowego). Pozostata cze$¢ wykopu nalezy wykonaé

recznie z nienaruszeniem struktury gruntu.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich



rob6t budowlanych i1 zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W
czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopéw wraz ze znajdujacymi si¢ tam
budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podze mne
nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje ~ wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o0 tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi
urzadzeniami. Wykonywanie  wykopéw  powinno  postgpowa¢ w  Kierunku
podnoszenia si¢ hiwelety, tak aby byl umozliwiony odptyw wody od miejsca
wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robot.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli lub
wymiarow w planie fundamentow oraz dostosowane do sposobu zaktadania
fundamentu, glebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci
wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

5.4.1. Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz koniecznosci I mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow. W
przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecmego nachylenia $cian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo
wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi
pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw 1zolacji nie
mniej niz 0,80 m.

Szeroko$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzgledniaé grubos$¢ konstrukcji
rozparcia oraz przestrzen swobodna miedzy rozparciem i gabarytem elementéw
uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej:

w przypadku uktadania rurociggow i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

w przypadku fundamentow - po 50 cm z kazdej strony.
5.4.2. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m
Wwyzszego hiz poziom posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usuna¢ recznie, tak
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W  przypadku
naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usunaé i zastgpic¢
betonem B10.

5.5. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig 5 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.

5.6. Wykonywanie wykopow

5.6.1.Wykonywanie robét recznie

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

- uzywac wilasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdhuz krawedzi wykopu, na
ktorym nie dozwolone jest urzadzania  wszelkich  sktadowisk i drog
komunikacyjnych $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiac
co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,

- rozstaw s$rodkow transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ cO
najmniej 1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuni¢cia Si¢
mas ziemnych,

- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg)

stan skarp nasypow
I wykopow.



5.6.2.Wykonywanie roboét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan
dla rgcznego sposobu wykonania robot, nalezy zachowaé nizej wymienione
wymagania dodatkowe:

- glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy

wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiggu wysiegnika koparki,

roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac
do powstawania nieréwnosci,

- zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego

uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiggu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzgtu do
wykonania wykopu, zachowa¢ ostrozno$¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu
nim w wykopie podstropowym.
5.7. Zasady wykonania nasypow, zasypek
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z  wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektor Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robo6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
W przypadku sytuowania fundamentow bezposrednio na nosnym gruncie
rodazmym nalezy pod fundamentami wykona¢ ,poduszke” z betonu B10 o gr.
min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien spetnia¢ minimalne wymagania: 1s>0,97 i
E2>60MPa. Parametry nalezy sprawdzi¢ na budowie bezposrednio przed
rozpoczeciem robot.
W przypadku parametrow geotechnicznych gruntu rodzimego nie spetniajacych
powyzszych wymagan nalezy zastosowac¢ wszelkie rozwigzania technologiczne
w celu osiggnigcia powyzszych parametrow (zageszczanie, stabilizacja, itp.).
Warstwy podbudowy pod posadzkg :
- pilasek stabilizowany cementem na miejscu budowy - minimalna grubos¢
warstwy 20 cm

- plyta zelbetowa zbrojona siatkg fi 6 mm, grubos¢ warstwy 15cm,

- 1zolacje.
Grubosci  poszczegdlnych  warstw  powinny by¢ zgodne z wymogami
normowymi oraz  dostosowane do mozliwosci technologicznych.  Nalezy
doswiadczalnie okresli¢ sposob zageszczenia i stabilizacji gruntu, przy kirej nie
nastgpuje dalsze zwigkszenie zageszczenia. Bezwzglednie nalezy dotrzymacd
parametrow opisanych w projekcie. Badania kontrolne zageszczenia wykonacé
poprzez obcigzanie plyta oznaczajac moduly odksztalcenia podtoza zgodnie z
PN-S-02205;1998.
W czasie robot zwroci¢é uwage ha usunigecie z istniejagcego podioza gruntow
organicznych, humusu, wszelkich gruntow w stanie plastycznym. Dno wykopow
chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia
gruntow w poziomie posadowienia fundamentoéw. Niedopuszczalne jest
pozostawienie  otwartych wykopow na diuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie.
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot ziemnych lokalnych sgczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegichionej studzienki
(rzap1ta). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w
obszarze wykopu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego



sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i
zageszczanie  gruntu  powinno  by¢  dokonywane  warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (zabami)

lub ciezkimi tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru plyty i

wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz srednica piyty),

c¢) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Zasypywanie wykopéw, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich  projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem  zasypania
wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowaé¢ sie bedzie pod woda, niezbedne
bedzie  stwierdzenie czysto$ci dna. Kazda warstwa gruntu powinna by¢
zageszczana mechanicznie.
W  okolicach urzadzen Ilub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢
zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu powinno odbywaé si¢  przy
jednoczesnej, stalej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia
zageszczenia gruntu. Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zageszczad
warstwami, co 20 cm stosujac zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera.
Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowa¢ jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.8. Dokladnos$¢ wyznaczania i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystagpieniem do wykonywania robot
ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/-
5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.
5.9. Odwodnienie robét ziemnych
Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposoOb zapewniajacy
prawidlowe odwodnienie.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia
tych gruntow 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak robwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wo6d do istniejacych zbiornikbw naturalnych 1 urzadzen
odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Szczegolng uwage nalezy zwrécié¢ na:

0  wiasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

0  wiasciwe ujecie | odprowadzenie wysigkow wodnych
W celu ochrony obiektu przed naptywem wod spoza terenu dziatki nalezy wykonac
drenaz. W czasie robot zwroci¢c uwage na usuniccie z istniejagcego podioza

gruntéw organicznych, humusu, wszelkich gruntow w stanie plastycznym.

Dno wykopéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego
nawilgocenia gruntow w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne
jest pozostawienie otwartych wykopow na dtuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie.



W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot ziemnych lokalnych sgczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie woéd do przegiebionej studzienki
(rzapia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w
obszarze wykopu.

6.Kontrola jakoSci robot

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt. 6. Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:

- [1sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- [Jzapewnienie statecznos$ci skarp,

- [J odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

[1- doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z
warunkami okreslonymi
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze roboét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w
formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw
do dziennika budowy.
6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badan materialow 1 jako$Sci robot zwigzanych z
budowg nalezy do Wykonawcy.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie.
Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
podda¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego

wyniku tego badania, koszty z tym zwiagzane obciazaja Wykonawce.
6.1.2 Badanie gruntéw

Wykonawca robo6t powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium
gruntoznawcze, przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan
gruntu. Laboratorium to powimo by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej
nast¢pujgcych badan:

- analiz makroskopowych,

- wilgotnosci gruntu,

- maksymalnego cigezaru szkieletu gruntowego i wilgotno$ci optymalnej (badanie
Proctora),

- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

- stopnia zageszczenia gruntu.

Badanie zageszczenia gruntow pod posadzkg 1 fundamentami nalezy
przeprowadza¢ metoda plyty, a pozostate metoda Proctora.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokoét

I poréowna¢ uzyskane wyniki z projektem. Protokét powinien by¢é dotaczony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie préobek gruntu i badania gruntow powinny by¢ wykonywane przez
osobeg uprawniong oraz zgodne z normami panstwowymi.

6.2. Sprawdzenie wykonania roboét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle
Ziemna.

Sprawdzenia robot nalezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,



- lokalizacje budynkow lub obiektow inzynierskich nalezy _sEradeaé_ taSmag |
pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturow nasypow i wykopow nalezy sprawdzaé tasmag i
szablonem z poziomnicg €O najmniej w 3 miejscach na calej dlugosci w
przypadku wykonywania robot liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku
wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu
inzynierskiego.

Kontrolg nalezy obja¢ nast¢pujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i
ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunigcie kamieni 1 gruntow 0 malej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych,
zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu
budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopéw polega na skontrolowaniu:
zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopoéw, rozparcie i podparcie $cian
wykopow pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen
podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz dokladnos¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w
ukopie z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy,
stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokoét ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot  mozliwych  do
skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokét, potwierdzony
przez nadzoér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny byé
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniala mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i
prawidiowosci wykonania robdt ziemnych przy odbiorze koncowym.

W czasie odbioru cze¢sciowego nalezy dokonywaé¢ odbioru tych robot, do ktérych
pézniejszy dostep bedzie niemozliwy.

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST ,,Wyrréagania
0go6lne” pkt. 7. Za jednostke obmiarowa dla robot ziemnych przyjmuje sie m> (metr
szescienny).

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

8. Odbior robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajacego
realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami
wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i



badania,

PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem,

PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz.
1126) z pdzniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 04
ROBOTY ZBROJENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét: ,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GLOWNEGO NA
OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM 1 NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA,
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA  SPOSOBU
UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAZOWO-
GOSPODARCZY ORAZ SKLADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dzialce nr 154/2 w
miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu
zbrojenia elementéw monolitycznych: taw fundamentowych, wiencow. Roboty,
ktorych dotyczy szczegdltowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
zwiazane z:

- przygotowaniem zbrojenia — tawy fundamentowe,

- przygotowaniem zbrojenia — stopy,

- przygotowaniem zbrojenia — stupy,

- przygotowaniem zbrojenia — wience,

- przygotowaniem zbrojenia — stropy,

- przygotowaniem zbrojenia — trzpienie,

- montazem zbrojenia,

- kontrola jakosci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogolne.” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczgce robo6t podano w OST

~Warunki ogo6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg.
dokumentacji projektowej, wg. normy PN-H-84023/6: stal AllIN (RB500W); $rednice
jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i



peknigcia widoczne gotym okiem. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych
wylacznie z betonu. Podktadk dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 3. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w

konstrukcjach budowlanych powinien spetlnia¢ wymagania obowigzujace W
budownictwie ogolnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykltadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w
sposOb zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,\WWymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz 1 odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows.

5.2 Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej

5.2.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pregtow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w  stopniu
przekraczajagcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich
czyszczenie. Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstalty w okresie od przyjecia
stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone Iub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcz. Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie sonej
wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta *tuszczacg sie¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ Szczotkami
drucianymi  recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Managera Projektu.

5.2.2.Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pregta od linii prostej nie
powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretOw za pomoca



kluczy, mlotkow, prostowarek 1 wciggarek.

5.2.3.Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia
do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy
ucina¢ prety krotsze od diugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci i ilo$ci odgieé. Wydluzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o
dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydluzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany
kat
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5.2.4.0dgiecia pretow, haki
Minimalne S$rednice wewnetrzne zagiecia pretow 1 drutow przy wykonywaniu
hakow Zrojenia podaje tabela nr 2 (wg PN-B-03264)

Tabela 2. Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia

Haki potokragte, haki proste, | Prety odgiete lub inne prety zaginane
petle
. . Srednica pretow Minimalne otulenie betonem
Rodzaj pretow prostopadile do ptaszczyzny zagigcia
> 100 mm
0 <20mm @1120mm oraz >50 mm oraz | [1 50 mm oraz
> 70 >30 0 30
Prety gtadkie 250 50 100 100 150
Prety zebrowane 40 70 100 150 200

W miejscach zagig¢ i zalaman elementow konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice
zagigcia rowng co najmniej 20d. Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Nalezy zwréci¢ uwage



przy odbiorze hakéw (odgiec) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pe¢knigcia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1.Wymagania ogolne

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogélne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal Spawalng. Wymaga si¢ nastepujacej
klasy stali : A-IIIN. Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje
wykonane z betonu. Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub
innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali
ktora byla wystawiona na dzatanie stonej wody. Stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej
si¢ rdzy. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz
przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te
wymagaja zgody pisemnej Kierownika Projektu.
Koncowki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgicte do srodka betonowanego
elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez
Kierownika Projektu i odbior wpisary do dziennika budowy. Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym. Rozmieszczenie pretow zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie
mieszanki betonowej bez segregacji sktadnikow, przy zapewnieniu wilasciwych
warunkoéw przyczepnosci zbrojenia do betonu. Odlegtosci poziome i pionowe S|
mierzone w $wietle miedzy poszczegélnymi pretami lub  warstwami pretow
powinny by¢ nie mniejsze niz:
s| 0O
S| [120mm
s| Odg +5mm
gdzie :
O — $rednica preta
dg — maksymalny wybér kruszywa
Odlegtosci s| migdzy parami pretow powinny by¢ nie mniejsze niz:
sl 01,50
sl [0 30m
sl [1dg +5mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia moga by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a
przestrzen miedzy pretami  powinna mie¢ Szeroko$¢ wystarczajaca do
wprowadzenia wibratora wgtebnego. Rozstaw w osiach pretow zbrojenia w
przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wigkszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym 250 mm i 1,2 h dla h > 100mm 120mm
dla h (1 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm



W elementach sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien by¢ nie
wiekszy niz 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie pretow zbrojenia
Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie mowi inaczej.
Grubo$¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnia formy |
zbrojeniem nalezy ustala¢ odpowiednio do S$rednicy preta | warunkéw
srodowiskowych. Przyjeta grubos¢ otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne
przekazywanie sit przyczepnosci, ochron¢ stali przed korozjg, ochrong
przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosi¢
CO najmniej:
c O lub@n
c [Jdg +5mm

gdzie :

O — $rednica preta

On — srednica wiazki pretow

dg — maksymalny wybér kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla catego zbrojenia,
wiaczajac prety rozdzielcze i
strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od warto$ci podanych w tablicy nr 3 (wg PN
B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretow i wymagania dotyczace jakosci
betonu

Klasa srodowiska 1 2 2 3i4 5 5 5
Minimalna
grubos¢ otulenia 1 2 2 4 2 3 4
[mm] 5 0 5 0 5 0 0
Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min zawartos$¢

mentu Tk /m3 26 28 28 30 28 30 300
cementu [kg/m7] | 0 0 0 0 0

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ 0 5 mm w elementach ptytowych
lecz do wartosci nie nizszej niz wymagania dla srodowiska klasy 1.

Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubos¢ otulenia
powinna wynosi¢ co najmniej 75 mm, a jezeli na podiozu betonowym nie mniej niz
40mm.

5.3.2.Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomocg spawania

W elementach zelbetowych dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen

pretow:

- potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych potgczenie
naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym, potaczenie
zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potaczenie zakladkowe jednostronne  przerywane

wykonane  tukiem




elektrycznym,
5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.
Potaczenie pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuni¢te i nie powinny
znajdowac si¢ w miejscu znacznych naprezen.
Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do
powierzchni zewnetrznej elementu.
Prety tgczone na zaktad powinny posiada¢ na dlugosci potgczenia odpowiednie
zbrojenie poprzeczne. Wymagang ditugosci zaktadu okresla si¢ wg wzoru nr 169
(wg PN-B-03264)

Is = lb,net
0 1 O
Is,min
Minimalna diugos¢ zaktadu okresla si¢ wg wzoru (170) wg PN-B-03264
Is,min 0o 0,3
Jald10lp O 200
mm
gdzie:
Ib,net - wymagana
dlugos¢ zakotwienia lp -
podstawowa dtugos¢

zakotwienia: Minimalna

diugos¢ kotwienia:

- dla pretow rozcigganych lb,min [ 0,3 1p J 100 lub 100 mm
- dla pretow sciskanych Ip,min [ 0,6 Ib [ 109 lub 100 mm

Ja=1 - dlapregtow prostych

Ja =0,7- dla pretow zagictych pretow rozcigganych, jezeli w strefie haka lub
petli  grubos¢ otulenia betonem w kierunku prostopadiym do
ptaszczyzny zagigcia wynosi co najmniej 30

11 =1 -w strefie sciskanej

11 =1 -  w strefie rozciagganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mnigj

niz 30% pretow lub
odstep miedzy pretami a [ 100 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi
przekrojub 5@

1 =1,4 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej
niz 30% pretow lub odstgp miedzy prgtami a < 100 lub odlegtosé
zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 @

1 =2,0- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest

wiecej niz 30% pretow i rownoczesnie odstep migdzy pretami a < 100 lub

odlegtosc¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 @

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub

laczy¢ tzw. shupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do laczenia pretow O

srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1.5

mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢é wszystkie skrzyzowania

pretow naroznych ze strzemionami.



6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-ZBR.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci

z dokumentacjg projektowag oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega

odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia,

giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- $rednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego
- nie powinno przekracza¢ 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac¢ [ 2 cm.

- rozstaw pretow — rdéznice rozstawu pretow gldwnych w ptytach nie powinny
przekracza¢ 1 cm a w innych elementach 0,5 cm

- roznice dlugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgigcia nie
moga odbiega¢ od dokumentacji projektowej o wigcej niz [1 5 cm

- otuliny zewng¢trzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji
ujemnych

- powigzanie  zbrojenia w  sposOb  stabilizujacy jego  polozenie w
czasie betonowania i zaggszczania

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji| Dopuszczalna
Cigcia pretow dlaL <6.0 20
(L — dtugo$¢ preta wg projektu) m dla L > mm
6.0m 30
mm
dlaL<0.5m 10
Odgiecia (odchylenia w stosunku do | dla 0.5 m < L < mm
potozenia okreslonego w projekcie) 15mdlalL > 15
1.5m mm
20
mm
Usytuowanie pretow otulenie
(zmniejszenie wymiaru w stosunku do < 5
wymagan projektu) mm
dlah<0.5m 10
odchylenie plusowe (h — jest catkowity dla 0.5 m < h < mm
gruboscig elementu) 1.5 mdla h > 15
1.5m mm
20
mm




a<0.05m 5
odstepy pomiegdzy sgsiednimi a < 0.20 mm
rownoleglymi pretami (a— m a < 10
jestodlegtoscia 040 m a mm
projektowang pomigdzy >0.40m 20
powierzchniami przylegtych pretow) mm
30
mm
b<0.25m. 10
odchylenia w relacji do grubosci lub b < 0.50 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia m. b < 15
(b — oznacza -catkowita grubos¢ Iub 15m. b mm
szerokos$¢ elementu) >1.5m. 20
mm
30
mm

7. Obmiar robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sSie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj. taczng dlugosé pretow
poszczegoélnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy I1aczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwiekszonej ilosci materiall w wyniku stosowania przez Wykonawce prgtow 0
srednicach wigkszych  od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. Odbior robot
Ogolne warunki odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbio6r koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego
zezwolenia  Inspektora nadzoru na  rozpoczecie betonowania elementow,
ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegolnych

przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami
zarzadzajacego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.




Cena obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
- laczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,,na zaktad”,
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu
zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza SST,
- wykonanie badan i pomiarow,
- oczyszczenie terenu rob6ét z odpadow zbrojenia, stanowiacych
wlasnos¢ Wykonawcy
I usunigcie ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwigzane, Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. IDT-ISO 6935-
1:1991 Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-1:1991 Prety
zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zZebrowane.
Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.
Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do
zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

- Warunki wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 05
BETONOWANIE

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét: ,,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GLOWNEGO NA OBIEKT O FUNKCII
ADMINISTRACYINE]J Z ZAPLECZEM 1 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DO JEGO
FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA
OBIEKT GARAZOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKEADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dzialce
nr 154/2 w miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych:
-taw fundamentowych — beton C20/25 (B25)
- wiencow zelbetowych — beton C20/25 (B25)
- trzpieni zelbetowych — beton C20/25 (B25)
- slupow zelbetowych — beton C20/25 (B25)
- strop filigran — zgodnie z wytycznymi producenta
SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- uktadaniem i zagegszczeniem mieszanki betonowe;j
- pielegnacja betonu
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
idomieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszankacementu, wody, sktadnikow mineralnychi ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionaé¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnoséci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
wartos¢ cisnienia wodyw Mpa, dziatajagcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornoéci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odporno$ci na dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek
masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG
w Mpa.




Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG —  wytrzymatosé
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania 0golne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie
normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktoéry musi
odpowiada¢ PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705. Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknicte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane

do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego Sig W
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wiazy

do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $cickaniem wody deszczowej i zanieczyszczen.
Poditogi magazynéw  zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem izanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uplywie terminu trwalo$sci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ si¢ statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczeg6lne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$s¢ badang przez S$ciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktéore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢
zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.



Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jej petnych badan wg normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betonéw

Domieszki do betond6w musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drég 1 Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opozniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. DomieszKi
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszKi
jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak 1 laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy B-30,
beton taw fundamentowych i $cian pograzonych w gruncie szczelny B-30, B-25.
Sktad mieszanki betonowejpowinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej

w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Roboty ciesielskie nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego
zzatozong technologia.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z bulawami 0 $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, 0 czestotliwosci 6000 drgan/min. | taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob zaladowania |
umocowania na srodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrong
przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych tzw. gruszek. Ilo$¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié



wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy

do betonu lub innych $§rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 Ogélne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek

dostawania si¢ do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub

zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni
stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone  wymaganiami

technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor $rodkéw 1 organizacja powinny zapewniaé
dostarczenie do miejsca uktadania mieszank¢ betonowg o takim stopniu ciekto$ci,

jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania 1
rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie
w chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg,moze wynosi¢ [1lcm przy
stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez

przetadunku;

- w razie konieczno$ci przetadunku liczba przeladowan powinna by¢ mozliwie

najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny  zapewnia¢ mozliwos¢

stopniowego ich oproznienia oraz by¢ fatwe do oczyszczenia i przeplukania,

- przewozenie mieszanki w pudiach samochodow ci¢ zarowych jest niedopuszczalne.
4.2.2 Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami
przemieszczanymi Sila ludzka
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)
mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek
mieszanki nastgpowal bezposrednio nad miejscem jej ulozenia lub - jezeli jest to
niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni,
jezeli dalszy transport mieszanki odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do
pojemnikow kolowych (japonek), za pomoca ktérych mieszanka jest transportowana
na miejsce jej utozenia.

Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych
na podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do
nich przewodami rurowymi, umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej
bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na
miejsce ulozenia za pomocg wozkoéw kotowych lub taczek, z tym ze napelnianie
tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

4.2.3 Transport za pomoca przenos$nikow tasmowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomoca przeno$nikow tasmowych na miejsce



ulozenia nie powinna ulega¢ segregacji lub ubytkowi jej czesSci skladowych i
powinna by¢ w konsystencji co najmniej plastyczne;.

Kat nachylenia tasmy przenosnika nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych
w tabl. 4.1. Katy nachylenia przenos$nika wigksze, niz podane w tablicy, sa
dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu doswiadczalnym. Predkos$¢ przesuwu tasmy
przenos$nika nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s. Przeno$nik powinien  by¢
wyposazony w urzadzenia do ré6wnomiernego wysypywania mieszanki betonowej
na taSme¢ warstwg o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego
typu przenos$nika. Przenosnik powinien mie¢ urzadzenie do zgarniania zaprawy
I zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposéb, aby
zgarni¢ty materiat byt stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej
mieszanki betonowej. Uktad przeno$nikoéw tasmowych powinien by¢ taki, aby:

ruch tasm przeno$nikOw uzaleznionych od siebie odbywal si¢ z predkoscia
roznigcg si¢ nie wiecej niz 0,1 m/s, przy wigkszych transportach mieszanki
betonowe;j istniata  mozliwo$§¢  automatycznego zatrzymania catego uktadu
przeno$nikéw w przypadku zatrzymania si¢ jednej z sekcji, przetadowanie mieszanki
z przenos$nika centralnego na przenos$niki rozdzielcze bylo dokonywane ruchomymi
zrzutnicami bebnowymi, w razie potrzeby istniala mozliwo$¢ zastosowania oston
przenos$nikéw centralnych.

Tablica 4.1 Nachylenie tas§my przenosnika przy transporcie mieszanki betonowej

Najwigkszy kat nachylenia tasmy
Konsystencja przenosnikaw
mieszanki betonowej o, transporcie |Przy transporcie
mieszanki betonowej w mieszanki betonowe]
gore w dot
Gestoplastyczna
lub wilgotna 18 12
0 0
plastyczna 15 10
U 0

4.2.4 Transport za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odleglosci
do 300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i
zapewnionej ciagtosci betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie 1 w
profilu pionowym mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Ztacza przewodéw powinny by¢
szczelne.

Przekroj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do
przygotowania mieszanki betonowe;j.

Przed przystgpieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace
powinno by¢ zbadane na ci$nienie hydrauliczne.

Ustalone sktady i ciektos¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane
na podstawie probnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy
zwilzy¢ wewnetrzng powierzchnig przewodow i przetloczy¢ przez mezaprawe cementowo-
wapienng.

W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajacej
dluzej niz 1/2 godz. przewdd do tloczenia powinien by¢ oprozniony i oczyszczony lub



przeptkany.
Po zakonczeniu tloczenia przewody powinny by¢ niezwlocznie oczyszczone z
resztek mieszanki betonowej przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w
inny roéwnorzedny sposéb. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od spetnienia
wymagan podanych wyzej powinien by¢ dokonywany w sposéb okreslony w instrukcji
producenta danego urzadzenia.
4.2.5 Zalecana odleglosé przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zalezno$ci od rodzajow $rodkow
transportowych zaleca si¢ przyjmowac nastepujace odlegltosci :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze
normalneji konsystencji od wilgotnej do poéicicktej, pod warunkiem ze transport odbywa
si¢ po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych
wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie
transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
potciektej bez mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15[1C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 2001C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 301 C.
Obowiagzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robét

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora,
powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspoétpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno
by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé¢ si¢ na
niezaleznej wadze, o wigkszej dokladnosci.

Dla wody 1 dodatkow dozwolone jest roOwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie
wody winno by¢ dokonywane z doktadnos$ciag 2%.

Czas i predko$s¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke
odpowiadajagcg warunkom jednorodno$ci, o ktoérych byla mowa powyzej. Zardb
powinien by¢ jednorodny. Urabialno§¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnos$ci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigekszym zuzyciu wody  niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie
srodkow napowietrzajacych, plastyfikator6w, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie
nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostac
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych,
lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkow
betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewnié¢ szczelno$¢ utozenia
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zagegszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), s$rednie wymagane
wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegoélnych klas przyjmuje si¢ rowne



wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymatos¢ i inne cechy
betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie
wicksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym
wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci. Zawartos¢
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzegaé nastgpujacych
zasad:

[1- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
by¢ taki jak

- W mieszance kruszywa 0 najmniejszej jamistosci; zawarto$¢ piasku  zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przz wibrowanie oraz nie powinien
przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do
31.5 mm.

Warto§¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy wyznaczy¢  doswiadczalnie.
Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonow
z mieszanek o roéznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wigkszym
od wartos$ci przewidywanej teoretycznie - Wykonanych ze stosowanych materialow.
Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej 1losci cementu.
Dopuszcza si¢ maksymalne ilo$ci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400 kg/m3
dla B30.

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilo$ci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za
zgoda Inzyniera.

5.2. Beton zbrojony siatkg stalowa (plyty posadzkowe)

Ptyta nosna posadzki powinna by¢ zbrojona siatkami ze stali AIIIN fi 6, o oczku
100x100 mm. Potaczenia siatek na zaktad wg wymogéw normowych. Otulina dolna 5¢cm;
gorna 2.5 cm.

5.3.  Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte
po ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng
fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i
powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne
skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z
jednego zrédta. Wykonawca powinien zlkwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu,
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewngtrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla
widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny
wzOr zaakceptowany przez Inzyniera, skladajgcych si¢ z poziomych i pionowych linii
ciaglych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne
powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie bedg widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednomodnie




wyrownaé i wygtadzi¢, aby otrzymaé gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie
sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac
wykonczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktéore beda widoczne po ukonczeniu robot winne by¢ wykonczone jak
podano w wyzej dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i
wystarczajagcym stwardnieniu betonu nalezy w celu zapobiegnigcia wycieku mleczka
cementowego na $wiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowg
tak aby otrzymac¢ powierzchnig jednorodnie gtadka i bez sladow kielni.

5.4. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze
strzatka konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ Sztywno$¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych
deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajacych warunkom PN-90/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem s$wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzenia
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .

Mozna stosowac¢ szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane.
Blachy uzyte do tych szalunkéow winny mie¢ grubos¢ zapewniajacg im
nieodksztatcalnos¢. Lby srub i nitow powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkow i
mozliwos$¢ ichusunigcia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety .$ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposob,
aby ich czes¢ pozostajaca w betonie byta odlegta od zewngtrznej powierzchni co
najmniej o 25 mm. Otwory po Sciggach nalezy wypelni¢ zaprawg cementowg 1:2.
Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwa¢ wszelkie rozporki i zastrzaly z
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $ciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy
trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszag by¢é usuwane z
wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze
strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢
tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug dokumentacji, przed wypekieniem
masg betonowg dokladnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez InZzyniera.
Wnetrze szalunkow powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym,
ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy
wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed ulozeniem zbrojenia,
ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypelieniem ich masg betonowg
powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.5. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie )

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegoblnosci:




- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy

roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia | niezawodno$¢ zamocowania elementow

kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych
elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,
- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci stupkow i
Scian.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezparednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone $rodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli
w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe,
nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych I
prefabrykowanych elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w
zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.
5.5.1. Zalecenia ogélne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlnag starannoscia i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢c po
opracowaniu przez wykorawce i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji
technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete
po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu na ten
temat wpisu do dziennika budowy.
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.
Stupy o przekroju co najmniej 400140 cm, lecz nie wigkszym niz 80 [1 80 cm, bez
krzyzujacego si¢ zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie
wigksze] niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub
cieklej betonowanie stupow od gory moze sie odbywa¢ z wysokosci hie
przekraczajgcej 3,5 m.
W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od
podanych wyzg nalezy stosowa¢ rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne
(rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich
wyloty zaopatrzy¢ w urzagdzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gigtkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do
redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu

nastepujacych warunkow ogolnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé¢ zachowanie si¢ deskowan i
rusztowan, czy nie nast¢puje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybko$¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny
by¢ okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie
$wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, slonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,



- w czasie deszczu uktadana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢
niezwtocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na $wiezo
ulozong mieszanke betonowa spadia nadmierna ilos¢ wody powodujaca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usungc, .

- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto

utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg Sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w

dzienniku robot,

w ktorym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia | zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych
fragmentow lub czescibudowli,

- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich

oznakowanie,

a nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow

atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca

zobowiagzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca

sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne

powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz.

Ewentualne nierownosci i kawerny powinny by¢ usunicte, a miejsca przypadkowo

uszkodzone  powinny  zosta¢  doktadnie  naprawione  zaprawg cementows

natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w

granicach, ktore Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku

element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wkonawcy. Ewentualne taczniki stalowe

(drut, $ruby, itp.), ktore spetnialy funkcje stezen deskowan lub inng iwychodzg z

betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod

wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypelione zgrawa
cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéow stalowych wewnatrz
rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie).

Wyltadunek mieszanki ze S$rodka transportowego powinien nastgpowaé Z

zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow.

Oprzyrzagdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone

przez Kierownika Projektu. Zabrania si¢ wykAunku mieszanki w jedna halde i

rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢

przerw, nieciggtosci ani roznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.

Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowaé o koniecznosci betonowania

ciggtego celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana

na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.5.2.Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania  nie  powinna  ulegad

rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza W mieszance betonowej po zageszczeniu nie

powinna by¢ wicksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o

konsystencji cieklej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i



nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zaglebien wibratora
nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora.
Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25
diugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢
zagiebiony na 510 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych pfaszczyzny ich dziatania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 1020 cm.
Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé w
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwodjnie
-12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predkosé
posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dzialania obydwu
typow wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
mieszanki betonowe;j.

Zakres i sposob stosowania wibratoréow powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji
plastycznej 1 gestoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW)
nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych 1 konstrukcji zelbetowych o niewielkim
procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wglebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji
betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub
zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m 1 o rzadko
rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podlozy, stropow, plyt @ itp.;
plaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okolo 20 cm; grubos¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwodjne,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratorow wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata
na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe
dopielo po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu. Zageszczanie mieszanki betonowej
przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia 1 konstrukcji, ze zwrdoceniem
szczegolnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci plyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru
wody z mieszanki betonowej,

- latwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komoér podcisnieniowych przylegajgcych do plyt deskowania
odciagajacych wodg,

- latwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci
potozenia elementow i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce
pretow wchodzity na gitebokos¢ 510 cm w warstwe poprzednio utozona, oraz



jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania milotkiem drewnianym.

5.5.3.Zalecenia dotyczace betonowania elementow

5.5.3.1. Ukladanie mieszanki betonowej w stupach i §cianach

Stupy wolno stojagce lub shlupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw
roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej 5 m przy jednoczesnym
cigglym zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Zagegszczanie mieszanki
betonowej musi nastgpowaé¢ w odcinkach betonowania nie dtuzszych niz 1,5m.
Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nie przekraczajacej wysokosci kondygnacji lub 3 m.

Shupy - o powierzchni przekroju. ponizej 0,16 m2 oraz Sciany o grubosci ponizej
15 cm, jak réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujagcym si¢ zbrojeniem (np.
podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokos$ci nie
wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidlowym zageszczaniu mieszanki
betonowej za  pomocg  wibratorow  wglebnych i przyczepnych  albo
recznie przez sztychowanie.

Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W
przypadku koniecznos$ci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach
miegjsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.3
Dolna cze$¢ stupa lub S$ciany powinna by¢ wypelniona na wysoko$s¢ 15 cm
mieszanka betonowa przeznaczona do betonowania po uprzednim usunigciu
kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm i 0 wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz przewidziana w projekcie.

5.5.3.2. Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i plytach

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

[1 - przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktadaé¢ warstwami o0
grubosci  do  40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, lub za
posrednictwem rynny i zageszczac¢ wibratorami wgtebnymi,

(1 -w ptytach, mieszanke betonowg ukladaé¢ bezposrednio z pojemnika Ilub

rurociggu pompy.

W ptytach o grubosci > 12cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowacé wibratory
wgilebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac¢ belki (taty
wibracyjne ). Celem ograniczenia wpltywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno
by¢ prowadzone cala jej szerokoscig na podstawie opracowanego uprzednio projektu
technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢i wyregulowa¢ wszystkie elementy
kotwione w betonie.
Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie
wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp.
powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciaggow
przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie¢ ich betonowanie niezaleznie od ptyt.
5.5.4. Przerwy
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowa¢ po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich
wymagan nie okreslono w taki sposob aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie
pogarsza¢ wygladu konstrukcji.

- odstepy przerw roboczych w scianach piwnic nie moga by¢ wigksze niz 15 m, o

ile Inspektor nadzoru nie wyda innych instrukcji
- przerwy robocze nalezy sytuowaé¢ w plytach obramowanych, w $rodkowej
jednej trzeciej czesci dlugosci odstepu ptyt lub belek, jezeli na rysunkach nie




przedstawiono inaczej
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:
- w belkach i podciaggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciagéow,
- w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta; przy
betonowaniu pityt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe
robocza w srodkowej czegsci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie
plyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do
kierunku naprezen gtownych, tj. w zasadzie pod katem oK. 45°. W stlupach |
belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi
tych elementow, a w ptytach i $cianach- do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by c starannie
przygotowana do potgczenia stwardnialego ze $wiezym betonem przez usunigcie z
powierzchni stwardnialego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda. Resztki wody w
zaglebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczeciem betonowania.
Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te¢
warstwe drugiejwarstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej,
powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny  (laboratorium  kontrolne) w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wiasciwosci
cementu i innych czynnikoéw wplywajacych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura
powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢
dtuzszy niz 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia
oraz uprzednio utozonego betonu.
B./ uszczelki (tasmy uszczelniajace, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych
i szczelinach dylatacyjnych nalezy zaklada¢ zgodnie ze specyfikacja. Uszczelki w
przerwie winny tworzy¢ ciagta membrang. Na czas robot uszczelki odkryte nalezy
odpowiednio zamocowac i zabezpieczy¢. Uszczelki nalezy taczy¢ zgodnie z pisemnymi
instrukcjami producenta.
5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania =zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i dironiacymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze
otoczenia > b5st.C nalezy nie poézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pieleggnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 Ilub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu - cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys
skurczowych ( zwigksza odporno$§¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza
mrozoodporno$¢ i wodoszczelnosé).
Przed stosowaniem preparat nalezy dokladnie wymiesza¢. Plyn natryskuje si¢
rOwnomierne cienkg warstwa na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu
5.7. Wykonywanie otworéw, nisz, zaglebien itp.
Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji  zgodnie @z




Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne korekty = wprowadzane przez nadzor
autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i
zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z
braku lub nieprawidiowosci tych elementéow obcigzajg calkowicie wykonawce
zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opoznienia w wykonaniu
prac wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.8. Usterki wykonania

Pe¢kniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje
zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys. nie przekraczaja:

(1 podwodjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

(1 potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny S\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu jest nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja, .jest nie
wicksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniegj $ciany.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania 0goélne”
pkt 6. Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.
6.1. Deskowania
Wymagania szczegdélowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-
63/B-06251
Dopuszczalne odchyitki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle
zwigzane z  odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i
betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale dotyczagcym wykonania konstrukcji
betonowych i zelbetowych.
6.2. Wymagane wlasciwosci betonu
6.2.1. Jakos$¢ betonow
Przed przystagpieniem do robot betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢
jakos¢ materialow i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:
a) probki materiatow, ktore ma zamiar stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ jakos¢,
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i
dozowanie dodatkéw i domieszek, ktore zamierza stosowaé, proponowany rodzaj
konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody
stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,
e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych
na probkach w ksztatcie sze$cianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czeéci,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.



Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu
dokumentow stwierdzajacych jako$¢ materiatbw | mieszanek betonowych i
po wykonaniu niezaleznie od przedsicbiorstwa betonowych mieszanek
probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na
probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo§¢ probek i sposdéb wykonania badan zostang podane
przez Inzyniera, ktory wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji,
celem sprawdzenia zgodnosci wilasciwosci materiatow i mieszanek betonowych
zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos$é i trwalo$¢ betonow
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie,
powinny by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250
poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla
kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i
dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Probki powinny by¢é
pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem
protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone
w tabliczki z podpisami Inzyniera i Kkierownika robot, gwarantujacymi ich
autentycznos¢. Probki powinny by¢ przechowywane w miejscach wskazanych
przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastgpnie po rozformowaniu
zgodnie z PN-88/B-06250.
Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez
Inzyniera w oObecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia
wytrzymatosci odpowiadajacej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji
podanych przez Inzyniera.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako
poprawne pod warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢
poddane badaniom
w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla
kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu
przynajmniej 10%

probek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymatos¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i
rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od
wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej
w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddac
badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi
uprawnieniami wstrzyma¢ betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic¢
pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeliz badan drugiej serii wykonanych w



Laboratorium Urzedowym otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28
dniach dojrzewania odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia
robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie
po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub
do wykonania innych zabiegoéw, ktore zaproponowane przez wykonawca
musza by¢  przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwalo$¢ betonow
okreslona jest stalo$cig okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikoéw wywotujacych
degradacj¢. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania
1 rozmrazania. Zmiany wlasciwosci

w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- Utrata masy 2%

- rozszerzalnos¢ liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z
uwagi na przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania
pozytywnych wynikéw tej proby i innych prob do uznania Inzyniera pozostawia

si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu,
Inzynier ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych probek materiatow lub betonéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastepujace wihasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-88/B06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czes$ci podlegajace o0sobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i terminow pobierania probek do
kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na
betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna,
proba za pomocg ultradzwigkow, pomiaru opornosci itp.

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwo$ciag nie mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmian¢ robocza. Konsystencji
mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy
wyrob lub element betonowy lub Zzelbetowy jest rozformowany. Réznica pomiedzy
przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:

[11 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,



[12 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potcieklej i ciekte;,

[120% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i
wilgotnej.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w
rzeczywistych lub

zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidiowo dobranej
urabialno$ci powinno si¢ uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowag o
wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelno$ci jest porowatos¢ zageszczonej
mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza
sie¢ metoda cisnieniowag podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu
domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metoda ci$nieniowg wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczac¢:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

przedziatow warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszvwa [mm] 0—16 0-31.5
Zawartos¢ Beton narazony na
powietrza czynniki 3.5do 5.5 3do5
atmosferyczne
Beton narazony na staly
[%] dostep 3.5do 6.5 4 do 6
wody przed zamarzaniem

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymato$ci na S$ciskanie Ri
probek pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba
probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie

moze by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 100 zaroboéw, 1 prébka na 50 m3 betonu, 1
probka na zmiane robocza oraz 3 probek na parti¢ betonu. Zmniejszenie liczby
probek na partiec do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Probki pobiera si¢
losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z normag PN88/S-06250. Czegs¢ probek powinna
dojrzewa¢ w tym samym srodowisku w ktorym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz
1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci na probkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z
normg PN-88/S-06250.

6.3.5.Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach



wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas wustalania skladu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycigtych z
konstrukcji.

Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie
z normg PN-88/S-06250.

6.3.6.Sprawdzenie przepuszczalnos$ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach
wykonanych w warunkach laboratorynych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem Kkontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymiary
probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z norma
PN-88/S-

06250.

6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy niz

3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej
partii. Zaswiadczenie o jakos$ci powinno zawiera¢ nast¢pujace dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton
odporny na wplywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodporno$¢, wodoszczelnosé ),

- okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢
uzytych sktadnikow oraz sposéb 1 warunki wykonania, twardnienia, a takze
rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego si¢ w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i  dokladnosci  przygotowania mieszanki  betonowej, jej
ulozenia, zagegszczenia i pielegnacii,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory roboét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot
(odbiory czesciowe}, a wyniki wpisywa¢ do protokotu i dziennika budowy; odbior
koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze
szczegolnym zwroéceniem uwagi na to, czy zdecenia zawarte w protokole
odbioru czesciowego (jezeli takie byly} zostaty w peini wykonane.

Dokumenty warunkujace przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ,Warunkach ogoélnych”.

6.5.2. Badanie materialow

Badanie materiatbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow W



dzienniku budowy, zaswiadczen producentow 0 jakosci materialdéw i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych. materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB
dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace.
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom
laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.3.3. Badanie deskowan

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢
dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza. si¢ stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem
ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang doktadnoscig.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokot, w  ktorym
powinno znajdowac¢ si¢ stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania
rob6t betonowych.

6.3.4.Badania konstrukcji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub  jej
elementéw  oraz zgodno$¢ z projektem otworéw i kanatow wykonanych w
konstrukcjach, prawidiowos¢ ustawienia czes$ci zabetonowanych, prawidiowos¢
wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowosé potozenia budowli w planie i jej
rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jakos$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na
podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca
nieniszczacych metod badan,

- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia

izolacji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby
taczna powierzchnia ewentualnych  rakéw  nie byta wigksza niz

5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju
danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchytki od
wymiaréw i potozenia elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od
podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych

Dopuszczalne odchyiki
Odchylenia [mm]




Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego

pochylenia

a.) na 1 m wysokosci 5

b.) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20

c.) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz

shupoéw podtrzymujgcych stropy monolityczne 15

c.) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu

slizgowym lub przestawnym 1/500  wysokos$ci

6.3.6.0cena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje¢ badz okreslong
jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno
by¢ przedstawione do ponownego badania po  wykonaniu poprawek
majacych na celu doprowadzenie deskowania Ilub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejsza Specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z
wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania calosci lub
czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu 1
niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawga dokonywania obmiardéw, okres$lajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu —
lawy, shupy, belki oraz 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu —
plyty, Sciany. Do  obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow,
skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm3

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robédt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdlowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajacego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami
wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujacych robot:




zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji,
wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacija,
wykonanie przerw dylatacyjnych
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak
rowniez o0sadzenie potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,
rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy,
materialow rozbiérkowych,
[ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

OoOooOgood

O O

10. Przepisy zwiazane Normy

PN-B-0110Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okres$lenia
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan.
Oznaczenie ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej
zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do  betonu, =zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Oznaczenie zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan. PN-B-06250 Beton zwyktly
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkoéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 06
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru robot: ,,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GEOWNEGO NA
OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNE]J Z ZAPLECZEM 1 NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA,
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAZOWO-
GOSPODARCZY ORAZ SKLADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dzialce nr 154/2 w
miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prawidtowych
zabezpieczen przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych w miejscach gdzie takie
zabezpieczenia przy zastosowaniu produktow bedacych przedmiotem ST, przewidziane sg w
dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem
uszczelnien, wykonczeniem powierzchni narazonych na dziatanie wilgoci umozliwiajace ich
prawidlowa eksploatacj¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Papa asfaltowa

Papa asfaltowa peilni funkcj¢ zabezpieczenia $ciany fundamentowej przed kapilarnym
podcigganiem wody z gruntu 1 warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem wilgoci z
wykonywanych warstw podkladéw cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelnosé
uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy papy.

2.2. Plynne materialy izolacyjne - wg dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET.
Roboty wykonywac¢ recznie przy uzyciu odpowiedniego, sprawnego sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty i sprzet przewozi¢ dowolnym, sprawnym technicznie srodkiem transportowym.

5. WYKONANIE ROBOT.



5.1. Wykonanie robot.

Podtoze musi by¢ niezmozone, nos$ne, réwne i wolne od smoty, rakoéw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac za$ wyoblenia
odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody pod ci$nieniem Zelbet musi spetnia¢ norme DIN
1045. Mur i inne podtoza nie powinny posiadaé, przy wodzie dziatajgcej pod ci$nieniem, rys
0 szer. powyzej | mm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chlonnym
podiozu. Wilgotne podioze wydluza czas twardnienia. Istniejace grubowarstwowe
uszczelnienia i malarskie powloki bitumiczne np. stare, kryjace (naktadane na zimno lub
gorgco) powloki nadajg si¢ jako podiloze o ile wykazuja wystarczajagca wytrzymato$¢ do
przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza.
Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie posadzki fundamentowej nalezy oczyscic z
gruzu i ziemi. Wystajace czesci nalezy potraktowac ze szczeg6dlng pieczotowitoscia. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepnos¢ czgsci nalezy usungc z

catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzgdzi np. recznej szlifierki lub szczotki
drucianej. Nast¢pnie nanosi¢ material izolacyjny za pomocg szczotki. Folia polietylenowa
uktadana jest na odpowiednio przygotowang powierzchni¢ z zachowaniem odpowiedniej
zaktadki (ok. 20 cm).

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- prawidlowosci wykonania miejsc szczegélnych takich jak szczeliny dylatacyjne,
uszczelnienia potaczen itp.

- wlasciwego pod wzgledem grubosci potozenia materiatu izolacyjnego (kontrola grubosci
naktadanej warstwy w stanie §wiezym nastgpuje poprzez pomiar iloSci zuzytego materiatu
oraz pomiar grubosci $wiezej powtoki).

- kontrola wyschnigcia.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Jednostka obmiarowa robot jest m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbioér robdt polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania uszczelnien zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne zasady platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w kosztorysie
ofertowym, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN — 69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN — 74/B — 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN — 77/B — 27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 07
ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét: ,,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GEOWNEGO NA OBIEKT O FUNKCII
ADMINISTRACYINE]J Z ZAPLECZEM 1 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DO JEGO
FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA
OBIEKT GARAZOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKEADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dziatce
nr 154/2 w miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce |
majace na celu wykonanie §cian murowanych:
- S$ciany z gazobetonu H+H odmiany 600
- $ciany dzialowe z gazobetonu odmiany 600
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatobw, ich pozyskiwania 1 skladowania,
podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Bloczki gazobetonowe
Bloczki gazobetonowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polska
Normg PN-B-12066 i przeznaczone do murowania na tradycyjng zaprawe
Cementowo — wapienng.
2.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod — Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek
Piasek powinien spelia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiaréow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25

0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka (np.M5) i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”. Przygotowanie zapraw do robot
tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowacé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w



okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wediug
normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone Ilub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego |
zanieczyszczen  obcych.  Sklad  objetosciowy  sktadnikow zapraw dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego
wigzania 1 grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosSci z
dokumentacja co do odsadzek, wyskokow 1 otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany noéne. Scianki dzialowe
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych.
Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W
miejscu potgczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione koncowe. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste

1 wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie
ze wznoszeniem Scian. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z
innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréow powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznowieniu robot po dluzsze] przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm,

a minimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gigbokosci

510 mm.
5.2. Konstrukcja scian

Sciany oslonowe i dzialowe nalezy wykonaé z bloczkéw gazobetonowych.
Pierwszg warstwe bloczkow nalezy utozy¢é na posadzce na zaprawie cementowej 1:3
i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadaly pod wtasnym ci¢zarem. Kolejne

warstwy nalezy murowac¢ na zaprawie o $redniej wytrzymatosci
po 28 dniach 10 MPa.

Potaczenie Scian
Potaczenie scian do konstrukcji zelbetowej nalezy wykonaé przy uzyciu tacznikow
mechanicznych zagietych w ksztatcie litery L. ELacznik nalezy kotwi¢ do konstrukcji




kotkami rozporowymi, tak aby trafiaty
W pozioma spoin¢ migdzy bloczkami $ciany. Laczniki nalezy stosowa¢ w co 4 spoinie
i nie mniej niz 3 taczniki na wysokos$ci kondygnacji. Spoiny pomiedzy bloczkami a
konstrukcja zelbetowa nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowa 1:3.
Laczenie $cian  wzajemnie prostopaditych nalezy  wykona¢ za pomoca
typowego przewigzania murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy uzyciu lacznikow
mechanicznych. Niedozwolone jest pozostawianie strzepi i pézniejsze taczenie Scian.
Uszczelnienia
Sciany nalezy zakonczy¢ ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom $cianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu
Scianki, szczeling nalezy wypelni¢ masa trwale plastyczna.
Bruzdy instalacyjne
Instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykonanych za pomoca narzedzi
mechanicznych. Wycinajac duze bruzdy nalezy zwraca¢ szczegolng uwage, aby nie
naruszy¢ statecznosci $scian. Dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i ukosnych, ktore
nie wymagaja sprawdzania nosnosci $ciany: o _
- dla sclan o gr. 12cm dopuszcza sie bruzdy o diugosci mniejszej niz 1,25m i
glebokosci max.
15mm,
- dla écian o gr. 24cm dopuszcza si¢ bruzdy o diugosci do 15m i gieboko$ci 25mm.
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wnek, ktéore nie wymagaja sprawdzania
nosnosci sciany:
- wykonywane w gotowym murze
[0 dla $cian o gr. 12cm: maksymalna gt¢bokos¢ oraz szerokos¢: odpowiednio 30 i
125mm
(1 dla scian o gr. 24cm: maksymalna gi¢bokos¢ oraz szerokos¢: odpowiednio 30 i
200mm
- wykonywane w trakcie wznoszenia muru
(1 dlascian o gr. 12cm: minimalna grubos¢ sciany w miejscu bruzdy lub wneki: 90mm,
maksymalna szerokos¢ 300mm,
[0 dla sécian o gr. 24cm: minimalna grubos¢ sciany w miejscu bruzdy lub
wneki: 215 mm, maksymalna szerokos¢ 300mm.
Przewody instalacji wodno — kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ akustycamie (np.
wetng mineralng)
w celu ochrony pomieszczen przed dzwickami wywotywanymi przez te instalacje.
Nadproza
Nadproza nad otworami nalezy wykona¢ jako prefabrykowane L-19. Oparcie nadproza

min. 30cm
5.3. Sciany gipsowo-kartonowe — montowac¢ wg instrukcji producenta systemu

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbbobrze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materialow i jakosci robot zwigzanych z realizacja
robot murowych nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikoéw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu
lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Kierownik Projektu moze podda¢ je kontrolnemu

badaniu w pelnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawcg.

Odbiér robot przeprowadza si¢ przez sprawdzeniena podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i



obowigzujacymi zasadami wigzania. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow
- sprawdzenie prawidlowosci wigzania pustakow w murze w stykach murow i
naroznikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie poziomowo$ci warstw pustakow
- sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania S$cianek dzialowych oraz osadzenia
oScieznic okiennych
i drzwiowych
- sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajacych
6.1.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
Powinno  by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z
projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i
przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonywac¢ tasma stalowa z
doktadnosciag do 1 cm, pomiar grubosci murow oraz wielkosci odchytek w wymiarach i
usytuowaniu otworow - przymiarem z dokladnoscia do 1 mm. Za wynik nalezy

przyjmowac wartos¢ $rednig pomiaru trzech miejsc.
6.1.2 Badanie materialéow

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych
zaswiadczen kontroli  jakosci  (atestow) materiatow oraz  zapisow dziennika
budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materialy, ktorych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm.

6.1.3 Sprawdzenie prawidlowo$ci wigzania bloczkéw w murze w stykach murow i
naroznikach

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robot na zgodno$¢ z ustaleniami

podanymi w PN — 68/B-10020
6.1.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z
podziatka milimetrowa nalezy przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych
oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubos$¢ spoin zostala
przekroczona. Srednia grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie
przecigtnej grubosci cegly od ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru o
wysokoéci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednia grubos$¢ spoiny pionowej
nalezy ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku
razacych réznic  grubosci poszczegolnych spoin  sprawdzenie ich nalezy
przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okres$lonej partii muru.

6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru

Nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwoch prostopaditych do siebie
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru laty
kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z dokladnoscia do 1 mm

wielko$ci przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnia lub krawedzig muru.
6.1.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
6.1.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel i bloczkéw.



Nalezy przeprowadza¢ poziomnica murarskg 1 tatag kontrolng lub poziomnica
wezowa, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.1.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru

Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegloéci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie
powinien przekraczac¢ warto$ci podanych w tabl.3. PN — 68/B — 10020

6.1.9 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania §cianek  dzialowych oraz
osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem
oraz z ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN — 68/B - 10020

6.1.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupelniajacych

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny 1 stwierdzenie zgodnosci
z ustaleniami podanymi przez producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy =z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i
doprowadzenia do zgodnosci z norma.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréow
materiatlow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji

przetargowej przedmiar robo6t. Jednostkg obmiarowg robot jest m?2 (metr

kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér roboét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty
murowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbior robot murowych
powinien sie oby¢ przed wykonaniem tynkow iinnych robot wykonczeniowych.

8.2. Warunki odbioru s$cian z bloczkéw silikatowych - zgodnie z zaleceniami
producenta:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréow [mm]
na dlugosci 1m
na catej pow. §ciany pomieszczenia
- odchylenia od pionu powierzchni |
na wysokoscilm
na wysokosci 1 kondygnacji
na catej wysokosci Sciany
- odchylenia od kierunku poziomego gornej pOW|erzchn| kazdej warstwy muru
na dtugosci 1m
na catej dlugos$ci budynku 1
- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem
na dtugosci 1m 1

na catej dlugosci budynku 1
- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w
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projekcie
na dlugosci 1m 3
na dtugosci catej $ciany -
EL 00 odchylenia wymiarow otworow w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach do
cm
szerokosé +5, -3
wysoko$¢ +10, -
- odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach
powyzej 100cm
szerokosé +10, -
wysokos¢ +10, -

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p9.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajacego realizacja
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty
wyniki pozytywne.
.Cena obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, nadprozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 08
ROBOTY MUROWE - KOMINY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét: ,,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GLOWNEGO NA OBIEKT O FUNKCII
ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM 1 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DO JEGO
FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA
OBIEKT GARAZOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKEADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dziatce
nr 154/2 w miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem elementéw murarskich komindéw i1 obejmuje:
- Montaz kominow systemowych Schiedel. Komin jednociggowy z wentylacja.
- Wykonanie zaprawy do klinkieru
- Wykonanie muré6w kominowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Kominy nalezy odmurowac¢ z cegly petnej klinkierowej — wedtug projektu elewacji.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,,Wymagania og6lne”
Wymagane parametry techniczne tych materiatow nalezy przyjaé ze specyfikacji ich producentow.
Uwaga: Wszystkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji mozna
zastapi¢ rownowaznymi.
W czasie Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek Zrddta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot chyba ze umowa przewiduje
prowadzenie robot na materiale powierzonym.
W przestrzeni stropodachu nad parterem ksztattki ceramiczne obudowac cegla pelng dobrze
wypalong 1 otynkowac¢. W przestrzeni stropodachu ponizej potaci dachowej zastgpi¢ cegle peing
dobrze wypalong cegta klinkierowa w kolorze antracyt -kolor do uzgodnienia z inwestorem wedtlug
projektu elewaciji.
2.2. Rodzaje materiatow:
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw kominowych, objetych specyfikacja sa:
- Komin Schiedel jednociggowy z wentylacja
-cegla petna klinkierowa — wedtug projektu elewacji
-zaprawa do klinkieru
-woda zarobowa



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca przystepujac do robot winien dysponowac sprzetem zapewniajacym ich
wlasciwe wykonanie i zachowanie wymaganej jakosci. Specjalistyczne narzedzia i urzadzenia
wymagane do montazu poszczeg6olnych elementéw wykonczeniowych winny by¢ okre§lone w
instrukcji producenta materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Materialy winny by¢ przewozone w opakowaniach fabrycznych. Nalezy w czasie transportu
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed mozliwoscig przemieszczania si¢ w skrzyni
tadunkowe;.

Sktadowanie materiatlow powinno odbywac si¢ w miejscach zadaszonych lub
pomieszczeniach zamknietych

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za robot zgodnie z umowa oraz ST , jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementow robot z
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg robot zostana,
poprawione przez Wykonawce na koszt

Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustalen dotyczacych wykonania muru lub
jego elementow, to w nalezy zachowac nastepujace warunki:

-Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN, roboty murowe z cegly-Wymagania i badania przy
odbiorze

-Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru szczegotowe
rozwigzania projektowe zgodne z wymaganiami odbioru rob6t dla brakujacych w
dokumentacji projektowej elementow muru kominowego.

Materiaty 1 sposob wykonania izolacji przeciwwilgociowej musza by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne"

6.2. Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania muru

Przyjmuje si¢ nastgpujace wymagania:

1. Dopuszczalne odchylenie powierzchni ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;
lub zatozonego szablonu - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na

dlugosci taty 2m

2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od kierunku pionowego - nie wigksze niz 4 mm

3. Dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego - me wigksze niz2 mmna 1 m i
ogolem nie wigksze niz 7 mm dla catej powierzchni

4. Dopuszczalne odchylenie przecinajgcych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji projektowej - nie wigksze niz 4 mm na 1 m.

6.3. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca odpowiada za kontrolg i jako$ci materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi



wykonawca.

Kontrola wykonania muru z cegly; nalezy przeprowadza¢ systematyczna kontrole
doktadnosci przy uktadaniu watkow muru oraz szerokos¢ fugi cementowe;.

Kontroli podlega sktad zaprawy murarskiej, ktora musi by¢ przeznaczona do robdt murowych
z cegly ceramiczne;.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania
przy odbiorze.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

-odbiorowi czgsciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czg$ci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Odbior ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci 1 jakosci 1 wartosci,

Odbioru ostatecznego rob6dt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci i
wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robo6t jest protokot
ostatecznego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
-dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg je$1i
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

-dziennik budowy

- certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
-o$wiadczenie kierownika budowy; o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu o
wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi PN.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat

Wymagania i badania Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu PN-B-03010

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych PN -B-06712

Kruszywa mineralne do betonu PN-B-06714-12

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze PN-68/B-10020

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego



Woda do betonow 1 zapraw PN-H-84020

Wymagania techniczne BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej.

Przechowywanie i transport BN-82/6751-04

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu 0 aktualnie
obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inzynierem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 09
MONTAZ DRZWI I OKIEN

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét: ,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GELOWNEGO NA OBIEKT O FUNKCII
ADMINISTRACYJINE]J Z ZAPLECZEM 1 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DO JEGO
FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA
I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT
GARAZOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKEADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dziatce nr 154/2 w
miejscowosci Skepe, gmina Skepe.,

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt.
1.8. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu stolarki okiennej, drzwiowej i obejmuje wykonanie nastgpujacych
czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi  oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw rob6t montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegolnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata czgs¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednia izolacyjnosc i
przepuszczalno$¢ $wiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.

Skrzydlo — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydlto prawe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obroét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Okno i drzwi jednodzielne — okno i drzwi ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma
jedno skrzydto.

Okno i drzwi dwudzielne — okno i drzwi ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sg skrzydta otwierane przez obrot
wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania 0gélne”
1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywa¢ na podstawie zestawienia stolarki.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi :

- okna PCV

- nawiewniki higrosterowane

- drzwi o konstrukcji aluminiowej ciepltej (drzwi zewngetrzne)

- drzwi o konstrukcji ptytowej (drzwi wewngtrzne)

- drzwi o konstrukcji stalowej

- obrobki,

- materialy uszczelniajace,

- inne wyroby 1 materiaty.

Wszystkie materialy do wykonania robot montazowych okien i drzwi  powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wilasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 oraz okre$lone wymaganiami zestawienia stolarki.
Producent powinien rowniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi
balkonowych oraz ich czesci podlegajacych wymianie.

Wedlug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wilasciwosci okien 1 drzwi powinny by¢ okreslone
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane wedlug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Rozdziat /
podrozdzi Norma Norma Zakres
Lp. |at PN-EN|  Wiasciwosé orma | dotyczaea Typ badania b | bezposredniego
14351-1:2 klasyfikacyjna | metody badan zastosowania
006 a lub obliczen @
1. |42 Odpornos¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczace
obcigzenie wiatrem
2. 143 Odpornos¢ na Informacja o Krajowe Obliczenie
obciazenie Wypetnieniu przepisy i/lub
$niegiem zalecenia
3. 1441 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN Niszczace Okna dachowe
13501-1
4. (442 Wtasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
dotyczace
oddziatywania
ognia
zewngtrznego
5 |45 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. |46 Substancje Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. |47 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie




Rozdziat /
podrozdziat Norma q Norma Zakres
Lp. |PN-EN Wiasciwosé S otyczaca | Typ padania bezposredniego
14351-1:2 klasyfikacyjna | metody badan zastosowania
006 lub obliczen
8. 4.8 Nos$no$é Wartos¢ EN 14609 Nieniszczace
urzadzen progowa
9. |411 Wiasciw Wartosci | PN-EN 20140-3| Nieniszczace | Patrz Zatacznik B
oscl dek|ar0W&1ne EN ISO 717-1 |Ub wartosci PN-EN 14351-1:2006
akustycz tabelaryczne '
ne
EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 | tabelaryczne
Tablica F.1
EN ISO Powierzchnia
12&7I78é calkowita <2,3 m2
Przenikalnos¢ Wartosci ) Obliczenie  =d— .
10. |4.12 cieplna deklarowane 1OOE7IzI Ilscgaz Powierzchnia
10077-2 catkowita > 2,3 m2
EN ISO Powierzchnia
12567-1 ; 2
EN 1SO Nieniszczace catkowita <2,3m
12567-2 Powierzchnia
calkowita > 2,3 m2
11. |4.13 Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
zwiazane z deklarowane EN 13363-1
promieniowan EN 13363-3
iem
12. (4.14 Przepuszczalnos| EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
¢
13. |4.16 Sity operacyjnef EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14. | 4.17 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 Ni_SZ(}ZZ}CE lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
(zaleznie od
EN 14609 wyniku)
15. |4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. |4.19 Kuloodpornos¢ EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 14.20 Odpornosé EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
na wybuch EN 131232 | EN 13124-2
18. |4.21 Odpornosé EN 12400 EN 1191 Niszczace
na
wielokrotn
e
otwieranie
19. |4.22 Zachowanie Do ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
si¢ pomiedzy opracowania
réznymi

klimatami




20. |4.23 Odpornos¢ ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
na . ENV 1629
wlamanie
ENV 1630
Rozdziat /
podrozdzi Norma Norma Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwosé e dotyczaea Typ badania bezposredniego
14351-1:2 klasyfikacyjna | metody badan zastosowania
006 a lub obliczen @

& \W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe
informacije, np. dotyczace powotan.

b Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

€ Gdy wymagane jest szczegotowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartoéci przenikalnosci cieplnej (wartoéci projektowe)
dla rozpatrywanych rozmiaréow (rozpatrywanego rozmiaru).
'~ Pod warunkiem, ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m2 K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2 C.d~ zastepuje
si¢ g
tekstem ,,Wszystkie rozmiary c”.

€ Catkowita przenikalno$¢ energii stonecznej (wspétczynnik promieniowania stonecznego, wartosé g) i
przenikalnos¢ swiatta.

f Wytacznie okna uruchamiane recznie.

Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi
Rozdziat
/ drozdsi q I5Iasa/
odrozdzi Sciwosé / wielkosé / mi ikaci 36 eklarowan
Lp. gl PNEN Wihasciwosc / wielkosé / miara Klasyfikacja / wartos¢ WAL
14351-1:
2006
1 4.2 Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 1 2 3 4 5 Exxxx
npd
Cisnienie probne P1 (Pa) (400) | (800)|(1200)(1600)(2000)| (>2000)
2 4.2 Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem A B C
npd
Ugigcie ramy (<£1/150) (<1/200) (<1/300)
3 4.3 Odpornos¢ na obcigzenie §niegiem i npd Deklarowana informacja o wypetnieniu
obciazenie trwale (np. rodzaj i grubosé szkta)
4 441 Reakcja na ogien npd F E D| C B | A2 | Al




442

Wiasciwosci zwigzane z oddzialywaniem

. npd patrz EN 13501-5
ognia zewnetrznego
5 4.5 Wodoszczelnosé
: : npd |1 |2 [3A4ASABATABAIAEXX
E'P?O_S*O_r"‘?teéA) . A A |200{(150(200(250(300(450(600
isnienie probne (Pa) oleoh) h D D D D D |e609
) )
4.5 Wodoszczelnosé
- npd 1B (2B|3B|4B| 5B | 6B | 7B
Ostonigte (B) (0) | (50) [ (100)| (150) (200)| (250)] (300)
Cignienie probne (Pa)
7 4.6 Substancje niebezpieczne nod wedtug wymagan zawartych
P w krajowych regulacjach prawnych
8 4.7 Odporno$¢ na uderzenie
npd 200 300 450 700 950
Wysokos¢ spadania (mm)
9 4.8 Nosnosé lll‘quZEl'l zabezpieczajqcych npda Wartosé progowa
11|4.12 Przenikalnosé¢ cieplna
npa Wartos¢ deklarowana
Uw (W/m2 [ K)
121 4.13 Wiasciwosci zwigzane z promieniowaniern|
Wspotczynnik promieniowania stonecznego npd Wartosé deklarowana
)
1314.13 Wiasciwosci zwiazane z promieniowanier|
npd Wartos¢ deklarowana
14| 4.14 Przepuszczalno$¢ powietrza 1 2 3 4
Max. cinienie probne (Pa) npd (150) (300) (600) (600)
Referencyjna przepuszczalnos¢ powietrza
50 lub 3lub
przy 100 Pa (m3/h\ \mz) lub (m3/hm) (12,50) 27 lub 6,79 (292Ilél;) (0,75)
15| 4.16 Sily operacyjne P npd 1 2




16(4.17 Wytrzymate$é mechaniczna npd 1 2 3 4
1714.18 Wentylacja
Eksponenta przeptywu powietrza n npd Wartosci deklarowane
Charakterystyka przeptywu powietrza K
Natezenie przeptywu powietrza
181 4.19 Kuloodpornosé npd | FB1 | FB2| FB3| FB4| FB5| FB6| FB7| FSG

1914.20.1 Odporno$é na wybuch

npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa

20| 4.20.2 Odporno$¢ na wybuch

npd | EXR1 | EXR2 | EXR3| EXR4 | EXR5
Préba poligonowa

2114.21 Odpornos$é¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli

22| 4.22 Zachowanie si¢ miedzy réznymi klimatam npd (Do opracowania)

23(4.23 Odpornos$¢ na wlamanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA T npd—0siggi Nie OKresione.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informaciji.

a Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.
Daotyczy wamenip akien ururhamianyrh rgr7nip

Rozwiazania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakesciowymi, parametry
techniczne oraz wilasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych
powinny by¢ zgodne z zestawieniem stolarki

2.2.2. Obrobki

Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej powlekanej o grubosci min. 0,55 mm wyposazone w
zaslepki boczne z PCW w kolorze bragzowym . Materiaty, z ktorych wyroby sa
wykonywane powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajace
Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem lub drzwiami a sciang moga by¢ stosowane, w

zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewngtrzne),
materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy
oknem lub drzwiami a o$ciezem

Warstwa zewngtrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewngtrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa | Kit trwale elastyczny

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wiasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub



aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi
2.2.4. Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:
(] elementy mocujace okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— $ruby, wkrety,
) elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,
(] elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z  wymaganiami odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi .

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa)

oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatlow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w zestawieniu stolarki

— kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywaé¢ w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentow oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow |
materiatow powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome,
rowne. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie
nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych
rownolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi
nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je
przechowywac¢ w jednej lub Kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zalezno$ci od stopnia wykonczenia powierzchni
okien i drzwi oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy



Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osSciezach,

c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady radowania i zabezpieczania okien i

drzwi w srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz
z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatbw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzgdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byty réwnolegte do podiuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi — na
stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad
powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczy¢é w bloki. Potaczenia
powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i zwarto§¢ tadunku oraz zabezpiecza¢t go przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,

C) usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpor a w transporcie
drogowym za pomoca elementow mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie

blokowaty drzwi. W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy
zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne”
5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi



Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu demontazu istniejacej stolarki i
wykonaniu napraw osciezy a w przypadku drzwi i istn. posadzki

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:
- stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
—  zgodno$¢ wymiarow otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektoweyj,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworow umozliwiajg prawidtowe
ustawienie 1 podparcie okien z zachowaniem wiasciwe] szerokosci szczeliny na
obwodzie pomiedzy osciezem a oScieznica.

5.3. Ogélne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w oS$ciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej stronie oscieznicy lub powierzchni
oscieza- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

Na wewngtrznych powierzchniach oscieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o
minimum 1C od temperatury punktu rosy.
5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by
wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szeroko$¢ nie wieksza niz potowa szerokos$ci
ksztattownika o$cieznicy.
5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiarow
okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajaca funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockoéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, 0 ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockow podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny byé¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockow podporowych.
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin migdzy rama oS$cieznicy a osciezem umozliwiajace
konieczne odksztatcanie si¢ ksztattownikow okien lub drzwi podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z
pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg¢s¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi ”, wydanie ITB — 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oS$cieznicy a oSciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkier

=)

Rodzaj ksztattownikow

Dhugos¢ elementow (m)
dol5 do2p do 3,5/ do 4,5/ do 2,5/ do 3,5

Aa-4
0040

Minimalna szerokosé




czeliny

—b (mm) Minimalna szerokos¢

szczeliny — b (mm)
PVC biate 1 1 2 2 1 1 1
PVC z warstwag PMMA (barwione w masie) 1 2 2 3 1 1 2
PVC z warstwg PMMA 1 1 1 2 1 1 1
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 1 1 1 2 1 1 1
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 1 1 2 2 1 1 1
Drewniane 1 1 1 1 1 1 1
* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac¢ sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitéw trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze
glebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢
nie mniej niz 6 mm.



Tablica 6. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oS$cieznicy a oSciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi tasmami rozpreznymi*
Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkier

=1

Rodzaj ksztattownikow

Dhugo$¢ elementow (m)

dol§ do2f5 [do3,5 do45|do25do35
U0 #,0
Minimalna szerokos¢ Minimalna szerokogc¢
Szcze"ny SZCZEllny -Db (mm)
—b (mm)
PVC biate 8 8 1 1 8 8 8
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 8 1 1 1 8 8 8
PVC z warstwa PMMA 8 8 8 1 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 8 8 1 1 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 8 8 1 1 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8
* Glebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci b z
producentem tasm uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica okienng a osciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosié¢
maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigekszych wymiarach, wyst¢pujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalnos¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu
byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy zgodnie z
zaleceniami producenta
5.3.3.2. Do mocowania okien w scianie budynku — stosuje si¢ kotwy i sruby/wkrety. A drzwi i
scianek aluminiowych dyble stalowe

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a
wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang.

5.3.3.3. Sruby moga byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty peinej, cegly
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ sruby dostosowane do
materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww.
taczniki mocowane sa do komory wewngtrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za posrednictwem podkiadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na
przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.



5.3.4. Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi ze $ciana

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatlow uszczelniajacych, dotyczacych:
—  zgodnos$ci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,
—  oczyszczenia powierzchni przylegania,
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i
zewngtrznej.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a S$ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie migdzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewngetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzj¢ pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajagcymi je
materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np.
pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaja
izolacje termiczna i akustyczna potgczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznica a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji
termiczneyj.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca sie pianki dwuskladnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas witryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypelnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
Sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wngtrza szczeliny migdzy oknem
a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progow drzwi

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ tak, by spelnione byty nastgpujace wymagania:

— 0sadzanie parapetu nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

—  parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

—  potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny



zapewnia¢ ciggtos¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku

z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien
by¢ wprowadzony  pod  profil progowy  oscieznicy  (wywinigcie  kotnierzana
profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i
silikonem nie zapewnia szczelnosci potaczenia),

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmian¢ ich wymiaréw pod wpltywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

—  potaczenia koncowe parapetow z o$ciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewacji.

Uwaga: Przykfady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych
przedstawione s¢g w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czes¢ B — Roboty wykornczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow
systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego z PCW nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i
uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czeSci o$cieza, na istniejacych
podokiennikach z lastriko. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem os$cieznicy powinna by¢ tak
uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem
oscieznicy.

5.4.3. Obrébki progow drzwi

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wigc zawiera¢ szczegdtowe rozwigzania
sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrébki progow drzwi nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
5.5. Laczenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi mozna taczy¢ w zestawy:
-~ poziome,
—  pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi w zestawach muszg zapewniaé¢ szczelnos¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wtasciwg wspotprace taczonych elementow.
5.5.1. Zestawy poziome

Potagczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikow
aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

I zaleceniami producenta systemu.
5.5.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i
zaleceniami producenta systemu.

Potaczenia takie na ogél wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”



6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy
do robot montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych
robotach.

6.2.1. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegétowa specyfikacja
techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos$¢ wykonania i stan
wykonczenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie =z  odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

—  zgodno$¢ wymiarow otworow z wymiarami projektowanymi,

- mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poroéwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich

szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w

dzienniku  budowy a takze w formie protokotu kontroli  podpisanego przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materialéw i wyrobéw
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzicé:

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja
techniczna,

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatno$ci materiatow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot montazowych z

dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi

lub instrukcjami  producentow. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

—  podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania
odstepoéw migdzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegolnym zwroceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewngtrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegolnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

—  obroébek progu drzwi

— 0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewngtrznego.

Wyniki badan powinny Dby¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi w szczegolnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegétows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,



— Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
—  prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

-~ jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi wedtug pkt. 5.4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel — roznica diugosci
przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementow do 2 m i 3 mm przy
dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywac¢ si¢ ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod witasnym
ciezarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamknigte skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do
o$cieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji oku¢.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchni¢ okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych wg. wymiaréw zewngtrznych
okien

SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.3. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

7.4. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie oscieznicy

na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny
migdzy oknem a osciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i
5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegotowa) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych
prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



7.5. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot
7.6. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowsa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,
— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze

stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznosé

regulacji oku¢), usung¢ niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic

okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwatosci okien i drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi , zamontowania ich ponownie
I powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierag:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
— ocen¢ Wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi  z
zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.



8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCHI
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach

umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét,
potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— ocen¢ | przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progow drzwi

— regulacja skrzydet i oku¢,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— 0Czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U)

Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001

Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003

jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003

jw.



PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkoéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (V)

Jw.

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U)
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (V)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obciazenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
proby wtamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta
— Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta
— Czes$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalno$é¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006

Jw.

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian ostonowych



— Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian ostonowych
— Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity sciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian ostonowych
— Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i écian ostonowych
— Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspoétczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Czg¢s¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna — Uderzenie cialem migkkim i cigzkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002

Okna — Kilasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cz¢$¢ 2: Préba
poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze¢$¢ 2: Proba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006

Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan
—Cze$¢ 1. Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewngtrznych
I wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U)

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspoétczynnika
przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspoétczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegotowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U)

Okna — Zachowanie si¢ pomigdzy dwoma roznymi klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Czes¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007

jw.



PN-EN 14608:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006

Okna — Oznaczanie odporno$ci na skrgcanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi zewngetrzne
bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach 1 izolacyjnosci akustycznej

elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwickow powietrznych
elementow budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

jw.

PN-77/B-02011

Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obciazenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczenh w budynkach — lzolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych —

Wymagania.

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.
10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z



2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679
z pdzn. zmianami).

10.4.1Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cz¢s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cz¢s¢ 4, wydanie Arkady
—1990 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 10
RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru  robot: ,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GLOWNEGO NA
OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYINE] Z ZAPLECZEM 1 NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA,
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAZOWO-GOSPODARCZY ORAZ
SKEADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dziatce nr 154/2 w miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.1 - Wymagania
ogolne. Do wykonania i montazu rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajacy
wlasciwy montaz.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi w ST 0.1. Elementy rusztowan moga by¢
przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 0.1 ,,Wymagania ogolne".
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym.

Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu

1 demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe¢. Na rusztowaniu lub ruchomym
podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne. Odlegto§¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a migdzy pionami nie
wieksza niz 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla o0sob  wykonujacych
roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilo§ci materiatow;



2) posiadac stabilng konstrukcj¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewniac¢ bezpieczng komunikacj¢ i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym 1 wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbg i rozmieszczenie zakotwien
rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta. Skladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac
poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie
wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2
m nalezy stosowa¢ balustrady, od strony tej $ciany. Udzwig urzadzenia do transportu
materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukeji rusztowania nie moze przekraczad
1,5 kN. Rusztowanie z elementdow metalowych powinno by¢ uziemione i1 posiadaé
instalacj¢ piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych
wymaga zgody organow nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie
srodkdw bezpieczenstwa. S$rodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie
organizacji ruchu.

Rusztowania, powinny posiada¢ co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazow oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow 1 przejs¢ dla pieszych, oprécz wymagan okreslonych wczesniej, powinny
posiada¢ daszki ochronne i oston¢ z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych
nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych. Osoby dokonujace
montazu i demontazu rusztowan sa obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢
i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Roéwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach
rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstgpow migdzy
stanowiskami pracy. Odleglosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w
pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac
pomostu, na ktéorym roboty sa wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz
ruchomych podestow  roboczych, usytuowanych w  sasiedztwie  napowietrznych
linii  elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefg
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczg¢ciem robdt, napigcie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wylaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o§wietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$¢;

- w czasie gestej mgly, opadoéw deszczu, $niegu oraz gololedzi,

- w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych
rusztowan 1 ruchomych podestow roboczych jest zabronione. Wchodzenie i1 schodzenie
0sOb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje si¢
W najnizszym potozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz  jest
wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta. Na pomoscie ruchomego
podestu roboczego nie powinno przebywaé jednocze$nie wigcej osOb, niz przewiduje
instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchdéw, przechylanie si¢ przez porgcze,
gromadzenie wyrobow, materiatow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego
oraz opieranie si¢ o §cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie



jest zabronione. Laczenie ze soba dwoch sasiednich ruchomych podestow roboczych
oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dhuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy
wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doplywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres
czasu, znajdujacy si¢ w goérze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za
pomocag recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestow roboczych moze  by¢
dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan
przejezdnych powinna by¢ wyrdwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze
przekracza¢ 1%. Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone €O nhajmniej w
dwoch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan
przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0.1. ,,Wymagania og6lne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.1 “Wymagania
ogolne". Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkami obmiaru sg: M2 - rusztowania

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt 1 ich przejgcia podano w SST ,,Wymagania ogdlne". Odbidr
rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
okresla w szczegdlnosci

1) Uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo

4) nazwy oraz numeru telefonu;

5) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

6) date przekazania rusztowania do Uzytkowania;

7) opornos¢ uziomu;

8) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWzZ

2. Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Inne dokumenty i przepisy dotyczace zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 11
TYNKOWANIE
TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét: ,,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GEOWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI
ADMINISTRACYJINEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DO JEGO
FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA 1
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT
GARAZOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKEADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dzialce nr 154/2 w
miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania begda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkow zwyktych jedno i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do roboét tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” ,a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podioza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podioze oraz zwigkszajaca

przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania 0golne”.
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyklych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania 0golne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW



2.1.Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci  materialéw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

Z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode

pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

 Marka i sklad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej
nalezy uscisli¢c wymagania).

» Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i Kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”. Za zgodsg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5<C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, Kktore powinno tworzyé
jednolitag i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skiad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,



— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot tynkarskich powinien sie¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyroboéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport materialéow

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.



Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow  zabezpieczajacych, zgodnie z L»Wytycznymi  wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1.Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych
— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian wypetniaé
zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na giebokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynows.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii 11 i 111 naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.

5.4.4.Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6.Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7.Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przystapieniem do roeboét tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice
materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowej), oraz normami powolanymi w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,



b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe Scierania,

d) (cj)becll(qos’ci luznych i zwietrzalych czesci podioza — poprzez probe drapania (skrobania) i

otyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i
probe zwilzania,

f) chtonnos$ci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos$¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnos$ci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.3.Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewngtrznych i zewngtrznych przeprowadza¢ nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materialy spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0<C.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ migdzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cig¢zarze 250 gramoéw przy badaniu po 7

dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw — po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac



mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkoéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu préobek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni

otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m“ nalezy wyciaé¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstoniete poditoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci
tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos¢ srednia Bomiaru w pigeiu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m“ nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m< wyciaé jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci  powierzchni  otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy

sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy

sprawdzac¢ przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie

podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy:

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o ci¢zarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkéw nalezy

przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
diugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
$cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow zewngtrznych scian oblicza sig¢ jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi
Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do
pewnej wysokosci.

Powierzchnig¢ pilastrow, stupow i innych elementéw oblicza sie¢ w rozwinieciu tych elementow w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, okfadzin,

obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2,

Przy potracaniu powierzchni otworéow okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow
scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie oéciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogo6lne”

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbior podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbior



migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla poditozy nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegotowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takqg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksiagzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami  podanymi w dokumentacji  projektowej i niniejszej (Szczegotowej)
specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewngetrzne i zewngtrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiagzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania

tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,



— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajag bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtérnie zgtosic¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ Wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
»sWymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty

tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocen¢ 1 przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem  odpowiednich  $rodkow  zwigkszajacych — przyczepnos¢é, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem



i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,
— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
— umocowanie profili tynkarskich,
— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

Rozliczenie rob6t tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Wariant |

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Wariant |1

Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania tynkow zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze
pomostow i barier zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegofowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant wybrany
przez zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

2. PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)

Jw.

5. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

Jw.

7. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000



Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspodtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
Jw.
11. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego
uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Jw.

13. PN-EN 197-2:2002

Cement — Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
15. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane — Cze¢s¢ 2: Metody badan.
16. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — Cz¢s¢ 3: Ocena zgodnosci.
17. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci
1 ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006

jw.

20. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006

Jw.

23. PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004

Jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i



formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych tom 1 cz¢s¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST12
ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania |

odbioru robét: ,,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GEOWNEGO NA OBIEKT O FUNKCII
ADMINISTRACYINEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DO JEGO

FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA |

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT

GARAZOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKEADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dziatce nr 154/2 w

miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.2. Zakres stosowania
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
e Woykonanie pokrycia dachu blachodachéwka w kolorze antracyt mat,

e Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w pokrycia dachowego

(rynny - 150, rury spustowe - 110).
e Montaz pasé6w podrynnowych i nadrynnowych

e Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie, jakie wystgpuja przy realizacji
umowy (obrobki blacharskie, wykonczenia) - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm w
kolorze pokrycia dachowego.

e Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym grafitowym RAL 7024

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie budowlanym na odpowiednich rysunkach oraz w opisie technicznym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu:

e Przygotowanie konstrukcji dachu,

e Montaz porycia dachowego,

e Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych, oraz roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producentéw poszczegélnych elementoéw pokrycia

dachu wyszczegodlnione w dalszej czeéci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania.



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2.1. Blachodachowka

Przywieziona na plac budowy blachodachowka musi by¢ sktadowana na roéwnoleglych
podktadach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Po ztozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzic,
czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢
ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty jako$ci producenta
danej blachodachowki, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jakos¢
materiatu.

2.2.2. Drewno

Drewno w postaci tat i kontrtat przywiezione na budowe¢ musi by¢ sktadowane na
rownolegtych pryzmach, w ktérych ulozone jest na przekladkach umozliwiajacych jego
wentylacje 1 schnigcie. Drewno sktadowane powinno by¢é w miejscach nie narazonych na
dzialanie czynnikow atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢
klasy II, jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 20 %. Niedopuszczalne jest, aby drewno
na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe sgki, sinizng, rdzenie podwdjne,
czerwien, zgnilizn¢ mickka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym. Wykonawca
powinien posiadaé atesty i certyfikaty jakosci producenta drewna, ktore powinien okaza¢ na
zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.2.3. Folia dachowa.

Nalezy zastosowac¢ foli¢ dachowa wzmocniong wysoko paroprzepuszczalna, zbrojona.

2.2.4. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej 1 pozostate
elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane w miejscu, w ktorym nie bgdg narazone na
uszkodzenia. Po ich ztozeniu w miejscu skladowania nalezy sprawdzi¢, czy powloka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji.
Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementow
orynnowania, ktore powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprze¢t do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Blachodachéwke 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w
sktad robot dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Przygotowanie konstrukcji dachu.

Przed przystapieniem do krycia dachu blachodachéwka nalezy odpowiednio przygotowac
konstrukcje dachu. W pierwszej kolejnosci nalezy utozy¢ deskowanie oraz papg podktadows.

Kazdy podktad z desek pod pokrycie z blachy powinien speinia¢ nastepujace wymagania:
—w przypadku pokry¢ z blachy podktad z powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 6.5.1.,

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ulozone strong
dordzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos$¢ 15 cm. Czota
desek powinny styka¢ si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na pidro” 1 ,,wpust” lub
na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie
dopuszcza si¢ w deskach otwordw po s¢kach o $rednicy wickszej jak 20 mm.

Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

5.3. Krycie dachu blachodachowka.

Podczas obrobki na placu budowy blachodachowka nie moze mieé zbyt niskiej temperatury.
Jesli arkusze blachodachowki przechowywane si¢ w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze
by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie zaczyna¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrobek recznych, a raczej poczeka¢ z nimi do czasu podniesienia si¢
temperatury, albo przygotowac je w cieplym pomieszczeniu. Temperatura blachodachowki w
momencie ukltadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie si¢ ona odksztalca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wigc uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan. Do mocowania
blachodachéwki nalezy uzywaé nierdzewnych wkretow do drewna najlepiej w kolorze
pokrycia w ilo$ciach i odst¢pach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem
pokrycia nalezy wykona¢ wszystkie obrobki blacharskie z blachy powlekanej koloru
blachodachowki. Ptyty powinny zachodzi¢ na blache okapowa nie mniej niz 12 cm, zaktad
czolowy rzgdu blacha na blach¢ nie mniej niz 15 cm, boczny zaktad ptyt wg producenta.
Ptyty blachodachowki w plastizolu do tat nalezy mocowaé za pomoca blachowkretow z
uszczelka gumowa. Kierunek uktadania ptyt nalezy tak wybra¢ aby podmuchy wiatru nie
powodowaty podrywania ptyt. Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowac
do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki oraz
gasiory ztobione z uszczelkami w kalenicy budynku. Na krawedzi dachu tj. 50 cm od rynien
zamocowac plotki $niegowo - lodowe. Drugi rzad plotkow w odlegtosci 50 c¢cm od
pierwszych, plotki dt. 2,0 m, montowa¢ mijankowo. Pod wsporniki ptotkéw na styku z
blachodachéwka utozy¢ podktadki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robot
montazowych pokrycia dachowego po blachodachéwce mozna ostroznie chodzié, ale tylko
W obuwiu z gumowg podeszwg, stawiajgc stopy w zaglebieniach blach w miejscu
mocowania, albo po utozonej na polaci -drabinie. Po zakonczeniu montazu nowego pokrycia
nalezy sprawdzi¢, czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie
moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i
zamalowa¢ farbg renowacyjng odpowiednia do zastosowanego systemu.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.

Pod deska okapowa nalezy zamocowaé obrobke blacharska — pas podrynnowy, nad deska
okapowg - pas nadrynnowy o szeroko$ci w rozwinigciu co najmniej 20 cm.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, §ciany, krokwi
lub tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy
powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m.



Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowaé zaslepki, w naroznikach — taczniki naroznikowe.
Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
si¢ przez umieszczenie pod katem hakow. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej
potozonymi hakami nalezy rozciggna¢ linke. Rynny z blachy powlekanej montowaé ze
spadkiem ktéry powinien wynosi¢ 0,5-2 %.

Zakladanie lacznika na polaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastgpnie nalezy zagiaé przedni
zaczep tacznika w dot 1 obréci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik matg klamerka.
Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odleglosci pomiedzy $ciang a rynng. Nastgpnie nalezy zamocowac obejme w
rozstawie maz. co 3,0 m, odpowiednig do materiatu $ciany. Sg dwa typy obejm: dla $cian
ceglanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe montowa¢ si¢ po wykonczeniu elewacji.
Ustalenie dlugosci pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu nalezy wzia¢ pod uwage, ze
kolano bedzie w nig wsunigte na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowa¢ si¢ w odlegtosci
okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy
przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt
wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego
orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego
czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpoczg¢ciem napraw i zamowieniem materialdw nalezy
okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien j3a przedstawi¢ przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta stosowanych materiatéw oraz uzyskaé pisemne instrukcje, co
do sposobu naprawy uszkodzen 1 przedstawi¢ je przed przystgpieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
e Jakosci zastosowanych materialow,
Doktadnosci wykonania robodt dekarskich,
Jakosci potaczen elementdow dachu i jego orynnowania,
Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,
Estetyki wykonania robot dekarskich.
W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot dekarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jako$ci materialow zastosowanych do robét dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostgp 1 prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogolne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej



p.8. Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
¢ 1 m3 wbudowanego drewna,
e 1 m2 pokrycia dachowego,
e 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw roboét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robot dekarskich.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

e Dostarczenie niezb¢dnych materiatoéw i innych czynnikéw robot dekarskich.
Wykonanie i rozbiodrka potrzebnych rusztowan i deskowan.
Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.
Montaz orynnowania dachu w/ w budynku.
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuni¢cie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materialow rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwiazane normatywy
WTWO Rob6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane
9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST13
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét: : ,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GLOWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI
ADMINISTRACYINEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DO JEGO
FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA |
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT
GARAZOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKEADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dziatce nr 154/2 w
miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

Klasyfikacja wg Wspadlnego Stownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 | lzolacja cieplna i akustyczna

Izolacja termiczne i akustyczna

1.2. Zakres stosowania

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty budowlane
przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa. materiat izolacyjny — materiat
zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne 1 akustyczne przegrod
zewngetrznych 1 wewngtrznych poziomych 1 pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji stropu,

- izolacji posadzkowych,

- izolacji $cian zewnetrznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.1.



2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie:
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern
glebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catlej
powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna byto

ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywaé odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C.
Ptyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropdéw, stropodachow i
podtég. Mozna je przyklejaé Ilepikiem asfaltowym zaprawa cementowa, gipsem lub
klejami  bez rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dzialanie rozpuszczalnikow
wchodzacych w sktad roztworow i lepikoéw stosowanych na zimno, klejow, kitow i z tego wzgledu
nie wolno taczy¢ tych wyrobow ze styropianem.

Zastosowanie:

Plyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdzwickowa przy wykonywaniu
warstw posadzek oraz sufitow.

Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy do
wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okre§laja rodzaj plyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa 1 ksztalt
powierzchni bocznych. Plyty oznaczone litera S maja powierzchnie boczne uksztattowane z
wrebem typu ,,zamek” (frezowane). Z uwagi na duza twardo$¢ tych ptyt mozna je zastosowaé
w miejscach narazonych na duze obcigzenia. Nadajg si¢ do izolacji stropow i plaskich
dachéw odwroconych gdzie ocieplenie montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodne] i
chroni ja przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na malg nasigkliwos$¢ stosuje si¢ je do izolacji $cian
piwnicznych i fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji $cian piwnic  korzystne jest
zastosowanie plyt ryflowanych z rowkami umozliwiajagcymi przewietrzanie zawilgoconej
$ciany i odptyw wody. Polistyren ekstrudowany winien wykazywac¢ odporno$¢ na dziatanie
temperatury do 70 oC.

Zastosowanie:

Stosowany jako izolacja cieplna 1 przeciwdzwigkowa w warstwach posadzkowych.

Welna mineralna

Wetna mineralna (welna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Uzywany w
budownictwie do izolacji termicznych i akustycznych $cian zewngtrznych i1 wewngtrznych
,stropow i podtdg, dachow i stropodachow oraz ciggdéw instalacyjnych. Takze jako rdzen
izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych ptyt warstwowych.

Do wytwarzania welny mineralnej uzywa si¢: kamienia bazaltowego, gabro, dolomitu albo
kruszywa wapiennego. Stosowany jest rowniez materiat, ktory pochodzi z recyklingu jakim jest
brykiet mineralny. Materialy topi si¢ W wysokiej temperaturze (w przypadku bazaltu jest to
+1400°C) przez co nastepuje proces rozwtoknienia. Do powstatych wtokien dodaje si¢ specjalng
zywicg 1 formuje konkretne juz produkty jak: ptyty, maty, otuliny lub wytwarza luZzny granulat.
Ptyty 1 maty posiadaja przewaznie rozproszony uklad wiokien, w welnie lamelowej wtokna
ukierunkowane sg prostopadle do powierzchni ptyty.[1] Widkna poddaje si¢ rowniez procesowi
hydrofobizacji, w wyniku tego procesu produkty z wetlny mineralnej nie chtong wody. Gestos¢ w
zaleznosci od wyrobu waha si¢ od 20 kg/m3 dla welny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do
180 kg/m3 dla najtwardszych ptyt.

Welna mineralna posiada niski wspotczynnik przewodnosci cieplnej (tzw. lambda, 1). Wynosi on
od ok. 0,034 do 0,050 W/(m-K). Jest on uzalezniony przede wszystkim od splgtania widkien
(technologii produkcji) i od ggstosci whasnej[2].

Welna mineralna jest gorszym termoizolatorem od styropianui sztywnych pianek na
bazie poliizocyjanuratu. Dla poréwnania przewodno$¢ cieplna styropianu mierzona wg normy EN
12667 wynosi od A = 0,032 W/(m'K) (w przypadku plyty o gestosci 40 kg/m3) do A = 0,038
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W/(m-K) (przy gestosci 15 kg/m3).[3]. Styropian ma gorsze wiasciwosci termoizolacyjne
od poliizocyjanuratu, ktory osigga A = 0,022 (W/m-K)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2 ogodlnej
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywaé¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt 1 bedzie gwarantowal przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.3 ogoélnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materialtdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okre§lonej przez Producenta i dostosowanej
do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie¢ etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréob uzyskat,

- datg produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do whbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wihasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
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obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno suchym. W
czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczows,
badZz zarobowa. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez procesow mokrych.
Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodna
w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna byc¢ ciagta i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badz mijankowo przy
wigkszej ilosci warstw piyt.

Do Iaczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac taczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych §cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystagpieniem do robot:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa
cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac¢ metode klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naklada si¢
cienka warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowa pacg z zghami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien
by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania
ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposob kotwienia musi zapewnié
bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia
musza spetnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obciagzaniu. Znaczy to, 7z
jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegétowo
okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe
stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywac¢ na rownej powierzchni w sposob ciagly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z



warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle

do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i

rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sg :

- styki §cian wewnetrznych z poprzecznymi §cianami nosnymi oraz naroznikami budynkow na
styku scian ostonowych i nosnych,

- wience i nadproza,

- stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

- potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja

projektowg i detalami. Zaleca si¢ aby opor cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej

przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy

jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 ogolnej specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

réwnos¢ powierzchni plyt,

narozniki i krawgdzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

naprezenia sciskajace piyt,

klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 6.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m“].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, SST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior podiozy



Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST
daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowatosé¢
powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.

Krawedzie przycigeia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni 1 krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyltki sg nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od Kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

nie wigksza niz 2 mm

w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

nie wieksze niz 1,5 mm

0gotem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci

nie wigcej niz 4 mm w
Powierzchni i krawgdzi od kierunku poziomego:

nie wieksze niz 2 mm

ogotem nie wigkszej niz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

2
Placi sie za ustalona ilo$¢ [m ] izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i ptyty Instrukcje wybranych producentow.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE
ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét: ,,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GEOWNEGO NA
OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYINEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA,
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAZOWO-
GOSPODARCZY ORAZ SKEADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dziatce nr 154/2 w
miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegodlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne s z
zasadami "Wytycznych zlecania robodt, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja
normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do roboét wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanego systemu ocieplenia $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekko-mokra
pod warunkiem osiggnig¢cia parametrow €0 najmniej takich samych lub lepszych niz te
okreslone w dokumentacjach.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
= bale iglaste,
= deski,
= piasek do zapraw,
= cement hutniczy CEM 111 32,5, cement portlandzki z dodatkami 25,
= wapno hydratyzowane,
= listwa cokolowa,
* emulsja gruntujaca,
= zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,



= plyty styropianowe samogasngce o wspotczynniku przewodzenia ciepta A <
0,038 W/m? K Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert
rownowaznych w zakresie zaproponowanej ptyty styropianowej wskazanej w
dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiaty parametrow A <
0,038 W/m? K co najmniej takich samych lub lepszych niz te okre§lone w
dokumentacjach przy zachowaniu grubos$ci dociepleni lub mniejszych),

= Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to material podobny do
styropianu - stuzacy do wykonywania ocieplen. Symbole handlowe okreslajg
rodzaj plyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztalt powierzchni
bocznych. Plyty oznaczone literg S maja powierzchnie boczne
uksztaltowane z wrgbem typu ,,zamek” (frezowane). Z uwagi na duza
twardo$¢ tych plyt mozna je zastosowa¢ w miejscach narazonych na
duze obcigzenia. Nadaja si¢ do izolacji stropéw i plaskich dachow
odwréconych gdzie ocieplenie montuje si¢ na warstwie izolacji
przeciwwodnej i chroni ja przed uszkodzeniem. Ze wzglgdu na mala
nasigkliwos¢ stosuje si¢ je do izolacji §cian piwnicznych i fundamentowych.
Szczegolnie do izolacji $cian piwnic korzystne jest zastosowanie plyt
ryflowanych z rowkami umozliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconej
sciany i odptyw wody. Polistyren ekstrudowany winien wykazywaé
odporno$¢ na dziatanie temperatury do 70°C. Stosowal styropian
ekstrudowany o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektows.

= dyble plastikowe z grzybkami,

= siatka z widkna szklanego,

= katownik aluminiowy ochronny,

» Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki
mineralne. Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod
szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowac podktad
wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig
Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

= Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny. Hydrofobowy,
przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowa¢ tynk z tego samego systemu co w/w
materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

= Farba silikatowa, paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania
elewacji i wnetrz budynkow.

=  Tynk mozaikowy — stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkow. Zawiera
starannie dobrane kompozycje naturalnego i sztucznego grysu nadajace
powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzigki wysokiej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne jest stosowany do dekorowania cokotow, pilastrow,
gzymsow). Jego uzycie umozliwia proste i tatwe wykonanie tynku w szerokiej
gamie wielobarwnych kompozycji kolorystycznych. Tynk stosowany jest do
wykonczenia powierzchni dekoracyjnych i detali architektonicznych na
rownych 1 odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak np.:
beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne).

3. SPRZET
3.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu



Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne",
pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

3.2 Sprzet stosowany
*  rusztowanie ramowe przys$cienne
* plyty pomostowe komunikacyjne
= bale iglaste
= haki do muru
= drut stalowy okragly migkki
= zuraw okienny przenosny
= reczny sprzet do odkuwania tynkoéw, mtotki, itp.
= lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do r¢cznego usuwania gruzu
= betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
*  wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
= gsprzet do recznego wykonania tynkow
= oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robo6t
= wiertarka
= mieszadlo do zapraw
= gsprzet do naktadania kleju
= poziomica 1m
"  poziomica wg¢zowa
= pion
* lata aluminiowa 2m
= listwy i taty drewniane
= katownik metalowy
= sznur malarski
= olowek stolarski
* nozyk metalowy
= pila platnica
= pitka do metalu
= nozyce do blachy
= miotek murarski
= apka stalowa
= wkretaki
= szczotki malarskie
watki malarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu, sprzetu i materiatdéw jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujacy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Proponowane materiaty 1 technologie wykonawcze podano w dokumentacji



projektowej. Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej
mozna zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i1 wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisoéw. Kazda zamiana materialdw wymaga
pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania materiatow
budowlanych zgodnie z ustawa Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty
umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan
umozliwiajacych wykonanie robdt objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawic
zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z
ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie
wymogi umozliwiajace bezpieczng pracg robotnikow.

Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilno$ci ich konstrukcji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa
5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidlowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do jakosci
calego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczaé od rozpoznania
podtoza i jego wlasciwosci.

Delikatne opukiwanie §ciany miotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkéw. Tam, gdzie
tynk dobrze przylega do $ciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwigk. Gtuche dzwigki swiadcza
0 odspojeniu si¢ tynku od podloza. Po sprawdzeniu calej $ciany, tynki odspojone nalezy
skuc.

Wykonaé uzupehienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno
by¢ nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystapieniem do wilasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji,
nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac podloze, ale takze zdemontowac na czas robot
wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy 1 urzadzenia mocowane do elewacji powinny zostaé
zdemontowane. Utatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne
poruszanie si¢, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy o$wietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikow powinny zosta¢ usunigte. Po wykonaniu
docieplania zostang zastgpione nowymi, o wigkszym (o grubos¢ docieplania) wysiegu

Oscieza okienne 1 drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co
najmniej 5 cm. Jezeli o§cieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
grubg folig (najlepiej ogrodnicza), przyklejajac do oScieznicy okiennej i drzwi papierowa
taSma malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy
przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu tgczy sie z istniejacym
za posrednictwem kostki przytaczeniowe;.

Prace na wysoko$ci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji.
Mozna to wykona¢, postugujac si¢ szczotka ryzowa lub woda pod cisnieniem. Mycie usuwa
ze $cian kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszczace si¢ fragmenty materialow. Czynnos¢ ta
jest niezbedna dla zapewnienia wlasciwej przyczepnos$ci zapraw klejacych.



Wigkszo$¢ materiatow $ciennych i tynkow charakteryzuje si¢ wysoka chionnoscig
wody. Jezeli podczas mycia Sciany woda szybko w nig wsigkala (tynk natychmiast ciemniat),
zachodzi potrzeba zredukowania jej chlonno$ci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujgca
nanosi si¢ na $ciang¢ w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywaé to pedzlem
tawkowcem, dbajac o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac
przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nos$no$¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyroOwnang i
zagruntowang) powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w roznych miejscach budynku 8-10 probek
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac
ja na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po dokladnym doci$nigciu
styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone
probki styropianu. Podtoze jest nos$ne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych.
5.2.3. Ocieplenie elewacji
5.2.3.1. Montaz listwy cokolowej

Profile cokotowe dostosowane sa swoimi wymiarami do réznej grubos$ci ptyt izolacji
termicznej, a produkowane sa z aluminium lub PCV. Maja one zastosowanie zarowno przy
izolacji ze styropianu, jak i welny mineralnej. Przed przystapieniem do montazu listwy
cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku lini¢ pozioma wyznaczajacg gorna
krawedz przylegtego do $ciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje si¢ do $ciany za pomoca kotkdéw rozporowych lub kotkéw
szybkiego montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli §ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia plaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujac
podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy cokotowe]
najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata si¢ pod katem
prostym z listwa dochodzaca ze $ciany przyleglej, jej krawedZ nalezy dociaé pod katem 45
stopni. Listwg cokotowg nalezy przykreci¢ do $ciany gorng krawedzig do wytrasowanej
weczesniej linii. Do montazu stosuje si¢ kolki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy.
W celu usztywnienia koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢é si¢ w otworach
skrajnych. Otwory w §cianie wierci si¢ bezposrednio przez przylozong listwe cokotowa.
Prawidlowo zamocowane odcinki listwy cokolowej powinny leze¢ w jednej linii, bez
uskokoéw na ztaczach, zataman i zwichrowan.
5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spelniajace nastgpujace
parametry: sa samogasnace, krawedzie ptyt frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepta
L < 0,038 W/m? K na o$cieza
d =2 cm na cokoliki d =10 cm do wyréwnania cokolika ze $ciang wymiary plyt nie moga
by¢ wigksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnos$ci
z posiadanym atestem. Zaprawg klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na
opakowaniu.

Grubo$¢ styropianu zostala wustalona na podstawie obliczen termicznych,
uwzgledniajacych izolacyjnos¢ termiczng S$ciany przed dociepleniem oraz zakladany
wspotczynnik przenikania ciepta 1 zyski z oszczednosci na ogrzewaniu budynku po
docieplaniu.

Elementem mocujagcym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo
wykona¢ mocowanie plyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4
szt./m? . Dhigo$¢ kotkéw powinna byé tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly
zaglebione w konstrukcyjnej czesci Sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach
wykonanych z materiatow petlnych i 9 cm  w przypadku $cian z pustakow ceramicznych i



betonow lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu koltkow
nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystgpia trudnosci z catkowitym dobiciem
trzpienia, nalezy wyjac¢ kolek, pogtebi¢ otwor i ponownie wbic trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadbac o potgczenie izolacji $cian z
izolacja stropu nad ostatnig ogrzewana kondygnacja albo z izolacjg termiczng wykonang w
potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje¢ termiczng o grubosci co najmniej 2 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczgé od naroznika budynku. Plyty powinny by¢
uktadane z przewigzaniem spoin w plaszczyznie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa
klejowa nie moze znajdowac si¢ w spoinach miedzy plytami, warto odznaczy¢ na pierwszej
ptycie lini¢ jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowa naktada si¢ na obrzeza ptyty
pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackoéw o $rednicy
ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dlugg packa drewniang lub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowac przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarOwno
w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja
usunaé. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od
ptyty poldwkowej. Caty czas nalezy kontrolowaé poziomicg pion i poziom przyklejanych
ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie
rozmieszczenie plackow zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach pdzniejszych
kotkow. W tym przypadku sa to dwa s$rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu
docis$nietych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w
celu uzyskania réwnej plaszczyzny bez uskokow.

Dhugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢
pasek styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o
grubosci 2 cm). Szerokos$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz glebokos¢ o$cieza..
Po przytozeniu na sucho paska styropianu w o$ciezu, mozna oznaczy¢ wtasciwg dlugos¢ ptyty
dochodzacej do otworu z plaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku
otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiaréw, wycia¢ zbedny fragment. Na paski
styropianu, ocieplajace oscieza, zapraw¢ klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy zgbatej. Klej
nalezy rowniez natlozy¢ na krawedz styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokot otwordw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé
paca z papierem Sciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy.
Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na
zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢
zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigeciem katownika nalezy zmierzy¢ dlugo$¢ naroznika. Naroznik musi
by¢ osadzony na styropianie pod siatkg zbrojaca. W tym celu na naroze styropianowe nalezy
nanie$¢ niewielka ilo$¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe
klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dhluga poziomica pozwoli ustawi¢ go w
idealnym pionie. Przy pomocy gltadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowal zaprawa
zamontowany naroznik zabezpieczajacy. W ten sam sposob wzmacnia si¢ wszystkie
krawedzie wokot, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po
zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania si¢ i kurczenia
warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia si¢ ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie



Sciany, biegnacych od narozy otwordw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem
stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem
45 stopni. Zaprawe klejowg nanosi si¢ na styropian pacag z¢bata w miejscu dodatkowego
wzmocnienia narozy. Nastgpnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z siatki,
wyciskajgc klej gladka pacg stalowg. W ten sposdb dokonuje si¢ wzmocnienia kazdego
naroza wokot otworu.

Obrébki podokiennikow muszg byé wykonane z blachy stalowej powlekanej.
Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wigksza od glebokosci oscieza.
Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do géry na min 2 cm.
Dhugo$¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokosci otworu w §wietle
styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajac jego koncowsa
pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina si¢
ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci
ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokot otworéw okiennych wzmocnic¢
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do
ustawienia ich w pionie i poziomie (gérny) uzywa si¢ poziomnicy. Po przeschnigciu kleju
stabilizujagcego, narozniki nalezy owing¢ siatkg, zatapiajac ja w natozona na styropian
zapraw¢ klejowa analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknigciami
uko$nymi, mogacymi pojawi¢ si¢ w narozach otwordéw, stanowi siatka szklana, ktorej
prostokaty (35 x 25 cm) zatapia si¢ w zaprawie klejowej paca gladka. Wzmocnienie z
dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we
wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac ptyty styropianowe w gornej partii Sciany,
nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzity na izolacj¢ termiczng stropu lub dachu na taka
wysokos¢, jaka jest grubos¢ plyt.

Dlugg tata aluminiowa mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe tworza jedna
ptaszczyzne. Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w roznych miejscach i w
r6znych kierunkach. Wszelkie nierdwnosci ptaszczyzny styropianu musza by¢ przeszlifowane
papierem S$ciernym, zatozonym na sztywng pace. Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna,
poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie beda w stanie ukry¢é nawet niewielkich
nierownosci.

Narozniki zewngtrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu
terenu, nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik
wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy
pomocy dlugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowac
cienka warstwa zaprawy klejowej przy pomocy gladkiej pacy stalowej. W przypadku
dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystapita ze
wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywa¢ po
catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych. Glgboko$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od
dhugosci koftka.
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz
po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojace;j,
nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym
krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtownym zadaniem jest ochrona izolacji i
stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejowej 1 wtopionej w nig siatki z witdkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia



rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w plaszczyznie Sciany na skutek
odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady
faczenia kolejnych fragmentdw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza by¢
stosowane zard6wno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie
rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejowej nie glebiej niz w potowie
jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywini¢ta po 15 cm poza naroznik z
kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle
cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannos$cia.
Wszelkie niedociggnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki
zbrojacej, nalezy zaszpachlowaé i1 przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Warstwe zbrojona, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé tynkiem
podktadowym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwicksza przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W
przypadku pdznego terminu robot i niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima),
zagruntowane S$ciany moga by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu
dociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszanka tynkarska mineralna
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosié
min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac¢ tynkow w czasie

opadow deszczu 1 silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek
ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych
tynkow cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztaltuje wyglad
elewacji budynku. Podtozem dla tynkow szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona
podktadem. Podkiad ten znakomicie zwigksza przyczepnos¢ tynku i tworzy jednoczesnie
powloke hydrofobowg (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania
w miesigcach jesiennych. W razie gwaltownego zlamania pogody, mozna zakonczy¢ system
na tej wlasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe.
Zasady stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Roznice, jakie migdzy nimi wystepuja,
polegaja jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkow
cienkowarstwowych jest ich sposdb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na
mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku musza byé
zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopusci¢ do
pOZOStaW1en1a przysychajacego na krawe;dzmch natozonego na Sciang tynku. Widocznych
Sladéw potaczen przyschnictego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pozniej
zlikwidowaé. W zalezno$ci od liczby os6b pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku
oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowa¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania
wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowaé w narozach budynku, pod
rurami spustowymi lub w miejscach tgczenia kolorow i faktur.

5.2.5. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej
niz 22 C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-
18 C.



W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robot malarskich na zewnatrz
budynkéw podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie.

Na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywa¢ powlok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybko$ci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wtasciwos$ciach
toksycznych nalezy $cisle przestrzegaé przepisoOw bhp.

Wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na
ktorej ma by¢ polozona powloka malarska, tzn. jej wyrownaniem lub wygtadzeniem,
zagruntowaniem .

5.2.6. Tynk mozaikowy cienkowarstwowy

Przygotowanie podloza

Podloze pod tynk mozaikowy powinno by¢ no$ne, rowne i suche, niespekane,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, thuszcz, pyty i bitumy) oraz wolne
od agresji biologicznej i chemicznej. Podtoza o stabej przyczepnosci (odspojone tynki i
powloki malarskie) trzeba usuna¢. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5+15 mm) wyréwnac
zaprawg wyrownawczo-murarskg a nastepnie, cato$¢ przeszpachlowaé zaprawa klejaca np..
Mniejsze nieréwnosci (do 5 mm) wyréwnac i wygtadzi¢ zaprawa klejaca. W kazdym
przypadku celem uzyskania rownej 1 gladkiej powierzchni, cato$¢ podioza (przeznaczong do
tynkowania) przeszpachlowaé zaprawa klejaca. Jezeli pierwsze szpachlowanie begdzie
niewystarczajace (nierownosci nie zostang wyeliminowane, a warstwa nie zostanie
wygladzona) czynno$¢ te nalezy powtorzy¢, po wyschnieciu pierwszej warStwy zaprawy
klejacej. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wzmocnienia podioza w warstwie zaprawy
klejacej nalezy zatopi¢ siatke z wtokna szklanego (0 gramaturze min. 145 g/m2). Przed
naktadaniem tynku mozaikowego kazde podloze trzeba zagruntowac preparatem
gruntujacym. Okres schnigcia zastosowanego na podiozu preparatu wynosi min. 24 h w
optymalnych warunkach pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temp.
powietrza +20°C).

Przygotowanie produktu

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania doktadnie wymieszaé
mieszarka/wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
mozliwo$¢ napowietrzenia masy. Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawac
innych sktadnikow.

Wykonanie tynku

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwag
na podlozu, uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka paca
ze stali nierdzewnej Sciggna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci kruszywa zawartego w
masie (zebrany materiat nadaje si¢ do ponownego wykorzystania po przemieszaniu)
roOwnoczesnie wyréwnujac powierzchni¢ warstwy. Po czym, natozony tynk wygladzi¢ w
jednym kierunku (np. z dotu do gory lub z lewa na prawo), az do uzyskania rownej, gtadkiej i
jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania nalezy wykonywac¢ jednym, cigglym ruchem przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST "Wymagania Ogolne",
pkt. 6

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych tynkow z dokumentacjg opisowg i rysunkowa wedlug protokotow
badan kontrolnych i atestow jako$ci materialow, protokotéw odbiorow czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocag ogledzin zewngtrznych i



pomiarow.
Odbioér przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego rownosé, czystos$é i
suchos¢.
Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnosci materiatow (jakos¢ 1 1los¢) 1los¢ dokumentacjg budowlana.
- stanu wilgotno$ci warstwy.
- czy zachowana jest ciggtos¢ warstwy izolacyjne;j
- Stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podioza.
- czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajagcymi rozpuszczalniki
badz substancje oleiste.
Jakos$¢ robot dociepleniowych i robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprzez:
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku
lekkim mlotkiem,
- badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
- badania grubo$ci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordOw o Srednicy
okoto 30 mm w ten sposob, aby podloze bylo odstonigte lecz nie
naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzeme kolorystyki 1 jakosci robdt malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
”Wymagama Ogo6lne" pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 8
Podstawe¢ do odbioru technicznego stanowia nast¢pujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie podtozy,
- sprawdzenie przyczepnosci do podloza,
- sprawdzenie grubosci tynku,
- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
- sprawdzenie jakosci powierzchni.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-797B-06711 - Piasek do betonow i zapraw
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
PN-88B-32250 - Woda do betonéw i1 zapraw
PN-88?b 06250 - Beton zwykty
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
= PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
=  PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST15
POSADZKI CEMENTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i
odbioru robét: : ,,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GEOWNEGO NA OBIEKT O FUNKCJI
ADMINISTRACYINEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DO JEGO
FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA |
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT
GARAZOWO-GOSPODARCZY ORAZ SKLADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dziatce nr 154/2 w
miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu posadzek cementowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowsg, postanowieniami, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz ze sztuka budowlanga. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 01
»Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.5. Podstawowe okreslenia

Podklad podlogowy - warstwa, na ktorej bezposrednio uklada si¢ posadzke. Podktad
podtogowy moze stanowi¢ ptyte samonosng (np. gdy jest utozony na izolacji akustycznej lub
przeciwwilgociowej) lub by¢ zwigzany trwale z podtozem. Podktady podtogowe wykonuje sie
z reguty z zapraw cementowych lub opartych na spoiwie anhydrytowym. W zaleznosci od uktadu
konstrukcyjnego podktady podtogowe mozna podzieli¢ na zwigzane z podtozem, na warstwie
oddzielajacej, ptywajace lub w systemach ogrzewania podtogowego.

Podloga - jedno lub wielowarstwowy element wykonczenia wngtrza sktadajacy si¢ m.in. z
posadzki, podktadu podtogowego i warstw izolacyjnych. Podstawows funkcja podtogi jest
przenoszenie obcigzen uzytkowych. Parametry materiatéw uzytych do wykonania poszczegélnych
warstw powinny sprosta¢ charakterowi obciazenia, jego nat¢zeniu, wielkosci czy czestotliwosci.
Podloze - element budowlany, na ktory naktadamy kolejng warstwe. Zadaniem podtoza jest
przenoszenie obcigzen wiasnych 1 eksploatacyjnych na grunt lub elementy konstrukcyjne
budynku w taki sposob, aby naktadana warstwa nie ulegata nadmiernym napr¢zeniom i
deformacjom. Ponadto, sposob przygotowania podtoza powinien by¢ dobrany odpowiednio do
charakteru materiatu stosowanego na nim 1 powinien zapewni¢ temu materiatowi
odpowiednig przyczepnos¢. Podtoze powinno byé¢, zatem odpowiednio nosne, czyli stabilne,
mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé, czyli kurzu, pytu, powtok
starych farb lub tynkow, olejow, thuszczow, wosku itp. Dla przyktadu pelna ocena podioza
pod posadzki i podktady podtogowe powinna zawiera¢ sprawdzenie : powierzchniowej twardosci,
wytrzymatosci na odrywanie i na sciskanie, wilgotnosci, stopnia zabrudzenia. Ocenie powinna
by¢ poddana rowniez rownos¢ podtoza, prawidtowos¢ uksztattowania spadkow i wystepowanie
ubytkow i rys.



Posadzka - wierzchnia warstwa podtogi stanowiaca jej zewnetrzne wykonczenie.

Plastyfikator - domieszka stosowana w celu polepszenia urabialnosci mieszanki bez koniecznosci
dodawania wickszej ilosci wody. Po dodaniu plastyfikatora beton staje si¢ jednorodny, szczelny
I przez to bardziej mrozoodporny oraz odporny na czynniki agresywne, a takze tatwo
formowalny. Plastyfikatory zwickszaja trwatos¢ i wytrzymatos¢ betonu oraz, dzieki zmniejszeniu
ilosci wody dodawanej do mieszanki, ograniczaja powstawanie rys skurczowych

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 1 ,,Wymagania 0golne” pkt 2.

Uwaga:

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej czgsci
kosztowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi.

Poszczegolne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie
przyjetych warunkami kontraktu rozwiszan nalezy od zastosowanych materiatow wymagaé
parametrow okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub
dopuszczeniu do uzytkowania. Wykonawca zapewni pelng dokumentacje techniczng
zastosowanych urzadzen obejmujaca:

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny mie¢:

e Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowsa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

e Deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej] wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

e Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sa to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-0 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem zapewniajagcym zachowanie wymaganej jakosci
przewidzianej w Dokumentacji Projektowe;.

W przypadku konieczno$ci zastosowania specjalistycznego sprzg¢tu, powinien on by¢ zgodny ze
sztukg budowlang. Sprzet taki jak szlifierki, zacieraczki, urzadzenia typu wkretarki i $rodki
transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Ponadto
Wykonawca powinien posiadaé taty i pace drewniane lub metalowe. Narzedzia nalezy czyscié
czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa
si¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym $rodkiem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore

nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Warunki transportu dla
poszczegodlnych materialdow powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Transport



Materiaty stuzace do wykonania posadzek cementowych nalezy przewozi¢ i przechowywaé w
szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST - 1 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie posadzek

Posadzke cementowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-62/B-10144.

Przygotowanie podloza

Przed przystagpieniem do prac podtogowych cato§¢ powierzchni danego pomieszczenia lub pietra
budynku nalezy zniwelowacé, by uzyskaé¢ odpowiedni poziom przysztej podtogi. Naniesione na
scianach punkty charakterystyczne pomoga okresli¢ zakres prac zwigzanych z wyrownaniem
podtoza oraz wyliczy¢ potrzebne materialy. Punkty, wyznaczajace poziom pomieszczen, mozna
okres$li¢ z uzyciem niwelatora 1 taty lub np. z uzyciem we¢zownicy wodnej, zwanej tez
szlauchwagg.

Sposéb przygotowanie podloza uzalezniony jest od przyjetego uktadu konstrukcyjnego, w
jakim zostanie wykonana posadzka. W kazdym z przypadkow podtoze powinno by¢ stabilne i
odpowiednio mocne. Gdy podktad lub posadzke wykonujemy jako zespolone z podtozem,
dodatkowo powinno by¢ ono oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy,
zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczoéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek
farby itp. Luzne elementy oraz fragmenty podiloza o stabej wytrzymatosci nalezy usunaé
mechanicznie, np. skué. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podioza nalezy
stosowa¢ emulsje gruntujaca, jedno- lub dwuwarstwowo. Druga warstwe emulsji nalezy
nanie$¢ poprzecznie do pierwszej, po uplywie ok. 2 godzin, nie pozostawiajac katuz. Do
naktadania zaprawy mozna przystagpi¢ po wyschnigciu emulsji, nie wcze$niej niz po 6
godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania posadzki lub podktadu na warstwie
oddzielajacej lub w uktadzie tzw. ptywajacym, nalezy zadba¢ o doktadne i rowne roztozenie

na podtozu wszystkich warstw izolacji termicznej badz akustycznej. Sciany i inne elementy
wystepujace w polu wykonywanych prac powinny by¢ oddzielone (zdylatowane) od przyszilej
posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.

Wylanie posadzek

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykonaé tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz
scian 1 1innych konstrukcji poziomych, stykajacych si¢ z posadzka. Umozliwiag one
swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje uzywa si¢ paskow papy izolacyjnej.
Przymocowuje si¢ je do $ciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie
wyprofilowanie paska i oparcie go o §ciang.

Uzyskanie poziomej plaszczyzny posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubosci warstwy
podtogi wymaga montazu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj s3a to drewniane laty
odpowiedniej wysokosci lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogly by¢ odzyskane, nalezy
zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowa¢ je $rodkiem antyadhezyjnym (np. ON), ktory
utatwi ich po6zniejsze wyjecie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odleglosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co
umozliwi swobodne operowanie tatg Sciggajacg o dlugosci 2 m. Do montazu listew mozna
uzy¢ szybkowigzacej zaprawy. Listwy powinny by¢ osadzone dokladnie na projektowang
wysokos$¢ - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzieki nim mozna uzyskac¢ spadki
podtogi, np. do kratki Sciekowe;.

Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadnicza zaprawe¢. Mozna ja urabial rgcznie, z
uzyciem mieszadla osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce.

Podczas wykonywania duzych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania
zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przeptywowej. Cecha charakterystyczng urzadzenia
jest to, ze po ustawieniu wilasciwej konsystencji zaprawy zachowuje jg niezmiennie przez caty



okres dalszej pracy. Wydajno$¢ pracy urzadzenia to ok. 20-25 I/min. Zaprawg nalezy
rownomiernie roztozy¢ miedzy listwami i zawibrowa¢ styropianows, drewniang lub stalowsg
paca - tak, aby jej nadmiar lekko wystawal ponad poziom listew. Wstepne wyrownanie
powierzchni jastrychu wykonuje si¢ z uzyciem drewnianej taty ruchami zygzakowatymi w poprzek
listew i jednoczesne podciagnigcie laty w Kierunku do siebie, tata powinna by¢ lekka i wygodna w
uzyciu.
Listwy kierunkowe powinny by¢ tak utozone, aby mozna bylo zachowa¢ odpowiedni ciag
pracy, bez koniecznosci wchodzenia na swiezo wykonang powierzchni¢ zaprawy. Z reguty
uktada sie je rownolegle do podituznych scian pomieszczenia. Przy scigganiu zaprawy w
rownolegtych pasach wykorzystujemy te same srodkowe listwy prowadzace, co zapewnia
rowny poziom podtogi.
Praca powinna by¢ tak zaplanowana, aby zacza¢ ukladanie zaprawy od najbardziej
oddalonego miejsca i skonczyé¢ przy wyjsciu z pomieszczenia. Nalezy pamigta¢ o doktadnym
przenoszeniu poziomu z listwy na listwe. Czasami, dla wygody, oprocz listew nanosi Sie
dodatkowe punkty wysokosciowe na scianach.
Po ok. 1-2 godzinach od ukonczenia pracy na listwach, gdy mozna wejs¢ na posadzke,
usuwamy listwy i doktadnie wyrdéwnujemy powierzchnie. Przy wycigganiu rurek, najlepiej
okrgca¢ je wokot osi. Miejsca po rurkach uzupelniamy s$wieza zaprawa i paca zacieramy
doktadnie powierzchni¢ jastrychu. Czas oczekiwania na wejscie zalezy od panujacych w
danym pomieszczeniu warunkow cieplno-wilgotnosciowych.
Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, ktore wykonujemy poprzez koliste ruchy
styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe mozna skonczy¢.
Delikatnie szorstka powierzchnia podktadu zapewnia zdecydowanie lepsza przyczepnosc kleju
do posadzek.
Powierzchni¢ zatarta na ostro mozna zagladzi¢ metalowa pacg. Nie nalezy robi¢ tego zbyt
p6zno, powierzchnia powinna poddawaé si¢ jeszcze ruchom pacy. Na skale przemyslowa
uzywa si¢ zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca si¢ wykonywania tzw. przypalanek
powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrecz obniza wlasno$ci uzytkowe
podlogi. Szczeliny izolacyjne nacina si¢ w S$wiezym podktadzie do ok. 1/3 glebokosci.
Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczajacych 30 m2, a na zewnatrz
na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotnosci ich
szerokosci). Dylatacje w posadzce powinny przechodzi¢ przez catla jej grubos¢ i by¢ wypetnione
np. tasma PCW lub ptaskownikiem z blachy mosi¢zne;.
Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podktadu nalezy utrzymywac¢ nalezyta wilgotnos¢
powierzchni poprzez skraplanie woda albo pokrycie warstwa folii lub wilgotnych trocin. Jest to
bardzo wazne, poniewaz umozliwia osiggnigcie przez  zapraw¢ maksymalnej wytrzymatosci.
Obcigzanie mozna rozpoczac po ok. 24 godzinach od ulozenia, a oktadanie dodatkowa warstwa
posadzki po wyschnigciu do wilgotno$ci ponizej 3%.
Dylatacje w posadzkach i podktadach powinny zosta¢ przeniesione w miejscu wystgpowania
dylatacji budynku 1 tam, gdzie trzeba wyeliminowa¢ szkodliwy wplyw rozszerzalnosci zapraw
w trakcie wigzania lub samego uzytkowania. Przechodza one przez caly przekrdj warstwy i
sg elastycznie wypelniane masami zalewowymi lub specjalnymi ksztattkami z PCW.
Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie
przekraczajacych 30 m, a na zewnatrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W
podtuznych korytarzach przyjeto zasade dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotnosci szerokos$ci
korytarza. W podktadach podtogowych jest to naciecie do 1/3 glebokosci warstwy, natomiast w
posadzkach stanowi je wktadka z ptaskownika mosi¢znego lub tasmy PCW przechodzaca
przez caly przekroj posadzki.

Wykonywanie i wyréwnanie podkladéw podiogowych z wykorzystaniem mas

samopoziomujacych
Cienkowarstwowe zaprawy samopoziomujgce wytwarzane sg na bazie wysokogatunkowych
cementdow 1 wypelniaczy mineralnych. Charakteryzuja si¢ bardzo dobra rozlewnoscia,
przyczepno$cig do podloza oraz doskonalymi parametrami wytrzymalo$ciowymi. Nie zawieraja
kazeiny. W trakcie wylewania temperatura pomieszczen 1 podtoza powinna wynosi¢ od



+5°C do +25°C. Nalezy unika¢ przeciggow, bezposredniego nastonecznienia podlog oraz
punktowego nagrzewania powierzchni. Podloze powinno by¢ mocne i doktadnie oczyszczone.
Miejscowe zgrubienia podloza oraz zbedne elementy wystajace, np. uszy plyt stropowych,
druty itp. - nalezy zlikwidowaé, poniewaz powoduja one konieczno$¢ pogrubienia warstwy
wylewki. Jesli chcemy usung¢ wierzchnig warstwe podiloza, nie =zaleca si¢ szlifowania
powierzchni, co ostabia podloze, lecz wykonanie tego poprzez diutowanie, Srutowanie lub
metoda frezowania.

Po doktadnym oczyszczeniu podtoza, calg powierzchni¢ nalezy zagruntowaé emulsja
gruntujacg, ktéra wzmocni powierzchnie, zwigkszy jej przyczepno$¢ oraz ograniczy
chlonno$¢ podtoza. Dzigki temu zawarta w zaprawie woda technologiczna nie bedzie zbyt
szybko odciggana. Pozwoli to na stabilne dojrzewanie warstwy i uniknig¢cie tzw. kraterow.
Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ jedno- lub kilkukrotnie, do chwili ustania pylenia.

Wiceksze ubytki, dziury i spekania podtoza nalezy wyrownac. Wstepne wyrdéwnanie podioza
pozwoli ograniczy¢ zuzycie =zasadniczej zaprawy oraz zapobiegnie wyciekom podczas
wylewania. Niewypetnione ubytki podtoza moga spowodowa¢ w tych miejscach nieréwnosci
swiezej warstwy oraz jej pekniecia.

Pola, na ktorych bedzie wylewany podktad, powinny zosta¢ odizolowane od $cian za pomoca np.
samoprzylepnych tasm dylatacyjnych. Sciany mocno pylace powinny byé zagruntowane do
wysokosci ok. 7 cm na kilka godzin przed montazem tasm. Dylatacje brzegowe izoluja
podlogi od scian oraz dodatkowo kompensuja ruchy warstw podlogi podczas wigzania
zaprawy oraz w trakcie uzytkowania.

W przypadku wykonywania podktadu cienkowarstwowego na podlozach stabych lub
zaolejonych, mozna zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienie podktadu siatka z wldkna
szklanego. W przypadku odspojenia si¢ warstwy od podtoza, podktad o grubosci powyzej 20 mm
bedzie stanowi¢ samono$nag plyte podtogowa. Siatka zbrojeniowa powinna by¢ dokladnie
zamocowana i naciggnieta, uktadana na ok. 10 cm zaktad, taczacy pasy rownolegle.

Przed zasadniczym wylewaniem zapraw cienkowarstwowych nalezy okresli¢c wystepujace w
pomieszczeniu odchytki od poziomu, np. z uzyciem reperéw wysokosciowych. Jezeli podtoze w
pomieszczeniu jest poziome, wyréwnanie podtoza zaprawami samopoziomujacymi mozna
wykona¢ bez ustawiania reperow w polu wylewania, a jedynie z oznaczeniami na scianie.
Zaprawg samopoziomujaca przygotowujemy,  wsypujac  do  wiadra suchg mas¢ do
odmierzonej wczesniej zimnej wody zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie. Wazne jest, by
kolejne partie zaprawy miesza¢ z t3 samg iloscia wody, opisang na opakowaniu. Plynna
zaprawa, przed samym uzyciem, powinna zosta¢ ponownie wymieszana i wylewana w dos¢
szybkim tempie, dlatego zaleca si¢, aby zaprawg przygotowywaé jednoczesnie w Kkilku
wiadrach.

Doktadnie wymieszang zaprawe wylewamy w polu wylewania pasami, zaczynajac wzdtuz
najbardziej oddalonej od wyjscia §ciany, stopniowo cofajac si¢ do wyjscia. Przyjmuje si¢
zasade nie wchodzenia na juz wylang powierzchni¢. Po wylaniu pasa szerokosci ok. 0,5 m,
zaprawe nalezy delikatnie rozprowadzi¢ dluga stalowa paca. Zamaszyste ruchy koliste
umozliwiajg S$ciggni¢gcie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a odpowiedni kat jej
trzymania umozliwia dodatkowo odpowietrzanie warstwy. Podczas wylewania nalezy
sprawdza¢, czy powierzchnia nie wykazuje zalaman i falowania oraz kontrolowac jej grubo$¢
poprzez zaglebienie calowki lub zapatki. Wylewanie zaprawy réwnoleglymi do $ciany pasami
wykonujemy stopniowo na catej powierzchni pomieszczenia. W kazdym pasie nalezy powtarzaé
poszczegolne czynnosci technologiczne sciggania nadmiaru zaprawy oraz odpowietrzania z
uzyciem pacy. Odpowietrzanie zaprawy mozna tez wykona¢ za ~ pomoca specjalnych walcow
odpowietrzajacych. Odpowietrzanie to, zwane tepowaniem. Zamiennie do walcow mozna
uzywa¢ watkoéw kolczastych (kolczaki), z kolcami o réznych dtugosciach. Odwietrzanie
zapraw samopoziomujacych tym sposobem stosuje si¢ zazwyczaj przy wykonywaniu duzych
powierzchni podtog.

Gotowa powierzchnia powinna by¢ wytaczona z ruchu na czas ok. 6 do 10 godz., w
zaleznosci od  zastosowanej zaprawy samopoziomujacej Nalezy unika¢ przeciaggow,
nastonecznienia, nie wolno polewac¢ zaprawy woda, nakrywa¢ folig. W przypadku duzych pol lub



przy zmianie grubosci warstw, stosuje si¢ specjalne zastawki, tzw. stopery, np. z tasmy. Usuwa
Si¢ je po zwiazaniu zaprawy, a nastepnie dolewa si¢ kolejne pasy.

Po stwardnieniu zaprawy nalezy ,przenies¢” istniejagce w podtozu szczeliny dylatacyjne,
nacinajac je ostrym nozem lub tarcza do betonu. Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych
budynku nalezy kazdorazowo konsultowa¢ z projektantem. Wyktadziny mozna uktada¢ na
podktadzie po jego catkowitym wyschnigciu (pomiary z uzyciem wilgotnosciomierza).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonania robot montazowych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkami okreslonymi w
obowigzujacych normach oraz wytycznymi producentéw poszczegdlnych materiatow.

Kontrola jakosci robot polega na ocenie zgodnosci uzyskanych parametrow z powyzszymi
warunkami

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-1 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Obmiar robo6t polega na okresleniu rzeczywistej powierzchni wykonanych posadzek i
sprawdzeniu ilo$ci warstw.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8.0DBIOR ROBOT
Przed przekazaniem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrolg jakosci wykonanych posadzek
8.1. Kontrola techniczna obejmuje:
Sprawdzenie jakosci materiatow uzytych do wykonania posadzek,
Sprawdzenie zgodnosci z projektem,
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robo6t i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,
Kontrole wykonania badan izolacji cieplne;j,
Sprawdzenie rysunkoéw powykonawczych, przedtozonych przez wykonawce,

e Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wykrytych wad.
8.2.W czasie kontroli nalezy:

e Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanych izolacji podposadzkowych,

e Sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych posadzek:

- czy nie wykazuja nieréwnosci,

- czy nie ma widocznych spekan,

- przez potarcie r¢ka nalezy sprawdzi¢ czy podtoza nie pyla

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9 Platnos¢ za
wykonane prace objete niniejsza specyfikacjg nalezy przyjmowacé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiarow i badan. Podstawa
ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesi¢cznych bedzie kwota wynikajaca z obmiarow stanu
zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie 1 sporzadzenie przez Wykonawce
protokotu odbioru tych robot.
Protokot odbioru robdt bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu
przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyk/ego

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania, ocena jakosci
PN-88/B-06250  Beton zwyk?y

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwyk?e



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST16
ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét: : ,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GEOWNEGO NA
OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA,
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAZOWO-GOSPODARCZY ORAZ
SKEADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dziatce nr 154/2 w miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

W szczegolnosci:

- obudowa ptytami gips.- karton. na rusztach metalowych
- obudowa sufitow plytami gk na ruszcie metalowym
- gladzie gipsowe na $§cianach i stropach

1.2 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sq:

- Profile $cienne do zabudowy GK

- Profile sufitowe do zabudowy GK

- Profile przy o$cieznicowe

- Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakdéw sufitowych do stropow
- Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm (zwykte, wodoodporne, ognioodporne)

- Gladzie gipsowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i budowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wpltywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego



pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH
Zalecenia ogoélne

Piyty gipsowe przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.
Plyty przenosi si¢

w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwr6ci¢ uwage na
no$nos¢ poditoza. Pomieszczenie moze by¢ wyltozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono
doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy
typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed
montazem sufitow. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem
sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie
powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Konstrukcje bezposrednio
stykajace si¢ z ptyta gipsowo-kartonowa muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwa
cynku wynoszaca 275 g/m2. Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w
czasie montowania sufitow podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistow na budowie. Zaleca si¢, aby specjalista uktadajacy plyty otrzymal jednoczes$nie
zalecenie zainstalowania os$wietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit
podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitow 1 oswietlenia musi spelnia¢ wymogi ochrony pozarowej Cigcie plyt: za
pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przecigty. Po zatamaniu ptyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przy cigciu plyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowaé
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. Scianki osadzana obwodowym zeberku gr.50mm
Scianke nalezy catkowicie oddylatowaé od konstrukcji.

Zakres robét przygotowawczych

Scianki dziatowe i obudowy z g-k:

- wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce 1 suficie

- wytrasowanie miejsc montazu obudow $ciennych i sufitowych

Zakres robét zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

Zamocowanie do podlogi i1 stropu elementdow poziomych (profile "U") oraz elementow
pionowych (profile "C"), rozpigtych pomigdzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkow
(profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz polowa szeroko$ci ptyty 1 musi by¢ tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach Profile C wstawia si¢ pionowo pomiedzy potki profili U i
nie stabilizuje si¢ ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce
po przylozeniu plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu. Rozstaw
profili musi byé taki, aby byl spetiony warunek, Se rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowitg bedzie rowny szerokosci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnos$ci
akustycznej S$ciany pod skrajne profile, zarowno poziome, jak i pionowe (przylegajace do
stropu, podtogi 1 $cian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z
elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza si¢ $rednio co 80 cm do podtogi i
stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru
recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dZzwigniowa. Dtugos¢ profili C winna by¢
mniejsza o 10 do 20 mm od wysokos$ci pomieszczenia. W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych
oscieznice nalezy montowac na etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowac o$cieznice zarOwno
drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokoSci ramiaka o$cieznicy
do grubosci $ciany. Stupki przy o$cieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z
blachy o grubosci 2mm. Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podlodze. Stuza do
tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i



podtogi. Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza
si¢ stosowanie stupkoéw przy oscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6mm. Bezposrednio nad
oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przy oscieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza. Migdzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktora trzeba by
bylo wypetia¢ masg szpachlowa Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do
profili pionowych Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przycigty kawatek ptyty
powinien by¢ mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie
wypadaty w jednej linii. Nie mozna taczy¢ plyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno
by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15¢cm. Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny
dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogly si¢ swobodnie odksztatca¢ pod
wplywem obcigzen zewngtrznych, ciezaru wiasnego i zmian wilgotnosci. Plyty przykrecicé
jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie shupkow.
Ulozy¢ ptyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k
(gr. Ptyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu). Po utozeniu wetlny
nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposdb, aby polaczenia ptyt nie wypadly
na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 lub U-100 do elementow
konstrukcyjnych.  Zamocowanie  ksztaltownikow  profilowanych C-55 lub  C-100.
Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

Sufity podwieszone

Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania. Zamocowanie
profili przy$ciennych. Zawieszenie rusztu sufitu. Wypetnienie sufitu plytami.

Wykonczenie powierzchni z plyt g-k

Polaczenia plyt wypetni¢ masg szpachlowa z zastosowaniem ta§my spoinowej z wiokna
szklanego lub papierowej. Po zwigzaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyrOwnawcza i
przeszlifowac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z
PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu 1 Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrolg¢ jako$ci robot, materiatdw 1 urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. Wykonawca bedzie
przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niS w
terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami  zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materialow 1 systemow technologicznych. Oktadziny, §cianki dzialowe 1 sufity podwieszane
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki
budowlanej. Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania



og6lne". Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedhug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem  wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora

nadz%ru I musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe:
W m“ mierzy sig:
- Powierzchnie scianek, obudow i sufitow podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi 1 Obmiaru Robot
Budowlano - Montazowych . Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN - PN). Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza Dziennik

Budowy. Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatlow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréow czgsciowych

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢:

a) stan i wyglad $cian, obudow i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywno$ci rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

b) uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, cato$¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty
nieodebrane nalezy wykonaé¢ powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIwWz

2. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcs a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

normy

aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

6. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

7. Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k

ok w

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 17
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot: : ,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GLOWNEGO NA
OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM 1 NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA,
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAZOWO-
GOSPODARCZY ORAZ SKLADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dzialce nr 154/2 w
miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie malowania:

— wewnetrznego 1 zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych), obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng. Zakres
opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow. Specyfikacja nie
obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego 1 antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i1 walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych
(np. pigmentu — barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.



Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentow i obciaznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodag.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypeliaczy oraz $srodkoéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypelniaczy oraz $rodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacj¢ robot malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia, dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentaciji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny
one zawierac:



— wymagania dla podlozy, ewentualniec sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem

materiatow do napraw,

— specyfikacje materialéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powlok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
01 ,,Wymagania ogdlne”

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania wodg, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,



- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcieficzalne woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci cieklej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- §rodki gruntujace, ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow 1 emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

— $rodki do likwidacji zaciekéw 1 wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb =zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych obnizeniem by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle 1 watki,

— mieszadla napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatbw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 $rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materialbw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknigtych. Do



przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigete.

Materialty do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe nalezy pakowac, sktadowac 1 transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogo6lne”
5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod
malowanie 1 kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow
mozna wykonywac po:

calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
. wykonaniu podtozy pod wykladziny podtogowe,
- utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,
- calkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
- wykonaniu tzw. bialego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych 1 cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, rOwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupehione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy,
czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérag wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wigksza od dopuszczalnej. Powierzchnia muru powinna by¢
odkurzona i odtluszczona.
5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg
antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$¢
podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérag wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartoSci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.3.3. Tynki zwykle
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuni¢te przez wypetnienie odpowiednia zaprawg
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).



2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywa¢ §ladoéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow 1 zaciekow
Zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, Zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz 4%
oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich glowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczac,
jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
warto$ci. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnos$ci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrdédel ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢
zrodlem pozaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza
spetniajag wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone
w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora
powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,



- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniajag wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez zhuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
osciezy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy 1 potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

c) odstawania powtok od podloza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam 1 odpryskow,

b) nie Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:



a) na powltokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podloza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach Zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materialow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podlozy pod malowanie
Badanie podloza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie poditoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypelienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podlozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow
metalowych,
- tynkéw zwyklych 1 pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupehien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos$¢ tynku,
- podlozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad 1 czysto$s¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupeknienia,
- plyt gipsowo-kartonowych i wldoknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,
- elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okolo 1 m, w
rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem



powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg rekg. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢
podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku

watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania materialow

Farby 1 $rodki gruntujace podtozach do malowania powinny odpowiada¢é normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i1 konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja projektowa, ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.



Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewne¢trznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnegtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i1 potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

- na podlozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg stron¢ a nastepnie przetarciu
pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

- na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie
miata jednakowg barwe 1 nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poroéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitow z profilami
ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu 1 zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie odpowiednich wspotczynnikow. Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza
si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie
malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedlig jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne Zeber
grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjng powierzchni¢ prostokata, opisanego
na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktoérych nalezy przyjmowaé
potrojng powierzchni¢ opisanego prostokata). Malowanie rur o $rednicy zewngetrznej do 30
cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewngtrznych
oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

7.3. W umowie mozna ustali¢ inne szczegdétowe zasady obmiaru robot malarskich.



W szczegbélnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach
szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podioza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy
pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czg$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czg$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci
kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 1 przedstawi¢ jag ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci
powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany
po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po uptywie okresu
rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego
zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawceg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,



— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtog i elementow nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

— przygotowanie podtozy,

— proby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych i
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdbw zabezpieczajacych oraz o0czyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu. Przy rozliczaniu robdt malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztdow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby 1 lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngtrzne $ciany 1 sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze¢$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewngtrzne. Warszawa 2003 r.



- Wszystkie nie wymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, hormy, oraz ich
nowelizacje 1 aktualizacje, dotyczace zakresu robot, opublikowane przed realizacja kontraktu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 18
ROBOTY PODLOGOWE
POSADZKA Z PLYTEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét: : ,,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GEOWNEGO NA
OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA,
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAZOWO-
GOSPODARCZY ORAZ SKELADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dziatce nr 154/2 w
miejscowosci Ske¢pe, gmina Skepe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie posadzek z ptytek terakotowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa ST | poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podtog z posadzkami z ptytek terakotowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu Wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwg
jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtog i posadzek zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasnic¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementoéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sa ptytki terakotowe. Podloze dla
warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej
lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem
wytrzymatosci PN85/B-04500.

Znane w starozytnej Grecji, Etrurii, Rzymie. Przedmioty byly modelowane recznie lub
odciskane w formach, a nastgpnie wypalane. Wyrobdéw nie powlekano firnisem i1 poczatkowo
nie malowano. Najciekawsze figurki pochodza z IV w. p.n.e. z Tanagry — miasto w Grecji, z
okresu hellenistycznego — z Myriny. Najwigksze, naturalnej wielko$ci figury (w tym tzw.
Apollo) pochodzg z Wejow (500 r. p.n.e.). Oprocz figurek wykonywano plytki do zdobien



(antefiks, akroterion), dachowki i simy, ptytki do licowania $cian (np. dach §wigtyni Hery na
Olimpii - VII wiek p.ne.), wngtrza teatrow, term, w domach mieszkalnych.
W Azji Srodkowej stosowano takze plytki terakotowe wycinane (portal mauzoleum Mazar-
Manasa z XII wieku) W Europie terakote stosowano w okresie $redniowiecza - (np. portal
kaplicy w Malborku - XIII w., elewacja klasztoru Certosa w Pawii, Ospedale Maggiore w
Mediolanie - XV wiek.

Dopiero w okresie renesansu terakote zastapil fajans. Powrdt do stosowania wyrobow z
terakoty miat miejsce w 1760 r., po uruchomieniu w Anglii fabryki ptytek $ciennych. Ptytki
terakotowe sg stosowane takze wspotczesnie, najczesciej w postaci ptytek podiogowych i1
sciennych.

3. SPRZET
Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejagca przygotowuje si¢
przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu Sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ptytki pakowne sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow Krytych plandeka, z otwieranymi
burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac
w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, W jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu
nie spadnie ponizej niz 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek terakotowych powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie min.
12 MPa, a pod posadzk¢ chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podktadzie
cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

« W miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

» w miejscach styku podtog o roznej konstrukcji,

przeciwskurczowe, dzielgce powierzchni¢ podktadu na pola 6x6 m, o gtebokosci 1/3 — 1/2
grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zalozonym
spadkiem. Zapraweg cementowa nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe
cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wys. rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania
z rownoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny
przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciaggu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé¢ w dwoch warstwach tj.
najpierw warstwe rowna potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetnié
mieszanka betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego
i robot tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.



Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C, przy uktadaniu posadzek
chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac
mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszank¢ z odmierzong iloscia wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawg klejowa nanosi si¢ na podtoze

za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i

tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy réwniez na spodnia, cze$¢ ptytki. Grubosé naktadanej
warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od
utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasow prostopadtych
ustalajacych Kkierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢
po stwardnigciu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg
do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po
wyschnieciu oczyszcza calg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé wokot scian
cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw
sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu jakosci robot podtogowych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne

w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy
dokona¢ kontroli zwracajac Szczegdlng Uwage na:

* sprawdzenie materiatdéw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z powotanymi normami oraz niniejsza SST,

« sprawdzenie przygotowania podtoza,

* sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek

sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych

7. OBMIAR ROBOT

Podloza betonowe oblicza si¢ w m3.

Posadzki oblicza si¢ w m2.

Zarébwno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materialu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek, oraz ich jakosé
pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiarow, jednolitosci kolorow. Kleje i masy
do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

8.2. Odbior koncowy

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego

- podczas uktadania podktadu

- po catkowitym stwardnieniu podktadu:

Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych:

Odbiodr koncowy robdt podtogowych powinien obejmowac:

- ocen¢ zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy;

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:



- ocen¢ Wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

- ocen¢ prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce:

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra zawiera:

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

« wykonanie podktadu betonowego;

Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek platne sa wedtug obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:

* przyciecie tynku

* oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

» wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych

sortowanie ptytek

przyciecie i dopasowanie ptytek

» obrobienie wngk, przejsc i pilastrow

* wyrobienie zataman

 Wypehienie spoin

oczyszczenie ptytek

« umycie posadzki i cokolika;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy:

PN-63/B-1 01 45 ,,Posadzki z ptytek kamionkowych, Kklinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-68/B-1 0156 ,,Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

- PN-79/B-1 2035 ,,Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.”

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na plamienie

- PN-EN 1SO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego otowiu i
kadmu z ptytek szkliwionych

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

- PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamiacej

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemicznej

- PN-EN 104:1997 Piytki i ptyty ceramiczne podtogowe i scienne Oznaczanie odpornosci na
szok termiczny

- PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione

- PN-87/B-12038/05 Metody badan ptytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie

- PN-EN 155:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przez
gotowanie Ptytki nieszkliwione

- PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie



- PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej
- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali



Mohsa

- PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i scienne Oznaczanie odpornosci na
peknigcia whoskowate. Ptytki szkliwione

- PN-EN 154:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni Ptytki szkliwione

- PN-EN 163:1994 Ptytki ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

- PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaroéw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

- PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie poslizgu

- PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek Definicje i terminologia

- PN-EN 1323:1999Kleje do ptytek Ptyta betonowa do badan

- PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na $cinanie dla klejow
dyspersyjnych

- PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie czasu otwartego

- PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalno$ci

- PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie matych roznic barwy

- PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST19
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA
SCIANACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét: : ,,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GLOWNEGO NA
OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYINEJ Z ZAPLECZEM I NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA,
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAZOWO-
GOSPODARCZY ORAZ SKLADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dziatce nr 154/2 w
miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie:

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztaltujaca

forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasno$ci materiatow, wymagan
i sposobow oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory. Specyfikacja
nie obejmuje oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robét okladzinowych

Dokumentacje robdt oktadzinowych stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003
r. nr 120, poz. 1133),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),



dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty

techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z

ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi

zmianami), protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Stosowane do wykonywania roboét oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany

material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom:

PN-EN 176:1996 — Ptytki i1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci

wodnej E<3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 - Plytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej

3%<E<6%. Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

6%<E<10%. Grupa B IIb.

PN-EN 159:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej

E>10%. Grupa B III.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg

spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
srodki ochrony ptytek 1 spoin,
srodki do usuwania zanieczyszczen,
srodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac

nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane.

Woda do betonow i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa

woda pitna.



3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin
Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowacé:
szczotki wlosiane Iub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Transport i skladowanie materialow
Transport materialdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i1 urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialdow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie
materiatow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podlozy, warstw
konstrukcyjnych 1 izolacji podtog,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
wszystkie bruzdy, kanaly 1 przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C |
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.
3) Wykonane oktadziny nalezy w ciaggu pierwszych dwoch dni chronié¢ przed
nastonecznieniem 1 przewiewem.
5.2. Wykonanie okladzin
5.2.1. Podloza pod okladzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
$ciany betonowe
otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania
podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $srodkow
anty-adhezyjnych i starych powtok, bez rakoéw, peknig¢ i ubytkow.
Potaczenia 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrdéwnac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.



W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej. W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementoéw drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro.

W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spelnia¢ nastepujace
wymagania:

powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkoéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tata kontrolng o dtugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi.

5.2.2. Wykonanie okladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzgdzia i1 sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiardow, gatunku 1
odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju 1 wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gltadka late drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzgdu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycj¢ klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek 1 podioza oraz
wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie 1 pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow 1 konsystencja
kompozycji sprawiajg, e kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejace; w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢é si¢ tam cata ptytka. Je$li pierwsza plytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu. Ukladanie plytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i
,mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje
si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.



Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
wodga. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji Stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
mig¢dzy plytkami ruchami prostopadle 1 ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na
czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczeh w
ktorych znajdujg si¢ oktadziny 1 stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze
phytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialty pomocnicze musza
spelnia¢  wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona
na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢
wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej

szorstkosci, wystepowania ubytkdéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrowa tatg,

sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do I mm
sprawdzenie  prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i1
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.



6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spehlnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegodlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdog i oktadzin $cian powinien
obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomig¢dzy latg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) 1 dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do
1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mlotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podkladem,

sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkoSci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnos$cig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
rob6t lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych ré6znorodno$¢ barw jest zamierzona),

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego od gtosu,
grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i1 pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosci
2m,

spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypelnione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na



dhlugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady dokonywania obmiaru

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow,
pilastrow, fundamentow i innych elementow wigksza od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci z dokumentacja powierzchnie oblicza si¢ wg stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okladzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja 1 ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podloze musi by¢ skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
(podlo6z) oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior cze¢sciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia
robdt jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

szczegblowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét, aprobaty techniczne,
certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

protokoty odbioru podtoza,



protokoty odbioréw czgsciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i1
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%.Grupa B lii.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodne;j
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B 1l b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A lla.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E<60/o0.
Grupa A lla. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A ll b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A IIL
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdza nie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i
sity famigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
$cieranie ptytek nie szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.



PN-EN 1SO 10545-9:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodnej.
PN-EN I1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PN-EN
ISO 10545- 13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.
PN-EN 1SO 10545-15:1999 Ptytki i1 plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych roSnic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PNOEN12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania

PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
$cieranie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 20
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z
KOSTKI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot: : ,ROZBIORKA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU GLOWNEGO NA
OBIEKT O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ Z ZAPLECZEM 1 NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA DO JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZBIORKA,
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA OBIEKT GARAZOWO-
GOSPODARCZY ORAZ SKLADNICE AKT(ARCHIWUM)” na dzialce nr 154/2 w
miejscowosci Skepe, gmina Skepe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa. W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ utozenie kostki
brukowej betonowej na terenie utwardzonym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 01 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane, wykonanie w/w robdt budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowe. Przed przystagpieniem do robot, wykonawca zglosi ten fakt
wlasciwemu organowi, przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot ( zgodnie z ustawa
prawo budowlane).

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych dotyczacych utozenia chodnikow z kostki, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

- Kostka brukowa gr.8cm w kolorze szarym

- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr.10cm po

zageszezeniu
- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie (0-63mm) gr.10cm po zaggszczeniu
- Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 30 cm zageszczona mechanicznie warstwami



- Obrzeza betonowe 30x8x100cm
- Kraweznik drogowy, najazdowy, skosny

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania nawierzchni z
kostki betonowej, proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatoéw sypkich, spychania i zwatowania

- zageszczarka wibracyjna do gruntu

- linki

- poziomica

- gumowe mtotki

- kotki

- lopaty

- taczki

- grabie

- pomosty

- miotly

- rowniarki lub uktadarki do kruszywa

- zageszczarki

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢
uzy¢ takich srodkow transportu jak:

- samochod skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa

- wywrotka (matogabarytowa)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogélne” i w dokumentacji
projektowej, ponadto:

- nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i
robocza;

- skladowanie materiatow budowlanych 1 urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwo$ciag wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych
materialow 1 elementow;

- opieranie sktadowanych materialtdbw o ploty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione;

- przy sktadowaniu materiatéw, odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od
ogrodzen 1 zabudowan 1 5,0 m od stanowisk pracy

- ograniczy¢ dostgp o0sOb postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktow
komunikacyjnych - stosowa¢ pomosty przeno$ne

- rzedne wysoko$ciowe osi 1 krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o
wiegcej niz 2 cm.



5.2. Szczegoétowe warunki.

Kostka uzyta do uktadania powinna by¢ jednego gatunku. Nie nalezy uklada¢ kostki w
niskich temperaturach tj. ponizej 0°C . Swiezo wykonana nawierzchni¢ nalezy chronié w
sposob podany w PN-63/B-06251. Po ulozeniu kostka winna by¢ dobrze ubita. Kostki
pekniete powinny by¢ wymienione na cale. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wbudowania.

5.2.1.Nawierzchnig¢ typu lekkiego z kostek betonowych na chodnikach typu lekkiego h = 8 cm
nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci Scm po skompresowaniu zaggszczarkami
wibracyjnymi. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajgc wigzania spoin, ktorych
szeroko$¢ okresla sie 2 + 3 mm. Kostke uktada si¢ jednoczesnie na calej szerokosci chodnika
stosujac spadki poprzeczne 1,5 — 2,5 %.

5.2.2.Aby ulozy¢ nawierzchnig¢ typu cigzkiego z kostek betonowych h = 8 cm na chodnikach i
parkingach nalezy utozy¢ nastepujace warstwy:

Podloze gruntowe zagescic

Kruszywo drogowe stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa grubosci
zgodna z projektem.

Podsypke cementowo- piaskowa (1:4) uklada¢ na sucho, warstwa grubosci zgodna z
projektem

Kostka betonowa wibroprasowana;

W razie stwierdzenia wystepowania gruntdow watpliwych lub wysadzinowych nalezy
konstrukcj¢ nawierzchni uzupetli¢ o warstwy ulepszonego podioza w nastgpujacym
wymiarze:

Geowtoknina separujgca

Warstwa mrozoochronna — piasek, kruszywo;

Podloze gruntowe zaggszczone

Kostke nalezy uktada¢ mozliwie S$cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktorych szerokos$¢
okresla si¢ 2 + 3 mm.

Kostke uktada si¢ jednoczesnie na calej szerokosci jezdni, chodnika stosujac spadki
poprzeczne 1,5 - 2,5 %.

5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienie liniowe wykona¢ tawy betonowe. Lawy
betonowe wykonywa¢ w deskowaniu, z r¢cznym rozscieleniem, wyrownaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. tawy nalezy pielegnowaé przez polewanie wodg. Na gornej
powierzchni taw ulozy¢ prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego o klasie obcigzenia
B-125. Odwodnienie parkingu nastgpuje za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych do
wpustow a dalej do kanalizacji.

5.4 Kostke uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

Wypehienie spoin nalezy wykonaé po ubiciu kostki. Szczeliny po utozeniu kostki wypetni¢
piaskiem, zmie$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni
przy pomocy wibratorow plytowych z ostong z tworzywa sztucznego. Ptyta wibracyjna do
wprasowywania kostek w podsypke — (zaggszczarka) powinna mie¢ site odsrodkowg 16 —
20kN i1 powierzchnig¢ ptyty 0.35-0.50 m2,zalecana czgstotliwos$¢ 75 do 100 Hz.

Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka 1 jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

5.5. Krawezniki, lawy, obrzeza

Pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe nalezy wykonaé rowki poprzez rgczne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna 1 $cian wykopoéw oraz uformowanie poboczy z wyrownaniem do
wymaganego profilu.

KraweZniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na lawie
betonowej lub bez. Lawy betonowe wykonywa¢ nalezy w deskowaniu, z rgcznym
rozscieleniem, wyrdwnaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Lawy nalezy pielegnowac przez



polewanie woda. KraweZniki nalezy ustawia¢ i wyregulowaé wedtug osi podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypeli¢ zaprawa cementowa. Zewngtrzne S$ciany krawegznika
zasypaé ziemia, ktora nalezy ubi¢. KraweZniki obramowujace jezdnie powinny by¢ ustawiane
na lawach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzedne wykonanych taw
powinny by¢ zgodne z niweleta 1 bedg sprawdzane geodezyjnie co okoto 50m, odchylenie od
rzednych projektowanych nie moze by¢ wigksze niz 2 cm. Wykonawca przedstawi do
akceptacji probki kraweznikéw od proponowanych dostawcow. Profil podluzny gornej
powierzchni powinien by¢ zgodny z niweleta drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowa tata
brukarskg Przes§wit pomigdzy tata a gorng powierzchnig kraweznika nie moze by¢ wigkszy
niz 1 cm. Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej. Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ 1 wyregulowa¢ wedlug osi podanych
punktéw wysokosciowych. Spoiny wypehié¢ piaskiem lub zaprawa cementowa. Zewngtrzne
Sciany obrzezy zasypa¢ ziemia, ktora nalezy ubi¢. Wszystkie materialy zastosowane do
budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

5.6. W ramach wykonania robét, nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

- utozenie podtoza pod nawierzchnie /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ m?2

- utozenie nawierzchni z kostki /ilo§¢ zgodnie z przedmiarem/ m?2

- utozenie obrzezy betonowych /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ mb

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w 01 ,,Wymagania ogoélne”.

6.2. Kontrola jakoSci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakoSci robot.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- podloza

- nawierzchni z kostki;

- liniowo$ci ustawienia kraweznikow i obrzezy;

- profili podtuznych 1 poprzecznych nawierzchni;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt, podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest:

- dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie - m2.

- dla wykonania kraweznikow i obrzezy, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie - mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt, podano w 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

Odbior robot zanikajacych, nalezy zglasza¢ inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano- Montazowych.



9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w 01 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i1 oceng jakosSci
robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena robot obejmuje miedzy innymi:

- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementéw i pomiary geodezyjne;

- zakup 1 transport na miejsce robot wszystkich materiatow;

- transport wewngtrzny w obrebie budowys;

- przygotowanie warstw wyréwnawczych i podktadowych;

- wykonanie taw betonowych pod krawezniki i profile odwadniajace;

- utozenie kraweznikéw 1 profili odwadniania;

- utozenie kostki brukowej;

- zasypanie spoin piaskiem;

- oczyszczenie powierzchni posadzki;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

- dzierzawa 1 eksploatacja sprzetu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. Podziat , nazwy, okreslenia
PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.



